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TERMO DE REFERENCIA
MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA

CAMPUS SALVADOR - UASG: 158411.

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21
SERVICOS COM E SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EXCETO TIC

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12026

(Processo Administrativo n.° 23279.007858/2025-05)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A presente contratacdo tem como objeto: "Contratacio de empresa especializada para execucio de obra de reforma e adequacio de edificacio
existente, destinada a ampliacio do Refeitério Estudantil do Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e Tecnologia da Bahia — IFBA/Campus
Salvador', conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos e no estudo técnico preliminar.
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1.1.1. A licitagdo sera realizada em um unico item, conforme tabela 01 deste termo.

TABELA 01: Descrigdo, quantitativo e valor do item:

ITEM

DESCRICAO PORMENORIZADA DOS
MATERIAIS/SERVICOS A SEREM
ADQUIRIDOS / CONTRATADOS

CODIGO
SERVICO

UNID.

QUAN
T.

VALOR UNIT.
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

001

OBJETO: OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES
PREDIAIS.

LOCAL DA PRESTACAO DO SERVICO:
IFBA/CAMPUS DE SALVADOR.

DESCRICAO DETALHADA: EXECUCAO DE
OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DE
EDIFICACAO EXISTENTE, DESTINADA A
AMPLIACAO DO REFEITORIO ESTUDANTIL
DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/IFBA,
CAMPUS SALVADOR.

1619

UNID.

01

RS
1.669.265,50

RS 1.669.265,50

VALOR TOTAL

RS 1.669.265,50

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O servico objeto desta contratacao ¢ caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execuc¢io

1.3. O servigo ¢ enquadrado como ndo continuo, tendo em vista que a execugdo da obra para a reforma, adequacdo e ampliagdo do refeitorio estudantil serd

unica e pontual.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogavel na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°

14.133, de 2021.
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1.4.1. O prazo de execucdo da obra serd de 300 (trezentos) dias, contados da emissdo da Ordem de Servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro aprovado.

1.5. Na ocorréncia de divergéncias entre as especificacdes descritas no Cdodigo de Materiais/Servicos (CATMAT/CATSERYV) e as constantes deste Termo,
prevalecerdo as ultimas. (acréscimo)

1.6. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

1.7. A prestacdo do servigo serd realizada no seguinte enderego: IFBA/Campus Salvador - R. Emidio dos Santos, s/n - Barbalho, Salvador - BA, 40301-015.
(acréscimo)

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A contrata¢do de uma empresa de engenharia especializada faz-se necessaria, considerando que se trata de uma edificagdo com caracteristicas construtivas
antigas, ¢ imprescindivel que os servigos sejam conduzidos por equipe técnica habilitada, capaz de executar os servigos de acordo com o projeto arquitetonico
aprovado e as demais especificagdes técnicas, sendo vedada qualquer demoli¢do, descaracterizacdo ou modificacdo dos elementos da fachada que devam ser
preservados sem prévia autorizacao formal da Fiscalizagado e, quando exigivel, do 6rgao competente de prote¢ao patrimonial.

2.2. Além disso, a complexidade das intervengdes que incluem adequagdes de infraestrutura, instalagdes elétricas e hidraulicas e reforgos estruturais que
exigem acompanhamento e responsabilidade técnica compativeis, assegurando a qualidade, durabilidade e funcionalidade do novo espago destinado a area de
producao do refeitorio.

2.3. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual (2025/2026), conforme consta das informagdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia, e em linhas gerais abrange a "Execucio de obras de reforma para ampliacio do refeitério estudantil do IFBA/Campus Salvador".

3.1.1. A solugdo consiste na execucio de obra de reforma e adequacio de edificacio existente, destinada a ampliacio do Refeitério
Estudantil do Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e Tecnologia da Bahia — IFBA/Campus Salvador, conforme projetos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilha or¢camentiria, cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus
anexos.

3.1.2. A edificagdo objeto da intervengdo € um casardo antigo, cuja fachada devera ser preservada nos termos dos projetos aprovados e das
restri¢cdes urbanisticas e patrimoniais efetivamente incidentes sobre o imovel.

3.1.3. A reforma devera adequar a edificacdo para utilizagdo como area de preparo e cozimento de alimentos, mediante execugdo dos
servigos e instalacdo dos sistemas previstos nos projetos, respeitando as condicdes fisicas, estruturais e construtivas existentes.

3.1.4. As intervengdes deverdo observar as técnicas construtivas, os materiais € os procedimentos especificados nos documentos técnicos, de
modo a evitar danos aos elementos existentes que devam ser preservados. Quando previsto nos projetos, deverdo ser priorizadas solugdes de minima
interven¢do, compatibilidade de materiais e reversibilidade, quando tecnicamente aplicavel.
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3.1.5. A Contratada serd responsavel pelo controle tecnoldgico do concreto a ser utilizado na obra, devendo apresentar os laudos a
Fiscalizagao.

Preservacido da fachada e diretrizes de intervencao em edificacio existente

3.2. A contratada deverd executar os servicos de acordo com o projeto arquitetonico aprovado e as demais especificacdes técnicas, sendo vedada qualquer
demolicdo, descaracterizagdo ou modificagdo dos elementos da fachada que devam ser preservados sem prévia autorizacdo formal da Fiscalizacdo e, quando
exigivel, do 6rgao competente de protecao patrimonial.

3.2.1. Antes do inicio dos servicos que possam afetar a estabilidade ou a integridade da edificacdo existente, a contratada devera observar as
medidas de protecdo, escoramento, estabilizagdo e seguranca, comunicando imediatamente a fiscalizagdo qualquer condi¢do imprevista que possa
comprometer a seguranga ou a execugao.

3.2.1.1. A Contratada devera adotar as medidas de protecdo e seguranca necessarias a execucdo dos servigos, observando os projetos, as
especificagdes técnicas ¢ as condigdes da edificacdo existente, comunicando imediatamente a Fiscalizagdo qualquer situagdo que possa comprometer sua
estabilidade ou integridade.

3.2.2. A edificacdo encontra-se localizada no entorno de bem tombado, devendo ser observadas as condic¢des e restricoes estabelecidas no
parecer técnico emitido pelo Instituto do Patriménio Artistico e Cultural da Bahia (IPAC), bem como as demais exigéncias legais eventualmente aplicaveis a
intervencao.

3.2.3. A Contratada devera observar, durante a execugdo da obra, as condicdes, restrigdes e exigéncias estabelecidas nos projetos aprovados,
nas licengas e autorizacdes aplicaveis, bem como nas normas urbanisticas, ambientais, patrimoniais, sanitdrias e de seguranca pertinentes ao objeto
contratado.

3.2.4. Cabera a Contratada providenciar o protocolo, a instru¢ao e o acompanhamento dos processos administrativos necessarios a obtencao
dos alvaras, licencas e autorizagdes exigiveis para a execugdo da obra, junto aos 6rgaos competentes, observadas as disposi¢des legais aplicaveis.

3.2.4.1. Para tanto, a Contratada devera solicitar formalmente ao IFBA, com a devida antecedéncia, os documentos institucionais, projetos,
assinaturas, declaragdes ¢ demais informacgdes de responsabilidade da Administragdo que sejam necessarios a instru¢do dos respectivos processos.

3.2.4.2. A Contratada devera acompanhar a tramitacdo dos processos, atender as exigéncias que estejam sob sua responsabilidade e
comunicar formalmente a Fiscalizacao eventuais pendéncias que dependam de providéncias do IFBA, apresentando os respectivos comprovantes de protocolo
e documentos pertinentes.

3.2.4.3. A responsabilidade da Contratada pela conducdo dos procedimentos administrativos ndo afasta as obrigagdes legais ¢ institucionais
do IFBA relativas a regularidade do imdvel, a documentagao de sua titularidade e as aprovagdes que sejam de competéncia da Administracao.

3.2.5. A contratada respondera pelos danos a edificagdo, a fachada, aos elementos construtivos e aos bens da Administracdo que forem
comprovadamente decorrentes de acdo ou omissdo a ela imputavel, devendo comunicar imediatamente a ocorréncia a fiscalizagdo e executar, as suas
expensas, as medidas de reparagdo cabiveis, sem prejuizo das responsabilidades e sangdes previstas em lei e no contrato.

Diagnostico e compatibilizagao
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3.3. Antes do inicio dos servicos, a contratada devera realizar vistoria técnica de reconhecimento das condi¢des aparentes do local e conferir as informagdes
necessarias a mobilizacdo e a execugdo, sem prejuizo dos levantamentos e diagndsticos previamente realizados pela Administracao.

3.3.1. A Contratada devera comunicar formalmente a Fiscaliza¢do, antes da execucdo dos servigos envolvidos, quaisquer divergéncias
identificadas entre as condi¢des existentes ¢ 0s projetos, memoriais descritivos ¢ demais documentos técnicos da contratagdo, apresentando os registros ¢ as
justificativas técnicas pertinentes para avaliagado.

3.3.2. Nenhuma altera¢do de projeto, especificagdo ou solugdo técnica poderd ser executada sem prévia avaliacdo técnica ¢ autorizacao
formal da Administracao, observadas as competéncias dos responsaveis pelos projetos, da Fiscalizagdo Técnica e da Gestdo do Contrato, bem como os
procedimentos legais aplicaveis as alteragdes contratuais.

3.3.3. A identificacdo de condigdes ocultas ou de situagdes ndo detectaveis a partir dos documentos e levantamentos disponibilizados devera
ser formalmente registrada e submetida a fiscalizacdo. A Administragdo avaliard as providéncias técnicas, contratuais e legais cabiveis antes da continuidade
dos servigos afetados.

Execucio em edifica¢do existente

3.4. Os servigos deverao ser executados de forma a minimizar impactos sobre a estrutura existente ¢ os ambientes adjacentes, devendo ser adotadas técnicas
de demoli¢do controlada, quando aplicavel.

3.4.1. Durante a execucao dos servigos, deverdo ser adotadas medidas de protecdo da fachada e dos elementos construtivos originais,
incluindo isolamento fisico, prote¢do contra impactos, controle de poeira, vibragdes e demais riscos pertinentes, conforme normas técnicas vigentes.

3.4.2. A execugdo devera observar rigorosamente a sequéncia ldgica das atividades, evitando interven¢des simultaneas que comprometam a
estabilidade da edificacdo ou a seguranca dos trabalhadores e usuarios da Institui¢ao.

3.4.3. Qualquer dano ou ocorréncia que possa comprometer a edificacdo, a fachada ou os elementos a preservar devera ser comunicado
imediatamente a fiscalizacdo, que determinara as providéncias cabiveis, sem prejuizo da responsabilidade da contratada quando o dano lhe for imputével.

3.4.4. A adaptagdo da edificagdo para funcionamento como area de preparo e cozimento de alimentos devera atender aos requisitos sanitarios
aplicaveis aos servicos de alimentagdo, as exigéncias de acessibilidade, as normas de seguran¢a contra incéndio e as demais disposigdes pertinentes, incluindo
aquelas estabelecidas pela ANVISA.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos todos os requisitos, que se baseiam no Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis, assim como aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou obrigacdes da contratada e/ou no edital como
requisito previsto em lei especial.

4.1.1. Adogao de premissas estabelecidas pela Instru¢do Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, que
dispoe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragao Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias.

4.1.2. As seguintes praticas deverdo ser observadas, no que couber:
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4.1.2.1. Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes e substitui¢do por alternativas de menor impacto ambiental;

4.1.2.2. Economia de energia e 4gua durante a execucao dos servicos;

4.1.2.3. Destinagdo ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados, conforme Resolugdo CONAMA n° 307/2002;
4.1.2.4. Comprovagdo da procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados;

4.1.2.5. Utilizagdo de produtos e equipamentos que favorecam a reducdao do consumo de recursos naturais;

4.1.2.6. Observancia dos principios do desenho universal, garantindo acessibilidade plena a pessoas com deficiéncia ou mobilidade

reduzida, conforme a NBR 9050/2020.
Indieacto-de-mareas-ew-medelos (Suprimido - Nao se aplica)

Z Nla oot o o atftaog --..‘-_-.._

Subcontratacao
4.2. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
4.2.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.

4.2.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo ¢ coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.2.2.1. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacao técnica necessarios para a execugao do objeto;

4.2.2.2. O Contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo correspondente.

4.2.2.3. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
contratagao ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o0 terceiro grau.

4.2.2.4. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=4937777&infra_sistema=100000100&infra... 6/35



29/10/2026, 12:39 SEV/IFBA - 4844537 - Termo de Referéncia

4.2.2.5. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratacdo, caso admitida.

Garantia da contratacio

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com validade durante a execu¢do do contrato e 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia,
fianga bancaria ou titulo de capitalizag@o, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacao.

4.3.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta.

4.4. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-lo, no méaximo, até a data de assinatura do contrato.
4.4.1. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.4.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusao do direito de
escolha dessa modalidade de garantia.

4.4.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

4.4.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovag@o ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e
coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.4.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fian¢a bancaria ou titulos de capitalizagao.

4.5. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cao monetaria.

4.6. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil, e deveré constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

4.8. Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de
instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacao regularmente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.8.1 O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cdes gerais € o numero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:

4.9.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
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4.9.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e
4.9.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.10. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisdao definitiva em processo administrativo que
apure montante liquido e certo a ele devido em razao de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial

4.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, prorrogaveis por igual periodo, contados da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

4.12. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢ao ou o adimplemento pela Administragao.

4.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢dao no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio do processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagao
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

4.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou
anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

4.15.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentag¢ao da Susep.
4.15.2. A Administragao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.16. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execug¢do do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.18. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

4.19. A garantia de execucao ¢ independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=4937777&infra_sistema=100000100&infra...
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4.20. A avaliacdo prévia do local de execu¢do dos servicos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 09 horas as 16 horas.

4.21. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.22. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.23.Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.24. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Instalaeho-de-eseritério-(suprimido - Nao se aplica para servicos de engenharia)

4 ~ . cLr e
ar O 1vrid Jiv/aw) v,

Margem-dePreferéneta (suprimido - Nao se aplica para servigos de engenharia)

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: Serd iniciada apds a emissdo da Ordem de Servigo, que trata da execugdo dos Servigos em 300
(trezentos) dias, cujas etapas observarao o previsto no cronograma fisico-financeiro;

5.1.1.1. A contratada devera executar a obra em conformidade com os projetos, memoriais descritivos e especificativos, planilha
orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas aplicaveis e demais documentos que integram a contratagao;

5.1.1.2. O cronograma de realiza¢do dos servicos e suas etapas encontra-se no Anexo deste Termo de Referéncia;

5.1.1.2.1. O cronograma fisico-financeiro aprovado estabelecera as etapas de execugdo, os respectivos prazos e os valores correspondentes,
servindo de referéncia para o acompanhamento da obra, a medi¢do e o pagamento.

5.1.2. A execucao fora do horario ordinario de funcionamento do campus dependera de autorizacao prévia e escrita da fiscalizacao,
observadas as regras de seguranga, acesso e funcionamento institucional;

5.1.3. Quando a obra contratada for concluida, cabera a Contratada apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da
Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a verificagdo do que foi executado, para fins de recebimento provisorio;

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=4937777&infra_sistema=100000100&infra...
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5.1.4. O recebimento provisdrio também ficaré sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis, se for o caso;

5.1.5. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de toda a obra executada, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pela mesma, com a finalidade de verificar a adequagao da obra, os arremates, os retoques durante a execugdo e revisoes finais
que se fizerem necessarios;

5.1.5.1. Apés tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor ¢ forma, ambas assinadas pela
fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas;

5.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execug@o ou dos materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medi¢do da obra até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio;

5.1.6. O Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada sera lavrado em até 60 (sessenta) dias corridos apds a lavratura do Termo de
Recebimento Provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias
da fiscalizacao quanto as pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios
ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato;

5.1.7. Na hipotese de verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo do prazo;

5.1.7.1. O recebimento definitivo do objeto licitado ndao exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002);

5.1.8. A obra poderd ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Local e horario da prestacao dos servicos
5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:
5.2.1. Rua Emidio dos Santos s/n, Barbalho, Salvador/BA.
5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 07h as 17h.
Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas ¢ utensilios necessarios, nas
quantidades e qualidades de acordo com as normas regulamentadoras, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Os servicos deverdo ser planejados como a descri¢do de todas as atividades necessarias para a execugdo da obra, a equipe, 0s
equipamentos € o tempo necessarios para a realizagdo de cada uma delas, e a inter-relagdo entre elas;
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5.5.2. O objetivo do planejamento da obra ¢ identificar os problemas e sand-los com antecedéncia, para que a execu¢do da obra cumpra o

cronograma planejado;

5.5.2.1. Para dimensionamento da proposta, os licitantes deverdo considerar os projetos, os memoriais, a planilha or¢amentaria, o

cronograma fisico-financeiro, as condi¢des aparentes de acesso e logistica e as demais informagdes disponibilizadas pela Administragao.

5.5.3. Parte-se do pressuposto de que a licitante vencedora do certame, ao iniciar a execugdo dos servigos, deva ter analisado todo o projeto

executivo disponibilizado na licitagdo, pois assume a responsabilidade técnica da execucao dos servicos ¢ do cumprimento do prazo estabelecido no Edital;

5.5.4. Os servigos devem ser executados em consonancia com a sequéncia logica de execucdo da obra. As tarefas devem ser executadas

segundo o conceito de terminalidade, conceito de comego, meio ¢ fim, evitando retrabalho e retorno da equipe para finalizagdo das mesmas;

5.5.5. Antes do inicio de cada etapa, a contratada devera adotar as medidas de mobilizagao, isolamento, sinaliza¢ao e protecao necessarias a

seguranga dos trabalhadores, estudantes, servidores, visitantes e demais usuarios da Instituicao.

5.5.6. Os isolamentos e a sinalizagdo deverdo ser instalados antes do inicio das atividades que oferecam risco, mantidos durante todo o

periodo necessario e retirados somente apos a eliminagao do risco correspondente.

5.5.6.1. A contratada devera comunicar previamente a fiscalizagdo as atividades que possam interferir no funcionamento do campus, nos

acessos internos, na circulagdo de pedestres ou veiculos e nas redes e instalagdes existentes.

5.5.7. As condigdes do ambiente de obras e do canteiro de obras devem ser monitoradas, assegurando que os isolamentos e sinalizagdes

estejam sendo instalados devidamente nestes ambientes;

5.5.8. O responsavel pela execucdo da obra deve certificar-se de que o material de isolamento/sinalizacdo ndo seja retirado antes do término

das atividades;

5.5.9. A sinalizagdo deve ser colocada em local bem visivel a todas as pessoas;

5.5.10. Para toda operagdo realizada no periodo noturno, quando autorizada pela fiscalizagdo, deverd haver dispositivos de sinalizacdo

luminosos;

5.5.11. A sinalizagao devera contemplar, onde necessario, os sinais que dizem respeito a orientagdo a pedestres e veiculos;

5.5.12. A Contratada ¢ responsavel por efetuar o planejamento de suas atividades e fornecer as informacdes bésicas a serem adotadas com
relacdo a sinalizacao de trechos de obras que interferirem com acessos internos, externos e vias urbanas, em tempo habil deve solicitar a aprovacao dos orgaos

competentes, caso necessario;

5.5.13. A Contratada devera estar atenta e se adequar, na medida do possivel, as atividades que estdo sendo desenvolvidas no campus,

adequando-se a rotina local;

5.5.14. A Contratada devera, quando necessario, dar entrada na Geréncia de Transito (GTRAN) da Transalvador para solicitar apoio em caso

de servigos que interfiram diretamente no sistema vidrio (operacdo com guindastes, manobras com caminhdes de grande porte, etc);

5.5.14.1. Solicitar, quando necessario, a analise de viabilidade técnica referente a eventos (obras e servicos) na via publica, para emissao de

autorizacao ou portaria,

Especificacdo da garantia do servico

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=4937777&infra_sistema=100000100&infr...
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5.6.0 prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
Uniformes

5.7. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgdo Contratante,
compreendendo pegas para todas as estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

5.7.1. O Contratado devera fornecer, sem custo para o empregado, todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) de acordo com as
atividades a serem executadas, conforme normas técnicas vigentes.

Procedimentos de transicao e finaliza¢ao do contrato

5.8. Para a finalizagdo da obra, a Contratada devera entregar a documentagdo técnica pertinente aos servigos executados, incluindo, quando aplicavel, projetos
atualizados conforme executado (as built), laudos de ensaios, relatorios de testes, manuais e certificados de garantia dos equipamentos e sistemas instalados,
observadas as exigéncias dos projetos e demais documentos contratuais.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execuc¢ao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relagdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo da execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.
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Rotina de Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art.
117, caput).

Fiscalizaciao Técnica
6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢ao
do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
1D);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correc¢ao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisd@o ou adogao de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovacao ou a prorrogagdo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.16. A fiscalizacao técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto.

6.16.1. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas ¢ irregularidades constatadas.

6.17. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

6.18. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

6.19. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.19.1. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA
de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.20. O fiscal técnico podera realizar avaliagcdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.
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6.21. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.20.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descri¢cao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.20.2. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corre¢ao da execugdo do
contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.21. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou ado¢ao de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.22. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.23. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou a prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.24. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.25. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel
no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacao Administrativa

6.26. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art.
23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.27. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando
ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

6.28. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.28.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execugao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.28.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servigos e do
contrato.

6.28.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.
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6.28.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagcdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.28.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto na Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.28.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes ¢
encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto na Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.28.7. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distin¢do dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

6.28.8. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto.

6.28.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.28.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao
de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

6.28.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada.

6.28.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

6.28.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA
de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.28.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou,
se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

6.28.15. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacio:

6.28.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

6.28.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
6.28.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

6.28.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;
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6.28.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

6.28.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extin¢ao do contrato.

6.28.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou
nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de
um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

6.28.15.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidarias e para com o FGTS;

6.28.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018
forem expressamente aceitas pela subcontratada.

6.28.16. A fiscalizagdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.28.16.1. conhecer o inteiro teor do Contrato, inclusive as especifica¢des contratadas e demais caracteristicas do objeto (bem ou servigo), e
seus eventuais aditivos;

6.28.16.2. conhecer suas atribui¢des para o exercicio das atividades de fiscalizacao;
6.28.16.3. assegurar-se do cumprimento integral das obrigagdes contratuais assumidas com qualidade e em respeito a legislacdo vigente;

6.28.16.4. acompanhar rotineiramente a execu¢do do objeto contratado, de forma a atuar tempestivamente na solucdo de eventuais
problemas verificados;

6.28.16.5. Encaminhar as questdes que ultrapassam o ambito das atribui¢cdes que lhe foram designadas aos respectivos responsaveis;

6.28.16.6. Providenciar a obtencdo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver duvidas sobre a
providéncia a ser adotada;

6.28.16.7. Atuar em tempo habil na solu¢do dos problemas que porventura venham a ocorrer ao longo da execu¢do contratual;

6.28.16.8. Zelar por uma adequada instrugdo processual, sobretudo quanto a correta juntada de documentos e correspondente numeragao das
paginas do processo;

6.28.16.9. Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor mensal dos servicos, decorrente de
glosas que porventura vierem a ocorrer;

6.28.16.10. Verificar se os comprovantes de pagamento e saldo de Nota de Empenho foram juntados aos respectivos processos.

6.28.17. As disposicdes previstas nesta cladusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacao.

6.28.18. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o o6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados
e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
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6.28.19. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.28.20. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 1I).

6.28.21. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutenc¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n® 11.246, de 2022). 6.28.22. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.29. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificagao da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.30.0 gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e das
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.31. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotaré os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.32. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnicos, administrativos e setoriais quanto ao cumprimento
de obriga¢des assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigag¢des. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
VIID).

6.33. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.34. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.35. O gestor do contrato devera enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

6.36. Receber e dar encaminhamento imediato:

6.36.1. as denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2° inciso III, do Decreto n.°
12.174/2024;
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6.36.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato,
Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

6.37. Para os periodos de diminui¢do excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razdo de recesso de fim de ano, o gestor avaliard a conveniéncia e
oportunidade de eclaboragdo de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade ¢ os requisitos para
concessao (artigo 11 da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024).

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo III (C), ou outro instrumento
substituto para afericdo da qualidade da prestagao dos servigos.

7.2. Nos regimes de execugdo de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo por tarefa, contratagio integrada e contratagdo semi-integrada
sera adotada sistematica de medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de
resultado, vedada a adogao de sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios.

7.2.1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancgdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

7.2.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.2.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

7.3. A utilizagao do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao da prestacao dos servigos.
7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. Os pagamentos serdo cfetuados mediante apresentagdo 8 CONTRATANTE dos documentos habeis de cobranga, nos termos ¢
condicoes estabelecidos no item CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO;

7.4.2. As medigdes serdo realizadas com base nas etapas efetivamente executadas e nos marcos estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro aprovado, observando-se o regime de empreitada por prego global. A Fiscalizagao Técnica verificara a conformidade dos servi¢os com os projetos,
especificagdes técnicas e demais documentos contratuais, para fins de aferi¢do das etapas executadas e autorizagdo do processamento das medigdes.

7.4.3. Em caso de o percurso da obra tornar-se fundamental a analise de possiveis aditivos de valor, serdo considerados os seguintes casos:
erros de projeto, alteracdes do projeto a pedido da Administragdo ou imprecisdes de quantitativos. Ainda no dmbito das inconsisténcias dos quantitativos no
enfoque nos casos de erros substanciais ou omissdes nos orcamentos, o Acordao 1977/2013-Plenario, TC 044.312/2012-1, relator Ministro Valmir Campelo,
31.7.2013 cita:

“..Ndo seria concebivel que falhas na elabora¢do do edital redundem, com justa causa, em um superfaturamento. Tampouco a
Administragdo poderia se beneficiar de erro que ela propria cometeu, pagando por um produto preco relevantemente inferior que o seu justo preco de
mercado. Erro preliminar da propria Administragdo, independentemente do tipo de empreitada, ndo pode redundar em ganhos ilicitos, porque se ilicito for, o
enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, sem causa juridica valida, faz-se vedado.”
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7.4.4. Cabe salientar que ¢ de entendimento pacificado pelo TCU que a concessao de aditivos por alteragdo de quantitativos nas obras da
construcao civil seja precedida pela andlise da sua pertinéncia amparada no uso do método da curva ABC. Entendimentos do TCU apontam para o uso dessa
metodologia para a identificagdo dos itens para os quais se deve aprofundar a analise para a concessao de aditivos para quantitativos.

7.4.5. Dessa forma, a solicitagdo de aditivos por imprecisdo de quantitativos pela contratada (por erro de quantitativos na planilha
orcamentaria) serd admitida para subestimativas ou superestimava relevantes, assim consideradas aquelas imprecisdes que ultrapassarem a margem de
tolerancia de 10% para cada item do or¢amento que esteja situado na faixa A da metodologia ABC. Entende-se por faixa A da metodologia ABC a lista de
servigos ordenados de forma decrescente de valor, do maior para o menor, que, somados, representem 50% do valor total da obra, conforme orientacdes do
TCU (BRASIL, 2012, p. 33, item I. 2.3.1, subitem 113). Assim, a concessdo de aditivos por imprecisdo de quantitativos justifica-se apenas para aqueles
itens que estejam na faixa A da curva ABC e que tenham variagdo de quantitativo acima de 10%.

7.4.6. O pagamento da Administracdo Local da obra deverd ocorrer proporcionalmente a execugdo financeira dos servigos efetivamente
realizados, conforme o cronograma fisico-financeiro aprovado, observado o valor contratual previsto para esse item.

7.4.6.1. Nao obstante, a discussao sobre custos da administracao de obras:
7.4.6.1.1. ACORDAO TCU N° 397/2008 - PLENARIO
7.4.6.1.2.ACORDAO TCU N° 859/2009 - PLENARIO
7.4.6.1.3.ACORDAO TCU N° 2.622/2013 - PLENARIO

“a) o acréscimo de servigos e eventual dilagdo no prazo contratual ndo implicam, via de regra, acréscimo automdtico do valor do item Administra¢do
Local; ressalvando-se as hipoteses em que o aditamento provoca o aumento de custos detalhados na Administra¢do Local, situa¢do que deverad restar
inequivocamente comprovada pela contratada, para exame e decisdao pela Administragdo.

b) no caso de vir a concretizar-se a necessidade de termo aditivo referente a Administragdo Local, essa alteragdo deverd ser firmada também,
preferencialmente, no mesmo termo aditivo de outros itens objetos de acréscimo, em homenagem ao principio da economicidade, ou em termo aditivo
distinto, caso ndo seja possivel formalizar as altera¢oes em conjunto no mesmo instrumento.

¢) No caso de ndo ser devida a revisao de valores de itens integrantes da Administragdo Local, havera apenas a necessidade de ajustar a proporg¢ao do
pagamento ao novo cronograma fisico-financeiro, de molde que a obra chegue ao final de forma concomitante com a medigdo e o pagamento de 100%
da parcela relativa a esse custo.”

Do recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico ¢ administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.6. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada;

7.6.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;
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7.6.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.6.1. O prazo para recebimento provisorio serd contado do recebimento da comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagao da prestagdao dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.6.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.6.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.6.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.6.5. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo de medi¢do mensal.

7.6.6. Ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e da qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, o que poderé resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.7. O fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos saldrios e as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.

7.6.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou inica
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.6.10. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Uinica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.6.11. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

7.6.12. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

7.7. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugao do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15(quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes
procedimentos:
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7.8.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art.
21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.8.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentag@o apresentada pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes
apresentadas; e

7.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.8.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢ao e gestao.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.12. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento provisorio dos servigos, conforme Medi¢ao e este Projeto Bésico.

Liquidacao

7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tuteis para fins de liquidagdo, na forma desta secao,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.13.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagdes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.13.2. Fica estabelecido que o desconto ou deducdo do valor de materiais da base de calculo do ISSQN ¢ uma excecdo casuistica. S6 podera
ocorrer no curso do contrato caso a empresa comprove, cumulativamente: (a) que o material foi integralmente fabricado/produzido por ela propria fora do
canteiro de obras; e (b) que houve a incidéncia e o efetivo destaque do ICMS na nota fiscal de mercadoria correspondente.

7.13.3. Fica estabelecido que a fiscalizagdo e a retencdo tributdria efetuadas pelo IFBA (na condi¢do de tomador e responsavel tributério)
seguirdo as balizas do STJ (REsp 1.916.376/RS) e o Enunciado 403 da AGU, afastando qualquer margem de abatimento presumido outorgado por legislagdes
municipais omissas ou permissivas.

7.14. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:
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a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.15. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢ao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem Onus a contratante;

7.16. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da
Lein® 14.133/2021.

7.17. A Administra¢do devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manuten¢ao das condigdes de habilitacao exigidas;

b) identificar possivel razdo que impeca a participa¢do em licitagdo/contrata¢do, no dmbito do 6rgéo ou entidade, proibi¢éo de contratar com
o Poder Publico,, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag¢do de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notifica¢do, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.19. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes ¢ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.20. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.21. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.22. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagao da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos
termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.23. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizacdo, mediante aplica¢dao do Indice Nacional de Custo da Construgao (INCC), de correcao monetaria.
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Forma de pagamento

7.24. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.25. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.26. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto
aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Anteeipacho-depagamente (Suprimido - Ndo se aplica a obras e servicos de engenharia. O pagamento serd executado apds medicdo mensal dos servigos
finalizados).

Reajuste

7.28. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas
referenciais [elaboradas com base no SINAPI do més de setembro do ano de 2026].

7.29. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
Contratante, do Indice Nacional de Custo da Construgao (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.30. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7.31. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela Gltima variagao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.32. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(2o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.33. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.34. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

7.35. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessao de crédito
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7.36. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacao do contratante.

7.37. A eficicia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacio a Administragdo, estd condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.38. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a
celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar ¢ contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.39. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico
de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, ¢ o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instrugdo Normativa n® 53, de 8 de
julho de 2020 e Anexos).

7.40. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do contratado.

7.41. O disposto nesta se¢dao ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais
ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentag¢ao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execuc¢ao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave;
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8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

8.3. Multa:

8.3.1. Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

8.3.2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, at¢ o maximo de 2%
(dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagdo ou reposicao da garantia;

8.3.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratagao.

8.3.4. Compensatdria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do
valor da contratacao.

8.3.5. Compensatdria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagdo.

8.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagao integral do dano causado ao
Contratante.

8.5. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.6. Antes da aplicacdao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

8.7. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio ¢ a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.9. Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.10. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serao considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo
alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.11. Na aplica¢do das sang¢des serdo considerados:

8.11.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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8.11.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.11.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.11.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.11.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

8.12. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados ¢ julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.13. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.14. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contados da data de aplicacao da san¢do, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.15. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.16. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163
da Lein® 14.133, de 2021.

8.17. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO
Forma de sele¢io e critério de julgamento da proposta

9.1. O contratado sera selecionado por meio da realiza¢do de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
com adocgdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execuc¢io

9.2. O regime de execuc¢do do objeto sera de empreitada por Pre¢o Global.

Critérios de aceitabilidade de precos
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9.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco global, o critério de
aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagao.

9.4. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos ¢ os pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

9.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco global, o critério de aceitabilidade de pregos sera:
9.5.1.valor global: conforme valor estimado da contratacao

9.5.2. Custos unitérios relevantes conforme identificados na planilha orgamentaria de referéncia ¢ demais documentos técnicos anexos a este Termo de
Referéncia.

Exigéncias de habilitacio

9.6. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitac¢io juridica

9.7. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio
nacional;

9.8. Empresario individual: inscri¢gdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verifica¢do da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 8.19. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal
— SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

9.12. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

9.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz
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9.14. Sociedade cooperativa: ndo serd aceita devido a especificidade do objeto.
9.15. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de Engenharia.

9.16. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.17. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) ¢ pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais ¢ a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 8.31. Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a
apresentacao de declaracdao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.24. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a
sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso 11, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.26. Balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando,
para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacao das
seguintes formulas:

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
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Passivo Circulante + Passivo Néo
Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC=

9.26.1. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagcdo, patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.28. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragao
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo ¢ poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificaciao Técnica

9.30. Declaragao de que o interessado tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
contratacgao;

9.30.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades da contratacao.

9.30.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente. CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto
Basico, em plena validade.

9.30.2.1. No caso de a empresa licitante e o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados
0s respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

9.30.3. Sociedades empresdarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacao Técnico-Operacional

29/35



29/10/2026, 12:39 SEV/IFBA - 4844537 - Termo de Referéncia

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=4937777&infra_sistema=100000100&infr...

9.31. Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacao, ou ao
item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

9.31.1. Para fins de comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

Execucao de alvenaria de vedagao de bloco ceramico 195 m?

Execucao de estruturas de concreto armado fck = 30 MPa |31 m?

9.31.2. Capacitacao técnico-operacional: apresentagao de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativos a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao.

9.32. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacoes:

9.32.1. Descricao da obra realizada;

9.32.2. Ano de conclusio da obra;

9.32.3. Nome completo, Assinatura, ¢ matricula funcional ou identidade do Responsével pela emissdo do Atestado;
9.32.4. Telefone de contato e e-mail do 6rgdo e/ou da empresa emissora do Atestado.

9.33. Serao admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo, a apresentagdo ¢ o somatério de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante, pois essa situacao equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico-operacional, a uma tnica contratagao;

9.34.0s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.

\ ~

9.35. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

9.36. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificada no contrato social
vigente.

9.37. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.38. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anteriores emitidos em favor de consorcio do qual tenha feito parte sera
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacdo Técnico-Profissional
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9.39. Apresentacdao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execu¢do de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.39.1. Engenheiro Civil ou profissional legalmente habilitado, com comprovacdo de experiéncia na execu¢do de obras de construgdo,
reforma ou recuperagdo de edificacdes envolvendo estruturas de concreto armado.

9.39.2. Engenheiro eletricista ou profissional legalmente habilitado, com comprovacdo de experiéncia na execucdo de instalacdes elétricas
de baixa tensdo em edificagoes.

9.39.3. Registro ou inscri¢ao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto
Basico, em plena validade;

9.39.3. No caso de a empresa licitante e o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

9.39.3. Quanto a capacitacdo técnico-profissional, deverd ser apresentada Certidao de Acervo Técnico (CAT) ou documentacao equivalente
admitida pelo conselho profissional competente, que comprove a experiéncia do profissional indicado na execucao de obras ou servigos de engenharia com

caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto da contratacdo, observadas as disposicdes do art. 67 da Lei
n°® 14.133/2021.

9.39.3.0(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administra¢do (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.40. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma do regulamento, tenham dado causa a aplica¢do das sangdes
previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

9.41. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposicoes gerais de habilitacio
9.42. Quando permitida a participa¢do na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

9.43. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do
instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilita¢ao serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.44. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.45. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverio estar em
nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
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9.46. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribuicdes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contrata¢do ¢ de R$ 1.669.265,50 (um milhdo, seiscentos e sessenta € nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta
centavos), conforme custos unitarios apostos na TABELA 01.

10.2. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugao dos pregos

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes (art. 25 do Decreto n°
11.462/2023):

10.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea ““d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133,
de 2021,

10.2.2. em caso de criagdo, alteragao ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com
comprovada repercussio sobre os precos registrados;

10.2.3. serdo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratacio; ou
10.2.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

10.3. O valor de referéncia da contratacdo foi obtido a partir da utilizagdo de bancos de dados de sistemas de referéncias consagrados, conforme metodologia
prevista no Decreto n° 7983 de 8 de abril de 2013.

10.4. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor no qual
se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de
cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

10.5. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.

10.6. As regras de desempate entre propostas sao discriminadas no edital.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido.
11.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotacao:

I) Gestao/Unidade: 26427/158411;

IT) Fonte de Recursos: 100000000;

IIT) Programa de Trabalho: 231692/261870;

IV) Elemento de Despesa: 449051;
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V) Plano Interno PI: L20RGP4111R/L20RGP1511R.

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovag¢do da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DA ELABORACAO TERMO DE REFERENCIA (ACRESCENTADO)

12.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela Diretoria Adjunta de Manuten¢ao e¢ Engenharia (DAEM) do IFBA/Campus Salvador, em
consonancia com as disposi¢des legais e normativos aplicaveis, com o interesse ¢ a conveniéncia da Administracdo, e integra o processo administrativo ¢ em
conformidade com o "Termo de Referéncia unico servigos (com,_sem, engenharia) e obras Lei 14.133  (Maio/2026)", AGU, disponivel
em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/contratacao-direta>.

13. EQUIPE DE PLANEJAMENTO (ACRESCENTADO)
13.1. Luiz Gustavo da Cruz Duarte SIAPE: 1174005;

13.2. Thais Farias de Oliveira SIAPE: 3369532;

13.3. Iara Paula Silva Pereira SIAPE: 3424023.

13.4. Nadija Dessa Sao Pedro SIAPE: 1798198;

13.5. Nadja Silva dos Santos SIAPE: 1316000;

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

15. DOS ANEXOS

15.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexol (A) - Estudo Técnico Preliminar

e Anexo Il (B)— Termo de justificativas técnicas relevantes

¢ Anexo III (C) — Instrumento de Medigao de Resultado (IMR)

e Anexo IV (D) — Mapa de Gerenciamento de Riscos

¢ Anexo V (E) — Modelo de Atestado de Visita/Vistoria ou Dispensa de Visita/Vistoria

¢ Anexo VI (F) — Planilha Estimativa de Custos e Formac¢ao de Pregos, Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI e Cronograma Fisico-financeiro
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e Anexo VII (G) — Memorial Descritivo - Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas
e Anexo VIII (H) — Projeto Executivo

e Anexo IX (I) — Documentos referentes a responsabilidade técnica (RRT e/ou ART referentes a totalidade das pegas técnicas produzidas por profissional
habilitado, consoante previsao do art. 10 do Decreto n. 7983/2013)

16. APROVACAO DO DEMANDANTE E DO ORDENADOR DE DESPESAS OU AUTORIDADE COMPETENTE

16.1. A Diretora Geral do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia da Bahia - IFBA/Campus Salvador, no uso de suas atribui¢des legais, nos
termos do Decreto n® 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Lei n® 14.133, de 01 de Abril de 2021 e alteragdes, Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 067/2021 e
do Decreto n° 11.462, de 31 de Marco de 2023, apés analise, aprova o presente termo de referéncia, e autoriza a abertura do processo, para atender a
necessidades do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia da Bahia, [IFBA Campus de Salvador, que tomou como base as minutas padronizadas
pela Advocacia Geral da Unido, disponiveis no site www.agu.gov.br.

Identificagdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel

Assinatura da Autoridade Competente

Luanda Kivia de Oliveira Rodrigues

Diretora Geral
STIAPE: 1929527
(Assinado Eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por Thais Farias de Oliveira, Membro da Comissao de Planejamento da Contratagio, em 29/10/2026, as 10:52,
conforme decreto n® 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por lara Paula Silva Pereira, Membro da Comissao de Planejamento da Contratacao, em 29/10/2026, as 11:08,
conforme decreto n® 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por NADJA SILVA DOS SANTOS, Técnico em Alimentos e Laticicios , em 29/10/2026, as 12:13, conforme decreto
n® 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, Diretora Geral do Campus Salvador, em 29/10/2026, as
12:30, conforme decreto n°® 8.539/2015.
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