ANEXO III (C)

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Processo nº 23279.007858/2025-05

OBJETO: Execução de obra de reforma e adequação de edificação existente, destinada à ampliação do Refeitório Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus Salvador.

OBSERVAÇÃO: As medições deverão ser efetuadas conforme cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária anexa ao processo.

1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / SERVIÇOS PRELIMINARES	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Aferição dos serviços iniciais de identificação do objeto, montagem do canteiro e início dos serviços preliminares.
Meta a cumprir	Montagem do canteiro e execução dos serviços preliminares ao longo do contrato
Instrumento de medição	Medição in loco
Forma de acompanhamento	Verificação in loco
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de Cálculo	Percentual previsto em cronograma físico-financeiro
Início da Vigência	Ordem de Serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Não há
Sanções	Conforme Contrato

2. EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE REFORMA	
ITEM	**DESCRIÇÃO**

Finalidade	Aferição dos serviços de execução de obra de reforma e adequação de edificação existente, destinada à ampliação do Refeitório Estudantil do IFBA
Meta a cumprir	Execução da reforma e adequação de edificação existente
Instrumento de medição	Medição in loco
Forma de acompanhamento	Verificação in loco
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de Cálculo	Percentual previsto em cronograma físico-financeiro
Início da Vigência	Ordem de Serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Não há
Sanções	Conforme Contrato

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Aferição dos serviços de execução da reforma e adequação de edificação existente no IFBA - Campus Salvador
Meta a cumprir	Adequação da edificação existente para ampliação do refeitório estudantil
Instrumento de medição	Medição in loco
Forma de acompanhamento	Verificação in loco
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de Cálculo	Percentual previsto em cronograma físico-financeiro
Início da Vigência	Ordem de Serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Não há
Sanções	Conforme Contrato

4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
Finalidade	Pagamento de Administração Local, responsável pela condução da execução dos serviços.
Meta a cumprir	Acompanhamento ao longo da execução do contrato.
Instrumento de medição	Proporcional ao executado no período de referência
Forma de acompanhamento	Pela planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de Cálculo	Proporcional ao executado no período de referência
Início da Vigência	Ordem de Serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Não há
Sanções	Conforme Contrato

Em 08 de maio de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **Thaís Farias de Oliveira**, **Membro da Comissão de Planejamento da Contratação**, em 29/10/2026, às 10:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Iara Paula Silva Pereira**, **Membro da Comissão de Planejamento da Contratação**, em 29/10/2026, às 11:08, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **NADJA SILVA DOS SANTOS**, **Técnico em Alimentos e Laticícios** , em 29/10/2026, às 12:15, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES**, **Diretora Geral do Campus Salvador**, em 29/10/2026, às 12:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **NADIJA DESSA SÃO PEDRO**, **Nutricionista** , em 29/10/2026, às 14:10, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4856131** e o código CRC **1C2628EA**.