
 
 
 
 
 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026 
 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Camocim de São Félix/PE, 

com endereço à Praça São Félix, nº 20, centro Camocim de São Félix/PE, CEP 55.665-000, inscrito no 

CNPJ sob o nº 10.766.129/0001-69, realizará a licitação para CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE 

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE, regido pela Lei Federal Nº 14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal nº 

004/2024, Lei Complementar nº 123 de 14/12/06 e suas alterações e Portaria n.º 259/2026 de 

29/04/2026 e demais condições fixadas neste edital. 

 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS 
  
MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR do dia 13/08/2026 às 08h00min até o dia 28/08/2026 
às 08h00min. (HORÁRIO DE BRASILIA/DF) 
 
SESSÃO DE ABERTURA, DIA: 28/08/2026 ÀS 08h30min (HORÁRIO DE BRASILIA/DF) 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Os trabalhos serão conduzidos por Servidora Pública 
designada através de ato interno, denominada AGENTE DE CONTRATAÇÃO, mediante a inserção e 
monitoramento de dados do sistema (http://www.bnc.org.br/)  
 
VALOR ESTIMADO: R$ 561.198,54 (quinhentos e sessenta e um mil, cento e noventa e oito reais e 
cinquenta e quatro centavos). 
 
As obras previstas neste Edital, serão executados de acordo com as especificações e quantitativos 
estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados, independente de suas transcrições totais 
ou parciais e deverão ser rigorosamente obedecidos na apresentação da documentação e elaboração 
das propostas: 
 

a) Projeto Básico 
 

1. DO OBJETO 

 
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE, conforme condições, quantidades e exigências 
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estabelecidas neste Edital e no Projeto Básico, Planilhas, Projetos, Cronograma. 
 
1.2 A presente licitação será realizada na modalidade de concorrência, de acordo com o arrimado pelo 
art. 6º, inciso XXXVIII; art. 28, inciso II; art. 29, parágrafo único; todos da Lei  Federal Nº 14.133/2021, 
considerando a oportunidade de maior concorrência e competitividade aos interessados, a fim de 
oportunizar, igualmente, maior vantajosidade e economicidade ao ente público ordenador na escala de 
preços a serem ofertados, bem como pela oportunidade de descentralização operacional das obras, 
viabilizando efetividade para concomitância da execução. 
 
1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço, nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, alínea 
“a)”, da Lei Fedral Nº 14.133/2021, observadas as exigências contidas neste Edital e demais documentos 
quanto às especificações técnicas do objeto. 
 
1.4 A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução por 
empreitada por preço unitário, nos termos do art. 46, inciso I, da Lei Federal Nº 14.133/2021. 
 

1.5. A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no seguinte endereço: 
http://www.bnc.org.br/, na data e horários constantes no preâmbulo deste edital, sendo que todas as 
referências de tempo observam o horário de Brasília. 

 
2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
2.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital. 
 
2.2 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do sistema no site 
https://www.bnc.org.br, ou pelo e-mail: cpl.camocimsfelix@gmail.com, ou por petição dirigida ou 
protocolada no seguinte endereço: Praça São Félix, nº 20 – Centro – Camocim de São Félix/PE. 
 
2.3 Caberá a Agente de contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste  Edital e 
demais documentos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 
 
2.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Agente 
de contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema. 
 
2.6 A agente de contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração do edital e dos demais documentos. 
 

2.6.1 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pela agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 
2.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
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participantes e a administração. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 Para participar da concorrência eletrônica, o licitante deverá estar credenciado no sistema 
“CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA” através do site http://www.bnc.org.br. As instruções para o 
credenciamento podem ser acessadas pelo mesmo link. 
 
3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes aa Concorrência na forma eletrônica. 
 
3.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 
 
3.5 É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 
utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 
 

3.5.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros; 
 
3.5.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
 
3.5.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
 
3.5.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar da Concorrência na 
forma eletrônica; e 
 
3.5.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA 

 
4.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País que 
atenda, às exigências deste Edital e do Projeto Básico, que esteja devidamente credenciada, munida de 
chave de identificação e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto do certame e que 
satisfaçam as condições deste Edital. 
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4.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados que se enquadrarem 
em uma ou mais das situações a seguir: 
 

a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1; 
b) Empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação; Ressalva: É possível a participação de empresa em 
recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que 
certifique a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório 
nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Cam., Dou de 04/10/2011). 
c) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública; 
d) Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este Município. 
e) Enquadrada nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Fedral Nº 14.133/2021. 
f) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 
g) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público 
do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito 
de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal Nº 14.133, de 2021. 
h) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. 

 

• O impedimento de que trata este item será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou 
a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

• Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

• O disposto nestes itens não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

• Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada 
inidônea nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021. 

• A vedação de que trata este item estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 
4.3. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e 
técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no 
sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame. 

 
1 JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO CONSÓRCIO: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação 
de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial 
técnico profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que 
é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” na Concorrência em tela. 



 
 
 
 
 

 
 

 
4.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à proposta de preço e à habilitação, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com 
valores cotados em moeda nacional do país. 
 
4.5. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em 
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país. 
 

4.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica 
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e no Projeto Básico, Projetos, Planilhas e 
Cronograma, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu 
preâmbulo. 
 

4.6.1. Poderá ser utilizado certificado digital para a assinatura dos documentos, conforme a Lei 
Nº 14.063 de 23/09/2020. 
 
4.6.2. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir 
a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 

 
4.6.3. O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

4.6.4. Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de 
interesse, bem como aos demais avisos emitidos pela Agente de contratação ou pelo sistema 
eletrônico, nos momentos e tempos adequados. 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (http://www.bnc.org.br), proposta 
com a DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE e PREÇO, 
vedada a identificação do titular da proposta, até o horário limite de início da Sessão Pública, horário 
de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a etapa de envio dessa documentação. 
 

5.1.1 Em caso de identificação do titular da proposta registrada, esta será 
DESCLASSIFICADA pela agente de contratação. 

 
5.1.2 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances 
inseridos em sessão pública. 
 

5.1.3 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e demais 
documentos. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 
no PORTAL e as especificações constantes do PROJETO BÁSICO, prevalecerão às 
últimas. 

 



 
 
 
 
 

 
 

5.1.4 Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os 
insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, 
impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto desta licitação. 

 
5.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 
 

5.2.1 está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e demais documentos, bem 
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação definidos no instrumento convocatório; 
 
5.2.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 
5.2.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 
5.2.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 

5.3 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021. 
 
5.4 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei 
Federal Nº 14.133, de 2021. 
 

5.4.1 no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 
 
5.4.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 
5.5 A falsidade da declaração de que trata os itens 5.2 ou 5.4 sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
5.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 
1º da LC nº 123, de 2006. 
 
5.7 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 



 
 
 
 
 

 
 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 

5.8 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 

 
5.9 Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação da Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento 
do envio de lances. 
 
5.10 O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem 
como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL 
 
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema  eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 

6.1.1 Valor unitário e total do item; 
 
6.1.2 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Projeto Básico: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 
 

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE LANCES 
E ENVIO DAS PROPOSTAS ADEQUADAS 
 
7.1 No horário estabelecido neste Edital, a agente de contratação abrirá a sessão pública, verificando 
as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações e condições detalhadas NO ITEM 6.1 DO EDITAL. 
 

7.1.1 A agente de contratação poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, 



 
 
 
 
 

 
 

preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO 
DETALHADA DO OBJETO” do sistema, confrontando suas características com as exigências 
do Edital e demais documentos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), 
DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem 
omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

 

7.2 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 
inexequível, a agente de contratação obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então 
DESCLASSIFICARÁ. 

 
7.3 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso 
ele não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade. 
 
7.4 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 
http://www.bnc.org.br, conforme Edital. 
 

7.4.1 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
7.4.2 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 
7.4.3 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser conforme descrito no Projeto Básico. 

 
7.5 Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “ABERTO”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 

7.5.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
 
7.5.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 
7.5.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

 
7.5.4 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá a agente de contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 
7.5.5 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES 
UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes no PROJETO BÁSICO. Caso seja encerrada a fase de lances e a 
licitante divergir com o exigido, a agente de contratação, poderá convocar no CHAT 



 
 
 
 
 

 
 

MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores 
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte. 
 

7.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 

7.6.1 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada 
a identificação do detentor do lance. 

 
7.7 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a agente de contratação poderá alertar o 
proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o 
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente. 
 
7.8 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 
eletrônico, ou seja, antes do encerramento do lote. 
 

7.9 No caso de desconexão com a agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a 
recepção dos lances. 
 

7.10 A agente de contratação, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 
 

7.11 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a agente de contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pela agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação no site http://www.bnc.org.br 
 

7.12 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública da 
Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão. 
 

7.13 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços. 
 

7.14 Em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática. O sistema 
identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006. 
 

7.15 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a 
proposta mais bem classificada, depois de encerrada a etapa de lances. 
 

7.16 A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

https://licitanet.com.br/


 
 
 
 
 

 
 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 

7.17 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 

7.18 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
7.19 Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
 
7.20 O disposto no item 7.14 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
7.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
 

7.21.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 
 
7.21.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 
 
7.21.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
 
7.21.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 

 
7.22 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
 

7.22.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

 
7.22.2 empresas brasileiras; 
 
7.22.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
7.22.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 
de dezembro de 2009. 

 



 
 
 
 
 

 
 

7.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a 
agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 
julgamento. 
 

7.23.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 
máximo definido pela Administração. 
 
7.23.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
 
7.23.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 
autos do processo licitatório. 

 
7.24. A proposta do licitante classificado em primeiro lugar adequada ao último lance ofertado 
deverá ser encaminhada no prazo de 04 (quatro) horas no próprio sistema, a contar da 
solicitação da Agente de contratação e deverá: 

 

• Vir acompanhada das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento 
das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES). 

 

• O licitante deverá encaminhar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos 
unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o 
detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES) nos 
formatos PDF (devidamente assinado pelo responsável técnico) e também em EXCEL 
(apenas para conferência, não é necessário assinatura). 

 

Na planilha orçamentária e na planilha de composição do BDI, a empresa deverá propor, 
respectivamente, valores para os preços unitários/totais e para os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 
com duas casas decimais após a vírgula. Caso os valores mencionados sejam inseridos na planilha 
através de fórmulas, deverá ser utilizada a função truncar(...) do Microsoft Excel, limitando em duas 
casas decimais, para eliminar as divergências de arredondamento. Todos os preços unitários devem ser 
iguais ou inferiores em relação aos preços adotados pelo município; 
 
Para preenchimento do BDI/LDI, as empresas participantes deverão observar o Acórdão nº2622/2013 – 
TCU – Plenário e a Lei nº 12.546/2011 vigente; 
 
Caso a empresa opte por valores na composição do BDI/LDI fora dos limites estabelecidos pelo 
Acórdão Nº. 2622/2013 – TCU – Plenário, a mesma deve apresentar uma justificativa técnica, 
esclarecendo a definição de tais valores; 
 
As empresas participantes optantes da desoneração deverão apresentar uma declaração, informando o 
CNAE que representa a atividade de maior receita da empresa na reforma objeto da licitação.2  

 
2 Documentação solicitada nos itens 11.2 a 11.5 do Projeto Básico. 



 
 
 
 
 

 
 

 

7.24.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

 
7.24.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento. 
 
7.24.3 O licitante poderá assinar a proposta final que é disponibilizada no sistema 
(ASSINAR P. FINAL). 
 
7.24.4 O LICITANTE DEVERÁ COLOCAR NO CAMPO OBSERVAÇÃO DO SISTEMA OU 
INFORMAR NO CHAT; O REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO 
CONTRATO E DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO). 
 
7.24.5 O EMAIL INFORMADO PELA LICITANTE DEVERÁ SER DO REPRESENTANTE 
LEGAL DA EMPRESA, POIS ESSE EMAIL SERÁ UTILIZADO PARA ENCAMINHAMENTO 
DAS ATAS E CONTRATOS PARA ASSINATURA. 

 
7.25 Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os 
valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores 
máximos/referência expressos no projeto básico, sob pena de desclassificação. 
 
7.26 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
 
7.27 É facultado a agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
 
7.28 Após a negociação do preço, a agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
8.1 Encerrada a etapa de negociação, a agente de contratação examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço  em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e nos demais documentos, observado o disposto no Decreto 
Municipal n.004/2024. 
 
8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 

8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 



 
 
 
 
 

 
 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
 

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata. 
 

8.6 A Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
 

8.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Agente de contratação por solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 
aceita pela Agente de contratação. 
8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Agente de contratação, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pela Agente de contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratação 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 
8.6.4 Havendo necessidade, a Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
8.6.5 A Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a 
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital. 
8.6.6 Também nas hipóteses em que a Agente de contratação não aceitar a proposta e passar 
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.6.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a agente de contratação verificará 
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

• Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-



 
 
 
 
 

 
 

Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

• Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

 

Caso não seja possível a consulta nos cadastros acima, a consulta poderá ser substituída pela certidão 
Consolidada Juridica (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) e Certidão Negativa de Inidoneos e 
inabilitados dos sócios 
majoritários(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:6596180056520::NO:3,4,6::) 
 
10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de    seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as  sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 

10.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
10.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

 
10.1.3 Constatada a existência de sanção, a agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
 
10.1.4 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados 
em tradução livre. 
 

10.1.4.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no 
País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos 
exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos 
termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a 
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

 
10.1.5 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por  registro cadastral 
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 
na Lei Federal Nº 14.133/2021. 
 
10.1.6 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 
 

10.1.7 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 

10.1.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
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licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
10.1.9 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao 
Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos 
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a 
centralização. 
 
10.1.10 Os documentos relativos à habilitação somente serão exigidos em momento posterior ao 
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. Os documentos exigidos para 
habilitação serão enviados por meio do sistema, no prazo de 04 (QUATRO HORAS), contado da 
solicitação da agente de Contratação. 
 

Obs. O licitante classificado em 1º lugar deverá encaminhar, nos termos deste Edital, a  
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

10.1.10.1 A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor3, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso 
de alterações, será admitido o estatuto ou o contrato consolidado. 
 
REGULARIDADE FISCAL 

 

10.1.10.2  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida no máximo 
90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes. 
10.1.10.3  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, 
em vigor. 
10.1.10.4  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de Certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, em vigor. 

10.1.10.5  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, em vigor. 
10.1.10.6  Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida 
pela Caixa Econômica Federal, em vigor. 
Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
10.1.10.7  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos 

 

3 NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 

registrado na Junta Comercial, bastará à apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a 
consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante deverá apresentar a versão original (contrato de 
constituição da empresa) acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor. 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
  

10.1.10.8 Apresentar registro ou inscrição da empresa e de um responsável técnico junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, da região a que estiverem vinculados. 

10.1.10.9 Por ocasião da contratação, apresentar visto do CREA-PE ou CAU-PE, conforme o 
caso, para as empresas ou profissionais registrados em região diversa. 

10.1.10.10 Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante a Comprovação de aptidão 
da licitante, pela execução de serviços compatíveis em características e prazos com o objeto da 
licitação, através de atestado(s) em nome da empresa, fornecido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado: 

 

Serviços: Quantidade: 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS OU 
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

1.400,00 M² – 40% 
do quantitativo 
previsto 

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO OU MEIO-FIO GRANÍTICO 
OU PRÉ-MOLDADO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA NO TRAÇO 1: 3 

520,00 M – 40% do 
quantitativo 
previsto 

 
10.1.10.11 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de CAT – 

Certidão de Acervo Técnico fornecido pelo CREA ou CAU, em nome do profissional, relativa à 
execução dos serviços similares ao objeto licitado: 

 

Serviços: 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS OU RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 
EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO OU MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO, 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1: 3 

 
10.1.10.12 As condições de habilitação técnica deverão ser mantidas durante toda a execução do objeto. 
É requisito que o responsável técnico acima elencado comprove o efetivo e formal vínculo com a 
licitante, na condição de sócio por intermédio de contrato/estatuto social, na condição de empregado pelo 
registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou na condição de prestador de serviços com 
contrato escrito firmado com a licitante. 
 
10.1.10.13 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 
licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 



 
 
 
 
 

 
 

vencedor desta licitação. 
10.1.10.14 Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos que assinarão 

as ARTs de execução de obras /serviços. 
10.1.10.15 Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo deverão estar devidamente registrados no Conselho 
Regional Técnico (CAT) de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, 
comprovando que os responsáveis técnicos constantes do quadro técnico da licitante 
executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação 
pretendida. 
 

AÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 
 

10.1.10.15. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, INCLUSIVE, processos eletrônicos (PJ-e) de 1º e 2º grau; com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, 
prevista no subitem 2.3 deste Edital, caso o documento não consigne prazo de validade. 

 
● Nas comarcas onde não houver Processo Judicial Eletrônico (PJ-e), o licitante deverá apresentar 
declaração comprobatória expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sob pena de 
Inabilitação. 

 
10.1.10.16. Balanço e demonstrações contábeis com os respectivos Termos de Abertura e 

Encerramento, autenticados e registrados (chancelado) na Junta Comercial do Estado da 
sede da Licitante referentes aos dois últimos exercícios sociai (2024 e 2025), que 
demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez 
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). (Acórdão TCU n.º 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 
02/2008 e alterações posteriores): 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
SG = ______________Ativo Total_____________ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 
10.1.10.17 Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis 

intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da Lei, devidamente assinados 
pelo representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em Junta 
Comercial. 
 

10.1.10.18 Empresa criada no exercício em curso: fotocópias do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado (chancelado) na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 

10.1.10.19 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 
ou por outro profissional equivalente e pelo Diretor da empresa, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade. 



 
 
 
 
 

 
 

 
10.1.10.20 Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, serão 
aceitos devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo sped, conforme autoriza o 
art. 78 -A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016. 
 
10.1.10.21 Caso os índices citados na alínea “b” anterior demonstrem resultados iguais ou inferiores 
a 1 (um), a licitante deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data da apresentação da proposta (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 
02/2008 e alterações posteriores). 
 
10.1.10.22 A justificativa de se exigir a demonstração da qualificação econômico-financeira das 
licitantes foi por demais salutar, eis que, atendendo ao princípio da continuidade do serviço público, 
evitem-se paralisações por deficiência de recursos monetários. O objetivo é o de poder verificar a saúde 
financeira da licitante, evitando a participação de empresas que apresentem dependência econômica, 
isto é, aquelas que não possam executar os serviços às próprias expensas. 
 
APRESENTAÇÃO DAS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 
 
10.1.10.23 Declaração de que não utiliza, direta ou indiretamente, mão de obra de menores 
conforme as disposições contidas no art. 7, XXXIII da Constituição Federal de 1988, de acordo com o 
modelo do ANEXO XI deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, 
com o número da identidade do declarante. 
 
10.1.10.24 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo nos termos do modelo constante do 
ANEXO XIII, deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o 
número da identidade do declarante. 
 
10.1.10.25 Declaração expressa, conforme modelo constante no ANEXO XVI de que o sócio ou 
diretor não ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança, no Município de 
Camocim de São Félix. 
 
10.1.10.26 Declaração expressa, conforme modelo constante no ANEXO XII de pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação. 
 
10.1.10.27 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o modelo do 
ANEXO XIV deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o 
número da identidade do declarante. 
 
10.1.10.28 Declaração de Opção para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com 
o modelo do ANEXO XV deste edital; deverá comprovar tal condição mediante Certidão 
Simplificada, emitida pela junta comercial competente, e/ou Comprovante de opção pelo Simples 
obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm com data de GERAÇÃO e 
EXPEDIÇÃO dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, assinada por 
sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do declarante. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm


 
 
 
 
 

 
 

 
10.11. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada 
pela Agente de Contratação, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da 
respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.P.E(Ministério Público de Pernambuco), para 
apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 155 e seguintes da Lei Federal Nº 
14.133/2021. 

 
10.12. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 
10.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
10.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
10.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de 
Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 
 
10.17. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal Nº 14.133/2021, art. 
64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 
 

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
 
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 

 
10.18. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
 
10.19. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.1.10. 



 
 
 
 
 

 
 

 
10.20. A verificação pela Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
 
10.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
10.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 

10.23. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão 
não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste 
Pregão. 
 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal Nº 
14.133, de 2021 e art. 40 da IN 73/2022. 
 
11.1. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
 
11.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 
 

11.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
 
11.2.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
 
11.2.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal Nº 
14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação da ata de julgamento. 

 
11.3. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 
11.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 
 
11.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
11.6. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.7. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 



 
 
 
 
 

 
 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
11.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço 
constante neste Edital. 
 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances. 

 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado e homologado ao licitante declarado vencedor, por ato da 
autoridade Competente. 
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
14.1. Conforme regras constantes da Minuta de Contrato. 
 
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
15.2. Os adjudicatários serão convocados eletronicamente por meio do e-mail, para assinar o contrato, 
nos termos da Minuta de Contrato. Os signatários devem configurar seu correio eletrônico para que os e-
mails não sejam direcionados para a caixa de Spam. Uma vez que o contrato for emitido, a convocação 
se dará imediatamente, devendo o(s) responsável(is) assinar o contrato, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a  Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 



 
 
 
 
 

 
 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
15.2.2. No caso de ser indicado signatário sem os devidos poderes para responder e contrair 
obrigações pela CONTRATADA, serão aplicadas as penalidades previstas neste contrato e na Lei. 
 
15.2.3. A convocação para a assinatura do instrumento contratual ocorre unicamente através do 
e-mail e telefone informados pela CONTRATADA. 
 
15.2.4. Após envio do contrato para assinaturas, a CONTRATADA deverá assiná-lo no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
15.2.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
 

● referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei Federal Nº 14.133/2021; 
● a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e demais documentos; 
● a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137, 138 
e 139 da Lei Federal Nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
 

15.4. O prazo de vigência da contratação e a possibilidade de sua prorrogação é conforme previsão no 
instrumento contratual ou no projeto básico. 
 
15.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 
de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 
 
16. DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO 
 
16.1. As regras acerca do reajustamento e do reequilíbrio são as estabelecidas na Minuta de Contrato. 
 
16.2. As solicitações de reajuste e/ou reequilíbrio devem ser enviadas através do e-mail:  
cpl.camocimsfelix@gmail.com 
 
17. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto 
Básico. 

mailto:cpl.camocimsfelix@gmail.com


 
 
 
 
 

 
 

 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta de Contrato. 

 
19. DO PAGAMENTO 
 
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico. 
 
19.2. Haverá retenção na fonte do imposto de renda – IR em conformidade com a Instrução Normativa 
Nº 1.234/2012, e suas alterações, da Receita Federal. 
 

19.3. As notas fiscais deverão ser emitidas em observância às regras de retenção dispostas na 
Instrução Normativa Nº 1.234/2012, e suas alterações, da Receita Federal, sob pena de não aceitação 
por parte do contratante. 
 

19.4. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, deverão ser apresentadas cópias dos comprovantes de 
recolhimento dos encargos previdenciários relativos ao pessoal alocado para o desenvolvimento do 
objeto do Contrato, sem as quais os pagamentos não serão efetuados. 
 
19.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será 
realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de 
acordo com a variação pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), ou outro índice que venha 
substituí-lo, conforme a legislação vigente, acrescido de juros de 1% ao ano. 

 

20. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
 

20.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pela Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 
 
20.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 

 
20.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
20.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
20.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 
20.1.2.4 deixar de apresentar amostra; ou 
20.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital. 
 

20.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

 
20.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração. 
 



 
 
 
 
 

 
 

20.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação; 
 
20.1.5. fraudar a licitação; 
 
20.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

 
20.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
 
20.1.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada. 

 
20.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 
20.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

 
20.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal:  
 

20.2.1 advertência;  
20.2.2 multa; 
20.2.3 impedimento de licitar e contratar; e 
20.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 
 

20.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 
 

20.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida. 
20.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 
20.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
20.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
20.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

 
20.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 
 

20.4.1 Para as infrações previstas nos subitens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa será de 0,5% a 
15% do valor do contrato licitado. 
 
20.4.2 Para as infrações previstas nos subitens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa 
será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

 
22.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 
 
 
 
 

 
 

20.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
20.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos subitens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos. 
 
20.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos subitens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 
19.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 
cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal Nº 14.133/2021. 
 
20.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no 
subitem 19.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da 
licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 
 
20.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir. 
 
20.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
20.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 

20.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
20.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022


 
 
 
 
 

 
 

 
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 
cpl.camocimsfelix@gmail.com, através do sistema no site https://http://www.bnc.org.br. 
 

21.3. Caberá a Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
demais documentos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 
 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 
Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema. 
 

21.6. A Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos demais documentos. 
 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pela Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
21.1 A Contratação do Objeto do presente Edital está orçada em R$ 121.177,50 (cento e vinte e um 
mil, cento e setenta e sete Reais e cinquenta cetavos). 
 
21.2 Os Créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes da execução dos 
Serviços, Objeto desta Licitação são oriundos da seguinte dotação orçamentária a seguir especificada, 
consignada no Orçamento do Município de Camocim de São Félix para o exercício de 2026, abaixo 
discriminada: 
 
1 PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 
02.09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 
02.09.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICA 
15.451.0151.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, 

CALÇAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO NO MUN E LOTEAMENTOS. 

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 

 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata da sessão no sistema eletrônico. 
 
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

mailto:cpl.camocimsfelix@gmail.com
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certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pela Agente de Contratação. 
 
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 
 
23.4. Poderá ser utilizado certificado digital para a assinatura dos documentos, conforme a Lei Nº 
14.063 de 23/09/2020. 
 
23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
23.6. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 
 

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e demais documentos, excluir- se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horário de expediente 
na Administração. 
 
23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
 
23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
23.10. O edital estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico: 
https://www.bnc.org.br/ e www.camocimdesaofelix.pe.gov.br, na aba quadro de avisos.  
 
23.11. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis. 
 
23.12. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a agente de 
contratação poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados. 
 
23.13. A agente de contratação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, 
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, 
desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos 
licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 2°, do art. 59 e art. 
64 da Lei Federal Nº 14.133/2021. 
 

23.14. Toda comunicação oficial ocorrerá no campo próprio do Sistema eletrônico 

https://www.bnc.org.br/
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(Avisos/Esclarecimentos/Impugnações), por e-mail ou publicação nos Diários Oficiais/Jornais de 
Grande Circulação, nos termos da legislação. 
23.15. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 
 
23.16. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela e/ou seus dirigentes 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral, ou por afinidade,  até o terceiro grau. 
 

23.17. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de 
Camocim de São Félix/PE revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, 
mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 
 

23.18. Para atender a seus interesses, o Município de Camocim de São Félix/PE poderá alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 
estabelecidos no art. 125, da Lei Federal Nº 14.133/2021. 
 

23.19. O Município de Camocim de São Félix/PE poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
23.20. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será 
o da Comarca de Camocim de São Félix/PE. 
 
20.24 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO II - Modelo de Declaração do Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da CF; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de 
Habilitação; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à 
Habilitação; 
ANEXO V - Modelo Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte; 
ANEXO VII - Modelo de Declaração sócio ou diretor de que não ocupa cargo ou função de chefia, 
assessoramento ou função de confiança, no Município de Camocim de São Félix; 
ANEXO VIII – Minuta de Contrato; e, 
IX – Projeto Básico. 
 

Camocim de São Félix (PE) – PE, 12 de agosto de 2026. 
 
 

JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS 
Agente de Contratação



 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO I 
 
AO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE 
 
Senhora Agente de Contratação, 
 
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a Concorrência Eletrônica 
nº ___/2026, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições 
em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de 
qualificação definidos no edital em referência. 
 
1 - PROPONENTE: 
1.1 - Razão Social - 
1.2 - Endereço - 
1.3 - C.N.P.J. – 
1.4 – Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio):  
1.5 - Dados Bancários: Banco XXXXX / agência XXXXXX / conta corrente XXXXXXXX: 
 
2 - FORMAÇÃO DO PREÇO: 
O valor global da nossa proposta é de R$ ______ 
(__________________________________________________). 
 
3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  _____( _____) dias contados da data de apresentação da 
mesma. 
4 –LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  conforme o edital. 
5 – FORMA DE PAGAMENTO: Conforme edital 
6 - DECLARAÇÃO 
 
6.1 - Declaramos que: 
 
6.1.1 - Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do 
contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as 
contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras 
necessárias a total execução dos serviços. 
6.1.2 - Cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização do 
CONTRATANTE. 
6.1.3 - Que temos pleno conhecimento do local e das condições de execução do objeto, comprometendo-
nos desde já a executá-lo na forma exigida por este Município. 

____________________, _____de __________________ de 2026. 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
 
 



 

 

 
(ANEXAR TODAS AS PLANILHAS AJUSTADAS À PROPOSTA, CONFORME PROJETO BÁSICO) 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º. DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA) – ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................., inscrita no CNPJ nº ......................, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ..................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF-MF nº ................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 

68 da Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
 

Cidade - UF, _____ de _________ de 2026. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ: 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E 

ASSINATURA 
 
 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nº ___/2026 



 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO – ANEXO III 
 
 
 
 
  
 
 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n ____________, 
por intermédio do seu representante legal, Sr(a) ____________, portador(a) da carteira de identidade 

n_____________, expedida pelo ____________, Declara sob as penas da Lei, que temos pleno 
conhecimento e preenchemos todos os requisitos para atendimento às exigências de Habilitação do 
Certame acima identificado, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas, conforme legislação 
pertinente. 
 
 

Cidade - UF, _____ de _________ de 2026. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ: 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E 

ASSINATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nº ___/2026 



 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À 

HABILITAÇÃO – ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. (nome da empresa), CNPJ nº .............. 
..............................., (endereço completo) ......................, declara sob as penas da lei que até a presente 
data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência e está 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

Cidade - UF, _____ de _________ de 2026. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ: 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E 

ASSINATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nº /2026 



 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA – ANEXO V 

 
 

 
 
_____________________________ (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ nº 
_____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..., portador(a) da Carteira 
de Identidade nº....... e do CPF nº ......., doravante denominada LICITANTE, para fins do disposto no 
subitem 10.1.10.27 do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº ___/2026, foi elaborada de 
maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do da 
Concorrência Eletrônica Nº ___/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica Nº ___/2026 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
Concorrência Eletrônica Nº ___/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº ___/2026 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº ___/2026 não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº ___/2026 antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº ___/2026 não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
do MUNICÍPIO DE ______________ - PE, antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 

Cidade - UF, _____ de _________ de 2026. 
 

_______________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ: 
 

_______________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E 

ASSINATURA 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nº ___/2026 



 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE – ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 

 

(NOME DA EMPRESA) _________________________ CNPJ nº____________, (ENDEREÇO 

COMPLETO) ___________________, declara, sob as penas da lei, que está enquadrada como 

_________________________, nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 

de dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

OBSERVAÇÃO: A falsidade desta declaração caracteriza o crime previsto no artigo 299 do Código Penal 

(crime de falsidade ideológica), sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 
 
 

Cidade - UF, ......... de ........................ de 2026. 
 
 

Diretor ou Representante Legal – RG nº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nº ___/2026 



 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, DE QUE O SÓCIO OU DIRETOR NÃO OCUPA CARGO OU 

FUNÇÃO DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA, NO MUNICÍPIO DE 
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE – ANEXO VII 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________, CNPJ nº ________________, sediado à 

_______________________________________________, declara, sob as penas da lei, que nenhum dos 

seus proprietários /sócios / diretor / sócio-gerente ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou 

função de confiança no Município de ______________ - PE. 

 
 
 

Cidade – UF, ______ de _________________________ de 2026. 
 
 
 

__________________________________________ 
(Nome completo do declarante) 

 
 

__________________________________________ 
(Nº da Célula de Identidade) 

 
 

__________________________________________ 
(Assinatura do declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nº ___/2026 



 

 

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ___/2026  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2026 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA____________, E A 
EMPRESA/LICITANTE __________________________. 

 
 

O MUNICIPIO DE ______________, inscrito no CNPJ n.º __________________________________, neste ato 
representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal Sr. ______________, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF 
Nº_________, residente à ___________________ – ______________ - PE, e doravante designado simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa/Licitante .............., CNPJ/ CPF nº ...., estabelecida na cidade de .... na, que 
apresentou os documentos exigidos por Lei, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ........., CPF nº ........ daqui por diante, 
denominada simplesmente CONTRATADA e tem entre si, justo e contratado e celebram, por força do presente instrumento, 
elaborado de acordo com a minuta examinada pela Procuradoria Geral do Município, atendendo ao disposto no Parágrafo 
Único do artigo 53, da Lei nº 14.133, de 01/04/2021, em conformidade com o constante do Processo Licitatório nº 
___/2026, o presente CONTRATO, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal Nº 14.133/2021, Decreto Municipal Nº 
004/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 
 
1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM 
DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE, nas condições estabelecidas no Projeto 
Básico. 
 
1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
 
1.2.1. O Projeto Básico; 
1.2.2. O Edital da Licitação; 
1.2.3. A Proposta do contratado; 
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 
1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário / fornecimento e prestação de serviço associado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 
2.1 O prazo de vigência da contratação é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da emissão da Ordem de 
Serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
 
2.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os 
preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o 
cumprimento dos seguintes requisitos:  
 

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada; 
b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido 
prestados regularmente;   
c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;   
d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;  
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

 
2.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
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2.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  
 
2.5 Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período 
de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação. 
 
2.6 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de 
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 
 
3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, 
entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 
MATRIZ DE RISCO: 
 

3.1.1 Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais como: a 
inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, especificações, projetos e prazos; bem 
como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.  
 
3.1.2 Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos riscos 
identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação do presente serviço deverá estar devidamente 
fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e 
características do seu objeto. 
 

       3.1.3 Será assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, mediante solicitação 

devidamente fundamentada e acompanhada da documentação comprobatória pertinente, quando ocorrerem fatos imprevisíveis 

ou previsíveis de consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe que provoquem alteração 

extraordinária dos custos da execução da obra, nos termos do art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
 
4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 
 
5.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 
 
5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
 
6.1 O valor deverá ser pago de acordo com os Boletins de Medição expedidos pela fiscalização, em até 15 (quinze) dias da 
expedição. 
 
6.2 O pagamento do 1º Boletim de Medição será condicionado à apresentação de cópias dos seguintes documentos: 
 

6.2.1 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, da execução da obra perante o CREA-PE; 
 
6.2.2 Comprovante de matrícula da obra no INSS (CEI). 

 
6.3 Para os pagamentos das medições subsequentes à primeira serão exigidas cópias dos seguintes documentos: 
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6.3.1 Comprovante de GRPS (INSS) correspondente; 
 
6.3.2 Comprovante de recolhimento ao FGTS (GFIP). 

 
6.4 Os pagamentos ficarão adstritos à execução do Cronograma Físico-Financeiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 
 
7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 
estimado. 
 
7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, 
mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 
7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 
último reajuste. 

 
7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância 
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) 
definitivo(s). 

 
7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 

 
7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
 
7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais 
ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

 
7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 
preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

 
7.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
 
8.1 São obrigações do Contratante: 
 
8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos. 
 
8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 
8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso 
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as 
mais adequadas. 
 
8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por 
ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas. 
 
8.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado. 
 
8.7 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para 
efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições 
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 
 
8.9 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato. 
 
8.10 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando 
do descumprimento de obrigações pelo Contratado. 
 
8.11 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, 
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 
execução do ajuste. 

 
8.11.1  A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para 
decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

 
8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
8.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas contratuais. 

 
8.14 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei 
nº 14.133, de 2021. 

 
8.15 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

 
8.16 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

 
8.17 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas 
ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 
dependências, ou em local por ela designado. 

 
8.18 Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

 
8.19 Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis 
para a regularidade do início da sua execução. 

 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
 
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 
obrigações a seguir dispostas: 
 
9.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato. 

 
9.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que 
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 
 

9.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo 
esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137


 

 

9.4 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e 
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, 
qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência. 

 
9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados. 

 
9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a 
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos. 

 
9.7 Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no 
prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 

 
9.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
 
9.9 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado 
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos 
serviços, os seguintes documentos: 

 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;  
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 
9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho 
ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante. 
 
9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se 
verifique no local dos serviços. 

 
9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, 
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

 
9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa 
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
 
9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do 
objeto, durante a vigência do contrato. 

 
9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos 
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

 
9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 
executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

 
9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre. 
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9.18  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
exigidas para habilitação na licitação. 

 
9.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação 
(art. 116). 

 
9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a 
indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único). 

 
9.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 
 
9.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do 
Contratante. 

 
9.24 Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica. 

 
9.24.1 O técnico deverá se deslocar ao local da repartição, salvo se o contratado tiver unidade de prestação de 
serviços.  

 
9.25 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de 
informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a 
execução dos serviços. 
 
9.26 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado 
e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado. 

 
9.27 Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
 
9.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

 
9.29 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a 
execução do serviço. 

 
9.30 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

 
9.31 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela 
fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 
conforme descrito nas especificações do objeto. 

 
9.32 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

 
9.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades 
não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvio de função. 

 
9.34 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

 
9.35 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de 
que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 
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9.36 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de 
Referência, em plena validade. 

 
9.37 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações 
exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
 
9.38 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o 
andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

 
9.39 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como 
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 
9.40 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: 

 
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo 
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA;  
c) florestas plantadas; e  
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

 
9.41 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução 
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva 
medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 
 

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto 
ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, 
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade 
válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio 
Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de 
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 

 
9.41.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que 
possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

 
9.42 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na 
Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, 
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 
 

9.42.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 
 
9.42.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá 
providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, 
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

 
9.42.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados 
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos 
futuros.  
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9.42.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura. 
 
9.42.2.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 
 
9.42.2.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

 
9.42.3 Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de 
resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem 
como em áreas não licenciadas. 
 
9.42.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado 
comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

 
9.43 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
 

9.43.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a 
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de 
emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o 
poluente e o tipo de fonte. 
 
9.43.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados 
aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para 
conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 
08/03/90, e legislação correlata. 

 
9.44 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na 
execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 
 
9.45 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em 
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus 
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

 
9.46 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os 
testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos 
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 
 
9.47 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia 
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços 
públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 
Operação etc.). 

 
Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o Contratado 
deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o 
esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010


 

 

referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área 
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 
10.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que 
tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da 
apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
 
10.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a 
boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
10.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
 
11.1 A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade 
Concorrência, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
 
12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 
 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 
acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, 
de 2021); 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, 
“g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
iv) Multa: 
(1) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o 
máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da 
garantia.  
a. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento 
ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  
(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,50% a 30% do valor do 
Contrato. 
(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 20% a 30%  do valor 
do Contrato.  
(4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 10% a 30%  do valor do Contrato. 
(5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 20% a 30%  do valor do Contrato. 
(6) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato, 
ressalvadas as seguintes infrações: 
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12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do 
dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 
14.133, de 2021). 

 
12.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
12.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido 
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 
cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
12.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 
12.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao 
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as 
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
12.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de 
controle. 

 
12.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos 
da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e 
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei 
(art. 159). 
 
12.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, 
nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 
análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
12.9 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e 
manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
12.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis 
de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

 
12.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou 
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo 
referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 
órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 
 
13.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo 
estipulado para tanto. 
 
13.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, 
caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 
 
13.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

 
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a 
continuidade da execução contratual. 

 
13.4 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em 
que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  
 
13.5 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha 
desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 
 
14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento 
Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

 
1 PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 
02.09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 
02.09.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICA 
15.451.0151.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, 

CALÇAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO NO MUN E LOTEAMENTOS. 

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 

14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 
 
15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais 
normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 
 
16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação 
da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em 
que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a 
celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136


 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
 
17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma 
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei 
n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 
 
18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de __________________________________/PE para dirimir os litígios que decorrerem 
da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 
14.133/21. 
 

______________, ....... de ..................... de 2026. 
 

MUNICÍPIO 
Prefeito 

CONTRATANTE 

 
......................................................... 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________________                                     ________________________________ 
NOME:                               NOME: 
CPF:                   CPF: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento contém os elementos necessários para a execução da 

obra de MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 

MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE, localizado no município de Camocim 

de São Félix. 

 

Este empreendimento está sendo promovido pela prefeitura municipal de 

Camocim de São Félix, através da Secretaria de Infraestrutura. 

 

O projeto está orçado com aplicação de BDI de 24,78% sobre os serviços   sobre 

os materiais, utilizando como referências o SINAPI/PE 06/2026 e o SICRO3/PE 04/2026, 

na modalidade Não Desonerada. 

 

A elaboração desse trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra, 

desenvolvendo uma metodologia para execução de atividades e etapas da construção, a 

fim de assegurar um controle permanente e o melhor padrão de qualidade, seguindo os 

Projetos e Normas da ABNT. 

 

Desse modo, contém neste documento a Proposta de Intervenção justificada pelo 

Memorial Descritivo, as Disposições Preliminares para execução dos Serviços, a 

Especificação Técnica, Planilha Orçamentária Não-Desonerada, Cronograma Físico-

financeiro, Memória de Cálculo, BDI Não-Desonerado, Composições Não-Desoneradas, 

e o Projeto Completo, fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela 

Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix, na correta execução do Projeto. 

 

É responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 

a elaboração e conclusão do processo licitatório e a fiel execução da obra. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

 

História  

Inicialmente, Camocim de São Félix era um ponto de passagem de tropeiros a caminho de 

Bonito. Posteriormente, o clima frio de montanha despertou o interesse pelo povoamento do 

local.  

Segundo fontes históricas, a ocupação das terras iniciou-se por volta de 1890. Fazendeiros 

oriundos de Bezerros avaliaram a possibilidade de cultivar café na região, devido ao clima frio, à 

altitude e o terreno propício. Estabeleceram-se logo após na Serra de Aires e no Sítio Palmeira. 

O distrito de Camocim (nome original) foi criado por Lei Municipal de nº 02, de 20 de abril de 

1893. Posteriormente a vila passou a chamar-se Camocituba, em 1943.  

A Lei estadual nº 1.818, de 29 de dezembro de 1953, transformou o distrito em município, 

desmembrado-o de Bezerros, tendo sido instalado em 15 de julho de 1954.  

Atribue-se a Clementino Semente, a luta em emancipar a cidade. Na revisão dos topônimos 

municipais de 1954, o município passou a ser denominado de Camocim de São Félix.  

 

Geografia  

Localiza-se a uma latitude 08º21'31" sul e a uma longitude 35º45'43" oeste, estando a uma 

altitude de 723 metros. Sua população estimada em 2013 era de 17.980 habitantes e 17.419 

pessoas, de acordo com o Censo do IBGE de 2022. 

Camocim de São Félix localiza-se na Microrregião do Brejo Pernambucano (uma das 

divisões da região agreste do estado). Nesta região, além do clima semiárido, há locais de clima 

ameno e alta pluviosidade, a vegetação predominante é própria das áreas agrestes. Entretanto, 

por situar-se a uma altitude elevada, o clima frio faz com que sua vegetação seja mais densa e 

mais diversificada que as regiões de Bezerros ou Caruaru, por exemplo, que têm uma vegetação 

visivelmente mais seca.  

O município encontra-se na bacia hidrográfica do Rio Sirinhaém, inclusive a nascente deste 

rio localiza-se lá, segundo a APAC (Agência Pernambucana de Águas e Clima). Conta ainda 

com o Açude Poço da Areia e a Barragem da Cachoeira do Galo, que, embora se situe no 

município de Barra de Guabiraba, desde setembro de 2004, devido aos esforços do então 
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prefeito Manoel Alves e do então deputado estadual Augusto Coutinho, fornece água à 

população.  

 

Hidrografia  

Águas Superficiais – O município de Camocim de São Felix encontra-se inserido nos 

domínios da Bacia Hidrográfica do Rio Sirinhaém. Seus principais tributários são os riachos: 

Tanque de Piabas e Seco. O principal corpo de acumulação é o açude Poço da Areia (2.300.000 

m³). Todos os cursos d’água no município têm regime de escoamento intermitente e o padrão de 

drenagem é o dendrítico. Águas Subterrâneas – O município de Camocim de São Felix está 

totalmente inserido no Domínio Hidrogeológico Fissural. O Domínio Fissural é formado de rochas 

do embasamento cristalino que engloba o subdomínio rochas ígneas constituído da Suite 

calcialcalina Itaporanga, Granitóides e da Suite Intrusiva Leucocrática Peraluminosa. Solos: Nas 

Superfícies Suave Onduladas a Onduladas, ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, 

fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade natural média e ainda os 

Podzólicos, que s ão profundos, textura argilosa, e fertilidade natural média a alta. Nas 

Elevações ocorrem os solos Litólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade natural média. Nos 

Vales dos rios e riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, imperfeitamente 

drenados, textura média/argilosa, moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de 

sais. Ocorrem ainda Afloramentos de rochas. 

 

Geologia  

O município de Camocim de São Felix encontra-se inserido, geologicamente, na Província 

Borborema, sendo constituído pelos litotipos da Suíte Intrusiva Peraluminosa e de Granitóides 

Indiscriminados. 

 

Território e ambiente  

Apresenta 76.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 14.3% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização e 2.9% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando 

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 9 de 185, 184 de 185 e 119 de 

185, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 1116 de 

5570, 5295 de 5570 e 3878 de 5570, respectivamente. 
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Relevo  

O município de Camocim de São Félix está inserido na unidade geoambiental do Planalto da 

Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 

metros. Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas até é o Rio Grande do Norte. 

O relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com respeito 

à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de média para alta. 

 

Vegetação  

A vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducifólica e Caducifólica, próprias 

das áreas agrestes. 

 

Infraestrutura  

Transporte - A interligação viária à capital do Estado é feito pela BR-232, e PE-103. Existem 

linhas regulares de ônibus entre Recife/Camocim de São Félix. A cidade também é atendida por 

transportes alternativos, que fazem linhas para municípios vizinhos. Ainda existem serviços de 

mototáxi; táxi e transporte alternativo regulamentados. * 

Energia O município dispõe de um serviço de energia elétrica gerado pela Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco – CHESF e comercializado pela Companhia de Eletrificação de 

Pernambuco – CELPE, com Subestação instalada às margens da PE 103. 

 

Turismo  

Uma cidade que nasceu fecunda e inspirada pela natureza que a cerca. O seu povo, a 

exemplo, conserva as tradições e aprimora, repercutindo na História e atualizando-a. 

Convento Nossa Senhora Peregrina: Dispõe de hotel, museu, teatro e piscina, e é uma 

excelente opção para quem busca tranquilidade. 
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Fonte: Camocim de São Félix – Wikipédia, a enciclopédia livre 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

2.1 – Disposições Preliminares 
 
O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o 

cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de MANUTENÇÃO 

DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE 

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE. 

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o 

proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da 

Licitação, o termo Fiscalização define a equipe que representará o Departamento de 

Fiscalização e Obras do Município perante a Contratada e a quem este último dever-se-

á reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da 

empresa vencedora da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas 

citadas no decorrer destas Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas 

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

 

2.2 – Discrepâncias, Prioridades e Interpretações. 

 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, 

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais 

Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem. 

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão 

sempre os de maior escala. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Camocim_de_São_Félix
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Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 

prevalecerão sempre os primeiros. 

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em 

escala prevalecerão sempre às primeiras. 

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, 

serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações 

pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e 

aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em 

desacordo com os desenhos e especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes 

e durante a execução de quaisquer serviços. 

 

2.3 – Orientação Geral e Fiscalização 

 

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à 

construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer 

ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, 

exercidos pela Contratada. 

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e 

empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização. 

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 

execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas 

as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em 

oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à 

construção, serviços e obras em reparo. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 
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A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta 

nociva ou incapacidade técnica. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 

licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra 

contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da 

contratação. 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o 

transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção 

dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 

devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais 

serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a 

serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a 

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, 

dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja 

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A 

Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento 

dos materiais pelos fornecedores. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 

descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no 

global constantes da proposta da Contratada. 
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Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo 

licitante para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca 

pleiteados durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços.  

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas será aplicado conforme os percentuais e 

a metodologia constantes da planilha orçamentária e de sua composição analítica, 

observando-se a distinção entre serviços e materiais. Os preços unitários ofertados 

deverão contemplar todos os custos diretos necessários à perfeita execução dos 

serviços, sem duplicidade de incidências. 

A Administração Local será mantida durante os 12 (doze) meses previstos, com 

responsável técnico, acompanhamento das frentes, planejamento, diário de obras, 

medições, controle de qualidade e segurança. A equipe da Contratada deverá ser 

habilitada e mobilizada conforme o avanço físico dos serviços, podendo a Fiscalização 

solicitar substituições justificadas. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a 

Contratada deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais 

deslocamentos e modificações. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar 

"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, 

inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em 

questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, 

também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas 

implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, 

peças, etc. 

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza 

completa após a finalização da execução do serviço. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 

decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que 

possam ocorrer com o reparo desses danos. 
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A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a 

não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes 

recusadas sem direito a indenização. 

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, 

seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos. 

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá 

ser apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual 

será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da 

Fiscalização, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da 

equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por 

conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a Contratante. 

 

1.1.1 PLACAS DA OBRA 

 
Conforme a composição SINAPI 103689, a Contratada fornecerá e instalará placa 

de obra em chapa galvanizada adesivada, segundo modelo da Prefeitura, com moldura 

de sarrafos, travessa central, tratamento imunizante e estrutura de suporte em madeira. 

A placa será instalada no local definido pela Fiscalização, mantida legível e conservada. 

A medição será pela área efetivamente instalada, em metros quadrados. 

 

1.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA 

O FECHAMENTO DE VALAS – INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL 

Referência: SINAPI 101819 – AF_12/2020 
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CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A quantificação dos serviços será realizada por metro quadrado (m²) de pavimento 

efetivamente recomposto, considerando a área necessária ao fechamento das valas e 

demais trechos previamente removidos para execução de intervenções na via. 

Para fins de medição, deverão ser considerados: 

 A área efetivamente desmontada e posteriormente recomposta; 

 A retirada cuidadosa dos paralelepípedos existentes, visando ao seu reaprovei-

tamento; 

 A separação, armazenamento temporário e posterior reassentamento das peças 

em condições adequadas de uso; 

 A regularização da camada de assentamento necessária à recomposição do pa-

vimento; 

 O reassentamento dos paralelepípedos; 

 A compactação do pavimento recomposto; 

 O rejuntamento final com argamassa; 

 Os serviços necessários para perfeita concordância do trecho recomposto com o 

pavimento existente. 

Somente serão medidas as áreas totalmente recompostas, compactadas, rejuntadas 

e liberadas para utilização, não sendo admitida medição isolada da retirada dos parale-

lepípedos ou de etapas parciais do serviço. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

Para fins de aferição e fiscalização dos serviços executados, deverão ser observados os 

seguintes critérios: 

 Conferência da área recomposta, em metros quadrados, mediante levantamento 

das dimensões efetivamente executadas; 
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 Verificação do reaproveitamento dos paralelepípedos existentes que apresentem 

condições adequadas de utilização; 

 Conferência da regularidade e estabilidade da camada de assentamento; 

 Verificação do correto posicionamento das peças, observando alinhamento, nive-

lamento e manutenção do padrão existente; 

 Verificação da adequada compactação da superfície recomposta; 

 Inspeção da regularidade longitudinal e transversal do pavimento, evitando de-

pressões, ressaltos, ondulações ou desníveis em relação ao pavimento adjacente; 

 Verificação do preenchimento adequado das juntas com argamassa; 

 Conferência da perfeita concordância entre o pavimento recomposto e o pavimen-

to existente nas bordas da intervenção; 

 Verificação das condições de estabilidade das peças após a execução e cura do 

rejuntamento. 

Não serão aceitos trechos que apresentem peças soltas, abatimentos, ressaltos, fa-

lhas de rejuntamento, desalinhamentos, depressões ou qualquer condição que 

prejudique a segurança, o conforto e a trafegabilidade da via. 

EXECUÇÃO 

Antes do início dos serviços deverá ser realizada a delimitação da área de intervenção, 

garantindo que a retirada do pavimento existente fique restrita à faixa necessária à exe-

cução e ao fechamento da vala. 

A execução deverá compreender, no mínimo, as seguintes etapas: 

 Demarcação e isolamento da área destinada à intervenção; 

 Retirada manual ou mecanizada dos paralelepípedos existentes, tomando-se os 

devidos cuidados para evitar quebras e possibilitar o máximo reaproveitamento 

das peças; 

 Seleção dos paralelepípedos retirados, eliminando-se da reutilização as peças 

quebradas, excessivamente desgastadas ou sem condições de reassentamento; 
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 Armazenamento temporário das peças reaproveitáveis em local adequado, de 

forma a evitar perdas, contaminação ou interferência na circulação de pessoas e 

veículos; 

 Após a conclusão dos serviços executados na vala, realização da adequada com-

pactação do reaterro, previamente à recomposição do pavimento; 

 Regularização da superfície destinada ao reassentamento, garantindo cotas e 

condições compatíveis com o pavimento existente; 

 Execução ou recomposição da camada de assentamento, distribuída e regulari-

zada de maneira uniforme; 

 Reassentamento dos paralelepípedos reaproveitados, respeitando o alinhamento, 

paginação, níveis, declividades e padrão existente no trecho adjacente; 

 Ajuste manual das peças, mantendo juntas regulares e evitando concentrações 

excessivas de vazios; 

 Compactação da superfície por equipamento apropriado, garantindo perfeito tra-

vamento e acomodação das peças; 

 Correção de eventuais abatimentos ou irregularidades identificadas após a com-

pactação; 

 Execução do rejuntamento com argamassa, promovendo o completo preenchi-

mento das juntas; 

 Limpeza da superfície, com remoção do excesso de argamassa antes de seu en-

durecimento; 

 Proteção do trecho durante o período necessário para estabilização e cura do re-

juntamento; 

 Limpeza final e liberação da área somente após verificação das condições ade-

quadas de estabilidade e acabamento. 

O reassentamento deverá restabelecer, tanto quanto tecnicamente possível, as condi-

ções geométricas, funcionais e de acabamento existentes antes da abertura da va-

la, garantindo continuidade da superfície de rolamento. 
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Especial atenção deverá ser dada à compactação do material de reaterro da vala antes 

do reassentamento, de modo a evitar recalques posteriores que possam causar afunda-

mentos ou deformações no pavimento recomposto. 

Quando houver necessidade de utilização de peças complementares devido à perda ou 

quebra de unidades existentes, estas deverão apresentar características dimensio-

nais, mecânicas e visuais compatíveis com os paralelepípedos existentes, median-

te aprovação da fiscalização. 

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

A execução dos serviços deverá obedecer às especificações do projeto, às orientações 

da fiscalização, aos Cadernos Técnicos e critérios da composição SINAPI corresponden-

te e, no que couber, às seguintes referências: 

 SINAPI – Composição 101819 – AF_12/2020, referente à recomposição de pa-

vimento em paralelepípedos com reaproveitamento das peças e rejuntamento 

com argamassa; 

 Manual de Pavimentação – DNIT, quanto aos princípios gerais de execução, 

controle e conservação de pavimentos; 

 Manual de Conservação Rodoviária – DNIT, especialmente quanto aos proce-

dimentos de recomposição e manutenção de pavimentos; 

 ABNT NBR 7211 – Agregados para concreto – Requisitos, no que couber aos 

agregados empregados na argamassa; 

 ABNT NBR 16697 – Cimento Portland – Requisitos; 

 ABNT NBR 15900-1 – Água para amassamento do concreto – Requisitos, aplicá-

vel, no que couber, à água empregada no preparo da argamassa; 

 NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, especi-

almente quanto à organização do canteiro, movimentação de materiais, equipa-

mentos e sinalização das áreas de trabalho; 
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 Normas, manuais e especificações técnicas municipais relativas à pavimentação 

urbana e abertura e fechamento de valas, quando existentes; 

 Recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais e equipamentos empre-

gados. 

Os serviços deverão ser executados de modo a garantir estabilidade, resistência, 

regularidade superficial, adequada drenagem e segurança ao tráfego, ficando a 

contratada responsável pela correção de defeitos decorrentes de falhas de execução. 

 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E 

EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS – 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL 

Referência: SINAPI 104385 – AF_12/2020 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A quantificação dos serviços será realizada por metro quadrado (m²) de área de pavi-

mento efetivamente reassentada, considerando a superfície total revestida com parale-

lepípedos. 

 Será considerada a área efetivamente executada, medida em planta, conforme 

dimensões verificadas em campo; 

 O serviço contempla a retirada dos paralelepípedos existentes, limpeza, armaze-

namento temporário, preparo do colchão de assentamento, reassentamento das 

peças reaproveitadas, rejuntamento com pedrisco, compactação e aplicação de 

emulsão asfáltica nas juntas; 

 Para esta composição considera-se o reaproveitamento integral dos paralele-

pípedos existentes; 
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 Somente serão consideradas para medição as áreas completamente executadas, 

compactadas, rejuntadas e liberadas pela fiscalização. 

Não será admitida medição isolada da retirada dos paralelepípedos, tendo em vista que 

esta atividade integra o serviço completo de reassentamento. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

Para o levantamento e aferição dos serviços deverão ser considerados os seguintes cri-

térios: 

 Os serventes considerados na composição auxiliam diretamente os calceteiros 

nas atividades de retirada, limpeza, reassentamento, rejuntamento e acabamento; 

 A composição não contempla a recomposição da base ou sub-base do pavi-

mento. Caso seja constatada necessidade de correção, reforço ou substituição 

dessas camadas, deverão ser utilizados serviços e composições específicos; 

 O transporte dos insumos até a frente de serviço, quando não contemplado na 

composição, deverá ser considerado separadamente conforme as condições es-

tabelecidas no orçamento; 

 A composição não contempla execução ou recomposição da sinalização viária; 

 Considera-se o reaproveitamento total das peças de paralelepípedo retiradas. 

Eventual necessidade de fornecimento de novas peças para substituição de uni-

dades quebradas, deterioradas ou impróprias deverá ser previamente autorizada 

pela fiscalização e considerada separadamente; 

 As perdas incorporadas dos materiais de assentamento e rejuntamento deverão 

observar os coeficientes previstos na composição de referência; 

 A remoção e o transporte de materiais excedentes provenientes dos serviços não 

estão contemplados, quando aplicável, devendo ser medidos por composição es-

pecífica; 

 Os ensaios, coletas de amostras e controles tecnológicos eventualmente exigidos 

pelo projeto ou pela fiscalização não integram a produtividade da composição; 



18 

 

 

 A área executada deverá apresentar regularidade superficial, alinhamento, estabi-

lidade das peças e adequado preenchimento das juntas. 

A aferição será efetuada somente após a conclusão do reassentamento, rejuntamento, 

compactação e acabamento da área correspondente. 

EXECUÇÃO 

Inicialmente deverá ser realizada a delimitação da área a ser recuperada, com sinaliza-

ção e isolamento adequados da frente de serviço. 

A retirada dos paralelepípedos existentes deverá ser executada cuidadosamente, com 

utilização de alavancas e ferramentas apropriadas, evitando danos desnecessários às 

peças destinadas ao reaproveitamento. 

Os paralelepípedos retirados deverão ser limpos, removendo-se materiais aderidos que 

possam prejudicar o novo assentamento, e armazenados de maneira organizada em lo-

cal apropriado até sua reutilização. 

Após a retirada das peças, deverá ser inspecionada a superfície subjacente. Caso sejam 

identificadas deficiências na base ou sub-base, tais como recalques, perda de capacida-

de de suporte, material saturado ou deformações, estas deverão ser corrigidas previa-

mente mediante serviço específico, não integrante desta composição. 

Concluídas as eventuais correções da infraestrutura do pavimento, deverá ser executado 

ou regularizado o colchão de assentamento, mediante lançamento e espalhamento 

uniforme de areia ou pó de pedra, conforme especificação e composição orçamentária. 

Os paralelepípedos deverão ser reassentados manualmente por calceteiros, respeitando 

o alinhamento, as cotas, os abaulamentos, as declividades longitudinais e transversais e 

os dispositivos de drenagem existentes. 
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O reassentamento deverá ser realizado de forma a assegurar o adequado travamento 

das peças e manter juntas regulares, com espaçamento máximo de aproximadamen-

te 15 mm, evitando peças soltas, desniveladas ou excessivamente afastadas. 

Após o assentamento, será executado o rejuntamento mediante espalhamento de pe-

drisco sobre a superfície e posterior varrição, promovendo o preenchimento das juntas 

existentes entre os paralelepípedos. 

O material excedente deverá ser retirado e a superfície submetida à compactação com 

equipamento apropriado, preferencialmente rolo compactador liso, de forma a propor-

cionar acomodação, travamento e estabilidade ao pavimento, sem provocar danos às 

peças. 

Após a compactação inicial, deverá ser realizada a aplicação da emulsão asfáltica nas 

juntas, utilizando dispositivo de aplicação adequado, de forma controlada e uniforme. 

Sobre as juntas tratadas com emulsão asfáltica deverá ser efetuado novo lançamento de 

pedrisco, garantindo o preenchimento e acabamento final, seguido da remoção dos ex-

cessos. 

Ao término dos serviços, deverá ser realizada inspeção geral da superfície, corrigindo-se 

eventuais peças soltas, desalinhadas, quebradas ou desniveladas. 

A superfície acabada deverá apresentar condições adequadas de regularidade, estabi-

lidade, drenagem superficial e segurança ao tráfego, respeitando as cotas e declivi-

dades existentes ou aquelas estabelecidas no projeto. 

A liberação da área ao tráfego somente deverá ocorrer após autorização da fiscalização 

e após a conclusão das etapas necessárias à estabilização do pavimento. 
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NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto, especificações 

técnicas, Caderno Técnico do SINAPI e demais normas e regulamentos aplicáveis, em 

especial: 

 SINAPI – Composição 104385 – AF_12/2020 – Reassentamento de paralelepí-

pedos, rejuntamento com pedrisco e emulsão asfáltica, com reaproveitamento dos 

paralelepípedos – incluso retirada e colocação do material; 

 Caderno Técnico de Composições SINAPI – Recomposição de Pavimentos, 

quanto aos critérios de quantificação, aferição, execução e condições comple-

mentares do serviço; 

 DNIT 165/2013-EM – Emulsões Asfálticas para Pavimentação – Especifica-

ção de Material, no que couber às características e controle do material asfáltico 

empregado; 

 Especificações de Serviço do DER competente para execução e recuperação 

de pavimentos em paralelepípedos, no que forem aplicáveis e não conflitarem 

com o projeto e com a composição de referência; 

 NR-06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI, quanto à utilização dos 

equipamentos de proteção necessários às atividades; 

 NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, quanto 

às condições de segurança, organização e execução da frente de serviço; 

 Demais normas técnicas da ABNT, DNIT, DER e regulamentações aplicáveis aos 

materiais, equipamentos e serviços envolvidos. 

A emulsão asfáltica utilizada deverá possuir características compatíveis com a finalidade 

prevista, atender às especificações técnicas aplicáveis e apresentar condições adequa-

das de armazenamento, manuseio e aplicação. Os materiais empregados deverão ser 

de qualidade comprovada, e todos os serviços estarão sujeitos à inspeção e aprovação 

da fiscalização, que poderá determinar a correção ou substituição dos trechos que apre-
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sentem deficiência de alinhamento, nivelamento, travamento, compactação, rejuntamen-

to ou acabamento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                        Figura 01 

 

 

1.1.3 REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 

 
Conforme composição própria referenciada no ORSE 2624, os meios-fios 

deslocados, tombados ou desnivelados serão retirados manualmente, 

preservando-se as peças aproveitáveis. Após regularização do apoio, serão 

reposicionados no alinhamento, nas cotas e declividades definidos pela 

Fiscalização, com rejuntamento em argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Área limitada para 
demolição e 

regularização do trecho 
danificado. 

Sugestão de afastamento para 
regularização da área danificada 

(Entre 0,30 à 0,50cm) 

Área danificada da pavimentação 
exposta a ser realizado a 

“REPOSIÇÃO”. 
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As peças danificadas serão separadas, e as novas guias medidas em item 

específico. A medição será pelo comprimento recomposto, em metros. 

 
 

 

                                         Figura 02 

        

1.1.4 EXECUÇÃO E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS 

 

Esta seção abrange a execução de pavimento novo com argamassa, conforme 

SINAPI 101169, e o reassentamento com pedrisco e emulsão asfáltica, conforme 

SINAPI 104385. A base e a sub-base deverão estar concluídas, regularizadas e 

aprovadas pela Fiscalização, não integrando estas composições. 

Os paralelepípedos novos serão graníticos ou basálticos, íntegros e com faces 

aproximadamente planas, adotando-se a referência regional de 30 a 35 peças por metro 

quadrado. As peças reaproveitadas serão retiradas, limpas, selecionadas e 

armazenadas adequadamente. 

 

 

Área no entorno do Meio-
fio que será demolida e 
reconstruída.  

Meio-fio danificado que será 
reposto (possivelmente em 

função de algum serviço 
realizado no passeio). 
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Critério Referência Aceitação 

Consumo 30 a 35 

peças/m² 

Variação 

regional 

Forma Faces planas Regularidade 

Conservação Peças íntegras Fiscalização 

 

No pavimento novo, será espalhado colchão uniforme de areia ou pó de pedra. As 

peças serão assentadas manualmente por linhas de referência, com juntas de até 15 

mm e arremates nos cantos e quinas. A superfície será comprimida com rolo liso e as 

juntas preenchidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

No reassentamento com pedrisco e emulsão asfáltica, as peças serão retiradas, 

limpas e reaproveitadas sobre colchão uniforme, mantendo juntas de até 15 mm. O 

pedrisco será espalhado e varrido para as juntas; após compressão com rolo liso, 

aplicar-se-á emulsão catiônica RR-2C por bico fino e novo pedrisco, com retirada dos 

excessos. A medição será pela área executada, em metros quadrados. 

 

 

1.1.5 REPOSIÇÃO, ASSENTAMENTO E ESCORAMENTO DE MEIO-FIO 

Meio-fio granítico: assentamento sobre apoio regularizado, no alinhamento, nas 

cotas e declividades definidos pela Fiscalização, com argamassa de cimento e areia 1:3. 

Guia de concreto pré-fabricada: conforme SINAPI 94273, serão executados marcação, 

regularização do solo, base de areia, posicionamento das peças de 100 x 15 x 13 x 30 

cm e rejuntamento. 

Escoramento contínuo: será medido em item próprio, com aquisição, transporte até 10 

km, espalhamento e compactação de material argilo-arenoso atrás da guia, garantindo 

sua estabilidade. A medição será pelo comprimento executado, em metros. 
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Figura 03 

 

Figura 04 

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA DE TAPUME 

A tela de tapume delimitará e sinalizará as frentes de serviço, protegendo 

trabalhadores, pedestres e veículos e restringindo o acesso às áreas em intervenção. 

Sua implantação integrará a sinalização temporária e será compatível com as condições 

de circulação do local. 

Será utilizada tela plástica laranja, fixada em balizadores ou suportes estáveis a cada 

2,00 m, conforme o padrão COMPESA/NTC-108 previsto na composição. O conjunto 

Trecho de meio fio 
danificado a ser 

reparado (meio fio 
em pedra granítica). 

Trecho de meio fio já 
reconstruído (meio fio 
em pedra granítica). 
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permanecerá tensionado, visível, sem elementos que ofereçam risco e será reforçado 

quando necessário. 

A Contratada instalará, conservará, reporá e retirará a tela durante o período de abertura 

da frente. Ao término, o local será limpo e liberado. A medição será pelo comprimento 

efetivamente instalado e aceito pela Fiscalização, em metros. 

 

 

Figura 05 
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2. JUSTIFICATIVA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO (quantitativos) 

A presente memória de cálculo justifica os quantitativos da planilha orçamentária para a 

manutenção de calçamentos em diversas ruas e distritos, compreendendo 3.000,00 m² 

de recomposição com argamassa e reaproveitamento, 500,00 m² de reassentamento 

com pedrisco e emulsão asfáltica, 500,00 m² de pavimento novo com argamassa, 700,00 

m de remoção e reposição de meio-fio, 300,00 m de meio-fio granítico, 300,00 m de guia 

de concreto pré-fabricada, 1.000,00 m de escoramento contínuo e 1.000,00 m de tela de 

tapume. 

O quantitativo previsto para os serviços de manutenção da pavimentação em 

paralelepípedos foi definido de forma estimativa e global, com a finalidade de contemplar 

intervenções pontuais distribuídas ao longo das vias abrangidas pelo projeto. Em razão 

da natureza do serviço de manutenção, as áreas que necessitam de recomposição 

apresentam-se de maneira descontínua e dispersa, incluindo pontos com afundamentos, 

perda ou deslocamento de peças, falhas no rejuntamento, desagregação do colchão de 

assentamento e demais manifestações que prejudiquem a regularidade e a segurança 

da pavimentação. 

Dessa forma, não foi considerada uma única área contínua de intervenção. O 

quantitativo representa a soma estimada das diversas ocorrências identificadas durante 

o levantamento de campo, acrescida de previsão para outros pontos com características 

semelhantes que possam ser constatados durante a execução. Os quantitativos 

constituem limites contratuais estimados e não asseguram a execução integral de cada 

item. 

A localização definitiva e a extensão de cada intervenção deverão ser 

previamente indicadas e autorizadas pela Fiscalização por meio de ordem de serviço. A 

medição será realizada exclusivamente sobre os serviços efetivamente executados, 

mediante levantamento in loco, memória de cálculo, croqui, relatório fotográfico e 

controle do saldo contratual, documentos que subsidiarão o boletim de medição e o 

pagamento da Contratada. 



18 

 

 

 3 - RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 

 Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 

perfeitas condições atestada pela Fiscalização, e após efetuados todos os testes 

necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos 

demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de 

Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. 

 Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da 

Contratada, as obras e os serviços serão recebidos provisoriamente pela Fiscalização ou 

por uma comissão designada pela Prefeitura, composta de pelo menos 02 membros, e 

que lavrará “Termo de Recebimento Provisório”. 

 A Contratada fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, 

até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento. 

 Decorridos o prazo de 30 (trinta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento 

Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem 

executados e aceitos pela Fiscalização ou pela Comissão, será lavrado o “Termo de 

Recebimento Definitivo”. 

 Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, 

correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

Desde o recebimento provisório, o Município entrará de posse plena das obras e 

serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do 

recebimento definitivo, para os defeitos decorrentes da utilização normal dos serviços. 

 O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a Lei 14.133/21 e 

Resolução TC 114/2020. 

 O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será 

fornecido após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 
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4– CASOS OMISSOS 

 

 Os casos eventualmente omissos nestas especificações, serão resolvidos pela 

Fiscalização, recomendando-os quando necessário, ao Diretor de Departamento. 

Os métodos de execução, os critérios de quantificação e as condições de aferição 

deverão observar os Cadernos Técnicos de Composições do SINAPI, disponibilizados 

oficialmente pela Caixa Econômica Federal, especialmente os grupos Sinalização 

Vertical Viária, Recomposição de Pavimentos, Pavimentações Diversas – 

Paralelepípedos e Pedras Poliédricas e Guias e Sarjetas, além das referências ORSE e 

COMPESA utilizadas nas composições próprias da planilha. 

Esses documentos, juntamente com o projeto, a planilha orçamentária, as composições 

de custos e as determinações da Fiscalização, constituirão os critérios técnicos para 

aceitação, medição e pagamento dos serviços. 



ORÇAMENTO VALOR TOTAL ($)

BDI ADOTADO
(dentro da faixa referencial 

do Acórdão 
2622/2013, com tributos 

locais) 

ENCARGOS SOCIAIS 
ADOTADOS

(padrão SINAPI Pernambuco)

COM DESONERAÇÃO R$ 561.820,26 28,58% 98,83% (hora) e 58,10% (mês)

SEM DESONERAÇÃO R$ 561.198,54 24,78% 114,63% (hora) e 70,67% (mês) 

R$ 621,72
aos cofres públicos

PLANILHA COMPARATIVA

Obra: MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE 
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

*Foi escolhido a data base sem desoneração, assim economizando



MUNICÍPIO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ESTADO: PERNAMBUCO

DATA DE 
ELABORAÇÃO:

14/07/2026

Item Descrição Quant. Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 31.545,84 5,62 %
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3.776,70 0,67 %
 3 PAVIMENTAÇÃO 1 525.876,00 93,71 %

449.746,82
111.451,72
561.198,54Total Geral

Total sem BDI
Total do BDI

Planilha Orçamentária Resumida

Obra: MANUTENÇÃO DE 
CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS 

E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE 
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

DIVERSAS RUAS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

SEM DESONERAÇÃO

24,78%



OBRA  B.D.I. SERVIÇOS: 24,78% 

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS 
DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND  QUANT.  VALOR UNIT. 
 VALOR UNIT, COM 

BDI 
 TOTAL PESO (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$       31.545,84 5,62 %
 1.1  00005 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS                12,00  R$     2.106,76  R$              2.628,82  R$       31.545,84 5,62 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         3.776,70 0,67 %
 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m²                  6,00  R$        504,45  R$                 629,45  R$         3.776,70 0,67 %

 3   PAVIMENTAÇÃO  R$     525.876,00 93,71 %
 3.1  101819 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m²           3.000,00  R$          78,92  R$                   98,48  R$     295.440,00 52,64 %

 3.2  COMP. 33 Próprio REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL.(REF: SINAPI 104385)

m²              500,00  R$        168,80  R$                 210,63  R$     105.315,00 18,77 %

 3.3  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²              500,00  R$          95,82  R$                 119,56  R$       59.780,00 10,65 %

 3.4  00001 Próprio REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO ( ORSE COD. 2624) M              700,00  R$          15,23  R$                   19,00  R$       13.300,00 2,37 %
 3.5  00002 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 ( ORSE COD. 4960)
M              300,00  R$          32,03  R$                   39,97  R$       11.991,00 2,14 %

 3.6 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M              300,00  R$          49,93  R$                   62,30  R$       18.690,00 3,33 %

 3.7  00003 Próprio ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, 
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 
10KM

M           1.000,00  R$          13,72  R$                   17,12  R$       17.120,00 3,05 %

 3.8  00006 Próprio TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE 
ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) - (COMPESA 01.03.12U)

M           1.000,00  R$            3,40  R$                     4,24  R$         4.240,00 0,76 %

BANCOS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ENCARGOS SOCIAIS

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Total Geral 561.198,54

Total sem BDI 449.746,82
Total do BDI 111.451,72
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 B.D.I. SERVIÇOS: 24,78% 

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00005 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,0000000 2.106,76 2.106,76
Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,1500000 7.022,55 1.053,38

Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,1500000 7.022,55 1.053,38

MO sem LS => 1.050,06 LS => 742,08 MO com LS => 1.792,14

Valor do BDI => 522,06 2.628,82

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 504,45 504,45

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 27,28 13,64

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,98 27,94

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 30,35 11,32

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 5,89 18,90

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 35,60 0,40
Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 19,08 0,25
Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

MO sem LS => 16,04 LS => 18,39 MO com LS => 34,43
Valor do BDI => 125,00 629,45

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101819 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 1,0000000 78,92 78,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9013000 24,98 47,49

Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A CHI 0,4640000 0,72 0,33
Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0113000 11,55 0,13

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 669,30 13,65

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA m³ 0,1140000 151,96 17,32
MO sem LS => 16,54 LS => 18,97 MO com LS => 35,51

Valor do BDI => 19,56 98,48

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP. 

33 
Próprio REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL.(REF: SINAPI 104385)

m² 1,0000000 168,80 168,80

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7172000 30,73 22,04

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 175,43 0,54

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2360000 65,35 15,42

Composição 
Auxiliar

 7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,2391000 336,65 80,49

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7172000 24,98 17,92
Insumo  COT. RR 

2-C 12/25 
Próprio EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA
KG 4,0000000 3,13 12,52

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0204000 125,09 2,55

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 151,96 17,32

MO sem LS => 16,30 LS => 18,69 MO com LS => 34,99
Valor do BDI => 41,83 210,63

BANCOS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
Sinalização Vertical Viária

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Recomposição de Pavimentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Recomposição de Pavimentos
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 B.D.I. SERVIÇOS: 24,78% BANCOS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF_05/2020

m² 1,0000000 95,82 95,82

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 30,73 12,36

Composição  5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, CHI 0,1309000 65,35 8,55
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 24,98 10,04

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 669,30 13,65

Composição  5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, CHP 0,0031000 175,43 0,54
Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA MIL 0,0330000 1.010,85 33,36
Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA m³ 0,1140000 151,96 17,32

MO sem LS => 9,71 LS => 11,14 MO com LS => 20,85
Valor do BDI => 23,74 119,56

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00001 Próprio REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO ( ORSE COD. 2624) M 1,0000000 15,23 15,23
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 30,96 5,57

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0010000 669,30 0,67

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 24,98 8,99
MO sem LS => 5,06 LS => 5,81 MO com LS => 10,87

Valor do BDI => 3,77 19,00

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00002 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 ( ORSE COD. 4960)
M 1,0000000 32,03 32,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 24,98 8,99

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0010000 669,30 0,67

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 30,96 5,57

Insumo  00004392 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO 
OU BASALTICO

M 1,0000000 16,80 16,80

MO sem LS => 5,06 LS => 5,81 MO com LS => 10,87
Valor do BDI => 7,94 39,97

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
M 1,0000000 49,93 49,93

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 799,58 1,44

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 30,96 7,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 24,98 5,74

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 34,48 34,65

Custos Horários Produtivo e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
Guias e sarjetas

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Material

Pavimentações Diversas - 
Paralelepípedos e Pedras 
Poliédricas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

FONTE: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fanp%2Fpt-br%2Fassuntos%2Fprecos-e-defesa-da-concorrencia%2Fprecos%2Fprecos-de-produtos-asfalticos%2Fpreco-asfalto-uf-
2013--2025.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>
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 B.D.I. SERVIÇOS: 24,78% BANCOS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 150,00 0,99

MO sem LS => 4,63 LS => 5,30 MO com LS => 9,93
Valor do BDI => 12,37 62,30

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  000,03 Próprio ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, 

ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 
10KM

M 1,0000000 13,72 13,72

Composição 
Auxiliar

 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 1,8000000 2,01 3,62

Composição 
Auxiliar

 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m³ 0,1200000 84,20 10,10

MO sem LS => 1,22 LS => 1,40 MO com LS => 2,62
Valor do BDI => 3,40 17,12

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00006 Próprio TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE 

ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) - (COMPESA 01.03.12U)

M 1,0000000 3,40 3,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0833000 24,98 2,08

Insumo  COMPES BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,0063700 169,10 1,08
Insumo  00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA M 0,1000000 2,40 0,24

MO sem LS => 0,70 LS => 0,80 MO com LS => 1,50
Valor do BDI => 0,84 4,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 1,0000000 799,58 799,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 24,98 214,08

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m³ 1,0700000 150,00 160,50
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,88 425,00

MO sem LS => 71,99 LS => 82,53 MO com LS => 154,52
Valor do BDI => 198,14 997,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 1,0000000 669,30 669,30

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,4200000 23,49 80,34

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE CHP 0,8000000 2,13 1,70
Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,6200000 0,42 1,10

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 150,00 160,50

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,88 425,66
MO sem LS => 28,11 LS => 32,22 MO com LS => 60,33

Valor do BDI => 165,85 835,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023
m³ 1,0000000 84,20 84,20

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 377,51 2,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 24,98 19,65

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 80,55 0,05

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 36,02 7,07

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 39,88 55,39

MO sem LS => 8,59 LS => 9,84 MO com LS => 18,43
Valor do BDI => 20,86 105,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,42 0,42

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 0,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 2,13 2,13

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Valor com BDI =>

Tipo
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Composições Auxiliares
Tipo
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Aterro e Reaterro de Valas

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,34 1,34

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,37 0,37

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,53 2,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 
CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000640 5.349,50 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 
CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000148 5.349,50 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 
CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 5.349,50 0,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 1,07 1,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 1,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,73 30,73
Composição 
Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,47 1,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 1,0000000 23,48 23,48
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,24 1,24

MO sem LS => 11,07 LS => 12,68 MO com LS => 23,75

Valor do BDI => 7,61 38,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 81,24 81,24

Composição 
Auxiliar

 91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,37 30,37

Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 34,47 34,47

Composição 
Auxiliar

 91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,68 11,68

Composição  91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO H 1,0000000 4,72 4,72
MO sem LS => 13,33 LS => 15,29 MO com LS => 28,62

Valor do BDI => 20,13 101,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Franquia

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 

Encargos Complementares

Mão de Obra

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Encargos Complementares

Tipo

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Encargos Complementares
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Composição  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 314,88 314,88

Composição  91383 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO H 1,0000000 54,70 54,70
Composição  91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO H 1,0000000 11,68 11,68
Composição  91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO H 1,0000000 4,72 4,72
Composição  91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO H 1,0000000 30,37 30,37
Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 34,47 34,47
Composição 
Auxiliar

 91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 178,94 178,94

MO sem LS => 13,33 LS => 15,29 MO com LS => 28,62
Valor do BDI => 78,03 392,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,37 30,37

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 743.927,91 25,44

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 81.699,70 4,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,53 37,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,72 4,72

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 81.699,70 0,48

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 743.927,91 4,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,17 5,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,68 11,68

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 743.927,91 10,49

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 UN 0,0000146 81.699,70 1,19
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,89 14,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91383 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 54,70 54,70

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000849 81.699,70 6,94

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 743.927,91 47,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,55 68,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 178,94 178,94

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 23,7000000 7,55 178,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 44,34 223,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 80,55 80,55

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,39 33,39

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,77 4,77

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 

H 1,0000000 30,58 30,58

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

H 1,0000000 11,81 11,81

MO sem LS => 12,83 LS => 14,71 MO com LS => 27,54
Valor do BDI => 19,96 100,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Material
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 B.D.I. SERVIÇOS: 24,78% BANCOS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 377,51 377,51

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,39 33,39

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,58 30,58

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,81 11,81

Composição 
Auxiliar

 5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 54,15 54,15

Composição 
Auxiliar

 53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

H 1,0000000 242,81 242,81

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

H 1,0000000 4,77 4,77

MO sem LS => 12,83 LS => 14,71 MO com LS => 27,54
Valor do BDI => 93,55 471,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,58 30,58

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 91.750,00 5,06

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL UN 0,0000343 743.927,91 25,52
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,58 38,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,77 4,77

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 743.927,91 4,24

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE UN 0,0000058 91.750,00 0,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,18 5,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,81 11,81

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 91.750,00 1,32

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 743.927,91 10,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,93 14,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 54,15 54,15

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 743.927,91 47,83

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE UN 0,0000689 91.750,00 6,32
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,42 67,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 242,81 242,81

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 32,1600000 7,55 242,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 60,17 302,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,35 30,35
Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 1,0000000 1,24 1,24

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Encargos Complementares

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Equipamento para Aquisição 

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente
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 B.D.I. SERVIÇOS: 24,78% BANCOS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,44 1,44

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 23,48 23,48
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 1,0000000 3,06 3,06

MO sem LS => 11,07 LS => 12,68 MO com LS => 23,75
Valor do BDI => 7,52 37,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR CHP 1,0000000 36,02 36,02
Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR H 1,0000000 0,84 0,84
Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR H 1,0000000 0,22 0,22
Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS H 1,0000000 26,67 26,67
Composição 
Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 7,24 7,24

Composição 
Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,05 1,05

MO sem LS => 9,70 LS => 11,12 MO com LS => 20,82
Valor do BDI => 8,93 44,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 15.701,54 0,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 1,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000143 15.701,54 0,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 1,05 1,05

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 15.701,54 1,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,26 1,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 7,24 7,24

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 7,03 7,24
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,79 9,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS H 1,0000000 0,27 0,27
Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,0115400 23,48 0,27

MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,07 0,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 23,48 0,27
MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,07 0,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 0,0050900 28,48 0,14

MO sem LS => 0,07 LS => 0,07 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO H 1,0000000 0,14 0,14
Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0050900 27,40 0,14

MO sem LS => 0,07 LS => 0,07 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 
(HORISTA)

H 0,0083100 17,49 0,15

MO sem LS => 0,07 LS => 0,08 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,04 0,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

Mão de Obra
Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Material

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>
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 B.D.I. SERVIÇOS: 24,78% BANCOS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0115400 20,58 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,06 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 

COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 0,0083100 20,84 0,17
MO sem LS => 0,08 LS => 0,09 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 23,48 0,50
MO sem LS => 0,23 LS => 0,27 MO com LS => 0,50

Valor do BDI => 0,12 0,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 23,48 0,35
MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 0,09 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 17,66 0,37
MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 0,09 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 7.022,55 7.022,55

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 17,77 17,77

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 82,88 82,88

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 510,04 510,04

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 5.973,79 5.973,79
Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS MES 1,0000000 18,28 18,28
Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 213,10 213,10

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 206,69 206,69

MO sem LS => 3.500,20 LS => 2.473,59 MO com LS => 5.973,79
Valor do BDI => 1.740,19 8.762,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 34,47 34,47
Composição 
Auxiliar

 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,0000000 0,02 0,02
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 1,0000000 28,48 28,48
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 1,0000000 3,06 3,06
MO sem LS => 13,33 LS => 15,29 MO com LS => 28,62

Valor do BDI => 8,54 43,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,39 33,39
Composição 
Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 27,40 27,40
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 1,0000000 1,24 1,24
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,06 3,06

MO sem LS => 12,83 LS => 14,71 MO com LS => 27,54
Valor do BDI => 8,27 41,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 23,49 23,49

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 1,0000000 0,50 0,50

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra
Encargos Complementares
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares
Encargos Complementares

Mão de Obra
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Encargos Complementares

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Mão de Obra
Encargos Complementares

Encargos Complementares
Encargos Complementares

Encargos Complementares
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Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 
(HORISTA)

H 1,0000000 17,49 17,49

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,92 0,92

MO sem LS => 8,22 LS => 9,42 MO com LS => 17,64
Valor do BDI => 5,82 29,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS H 1,0000000 26,67 26,67
Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - H 1,0000000 20,58 20,58
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 1,0000000 0,50 0,50
MO sem LS => 9,70 LS => 11,12 MO com LS => 20,82

Valor do BDI => 6,61 33,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 26,86 26,86

Composição 
Auxiliar

 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 1,0000000 20,84 20,84
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,50 0,50

MO sem LS => 9,79 LS => 11,22 MO com LS => 21,01
Valor do BDI => 6,66 33,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,96 30,96
Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 23,48 23,48

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,47 1,47

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,06 3,06

MO sem LS => 11,17 LS => 12,81 MO com LS => 23,98
Valor do BDI => 7,67 38,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,47 32,47

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 23,48 23,48
Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,87 1,87

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Mão de Obra
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Tipo

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,06 3,06

MO sem LS => 11,10 LS => 12,73 MO com LS => 23,83
Valor do BDI => 8,05 40,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 27,28 27,28
Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 32,47 14,71

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 38,60 12,57
MO sem LS => 5,03 LS => 5,76 MO com LS => 10,79

Valor do BDI => 6,76 34,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,72 0,72

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,57 0,57

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 0,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,55 11,55

Composição 
Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,57 0,57

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15

Composição 
Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 10,12 10,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,86 14,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 10.637,56 0,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000143 10.637,56 0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 0,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 10.637,56 0,71

Tipo

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Encargos Complementares

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

Tipo

Pintura em Madeira
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
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MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 10,12 10,12

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 7,03 10,12
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,51 12,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 65,35 65,35

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,35 30,35

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 26,86 26,86

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 8,14 8,14

MO sem LS => 9,79 LS => 11,22 MO com LS => 21,01

Valor do BDI => 16,19 81,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 175,43 175,43

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,35 30,35

Composição 
Auxiliar

 53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 72,10 72,10

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 8,14 8,14

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 26,86 26,86

Composição 
Auxiliar

 5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

H 1,0000000 37,98 37,98

MO sem LS => 9,79 LS => 11,22 MO com LS => 21,01
Valor do BDI => 43,47 218,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,35 30,35

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 

UN 0,0000533 569.472,64 30,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,52 37,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 8,14 8,14

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000143 569.472,64 8,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,02 10,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 37,98 37,98

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000667 569.472,64 37,98

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 

Tipo
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 B.D.I. SERVIÇOS: 24,78% BANCOS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,41 47,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 72,10 72,10

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 9,5500000 7,55 72,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 17,87 89,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,98 24,98

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,54 1,54

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 17,66 17,66

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,24 1,24

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,50 0,50

MO sem LS => 8,40 LS => 9,63 MO com LS => 18,03

Valor do BDI => 6,19 31,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 1,0000000 336,65 336,65

Composição 
Auxiliar

 7034 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 6,28 6,28

Composição 
Auxiliar

 7033 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 1,74 1,74

Composição 
Auxiliar

 7032 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 5,02 5,02

Composição 
Auxiliar

 7035 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 323,61 323,61

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 83,42 420,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7032 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
H 1,0000000 5,02 5,02

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L

UN 0,0000320 156.956,93 5,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,24 6,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7033 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023
H 1,0000000 1,74 1,74

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L

UN 0,0000111 156.956,93 1,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,43 2,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7034 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
H 1,0000000 6,28 6,28

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 

Tipo

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Encargos Complementares
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 B.D.I. SERVIÇOS: 24,78% BANCOS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L

UN 0,0000400 156.956,93 6,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,56 7,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7035 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
H 1,0000000 323,61 323,61

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 42,8623000 7,55 323,61

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 80,19 403,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 1,0000000 2,01 2,01

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0021782 81,24 0,18

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0057971 314,88 1,83

MO sem LS => 0,11 LS => 0,12 MO com LS => 0,23
Valor do BDI => 0,50 2,51

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Total Geral 561.198,54

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e 
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Total sem BDI

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

449.746,82
Total do BDI 111.451,72
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OBRA:

LOCAL:

1.0

1.1  00005 Próprio MÊS 12,00 

COMPRIMENTO ALTURA

4,00 2,00                         8,00 

2.0

 2.1  103689 SINAPI m² 6,00 

COMPRIMENTO ALTURA

2,00 3,00                         6,00 

3.0

 3.1  101819 SINAPI m² 3.000,00 

COMPRIMENTO ALTURA

 3.2  COMP. 33 Próprio m² 500,00 

COMPRIMENTO ALTURA

 3.3  101169 SINAPI m² 500,00 

COMPRIMENTO ALTURA

 3.4  00001 Próprio M 700,00 

COMPRIMENTO ALTURA

 3.5  00002 Próprio M 300,00 

COMPRIMENTO ALTURA

 3.6 94273 SINAPI M 300,00 

COMPRIMENTO ALTURA

 3.7  00003 Próprio M 1.000,00 

COMPRIMENTO ALTURA

 3.8  00006 Próprio M 1.000,00 

COMPRIMENTO ALTURA

                            -   

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DA ZONA RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

ITENS CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  TOTAL 

CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ( ORSE COD. 
4960)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM

TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 
108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - (COMPESA 01.03.12U)

Foi definido de forma estimativa e global, com a finalidade de contemplar intervenções pontuais distribuídas ao longo das vias abrangidas pelo projeto.

Foi definido de forma estimativa e global, com a finalidade de contemplar intervenções pontuais distribuídas ao longo das vias abrangidas pelo projeto.

Foi definido de forma estimativa e global, com a finalidade de contemplar intervenções pontuais distribuídas ao longo das vias abrangidas pelo projeto.

Foi definido de forma estimativa e global, com a finalidade de contemplar intervenções pontuais distribuídas ao longo das vias abrangidas pelo projeto.

Foi definido de forma estimativa e global, com a finalidade de contemplar intervenções pontuais distribuídas ao longo das vias abrangidas pelo projeto.

Foi definido de forma estimativa e global, com a finalidade de contemplar intervenções pontuais distribuídas ao longo das vias abrangidas pelo projeto.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.(REF: SINAPI 104385)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO ( ORSE COD. 2624)

Foi definido de forma estimativa e global, com a finalidade de contemplar intervenções pontuais distribuídas ao longo das vias abrangidas pelo projeto.
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OBRA
 B.D.I. SERVIÇOS: 
24,78% 

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS 
DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT. TOTAL PESO (%)
PESO 

ACUMULADO (%)

 101819 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 3.000,0 98,48 295.440,00 52,64 52,64

 COMP. 33 Próprio REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL.(REF: SINAPI 104385)

m² 500,0 210,63 105.315,00 18,77 71,41

 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 500,0 119,56 59.780,00 10,65 82,06

 00005 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 12,0 2.628,82 31.545,84 5,62 87,68
 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 300,0 62,30 18.690,00 3,33 91,01

3 Próprio ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, 
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 
10KM

M 1.000,0 17,12 17.120,00 3,05 94,06

 00001 Próprio REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO ( ORSE COD. 2624) M 700,0 19,00 13.300,00 2,37 96,43
 00002 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 ( ORSE COD. 4960)
M 300,0 39,97 11.991,00 2,14 98,57

 00006 Próprio TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE 
ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) - (COMPESA 01.03.12U)

M 1.000,0 4,24 4.240,00 0,76 99,33

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,0 629,45 3.776,70 0,67 100,00

111.451,72
Total Geral 561.198,54

ENCARGOS SOCIAIS

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Total sem BDI 449.746,82

BANCOS

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco
SEM DESONERAÇÃO

Total do BDI
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OBRA BANCOS
 B.D.I. SERVIÇOS: 
24,78% 

ENCARGOS 
SOCIAIS

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E 
DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

SINAPI - 06/2026 - 
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - 
Pernambuco
SEM 
DESONERAÇÃO

Não Desonerado: 
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
31.545,84

8,33%
2.627,77

8,33%
2.627,77

8,33%
2.627,77

8,33%
2.627,77

8,33%
2.627,77

8,33%
2.627,77

8,33%
2.627,77

8,33%
2.627,77

8,34%
2.630,92

8,34%
2.630,92

8,34%
2.630,92

8,34%
2.630,92

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
3.776,70

100,00%
3.776,70

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
525.876,00

8,33%
43.805,47

8,33%
43.805,47

8,33%
43.805,47

8,33%
43.805,47

8,33%
43.805,47

8,33%
43.805,47

8,33%
43.805,47

8,33%
43.805,47

8,34%
43.858,06

8,34%
43.858,06

8,34%
43.858,06

8,34%
43.858,06

8,95% 8,27% 8,27% 8,27% 8,27% 8,27% 8,27% 8,27% 8,28% 8,28% 8,28% 8,28%

50.209,93 46.433,23 46.433,23 46.433,23 46.433,23 46.433,23 46.433,23 46.433,23 46.488,98 46.488,98 46.488,98 46.488,98
8,95% 17,22% 25,49% 33,77% 42,04% 50,32% 58,59% 66,86% 75,15% 83,43% 91,72% 100,0%

50.209,93 96.643,16 143.076,39 189.509,62 235.942,85 282.376,08 328.809,31 375.242,54 421.731,52 468.220,50 514.709,48 561.198,54

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Porcentagem



OBRA:

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM DISCRIMINAÇÃO %
1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00
2 SEGURO E GARANTIA (SG) 0,80
3 RISCO (R) 1,27
4 DESPESAS FINANCEIRA (DF) 1,23
5 LUCRO (L) 6,16
6 TRIBUTOS (T) 8,65

PIS 0,65          
COFINS 3,00          
ISS 5,00          

24,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE 
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

TOTAL

BDI = [[{(1+(AC/100 +R/100+SG/100+))*(1+DF/100)*(1+L/100)}/(1-T/100)]-1]*100



HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Renumerado 17,88% 0,00% 17,88% 0,00%

B2 Feriados 4,29% 0,00% 4,29% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%

B4 13º Salário 10,93% 8,30% 10,93% 8,30%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,12% 0,00% 2,12% 0,00%

B8 Auxílio de Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B9 Férias Gozadas 10,04% 7,62% 10,04% 7,62%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,01% 17,25% 47,01% 17,25%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,28% 4,01% 5,28% 4,01%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 4,95% 3,76% 4,95% 3,76%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,24% 1,70% 2,24% 1,70%

C5 Indenização Adicional 0,44% 0,34% 0,44% 0,34%

C Total 13,05% 9,91% 13,05% 9,91%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 11,51% 3,79% 17,30% 6,35%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,46% 0,35% 0,47% 0,36%

D Total 11,97% 4,14% 17,77% 6,71%

98,83% 58,10% 114,63% 70,67%

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

FONTE: SINAPI (01/2026)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO



TÍTULO:
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS - TAPA-BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS

LOCAL:
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.

OBJETO:
DETALHE TÍPICO DE RECOMPOSIÇÃO LOCALIZADA

DATA:  AGOSTO/2026                          ESCALA:  SEM ESCALA

1/4
FONTE:

MEMORIAL DESCRITIVO / SINAPI 101819
E REF. SINAPI 104385

DETALHE TÍPICO - MANUTENÇÃO TAPA-BURACO EM PARALELEPÍPEDOS
ETAPAS 1 E 2 - DELIMITAÇÃO, RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DAS PEÇAS

1ª ETAPA - IDENTIFICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO

1 2

1 - Área a ser delimitada e isolada para execução do reparo.
2 - Patologia localizada no calçamento: peças soltas, abatidas, desniveladas, quebradas ou
com perda de suporte.

A delimitação deve abranger somente a faixa necessária à retirada e ao reassentamento,
preservando o pavimento estável adjacente.

2ª ETAPA - RETIRADA, SELEÇÃO E ARMAZENAMENTO

3

4

3 - Retirar cuidadosamente os paralelepípedos da área delimitada, evitando quebras e ampliando a retirada apenas
quando necessário para obter bordas estáveis.
4 - Limpar, selecionar e armazenar as peças reaproveitáveis em local organizado até o reassentamento. Peças
impróprias somente serão substituídas mediante autorização da fiscalização.

NOTA: O serviço caracteriza manutenção localizada do calçamento. Deve-se priorizar o reaproveitamento dos paralelepípedos existentes, conforme as composições previstas no
orçamento.



TÍTULO:
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS - TAPA-BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS

LOCAL:
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.

OBJETO:
DETALHE TÍPICO DE RECOMPOSIÇÃO LOCALIZADA

DATA:  AGOSTO/2026                          ESCALA:  SEM ESCALA

2/4
FONTE:

MEMORIAL DESCRITIVO / SINAPI 101819
E REF. SINAPI 104385

DETALHE TÍPICO - MANUTENÇÃO TAPA-BURACO EM PARALELEPÍPEDOS
ETAPAS 3 E 4 - INSPEÇÃO DA INFRAESTRUTURA, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO

3ª ETAPA - INSPEÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO APOIO

RETIRADA DAS PEÇAS

COLCHÃO DE
ASSENTAMENTO

BASE / SUB-BASE
EXISTENTE

Inspecionar a camada de assentamento e a estrutura de suporte após a retirada das peças.

Remover somente material impróprio, saturado ou deformado. A correção de base/sub-base, quando
necessária, deverá utilizar serviço específico previsto/autorizado.

Não adotar camada de BGS de 20 cm como solução obrigatória e indiscriminada para todo tapa-buraco.

4ª ETAPA - COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO

5

6

5 - Regularizar o colchão de assentamento com areia ou pó de pedra, distribuído de forma uniforme, conforme o
serviço/orçamento aplicável.
6 - Reassentar manualmente os paralelepípedos reaproveitados, respeitando alinhamento, paginação, cotas,
abaulamento, declividades e dispositivos de drenagem existentes. Manter juntas regulares e assegurar o
adequado travamento das peças.

A superfície recomposta deve concordar com o pavimento existente, sem degraus, depressões ou
ressaltos.



TÍTULO:
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS - TAPA-BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS

LOCAL:
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.

OBJETO:
DETALHE TÍPICO DE RECOMPOSIÇÃO LOCALIZADA

DATA:  AGOSTO/2026                          ESCALA:  SEM ESCALA

3/4
FONTE:

MEMORIAL DESCRITIVO / SINAPI 101819
E REF. SINAPI 104385

DETALHE TÍPICO - MANUTENÇÃO TAPA-BURACO EM PARALELEPÍPEDOS
ETAPAS 5 E 6 - COMPACTAÇÃO, REJUNTAMENTO E ACABAMENTO

5ª ETAPA - COMPACTAÇÃO E TRAVAMENTO

7

7 - Compactar a superfície recomposta com equipamento apropriado, garantindo acomodação,
travamento e estabilidade das peças, sem provocar danos. Após a compactação, corrigir
eventuais abatimentos, peças soltas ou desniveladas antes do rejuntamento final.

6ª ETAPA - REJUNTAMENTO E ACABAMENTO

ALTERNATIVA A - REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

Aplicável ao serviço SINAPI 101819 quando a recomposição corresponder ao fechamento de valas/trechos
previamente removidos. Após o reassentamento e compactação, preencher adequadamente as juntas com
argamassa, remover o excesso da superfície e proteger o trecho durante o período necessário à
estabilização/cura antes da liberação.

ALTERNATIVA B - PEDRISCO + EMULSÃO ASFÁLTICA

Aplicável ao reassentamento referenciado no SINAPI 104385. Espalhar pedrisco e varrer para
preenchimento das juntas; compactar; aplicar emulsão asfáltica de forma controlada nas juntas; lançar novo
pedrisco para acabamento e remover o excesso. A superfície deverá permanecer regular e estável.

IMPORTANTE: as duas alternativas de rejuntamento não devem ser sobrepostas no mesmo
trecho. A solução deve seguir o item orçamentário e a condição existente definida pela

fiscalização.



TÍTULO:
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS - TAPA-BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS

LOCAL:
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.

OBJETO:
DETALHE TÍPICO DE RECOMPOSIÇÃO LOCALIZADA

DATA:  AGOSTO/2026                          ESCALA:  SEM ESCALA

4/4
FONTE:

MEMORIAL DESCRITIVO / SINAPI 101819
E REF. SINAPI 104385

DETALHE TÍPICO - MANUTENÇÃO TAPA-BURACO EM PARALELEPÍPEDOS
SEÇÃO TÍPICA, CONDIÇÃO FINAL, MEDIÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

SEÇÃO TÍPICA DO TRECHO RECOMPOSTO

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO

BASE / SUB-BASE EXISTENTE
(CORRIGIR SOMENTE SE
NECESSÁRIO)

NOTAS DE INFRAESTRUTURA

- O colchão de assentamento deve ser recomposto e regularizado de modo uniforme.

- A base/sub-base existente somente será corrigida quando forem constatados recalques, perda de
suporte, saturação ou deformações.

- Eventual correção estrutural deverá ser executada e medida por composição específica; não integra
automaticamente o reassentamento.

CONDIÇÃO FINAL DO TAPA-BURACO

TRECHO FINALIZADO - INTEGRADO AO PAVIMENTO EXISTENTE

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E MEDIÇÃO

- Superfície sem peças soltas, abatimentos, ressaltos, depressões ou falhas de rejuntamento.

- Manutenção do alinhamento, cotas, declividades e drenagem superficial do trecho existente.

- Medição em m² da área efetivamente recomposta/reassentada, compactada, rejuntada e liberada pela fiscalização.

- Liberação ao tráfego somente após conclusão do acabamento e das condições necessárias à estabilização do pavimento.


