PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAGOES

TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. O objeto da licitacdo é a contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia para execucédo de obra de reforma e
ampliagcao da Unidade de Satide da Familia (ESF) Contagem Worell.

1.2. A obra se desenvolvera na Unidade de Satde da Familia (ESF) Contagem Worell.

1.3. A contratacdo compreendera a mao de obra especializada e todos os materiais, ferramentas, equipamentos e softwares necessarios
a execucao dos servicos, conforme condigoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.4. A natureza do objeto da licitacdo de acordo com o Art. 6°, XXI, "a" é a de servico comum de engenharia.

1.5. O valor total previsto da Obra é de R$ 280.150,14 (duzentos e oitenta mil cento e cinquenta reais e catorze centavos)

ITEM Descricéo

1 Contratacdo de empresa especializada no ramo de
engenharia para execucdo de obra de reforma e
ampliacado da Unidade de Saude da Familia (ESF)
Contagem Worell.

Quantidade
1,00 unidade

Valor total
R$ 280.150,14

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A contratacdo decorre da necessidade de intervencdo na infraestrutura da ESF Contagem Worell, visando adequar a edificacdo as
necessidades funcionais e assistenciais do servico de saude atualmente ofertado no local. A estrutura existente apresenta limitacoes
que comprometem a adequada organizacao dos ambientes e dos fluxos de trabalho, tornando necessaria a execucdo de servicos de
reforma e ampliacdo para adequacao dos espacos as atividades desenvolvidas pela equipe de satide e ao atendimento dos usuarios. A
solucao por meio da contratacdo de empresa especializada permitird a execucdo integrada dos servicos necessarios, observando os
projetos, especificacdes técnicas, normas aplicaveis e requisitos de seguranca e funcionalidade. A interven¢do busca assegurar que a
unidade disponha de condicdes fisicas compativeis com a prestacao dos servicos de Atencao Primaria a Saude, contribuindo para a
continuidade, eficiéncia e qualificacdo do atendimento a populacédo.

Assim, a contratacdo mostra-se necessaria ao interesse publico, por viabilizar a adequacéo da infraestrutura fisica de um equipamento
essencial a assisténcia a saude da populacdo de sua area de abrangéncia.

3. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da execucdo do objeto estdo programadas em dotacdes orcamentarias previstas no orcamento municipal
de 2026 e no ano seguinte com as dotagdes orcamentarias que estiverem vigentes.

3.2. Os recursos financeiros destinados a execucéo da presente contratacdo sdo compostos por:

Cédigo reduzido:

361

Orgao: | Orgao: 12 - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS
Unidade: | Unidade: 1 - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
Acdo | Acao: 1021 - Construcédo, Ampliacdo e Reforma de Unidades de Saude
Vinculo | 150010021020 — Receitas de Impostos e de Transferéncia de Impostos - Saude
Subelemento | 3449051910000000000 — Obras em andamento
Codigo reduzido: | 878
Orgiao: | Orgéo: 12 - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS
Unidade: | Unidade: 1 - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
Acdo | Acao: 1021 - Construcdo, Ampliacdo e Reforma de Unidades de Saude
Vinculo | 171032100021 — Emenda Parlamentar Impositiva N° 0846/2024
Subelemento | 3449051910000000000 — Obras em andamento

Cédigo reduzido:

879

Orgio: | Orgdo: 12 - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS
Unidade: | Unidade: 1 - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
Acao | Acao: 1021 - Construcdo, Ampliacdo e Reforma de Unidades de Saude
Vinculo | 271032100021 — Emenda Parlamentar Impositiva N° 0846/2024
Subelemento | 3449051910000000000 — Obras em andamento

4. DA VISTORIA PRE-CONTRATACAO
4.1. Para conhecimento das peculiaridades da obra, o licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos
servigcos, acompanhado por servidor municipal designado para este fim, nos dias uteis, das 08 horas as 17 horas, devendo o
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agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (47) 3652-2211, solicitando transferéncia da ligacdo para o Departamento de
Planejamento e Projetos.

4.1.1. As visitas deverao ser agendadas com antecedéncia minima de 2 (dois) dias tuteis, haja vista a necessidade de disponibilizacdo
de profissional para o acompanhamento. O agendamento podera ser realizado das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de segunda
a sexta-feira, em dias uteis, pelo telefone (47) 3652-2211, com o engenheiro civil Phelype Haron Oleinik, ou pelo e-mail
oleinik@itaiopolis.sc.gov.br

4.2. A vistoria de que trata o item anterior ndo é obrigatéria, mas recomendavel, de forma a possibilitar a elaboracdo da proposta de
precos pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servicos.

4.3. Ao término da vistoria sera emitido, em 2 (duas) vias, o Termo de Vistoria. O documento devera ter a assinatura do responsavel
pela empresa e do representante da Prefeitura, e ser entregue juntamente com a documentacéo de habilitagao.

4.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 1til seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-se até o dia tutil anterior a data
prevista para a abertura da sessao publica.

4.5. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.6. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderdo ser entregues arquivos digitais contendo as
informacbes relativas ao objeto da contratacédo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

4.7. A empresa que optar pela nao realizacdo da vistoria pré-contratacdo devera entregar, juntamente com a documentacdo da
habilitacao técnica, Declaracdo de Dispensa de Vistoria, na qual declarara que tomou conhecimento de todas as informacoes e das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitagcao.

4.8. Se por qualquer razao a licitante renunciar ao direito de realizar a vistoria pré-contratacdo ou nédo comparecer a vistoria
agendada, ela nao podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.9. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢oes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagao.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELEQAO DO FORNECEDOR

5.1. O fornecedor sera selecionado mediante licitacdo na modalidade Concorréncia, que devera ocorrer na forma eletronica, conforme
disciplinado em edital.

5.2. A proposta vencedora sera a de menor prec¢o global.

5.3. Somente sera admitida nesta licitacao a participacdo de pessoas juridicas que atuem no ramo de obras e servicos de engenharia e
arquitetura.

5.4. Sera admitida a participacao de empresas em consorcio.

5.5. A participacdo de empresas em consoércio dependera de apresentacdo de Termo de Compromisso de Constituicdo de Consoércio
ainda na fase de habilitacdo do processo licitatorio.

5.6. O lider do consoércio sera responsavel por formalizar a inclusdo de propostas e lances na plataforma digital onde ocorrera a
licitacao.

5.7. Nao podera participar desta licitacdo o licitante que se enquadrar em quaisquer das seguintes situacgoes:

a) cuja faléncia tenha sido decretada ou que se encontre em processo de dissolugdo ou liquidacdo, ressalvada a possibilidade de
participacdao de empresa em recuperacao judicial ou extrajudicial, desde que comprove sua aptidao economica e financeira para
cumprir as obrigagdes do contrato, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

b) que esteja impedido de licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em razdo de san¢do que produza efeitos para além do
orgao ou entidade sancionadora, ou que tenha sido declarado inidéneo para licitar ou contratar com o Poder Publico, nos termos da
Lei n® 14.133/2021;

5.8. Sera admitida a apresentacao de atestados em nome de mais de um profissional do quadro permanente da empresa;

5.9. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista serdo as usuais para a generalidade do objeto, conforme
disciplinado no edital.

5.10. Quualificacao Técnica, a ser comprovada através dos seguintes documentos:

5.10.1. Certidao de Registro da pessoa juridica no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), valido e em situacao regular.

5.10.2. Certidao de registro profissional do responsavel técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), devidamente ativo e regular.

5.10.3. Certidoes de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA ou pelo CAU, acompanhadas dos respectivos Atestados de Capacidade
Técnica emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a capacidade técnica do profissional apresentado
no item 5.10.2, quanto a execugdo de obras ou servicos de caracteristicas semelhantes aos do objeto desta licitagcdo, através da
comprovacao de execucdo dos servicos elencados na tabela abaixo, conforme as respectivas quantidades minimas, observadas as
caracteristicas técnicas do projeto do objeto ora licitado, conforme quantitativos minimos definidos no item 5.10.5 deste Termo de
Referéncia;

5.10.4. Certidoes de Acervo Operacional (CAO), expedidas pelo CREA ou CAU, acompanhadas dos respectivos Atestados de
Capacidade Técnica emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a capacidade operacional da empresa
na execucgdo de servicos com caracteristicas compativeis com o objeto da licitagdo, conforme quantitativos minimos definidos na alinea
5.10.5 deste Termo de Referéncia;
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5.10.5. Discriminac¢édo das quantidades minimas a SCI€1 comprovadas pela Empresa Proponente:

Servico Quantidade Quantidade Minima Exigida
Edificacdo de Alvenaria 19,87,m? 9,93 m?
Estrutura de concreto armado/muro 200 m? 100 m?
Pintura 690m? 345 m?

Os itens elencados apresentam relevante complexidade técnica, e a qualidade, durabilidade e seguranca da edificacdo dependem de
sua correta execucao. Além disso, tais itens representam mais de 4 % do valor global de referéncia or¢ado, conforme preconiza a Lei n°®
14.133/2021, art. 67, §1°. Todas as quantidades informadas na coluna “quantidade em projeto” foram obtidas da planilha
orcamentaria de referéncia da obra, e as quantidades exigidas correspondem percentual igual ou inferior a 50 % daquelas, em
conformidade com o §2° do art. 67 da mesma Lei.

5.11. Para fins de analise da qualificacao técnica, as atividades de acompanhamento, supervisdo, assessoramento e fiscalizacao nao
serdo consideradas compativeis com a atividade de execucéo exigida no item 5.10.

5.12. Nos casos de CREA registrados fora do estado de Santa Catarina, quando da assinatura do Contrato serd necessaria a
regularizacdo junto a circunscricao deste 6rgao no estado de Santa Catarina, visando permitir a regular realizacdo dos servicos.

5.13. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverdao conter o nome, o endereco, o telefone dos atestadores, ou qualquer outra forma de
que o Municipio possa valer-se para manter contato com os declarantes.

5.14. O atestado de capacidade técnica devera conter nome e CNPJ da Contratante e da pessoa juridica empresa executora, tipo de
servico prestado, de preferéncia em papel timbrado, com data, assinatura e identificacao;

5.15. No momento da assinatura do Contrato a proponente vencedora devera apresentar a seguinte documentagao:

5.15.1. Sera aceito como prova de vinculo do responsavel técnico com a empresa licitante:

a) Registro da pessoa juridica no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), em que conste indicado o nome do responsavel técnico;

b) A Carteira de Trabalho e Previdéncia social (CTPS), constando o registro do vinculo empregaticio entre a empresa e o responsavel
técnico

c) O contrato social da empresa, constando o nome do responsavel técnico como sdcio;

5.16. Para a comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, € valida a apresentacao de copia da
carteira de trabalho (CTPS) para empregados, contrato social do licitante para socios, ou contrato de prestacdo de servico registrado
junto ao CREA/CAU para prestadores de servicos auténomos.

5.17. A substituicdo, apds a contratacdo, do profissional que viabilizou a qualificacdo técnica da empresa na fase de habilitacao
somente ocorrera se autorizada pela Fiscalizacdo Técnica do Contrato, que exigira apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico do
profissional substituto.

5.18. Sera exigida qualificacao técnica para trabalho em altura, nos termos da Norma Regulamentadora 35 do Governo Federal
(NR35), para todos os funcionarios da empresa que desempenharem atividades em altura.

5.19. Serao aceitos certificados de conclusao de curso de NR35 com dois anos ou menos desde a data de emissdo até a data de entrega
de documentos da fase de habilitacao.

5.20. A substituicdo do funcionario que tenha comprovado capacitacdo para realizar trabalho em altura devera ser comunicada a
equipe de fiscalizacdo da prefeitura, devendo haver comprovacao de que o funcionario substituto também possui capacitacdo para tal.
5.21. Qualificacao Econémico-Financeira, por intermédio dos seguintes documentos:

a) Patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo para o periodo de doze meses, por meio da apresentacao
do balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social;

b) balanco patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos dois tltimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagao das seguintes formulas:

* LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

* SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

* LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

5.22. Os indicadores fixados na alinea “b” do item 5.21 deverdo ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios sociais, sob pena
de inabilitacao.

5.23. Os documentos referidos na alinea “b” do item 5.21 limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

5.24. Os documentos referidos na alinea “b” do item 5.21 deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

5.25. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste edital devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

5.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

5.27. A exigéncia de qualificacdo econémico-financeira prevista neste item tem por finalidade verificar, de forma objetiva e
proporcional, se a licitante possui capacidade econdémica minima para assumir e cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro
contrato, nos termos do art. 69 da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a afericao da aptiddo econémico-financeira mediante balanco
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patrimonial, demonstracdes contabeis e indices econémicos previamente definidos no edital e devidamente justificados no processo
licitatério.

No presente caso, a contratacdo tem por objeto a execucao de obra de reforma e ampliacdo da Unidade de satide da Familia (ESF)
Contagem Worell, pelo regime de empreitada por preco global, com valor estimado de R$ 280.150,14. Trata-se de objeto que demanda
mobilizacdo inicial de mao de obra, aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, insumos, cumprimento de obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e de seguranca do trabalho, além da manutencado da capacidade operacional da contratada
durante todo o prazo de execucéo.

Diferentemente de simples fornecimentos imediatos, a execucao de obra publica impde a contratada a necessidade de suportar custos
prévios e simultaneos a realizacao dos servicos, inclusive em razdo do sistema de medicéo, fiscalizacdo, recebimento provisério e
posterior pagamento. Assim, a contratacdo de empresa sem adequada capacidade financeira pode gerar riscos relevantes a
Administracdo, tais como atraso na execucdo, paralisacdo da obra, inadimplemento de obrigacdes trabalhistas e fiscais, reducao
indevida da qualidade dos materiais empregados, abandono contratual, necessidade de rescisdo, instauracdo de novo procedimento
licitatério e prejuizo direto & continuidade e & qualidade do atendimento a populac¢do usuaria da unidade de saude.

A exigéncia dos indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral superiores a 1,00 revela-se adequada ao objeto, pois
tais indicadores sdo usualmente empregados para aferir a capacidade da empresa de honrar obriga¢des de curto e longo prazo, bem
como sua solvéncia global. A Liquidez Corrente permite avaliar a suficiéncia de ativos de curto prazo frente as obrigacoes exigiveis no
mesmo periodo; a Liquidez Geral considera a capacidade de pagamento em horizonte mais amplo; e a Solvéncia Geral permite verificar
a relacao entre o ativo total e o conjunto das obrigacdes assumidas pela empresa. O proprio Tribunal de Contas da Unido reconhece
que LG, SG e LC superiores a 1 sdo indices normalmente utilizados para analise da boa situacdo econdomico-financeira, desde que
previstos no edital e justificados no processo.

A analise dos indicadores nos dois ultimos exercicios sociais justifica-se pela necessidade de aferir a estabilidade econémico-financeira
da licitante, evitando que a habilitacao se apoie em situacao patrimonial meramente pontual ou excepcional. A contratacao envolve
obra publica em unidade basica de satude, com impacto direto sobre a seguranca, acessibilidade, salubridade e regular funcionamento
da unidade, razao pela qual é legitimo que a Administracdo verifique se a empresa demonstra capacidade econémico-financeira
minimamente consistente, e ndo apenas circunstancial.

A exigéncia de patriménio liquido minimo correspondente a 10% do valor estimado da contratagédo, equivalente a R$ 28.015,01,
encontra fundamento no art. 69, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021, que autoriza, nas contratacoes para execucao de obras e servicos, a
previsdao de capital minimo ou patriménio liquido minimo de até 10% do valor estimado da contratacdo. A finalidade da exigéncia é
assegurar que a futura contratada possua estrutura patrimonial minima compativel com a dimensdo econdémica do ajuste,
especialmente diante da necessidade de mobilizacdo de recursos proprios para aquisicdo de insumos, manutencdo de equipe,
cumprimento de encargos e continuidade da execucéo até as medicoes e pagamentos correspondentes.

6. REQUISITOS DA CONTRATAQI-.\O E GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A assinatura do contrato somente ocorrera depois de satisfeitas todas as exigéncias do edital, deste termo de referéncia e da lei
para as etapas pré-contratuais da licitacéo.

6.2. A assinatura do contrato somente ocorrera mediante declaracdo da proponente vencedora que a teste pleno conhecimento de
todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes constantes no Edital, no Termo de Referéncia, nos
projetos e na documentacao técnica que compde a licitacao.

6.3. A assinatura do contrato somente ocorrera mediante fornecimento, por parte da proponente vencedora, de Termo de Vistoria ou
de Declaracao de Dispensa de Vistoria, devidamente assinado, a depender da realizacdo ou nao de vistoria para a licitacdo.

6.4. A assinatura do contrato somente ocorrera mediante declaracdo da proponente vencedora que ateste pleno conhecimento das
condicoes necessarias para a prestacdo do servico.

6.5. Quando a vencedora do processo licitatério for constituida por consoércio, a assinatura do contrato somente ocorrera mediante
apresentacao de:

a) Copia do contrato registrado perante a junta comercial da sede do consoércio;

b) Copia do registro do consoércio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda(CNPJ);

6.6. Apos a autoridade competente homologar o processo, o proponente vencedor sera convocado para prestar Garantia de Execucao
nos termos da Lei 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa das formas previstas no Art. 96 da
Lei 14.133/2021.

6.7. Na hipétese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢édo ou o adimplemento pela Administracao.

6.8. Caso o proponente vencedor opte pela modalidade prevista no inciso II, § 1° do Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, sera fixado o prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo do processo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia
pelo contratado.

7. DA SUBCONTRATACAO
7.1. E vedada a subcontratacéo do objeto.

8. DAS CONDICOES GERAIS E DO MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
8.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021 e
pelo tempo estritamente necessario para que o escopo seja atingido.
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8.2. A contratada fornecera placa indicativa de servico técnico e identificacao profissional, nos padroes estabelecidos pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

8.3. Antes de iniciadas as atividades no canteiro,a empresa devera fornecer a equipe de fiscalizagcdo da Prefeitura:

a) A ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) correspondente as atividades
contratadas;

b) O Plano de Gerenciamento de Risco,em atendimento a NR18;

c) Copia dos certificados de conclusédo do curso de NR35 dos profissionais que desenvolverdo trabalho em altura;

d) O plano de Trabalho em Altura, em atendimento a NR 35.

8.4. Os documentos listados no item 8.3 deverao ser fornecidos pela contratada a fiscalizacdao em até 10 (dez) dias uteis apds a
assinatura do contrato;

8.5. Nao sera emitida Ordem de Servico enquanto os documentos listados nas alineas do item 8.3 nédo forem integralmente
disponibilizados pela CONTRATADA, que ficara suscetivel as penalidades legais e as penalidades definidas neste termo de referéncia.
8.6. A Contratada sera responsabilizada e arcara com qualquer 6nus decorrente de prejuizos e transtornos relativos a alteragdes no
Cronograma Fisico-Financeiro ndo autorizadas pela Contratante;

8.7. O prazo para execucao total dos servicos contratados sera de 3 (trés) meses, contados a partir da data de emissdo da ordem de
servico.

8.8. O prazo de execucao total dos servicos somente podera ser prorrogado por:

a) motivo superveniente;

b) por conveniéncia para a administracdo publica municipal, ou;

c) por ocorréncia de evento natural imprevisivel;

8.9. Os servicos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apds a emissdo da Ordem de Servigo.

8.10. A cronologia dos servicos devera atender ao disposto no Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

8.11. Os servigcos deverdo ser executados em dias Uiteis, no periodo matutino e vespertino, das 8h as 18h.

8.12. A prestacao dos servicos sera realizada por profissionais qualificados, os quais forem necessarios a entrega dos produtos
solicitados, conforme suas especificidades.

8.13. A empresa contratada devera obedecer rigorosamente as normas e legislacoes especificas listadas abaixo, bem como outras que
sejam pertinentes ao escopo da contratagao:

a) Normas e especificacdes constantes no edital e outras documentacoes técnicas integrantes do processo licitatorio;

b) Normas Regulamentadoras do Governo Federal, em especial a NR6, a NR8, a NR 18 e a NR35;

c) Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas a execucado de obras de edificacdo em alvenaria com
estrutura de concreto armado, e seus sistemas;

d) Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT, ou para melhor complementar os temas previstos por essa.

e) Disposicoes legais da Unido, do Estado e do Municipio;

8.14. Sera exigida qualificacdo técnica para trabalho em altura, nos termos da Norma Regulamentadora 35 do Governo Federal
(NR35), para todos os funcionarios da empresa que desempenharem atividades em altura.

8.15. Serao aceitos certificados de conclusao de curso de NR35 com dois anos ou menos desde a data de emissao até a data de entrega
de documentos da fase de habilitacao.

8.16. A substituicdo do funcionario que tenha comprovado capacitacao para realizar trabalho em altura devera ser comunicada a
equipe de fiscalizacao da prefeitura, devendo haver comprovacao de que o funcionario substituto também possui capacitacao para tal.
8.17. A empresa devera fornecer, as suas expensas, todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a prestacao dos
servicos, como computadores com softwares adequados, licencas de acesso a publicagdes técnicas especializadas, materiais de
escritorio e equipamentos de seguranca individual.

8.18. Sempre que conveniente, a contratada devera entregar laudos e pareceres, contendo avaliagoes diversas relativas a
questionamentos levantados pela equipe do Prefeitura.

8.19. Os relatérios, pareceres, avaliacoes, notificacoes, respostas de notificagoes, solicitacoes de aditivos ou qualquer outra
documentacao pertinente ao processo de fiscalizacdo devera ser entregue em meio eletrénico, formato PDF, assinado eletronicamente.
8.20. Os documentos citados noite anterior deverdo ser adicionados, tanto por parte da Contratante quanto por parte da Contratada,
no processo administrativo indicado pela Contratante em plataforma digital.

8.21. A Prefeitura Municipal de Itaiopolis ndao se responsabilizara por qualquer pertence da contratada colocado no canteiro em que
serao executados os servicos.

8.22. A Contratada fornecera a equipe de fiscalizacdo da prefeitura, no minimo uma vez a cada medi¢do ou a qualquer tempo em que
solicitado pela municipalidade, uma cépia do diario de obras.

8.23. Os registros no diario de obras deverdo contemplar, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Dados da obra: endereco, prazo contratual, prazo decorrido, prazo a vencer, niumero do relatorio diario de obra, contratante da obra;

b) Data de cada relatorio diario;

c) Informacoes climaticas do dia;

d) Mao de Obra e Equipamentos utilizados no dia;

e) Atividades que estdo sendo executadas e realizadas no dia;

f) Servicos paralisados, constando data e periodo da paralisacao;
g) Condig¢oes imprevistas;
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h) Ocorréncias na obra, eventuais impedimentos de frentes de servigco, tais como: acidente de trabalho, falta de recursos, falta de
energia, atividade impraticavel entre outros;

i) Se¢ao para comentarios do contratante e do contratado, em cada relatério;

j) Fotos dos servigos;

k) Assinatura do engenheiro residente da obra.

9. DA DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

9.1. As solugdes como um todo estdo detalhadas nas pecas de projeto, memoriais descritivos, planilha orcamentaria e cronograma
fisico-financeiro, que compdem o caderno técnico da obra.

9.2. Os sistemas que compdem a edificagdo (estruturas, vedacoes, rede elétrica, e outros) devem ser compatibilizados durante a obra,
ficando sob responsabilidade da Contratada planejar pontos de espera para passagem de redes ou para realizacdo da interface entre os
elementos construtivos, quando houver cruzamento entre eles.

9.3. As inclinagoes de superficies devem ser rigorosamente obedecidas. O nado atendimento das inclina¢ées indicadas em projeto
culminardo em empoc¢amentos e prejuizos a drenagem dos espagos, que resultardo na obrigacdo de a Contratada refazer os servicos.
9.4. Nao sera admitida obstrucao ou vazamento em qualquer elemento de conducdo ou captacdo de agua da edificacédo, seja de agua
fria, quente de drenagem, de esgoto ou qualquer outra finalidade.

9.5. Nao sera admitida deformacao que prejudique a estética ou a funcionalidade de qualquer elemento construtivo da obra.

9.6. Nao sera admitida a existéncia de trincas, fissuras, rachaduras ou qualquer patologia que se apresente nas estruturas da
edificacao.

9.7. Nao sera admitida a existéncia de trincas, fissuras, rachaduras, manchas, saliéncias, desplacamentos, buracos, desnivelamentos,
desaprumos ou qualquer defeito ou patologia que se apresente nas alvenarias e seus revestimentos;

9.8. Nao sera admitida a instalagcdo de acabamentos e revestimentos com especificacoes diversas daquelas constantes em projeto, ou
que possuam defeito de qualquer ordem.

9.9. Nao sera admitido defeito ou vicio nas esquadrias da edificacao, tais como rangidos, riscos e fechaduras defeituosas.

9.10. Os sistemas de distribuicado de agua fria, de esgoto, de energia elétrica e de iluminacédo deverdao operar com plena funcionalidade,
nao sendo admitida a entrega do objeto quando constatada falha em um de seus elementos;

9.11. A fiscalizacao da Prefeitura notificara a contratada e exigira a substituicdo de qualquer elemento que possua especificacoes
diversas daquelas constantes no projeto ou em qualquer peca de documentacéo técnica da licitacao;

9.12. A fiscalizacao da Prefeitura notificara a contratada e exigira a correcdo ou substituicao de qualquer elemento que apresente
desempenho insatisfatorio, vicio ou defeito, ou ainda quando a execucao dos servicos for realizada de forma que:

a) Prejudique o aspecto estético da construcao;

b) Prejudique a funcionalidade dos elementos construtivos;

c) Prejudique a vida 1util da construgao;

d) Prejudique a resisténcia dos elementos construtivos, especialmente aqueles estruturais;

e) Contrarie as normas e as boas praticas construtivas.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de
sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢coes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme medicoes.

10.5. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragcao da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ao e apoio ao usuario;
b) direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar na empresa Contratada;

c) promover ou aceitar o desvio de funcoes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratacao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacgoes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do contrato.

10.8. Realizar avaliacoes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.9. Disponibilizar, caso necessario, e quando for possivel, espaco para apoio as atividades da Contratada.

10.10. Comunicar a Contratada a necessidade de suspensdo da execucdo do objeto em situacdes emergenciais supervenientes,
observado o disposto no art. 137, § 2°, I, Il e IIl da Lei Federal 14.133/2021.
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10.11. Diante de alteracdo da legislacdo, de regulamentos ou de normas que alterem o projeto, a contratante aditara o contrato no
prazo necessario para os ajustes no projeto e arcarda com os custos das alteracdes nestes, desde que a alteracdo da legislacao,
regulamentos e norma tenha ocorrido apés a homologacao do processo licitatorio.

10.12. Fornecer plataforma digital para tramitacdo das documentacoes eletronicas pertinentes ao processo administrativo de
fiscalizacao, de investigacdo, sancionador ou qualquer outro em que a Contratada seja parte interessada, cadastrando-a como tal,
para que receba as notificacdes do processo, indicando inclusive o processo do qual faz parte.

11. OBRIGAQ(.)ES DA CONTRATADA

11.1. Comprovar possuir em seu quadro de pessoal, profissional de nivel superior com atribuicédo legal para elaboracao dos servigos;
11.2. Apresentar, no prazo estabelecido em contrato, o laudo e demais pecas técnicas, conforme descricao do objetivo desse termo;
11.3. Manter total sigilo sob os trabalhos prestados, fornecendo as pecas técnicas e demais informacoes apenas & CONTRATANTE;
11.4. Executar os servicos conforme especificacoes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade necessarias a perfeita execucdo do objeto, tendo em vista ser de responsabilidade da
Contratada a disponibilizacao e aplicacdo de insumos necessarios a realizacao dos servigos;

11.5. Interromper as atividades imediatamente apdés comunicacdo da Contratante em decorréncia de caso fortuito ou forca maior que
inviabilize a continuidade da execuc¢ao contratual, enquanto perdurar a determinacéo;

11.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servicos efetuados sem que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢oes resultantes da execucgédo ou dos materiais empregados;

11.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos que der causa durante a execucédo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

11.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢des, em condicoes adequadas ao
cumprimento das normas de satude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Assumir total e exclusiva responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho decorrentes da execucdo da obra ou servigcos
contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcéo, ainda que resultante
de caso fortuito ou por qualquer causa, até o definitivo recebimento da obra concluida por parte do contratante.

11.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execuc¢éo do empreendimento.

11.12. Paralisar, por determinacédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucéao dos servicos,
durante a vigéncia do contrato.

11.14. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagoes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as determinacées dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condi¢oes de seguranca, higiene e disciplina.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitagao;

11.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis de correntes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitacéao;

11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante;

11.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
11.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.23. Apresentar a Contratante, quando do inicio da execugéo dos servigos e sempre que houver alteracao dos profissionais, a relacao
nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execuc¢do do servico;

11.24. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.25. Atender as solicitagoes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas a execugédo do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia;

11.26. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
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11.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de funcao;

11.28. Indicar preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la na execucdo do
contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

11.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

11.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;

11.31. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo
de Referéncia, no projeto e seus anexos, sempre que solicitados pela fiscalizagdo da Prefeitura, uma vez que o recebimento destes néo
exime a Contratada das responsabilidades assumidas em contrato;

11.32. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido de patentes registrada sem nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigco de engenharia.

11.33. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para recebimento da Ordem de Servigo inicial, com o esclarecimento das
obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, e o preposto da
empresa.

11.34. A empresa sera responsavel pelo acompanhamento e supervisdo técnica do objeto licitado, no que se refere, dentre outros, a:

a) O cumprimento dos prazos;

b) A qualidade dos materiais utilizados;

c) A qualidade dos servicos executados;

d) A pertinéncia e a qualificacdo da mao de obra empregada;

e) O cumprimento das normas de seguranca do trabalho aplicaveis;

f) O cumprimento da legislacao trabalhista;

g) O cumprimento das obrigacoes da Contratada definidos no Contrato e no respectivo Edital; a conformidade dos quantitativos de
servigos executados com os quantitativos contratados.

11.35. Realizar cadastro na plataforma digital que a Contratante fornecer e indicar, para acompanhamento dos processos
administrativos dos quais a Contratada seja parte.

12. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. O regime do contrato é de empreitada por preco global.

12.2. Caracterizacdo de atores que participardo da gestdo do contrato:

a) CONTRATANTE - Fundo Municipal de Saude

b) CONTRATADA - empresa proponente vencedora do certame licitatéorio ou com a qual se assinou o contrato.

c¢) COMISSAO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO - equipe composta por dois ou mais servidores publicos, designados pela
administracdo publica municipal para coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa, composta por um
gestor de contrato e um fiscal técnico, podendo eventualmente ser integrada por um fiscal administrativo.

d) GESTOR DO CONTRATO - representante da administracdo publica municipal, Edson Luis Jasnievski integrante da comissédo de
fiscalizacao do contrato, especialmente designado para avaliacdo e realizacdo dos atos preparatérios a instrucdo processual e ao
encaminhamento da documentacao pertinente ao setor de contratos, para formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que
envolvam a prorrogacao, alteracdo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes, extingcdo dos contratos, dentre outros.
Incorporara as fung¢oées do Fiscal Administrativo, quando nado houver um designado para compor a comissao de fiscalizacao.

e) FISCAL TECNICO DO CONTRATO - representante da administracido publica municipal, o Engenheiro Sr. David Bueno Moreira
integrante da comissédo de fiscalizacdo do contrato, especialmente designado para acompanhar e avaliar a execucgdo do objeto nos
moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestacdo dos servicos estdo compativeis com
os indicadores de niveis minimos de desempenho estipulados no ato convocatério, para efeito de pagamento conforme o resultado. A
funcéo devera ser exercida pelo engenheiro da Prefeitura, designado em portaria.

f) FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO - representante da administragdo publica municipal e Coordenadora da Atencédo Basica
Sra. Suzana Pinotti Semmer integrante da comisséo de fiscalizagdo do contrato, especialmente designado, se for o caso, para fazer o
conferéncia das certidoes e documentos pertinentes a pagamentos, registro da relacdo nominal da equipe de obra, fiscalizacao da
regularidade trabalhista da equipe e obra, realizar juntada de documentos nos cadernos dos processos administrativos,no que for
aplicavel a presente contratacdo, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato. A funcédo devera ser exercida por
funcionario do quadro administrativo da secretaria solicitante.

12.3. O meio prioritario de comunicacéo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE sera por oficio, sendo admitido secundariamente o
uso de comunicagéao eletronica e, em casos de emergéncia, contato telefénico.

12.4. Os meios de comunicacdo acima citados nao substituem a Ordem de Servico.

12.5. A execugédo contratual sera acompanhada e fiscalizada por representantes da CONTRATANTE, que podera utilizar-se da
contratacao de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacoes pertinentes a essa atribuicao.
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12.6. A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa CONTRATADA pelos danos causados & CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de ato ilicito na execucdo do Contrato. Além disso, a ocorréncia de irregularidades nédo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE.

12.7. A avaliacao da qualidade e da adequacéao dos servigos sera realizada pelo Fiscal Técnico do Contrato com base nos indicadores
definidos neste documento, nas leis e nas normas.

12.8. O Contrato podera ter sua execuc¢ao interrompida em caso de suspensédo dos servicos da Contratada ou na ocorréncia de caso
fortuito ou for¢ca maior que justifique sua paralisacdo, devidamente comunicada a contratada, nos termos do art. 137, § 2°, I e Il da
14.133/2021.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos
servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designado.

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos
servicos e do contrato.

13.3. Toda a documentacao pertinente ao processo de fiscalizacdo devera ser inserida, tanto por parte da Contratada quanto por parte
da Contratante, no processo administrativo que a Contratante disponibilizara em plataforma eletrénica.

13.4. Todas as notificagdes emitidas pela Contratante e todas as respostas de notificacoes emitidas pela Contratada deverado tramitar
eletronicamente através da mesma plataforma eletronica em que estiver registrado o processo administrativo pertinente a notificagéo.
13.5. A Contratada devera acompanhar, na plataforma digital indicada pela Contratante, o recebimento de qualquer notificacdo ou
solicitagao por parte da Contratante.

13.6. Os prazos de resposta contardo a partir da data de entrega da notificacdo registrada pela plataforma digital indicada pela
Contratante.

13.7. A notificacdo sera considerada entregue assim que a plataforma digital registrar o envio, ndo podendo a Contratada alegar
desconhecimento do recebimento ou do teor da notificacéo.

13.8. A obra sera avaliada pela equipe de fiscalizacdo, que podera solicitar a realizacdo de corre¢cdes quando diante de faltas, erros,
anomalias, atrasos e situacoes que afetem de qualquer forma o bom resultado da obra e suas condi¢oes contratuais;

13.9. Se qualquer item danificado, defeituoso ou mal executado ndo puder ser corrigido, devera ser realizada a substituicdo dele, as
expensas da Contratada.

13.10. A corregao ou substituicdo do elemento danificado, defeituoso ou mal executado devera ser iniciada em até 5 dias uteis apos
recebimento da notificacdo expedida pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura.

13.11. Sera rejeitada pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura qualquer correcdo que implique em prejuizo estético ou funcional aos
itens da obra, ficando a Contratada obrigada a realizar a substituicao do respectivo item ou de outros que lhe circundem até que o
bom aspecto do conjunto seja atingido;

13.12. A verificacdo da adequacédo da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia, nas leis e nas normas técnicas.

13.13. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que a produtividade pactuada € maior que a efetivamente empregada, sem perda da
qualidade na execucédo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art.125 da Lei n°
14.133/2021.

13.14. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias
ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§1°,2°,3° e 4° do art.117 da Lei n® 14.133/2021.

13.15. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de
sanc¢oes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

13.16. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acoes
relacionadas a Gestao do Contrato.

13.17. A fiscalizacdo técnica do contrato avaliara constantemente a execugdo do objeto, para afericdo da qualidade da prestacdo dos
servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida os objetos contratados; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior & demandada.

13.18. Durante a execug¢édo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos, devendo
intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.19. Em hipédtese alguma sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos realizada.

13.20. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.
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13.21. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado devera ser solicitada sua
substituicdo, a juizo da fiscalizag¢do, que analisara sua qualidade, resisténcia, aspecto e preco.

13.22. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéao do servico em relacéao a qualidade exigida, devem ser
aplicadas as sang¢des &8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatoério e neste Termo de Referéncia.

13.23. O fiscal técnico podera realizar avaliacado diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

13.24. A fiscalizagdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

a) Avaliacao dos produtos entregues;

b) Conferéncia das atividades desempenhadas em campo;

c) Analise de laudos e pareceres prévios solicitados pela fiscalizacdo da contratante;

13.25. A fiscalizagcdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢coes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
13.26. A fiscalizacao podera, a qualquer tempo, exigir a revisao e correcao de qualquer informacéo, declaracdao ou diagnéstico que se
apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e qualidade, sendo que as despesas correrdo por conta da
contratada.

13.27. A contratada obriga-se a promover a revisdo e correcdo do item impugnado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a
partir do recebimento da impugnacao.

13.28. A obrigacdo de revisdo e correcdo do item impugnado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas podera ser exigida a qualquer
momento, tanto na fase licitatéoria quanto na fase pés-licitatéria, durante a execucao dos servicos.

13.29. A simples ocorréncia de chuvas nao justifica a prorrogacdo do prazo, salvo quando se tratar de temporais ou periodos
excepcionais de chuva plenamente reconhecidos e justificados pela fiscalizaciao da obra.

13.30. A Contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo quaisquer erros, omissoes, incompatibilidades ou inconsisténcias
identificados nas pecas técnicas que integram a contratacao, antes da execug¢édo dos respectivos servicos.

13.30.1. As alteracgoes decorrentes de erros ou falhas de projeto, de especificacoes ou de informacoes fornecidas pela Administracao
serdo analisadas pela fiscalizagdo e, quando cabiveis, formalizadas mediante o instrumento adequado, observados os arts. 124 a 130
da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.30.2. Eventuais alteracdes decorrentes de responsabilidade da Contratada nédo ensejardo acréscimo de valor ou prorrogacédo de
prazo, sem prejuizo da apuracdo das responsabilidades cabiveis.

13.31. A administracdo municipal aceitara a prorrogacao de prazo equivalente ao numero de dias de chuva, quanto esta for superior a
10% acima da meédia histérica do local, durante o periodo total de execucdo da obra, segundo informacdes obtidas através de
institutos oficiais de meteorologia.

14. DO RECEBIMENTO E DA ACEITACAO DO OBJETO

14.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério dos servicos.

14.2. A contratante avaliara os servicos executados e os produtos entregues, por meio de profissionais técnicos competentes, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliacoes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

14.4. A Contratada fica obrigada a corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verificar em
vicios ou incoeréncias resultantes dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

14.5. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacao definitiva dos servicos executados.

14.6. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, se for o caso, o fiscal administrativo devera juntar, verificar e
organizar as documentacdes e relatérios pertinentes ao pagamento, no que forem aplicaveis a presente contratacdo, emitindo relatério
que sera encaminhado ao gestor do contrato.

14.7. Quando concluida a realizacdo de todos os servicos, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo o termo de conclusao dos
servicos, em duas vias fisicas.

14.8. No prazo de até 30 (trinta) dias tUteis a partir do recebimento do aviso de conclusdo dos servicos, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado, em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato,
para realizagcdo do recebimento provisério.

14.9. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato.

14.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do Termo de Recebimento Provisério.

14.11. Na hipétese de a verificagcdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

14.12. A equipe de fiscalizacao realizara a avaliacdo do objeto enquanto conjunto, em que todos os produtos dos servicos realizados
deverao apresentar-se nos padroes definidos neste Termo de Referéncia, seja no projeto ou nos documentos técnicos complementares.
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14.13. Os produtos resultantes dos servigcos contratados deverdo apresentar bom aspecto visual, devendo ser refeitos os servicos cujo
padrao de acabamento nao atendam ao definido neste Termo de Referéncia, nos projetos e documentacao técnica complementar.
14.14. Os produtos resultantes dos servigos contratados deverao apresentar-se integros e funcionais, relacionados harmonicamente
entre si, devendo ser refeito o servico defeituoso ou cuja falha funcional implique em inconsisténcia ou incompreensao de dados, e
prejuizo ao propésito dele mesmo ou de qualquer outro componente com que se relacione.

14.15. No prazo de até 30(trinta) dias a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

b) Emitir Termo de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacoes apresentadas;

14.16. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposicoes legais em vigor.

14.17. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado neste Termo de Referéncia ou determinado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

15. DA GARANTIA DA OBRA

15.1. Nos termos do § 6° do artigo 140 da Lei 14.133, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento definitivo
do objeto da licitacdo, a contratada ficara responsavel pela reparacéo, correcdo, construcdo ou substituicdo quaisquer elementos que
tiver fornecido ou executado em razéo da licitacao, quando constatado neles:

a) Defeitos;

b) Vicios;

c) Incorregdes, tais como erros, falhas ou imprecisoes durante a execugdo dos servicos.

15.2. Ainda nos termos do § 6° do artigo 140 da Lei 14.133, a Contratada respondera objetivamente pela:

a) Solidez e seguranca dos materiais empregados na obra;

b) Solidez e seguranca dos servigos executados na obra;

c) Funcionalidade dos elementos construtivos que tiver executado;

16. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DO PAGAMENTO

16.1. A emissao da Nota Fiscal sera precedida por boletim prévio de medicéo, fornecido pela Contratada aos fiscais da Prefeitura.

16.2. O boletim prévio de medicao fornecido pela Contratada servird como mero informativo sobre o andamento dos servicos, nao
devendo ser confundido com o relatério de medicdo que sera lavrado pelo fiscal da Prefeitura;

16.3. A medicao sera realizada mensalmente, uma Unica vez por més.

16.4. Sera encaminhado para pagamento somente o valor correspondente aos itens executados pela Contratada dentro dos prazos e
especificacoes contidos na documentacao técnica da licitacao.

16.5. Sera efetuada a retencédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.

16.6. Nao havera medicao baseada em mera evolucdo temporal, ficando o pagamento condicionado a entrega material completados
objetos contratados.

16.7. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal.

16.8. O pagamento sera precedido de apresentacdo do relatério de avaliacao e medicdo, elaborado pelo fiscal técnico da contratante,
acompanhado da Nota Fiscal fornecida pela Contratada.

16.9. Quando néao for possivel a verificagcdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores— SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, em cada medicéo:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativada Unio;

c) Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

16.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal.

16.11. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias tuteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

16.12. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;
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b) A data da emisséo;

c) Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) O periodo de prestacao dos servigos;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de reteng¢des tributarias cabiveis.

16.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacao da regularizacao da situacéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

16.15. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta para identificar
possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do é6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

16.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos o6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
16.17. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias & rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada nao regularize sua situacéao.

16.19. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente em suas obrigacoes fiscais e trabalhistas, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel, quando couber.

16.21. A administracdo publica municipal podera reter pagamentos em caso de interposicao de agdes judiciais contra a contratada,
desde que por forca de execucdo da obra em que aquela primeira for incluida no polo passivo da acéo, ficando a retencao limitada ao
valor da causa.

17. DO REAJUSTE

17.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses contado da data do orcamento estimado da contratacdo, qual
seja, em 19 de agosto de 2026.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apés
o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

17.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o Indice e Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA).

17.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

17.5. No caso de atraso ou néo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

17.6. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.7. Reajustes salariais concedidos por meio de dissidios, acordos ou convengdes coletivas de trabalho, ndo ensejarao a recomposicao
extraordinaria do equilibrio econémico-financeiro do contrato, que sera reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato, na
data base contratual.

18. DAS SANQ()ES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/21, a Contratada que:

a) Dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecucao total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacéao exigida para o certame;

e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou néao entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

h) Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao
do contrato;

i) Fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
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1) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. O abandono de obras e configurara nos seguintes casos:

a) A equipe de fiscalizacdo constatar auséncia total de funcionarios na obra por mais de 15 dias consecutivos, notificando a
Contratada e nao obtendo resposta no prazo constante na notificacao;

b) A equipe de fiscalizacdo constatar diminuicdo de funcionarios na obra abaixo do minimo estabelecido para a quantidade de
funcionarios residentes por mais del5 dias consecutivos, notificando a Contratada e ndo obtendo resposta no prazo constante na
notificacao, ou obtendo resposta insatisfatoria.

c) A equipe de fiscalizagdo constatar diminuicdo drastica na produtividade por mais de 15 dias consecutivos, notificando a Contratada
e nao obtendo resposta no prazo constante na notificacdo, ou obtendo resposta insatisfatoria.

18.3. Para fins de aplicacdo das Sanc¢des Administrativas, considera-se Inexecuc¢ao parcial do objeto a incidéncia de pelo menos uma
das situagoes a seguir:

a) Executar servico em quantidade inferior a contratada, sem anuéncia da contratante;

b) Executar servico com qualidade inferior & especificada neste Termo de Referéncia;

c) Executar servigco com caracteristicas diversas as especificadas neste Termo de Referéncia;

d Realizacéo os servigcos contratados e entregar seus produtos derivados com informagodes incompletas ou com itens faltantes;

18.4. Para fins de aplicacdo das San¢des Administrativas, considera-se Inexecucéo total do objeto a incidéncia de pelo menos uma das
situacoes a seguir:

a) Negar o recebimento da Ordem de Servigo;

b) Atrasar o inicio dos servicos em mais de 30 (trinta) dias ,contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico

c) Abandonar ou paralisar a obra sem autorizagdo da Contratrante, e com menos de 10% de conclusao dos servigos contratados;

18.5. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar 8 CONTRATADA as sanc¢des de:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até trés anos;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

18.6. Sera aplicada a sancdo de Adverténcia por escrito quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos ao objeto contratado;

18.7. Sera aplicada a sancao de Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, em caso de inexecucao parcial da
obrigacdo assumida;

18.8. Sera aplicada a sanc¢ao de Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecugéo total da
obrigacdo assumida; Sera aplicada a multa de 0,5% sobre o valor total do contrato para cada irregularidade encontrada, por dia em
que o problema persistir, nos casos de:

a) Permitir situacédo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesédo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

b) Suspender ou interromper,salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servicos contratuais;

c) Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por empregado;

d) Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico;

e) Deixar de cumprir determinacéo formal ou instrugcdo complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

f) Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e
por dia;

g) Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, ndo previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

h) Deixar de indicar e manter durante a execuc¢ao do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;

18.9. Sera aplicada penalidade de suspenséao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdao Publica Municipal opera e atua concretamente, pelo prazo de até trés anos, a contratada que descumprir as
clausulas do contrato ou deste Termo de Referéncia;

18.10. Sera aplicada penalidade de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, a contratada
que descumprir as clausulas do contrato ou deste Termo de Referéncia, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao
ou até que seja promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.11. Fica sujeita as penalidades dos itens 18.9 e 18.10 e a contratada que:

a) Tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) Demonstre nao possuir idoneidade para contratar coma Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

18.12. A parcela inadimplida correspondera ao valor mensal destinado aos servigcos e sera considerada a soma dos dias de atraso.
18.13. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre si;

18.14. As penalidades poderao incidir cumulativamente.

18.15. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa a Contratada.

18.16. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem pagos pelo Municipio ou
recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio
e cobrados judicialmente.
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18.17. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicac¢ao enviada pela autoridade competente.

18.18. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Municipio podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

18.19. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

18.20. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei
n°® 12.846, De 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauracédo de Processo Administrativo.

18.21. As penalidades serado obrigatoriamente registradas no SICAF, se houver disponibilidade para o Municipio.

19. DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

19.2. Se a obra for paralisada ou sofrer interferéncia em virtude de fiscaliza¢des por érgaos de fiscalizacédo, policia ou controle, arcara
com as consequéncias da fiscalizacdo a parte que der causa a irregularidade, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Termo de
Referéncia;

Itaiépolis, 01 de outubro de 2026.

KELI DE PAULA Assinado de forma digital por KELI
DE PAULA OLIVEIRA:05891730901

OLIVEIRA:05891730901 pados: 2026.10.02 08:16:37 -03'00"
KELI DE PAULA OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Satude
Documento assinado digitalmente
v.b JOCIEL LAERCIO LADA
g Data: 02/10/2026 08:10:57-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOCIEL LAERCIO LADA
Técnico em Administracéao

Pagina | 14
Fone/Fax (47) 3652-2211 - Av. Getulio Vargas, 308 — Centro - CEP- 89.340-000
www.itaiopolis.sc.gov.br - licitacao@itaiopolis.sc.gov.br



http://www.itaiopolis.sc.gov.br/

		2026-10-02T08:10:57-0300


		2026-10-02T08:16:37-0300
	KELI DE PAULA OLIVEIRA:05891730901




