

Projeto: ARTEVIVÊNCIAS 2024: NUARTE/MO ENTRELAÇANDO EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS NA COMUNIDADE



Duração do projeto	6 MESES
--------------------	---------

Estimativas das Despesas Operacionais e Administrativas de Projetos						
Etapas do projeto	Tarefa	Gerência	Horas necessárias para execução da tarefa uma vez	Quantas vezes a tarefa é executada durante o projeto	Valor da hora em R\$	Custo total da tarefa em R\$
Proposta	ABERTURA DO PROCESSO(NEGOCIAÇÃO E TRÂMITE)	GP/COORD. RCI	2	2	28,94	115,76
	REVISÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE TRABALHO	GP/COORD. RCI	2	2	28,94	115,76
	ENVIO DA PROPOSTA AO CLIENTE	GP/COORD. RCI/ANALISTA	2	2	21,09	84,36
	ABERTURA DO PROJETO DEFINITIVO	GP/COORD. RCI/ANALISTA	2	2	21,09	84,36
	TRAMITACAO E ACOMPANHAMENTO E ASSINATURA	GP/COORD. RCI/ANALISTA	2	2	21,09	84,36
Gestão Administrativo-Financeira de Projetos	PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARCELAS	GP/EXECUÇÃO	0	0	21,09	0,00
	GESTÃO/COORD. DO ACOMPANHAMENTO DO CONVENIO	GP/EXECUÇÃO	6	6	33,06	1.190,16
	REFORMULACAO DE PLANO DE APLICAÇÃO E RUBRICAS	GP/EXECUÇÃO	0	0	21,09	0,00
	COMPRA DIRETA	GAF/COMPRAS	6	8	21,09	1.012,32
	CONTRATAÇÃO DIRETA	GAF/COORD RH	0	0	28,94	0,00
	IMPORTAÇÃO	GAF/COMPRAS	0	0	21,09	0,00
	LIBERAÇÃO DE PASSAGENS	GAF/COMPRAS	0	0	21,09	0,00
	PROTOCOLO DE DESPESAS	GAF/SEFIN	0	0	28,94	0,00
	PAGAMENTO PESSOA JURIDICA	GAF/SEFIN	8	10	28,94	2.315,20
	PAGAMENTO DE BOLSISTA E ESTAGIÁRIO	GAF/SEFIN	10	14	28,94	4.051,60
	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO	GAF/SEFIN	0	0	28,94	0,00
	CAMBIO	GAF/SEFIN	0	0	28,94	0,00
	GESTÃO/COORDENAÇÃO DAS CONTAS E APLICAÇÕES	GAF/SEFIN	0	0	48,88	0,00
	PESSOAL CLT (Admissão e Desligamento)	GAF/SEFIN	0	0	28,94	0,00
	BOLSISTA, ESTAGIARIO E RPA	GAF/SEFIN	12	16	28,94	5.556,48
	DIÁRIAS	GAF/SEFIN	0	0	28,94	0,00
	IMPOSTOS, TRIBUTOS E OUTROS	GAF/CONTABILIDADE	0	0	48,88	0,00
	COMPRA POR SELEÇÃO PÚBLICA	GAF/COMPRAS	0	0	28,94	0,00
Apoio/Custos indivisíveis	Acompanhamento	ASJUR	4	4	70,33	1.125,28
	Acompanhamento	INFORMÁTICA	4	4	32,62	521,92
	Acompanhamento	CONTROLE/AUDITORIA	4	4	28,94	463,04
CUSTEIO	Despesas com telefonia, internet, manutenção e mat.	GAF	4	4	48,88	782,08
CAPITAL	Manutenção e renovação mobiliário em geral	GAF	4	4	48,88	782,08
Prest. contas (parcial e final)	FINANCEIRA	GAF/PREST. CONTAS	4	4	28,94	463,04
ENCERRAMENTO	CUMPRIMENTOS DE EXIGÊNCIAS FINAIS DO FINANCIADOR	GP/COORD. PROJETOS	4	4	33,06	528,96
	PRESTACAO DE CONTAS PARA AUDITORIA EXTERNA	CONTABILIDADE	4	4	48,88	723,24
TOTAL GERAL						20.000,00

Valor total do Projeto:	R\$ 200.000,00
-------------------------	----------------

OBS.: O VALOR DA DOA, FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS, E COMPLEXIDADE NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO EM 6 MESES.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 929E-1042-B043-0617

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TANIA COSTA (CPF 307.XXX.XXX-00) em 23/09/2024 17:23:52 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://funcern.1doc.com.br/verificacao/929E-1042-B043-0617>