

Projeto: FUNARTE +Digital: modernização e padronização da infraestrutura de TI para acervos

Processo: IFRN

Duração do projeto(ano)	18 MESES
-------------------------	----------



Estimativas das Despesas Operacionais e Administrativas de Projetos						
Etapas do projeto	Tarefa	Gerência	Horas necessárias para execução da tarefa uma vez	Quantas vezes a tarefa é executada durante o projeto	Valor da hora em R\$	Custo total da tarefa em R\$
Proposta	ABERTURA DO PROCESSO (NEGOCIAÇÃO E TRÂMITE)	GP/COORD. RCI	2	2	28,94	86,82
	REVISÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE TRABALHO	GP/COORD. RCI	2	2	28,94	83,64
	ENVIO DA PROPOSTA AO CLIENTE	GP/COORD. RCI/ANALISTA	1	1	21,09	32,90
	ABERTURA DO PROJETO DEFINITIVO	GP/COORD. RCI/ANALISTA	2	2	21,09	60,95
	TRAMITACAO E ACOMPANHAMENTO E ASSINATURA	GP/COORD. RCI/ANALISTA	2	2	21,09	84,66
Gestão Administrativo-Financeira de Projetos	PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARCELAS	GP/EXECUÇÃO	2	4	21,09	202,82
	GESTÃO/COORD. DO ACOMPANHAMENTO DO CONVENIO	GP/EXECUÇÃO	7	7	33,06	1.504,36
	REFORMULACAO DE PLANO DE APLICACAO E RUBRICAS	GP/EXECUÇÃO	3	3	21,09	131,81
	COMPRA DIRETA	GAF/COMPRAS	5	8	21,09	843,60
	CONTRATAÇÃO DIRETA	GAF/COORD RH	6	8	28,94	1.389,12
	IMPORTAÇÃO	GAF/COMPRAS	0	0	21,09	0,00
	LIBERAÇÃO DE PASSAGENS	GAF/COMPRAS	5	10	21,09	1.054,50
	PROTOCOLO DE DESPESAS	GAF/SEFIN	5	5	28,94	586,04
	PAGAMENTO PESSOA JURIDICA	GAF/SEFIN	5	5	28,94	723,50
	PAGAMENTO DE BOLSISTA E ESTAGIÁRIO	GAF/SEFIN	18	17	28,94	8.658,85
	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO	GAF/SEFIN	4	8	28,94	926,09
	CAMBIO	GAF/SEFIN	0	0	28,94	0,00
	GESTÃO/COORDENAÇÃO DAS CONTAS E APLICACOES	GAF/SEFIN	5	5	48,88	1.222,00
	PESSOAL CLT (Admissão e Desligamento)	GAF/SEFIN	0	0	28,94	0,00
	BOLSISTA, ESTAGIARIO E RPA	GAF/SEFIN	8	12	28,94	2.785,19
	DIÁRIAS	GAF/SEFIN	5	12	28,94	1.736,40
	IMPOSTOS, TRIBUTOS E OUTROS	GAF/CONTABILIDADE	10	10	48,88	4.888,15
	COMPRA POR SELEÇÃO PÚBLICA	GAF/COMPRAS	0	0	28,94	0,00
Apoio/Custos indivisíveis	Acompanhamento	ASJUR	5	5	70,33	1.758,25
	Acompanhamento	INFORMÁTICA	5	5	32,62	816,32
	Acompanhamento	CONTROLE/AUDITORIA	6	6	28,94	1.041,87
CUSTEIO	Despesas com telefonia, internet, manutenção e mat.	GAF	6	12	48,88	3.528,16
CAPITAL	Manutenção e renovação mobiliário em geral	GAF	0	0	48,88	0,00
Prest. contas (parcial e final)	FINANCEIRA	GAF/PREST. CONTAS	6	6	28,94	1.050,52
ENCERRAMENTO	CUMPRIMENTOS DE EXIGÊNCIAS FINAIS DO FINANCIADOR	GP/COORD. PROJETOS	5	5	33,06	834,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA AUDITORIA EXTERNA	CONTABILIDADE	4	5	48,88	879,84
TOTAL GERAL						36.911,11

Valor total do Projeto: R\$ 369.111,11

OBS.: O VALOR DA DOA, FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS, E COMPLEXIDADE NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO EM 18 MESES.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F9F9-B21C-2291-C671

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TANIA COSTA (CPF 307.XXX.XXX-00) em 10/12/2024 14:19:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://funcern.1doc.com.br/verificacao/F9F9-B21C-2291-C671>

Documento Digitalizado Público

FUNCERN - PLANILHA DOA

Assunto: FUNCERN - PLANILHA DOA
Assinado por: Raquel Costa
Tipo do Documento: Despesas Operacionais e Administrativas
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Raquel Priscyla da Silva Costa, SECRETARIO EXECUTIVO**, em 10/12/2024 17:17:26.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/12/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2000752
Código de Autenticação: 978d3ea7ee

