CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ 12026
PROCESSO NC°......./2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° ....../2026

O MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
na Avenida Ernani Cotrin, n°® 187, Centro, Capivari de Baixo/SC, CEP 88745-000, doravante
denominado CONTRATANTE, € 0(8) evevererarrururirnenernrnrarann. , € em observancia as disposicdes
da Lein®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, mediante as clausulas e condic@es a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA AMPLIACAO E REFORMA DO ESF TRES DE MAIO, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,
CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE
CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA N°
2101/2026-SC E RECURSOS PROPRIOS..

1.2. Objeto da contratacao:
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Iltem [Descricdo UN QTD Preco Unit Total

1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA| un
AMPLIACAO E REFORMA DO ESF TRES DE MAIO,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME
PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO DE REFERENCIA,
NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM
RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA
N° 2101/2026-SC E RECURSOS PROPRIOS.

[EnY

R$ 300.987,35|R$ 300.987,35

TOTAL GERAL R$ 300.987,35

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Estudo Técnico Preliminar;

1.3.2. O Termo de Referéncia;

1.3.3. O Edital da Licitacéo;

1.3.4. Projeto basico e/ou projeto executivo e projetos complementares;
1.3.5. Planilhas orcamentarias;

1.3.6. Cronograma fisico-financeiro;

1.3.7. A Proposta da contratada,;

1.3.8. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA
DA VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O presente contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
observado, no que se refere & execucdo da obra, o Cronograma Fisico-Financeiro e o prazo de
execucao nele previsto.

2.1.1. Caso o0 objeto ndo seja concluido dentro do prazo, este sera automaticamente
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prorrogado até a conclusao integral da obra, nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.1.2. Quando a nado conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada, esta sera
constituida em mora, sujeitando-se as sancdes administrativas cabiveis, sem prejuizo da
prorrogacao automatica da vigéncia contratual.

2.1.3. Verificada a hipétese prevista na clausula anterior, a Administracdo podera optar pela
extincdo do contrato, adotando as medidas legalmente cabiveis para assegurar a continuidade da
execucéao da obra.

2.2. O prazo de execucao corresponderd ao cronograma fisico-financeiro previsto para a obra,
sendo obrigacdo da contratada seguir o cronograma.

2.3. A contratada nao tem direito subjetivo a prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual ou do
cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA
DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugédo contratual, os modelos de gestdo e de execugcdo, assim como 0s prazos
e condi¢Bes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, que vincula este Contrato.

Matriz de riscos

3.2. S&o riscos assumidos pela Administragao:

Evento de risco Responsavel Medida de tratamento

Atraso na entrega da area da obra ou Administracao Prorrogacéo dos prazos e recomposi¢do dos
impossibilidade de acesso. custos comprovados.

Interferéncias nao identificadas Administracao Adequacao do projeto e revisédo do
previamente (redes, galerias, tubulacdes cronograma.

etc.).

Necessidade de desapropriacdes ou Administracao Liberacdo da area ou prorrogacao dos prazos.
desocupacdes.

Atraso na emisséo de ordens de servigo ou | Administracéo Reprogramacéo da execucéo.

autorizagdes.

Atraso superior aos limites legais no Administracdo Aplicacéo das consequéncias previstas em lei.
pagamento.

Alteracao legislativa ou tributaria com Administracao Reequilibrio econdbmico-financeiro, quando
impacto direto no contrato. cabivel.

Paralisacéo determinada de forma Administracao Prorrogacéo dos prazos e recomposi¢do dos
expressa e escrita pela Administragdo sem prejuizos comprovados.

culpa da contratada.

Achados arqueoldgicos ou restrices Administracao Providéncias junto aos 6rgaos competentes e
ambientais imprevisiveis. revisdo do cronograma.

3.3. S&o riscos assumidos pela Contratada:

Evento de risco Responsavel Medida de tratamento

Auséncia de inicio imediato da obra em Contratada Suporte integral dos custos decorrentes do atraso
ritmo compativel com o cronograma fisico-

financeiro.

Erros de execuc¢édo da obra. Contratada Correcao as suas expensas.
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I
Deficiéncia na gestao da obra ou do Contratada Readequacao da equipe e dos métodos executivo
cronograma.
Falta ou atraso de materiais, equipamentos | Contratada Reposicéo imediata dos recursos.
ou mao de obra.
Ineficiéncia operacional. Contratada Suporte integral dos custos.
Danos causados a terceiros durante a Contratada Reparacéo integral.
execucao.
Descumprimento das normas de Contratada Responsabilizagéo e regularizacao.
seguranca do trabalho.
Descumprimento de obrigacfes Contratada Regularizac&o e sujeicdo as penalidades.
trabalhistas, previdenciarias, fiscais ou
ambientais.
Furto ou perda de materiais e Contratada Reposicéo integral.
equipamentos sob sua guarda.
Erro no dimensionamento da equipe ou Contratada Adequacao dos recursos as suas expensas.
logistica.
Atraso decorrente de deficiéncia de Contratada Aplicacéo das penalidades cabiveis.
planejamento.
Nao obtencéo de licengas de sua Contratada Regularizacdo sem 6nus para a Administragdo.
responsabilidade.
Materiais ou servicos em desacordo com o | Contratada Substituigdo ou refazimento sem custo adicional.
contrato.
Desperdicios e retrabalho. Contratada Suporte integral dos custos.
Vicios e defeitos da obra durante a Contratada Corre¢do nos prazos legais e contratuais.
garantia.
Riscos previstos na Planilha do BDI. Contratada Incumbe a contratada os riscos previstos na Plani
BDI, ndo devendo ser deferidos pedidos de revisa
aquém dos riscos previstos

CLAUSULA QUARTA
DA SUBCONTRATACAO

4.1. E vedada a subcontratacido sem autorizacéo da contratante.

4.2. A aceitacdo, pela contratante, de qualquer subcontratada néo isentara a contratada de suas
obrigacbes e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a contratada
integralmente responsavel perante a contratante pelos servicos executados pelas suas
subcontratadas.

4.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributéario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacdo, serd imputada ou se
atribuird a contratante.

4.4. E de responsabilidade exclusiva da contratada administrar e executar todos os contratos
firmados com terceiros/subcontratados, bem como responder por todos os efeitos desses contratos
perante terceiros.

CLAUSULA QUINTA
DO PRECO

5.1. O valor global é de.....................
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA
DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera realizado mediante medi¢des periddicas, devidamente aprovadas pelo fiscal
do contrato, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.
6.2. O prazo para pagamento a contratada e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, que vincula este Contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO REAJUSTE E DA REVISAO

Reajuste

7.1. Apés decorrido 01 (um) ano da data da assinatura do orgamento estimado, podera ser aplicado
o reajuste legal anual, pelo IPCA-E, ou outro indice que vier a substitui-lo, salvo culpa da contratada
pelo ndo cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

7.1.1. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.2. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.2. Na hipétese de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, o reajuste somente sera
concedido quando houver manifestacdo expressa do fiscal do contrato atestando que o atraso
decorreu exclusivamente de ato ou fato imputavel a Administracdo, sem qualquer contribuicdo da
contratada.

7.2.1. Para fins de apuracdo do periodo de atraso referido na clausula anterior, serdo
desconsiderados os periodos em que a paralisacdo, a reducdo do ritmo de execuc¢do ou o atraso
forem atribuiveis, total ou parcialmente, a contratada, os quais ndo produzirdo efeitos para fins de
concessao do reajuste.

7.2.2. A alegacdo de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro em razao da
auséncia ou atraso de pagamento por parte da Administracdo somente serd admitida quando a
contratada comprovar que vinha executando regularmente o cronograma até o esgotamento do
prazo previsto no inciso IV do § 2° do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, hiptese em
gue a mora da Administracdo poderd ser considerada como causa justificadora do atraso
subsequente.

7.3. O requerimento de reajuste devera ser solicitado por meio de protocolo formal junto ao
Municipio.

7.4. O reajuste somente sera deferido considerando a atualizacdo monetéria dos ultimos 12 (doze)
meses anteriores ao requerimento. Periodos anteriores estardo preclusos.

7.5. Ressalta-se que o reajuste ter4d como termo inicial a data do requerimento a ser apresentado
pela contratada (somente para parcelas executadas apds o requerimento), ndo podendo ser
requerido de forma retroativa.

7.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.7. A celebracgdo de prorrogacdes, quando ja preenchido o requisito temporal para concessao de
reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara preclusao légica do
direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as prorrogacoes.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Revisao

7.9. O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro, para
restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na clausula
de matriz de alocacgao de riscos.

7.10. Incumbem a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser
deferidos pedidos de revisdo aquém dos riscos previstos.

7.11. O Municipio analisara, nos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, a planilha
analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem.

7.12. O deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relagdo aos insumos
em que a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacdo dos custos no mercado, comprovados
0s demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisao tdo somente com base na
atualizacao das planilhas que baseiam o orgamento da obra.

CLAUSULA OITAVA
DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacdes do Contratante, além das previstas no Termo de Referéncia:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigcbes estabelecidas no Termo de Referéncia,;

8.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pela
Contratada;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa
da execuc¢édo do objeto, para efeito de liqguidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar & Contratada as sanc¢fes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Emitir, em 30 (trinta) dias Uteis, prorrogaveis, decisdo sobre pedidos de reequilibrio, sobre todas
as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execuc¢ao do ajuste.

8.10. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do contrato, bem como por qualquer
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dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

CLAUSULA NONA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas, além das previstas no
Edital, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, que vinculam a contratada:

9.2. Prestar os servicos objeto deste contrato, disponibilizando os bens e servicos contratados, na
forma estabelecida pelo Edital, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia;

9.3. Manter preposto aceito pela Administrac@o no local do servigo para representa-lo na execugao
do contrato. A indicacdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade;

9.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o
Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucédo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o ultimo
dia més seguinte ao da prestagao dos servicos, 0os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede da contratada; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informac¢do solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,

cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e
nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.17. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagcéo;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista

em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacédo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.22. Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de a&mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga do Contratante;
9.24. Apresentar em até 7 (sete) dias, apos a assinatura do contrato, a ART/RRT, quitada, do

técnico de nivel superior responsavel pela execucao da obra, e a Placa fixada na obra conforme
orientacéo da fiscalizac&o;

9.25. Providenciar em até 30 dias ap6s o inicio da obra, o CNO (Cadastro Nacional de Obras),
guando cabivel, sendo que os pagamentos s6 poderdo ser imputados a Contratada.

CLAUSULA DECIMA
DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo,
a partir da apresentagcdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaracéo ou de aceitacdo expressa.
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10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.
10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de sub-operacéao firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da

contratada elimina-los, com excec¢ao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos

deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.
10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel

justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
gue se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.
10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A contratada devera prestar garantia da execucao contratual em 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

12.1. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada respondera pela
solidez, seguranca, qualidade e perfeito funcionamento da obra executada, prestando garantia pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo, sem prejuizo das demais
garantias e responsabilidades previstas na legislacédo aplicavel.
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12.2. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera reparar, corrigir, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, quaisquer defeitos, vicios, falhas construtivas ou problemas
decorrentes de erro de execucdo, emprego inadequado de materiais ou descumprimento das
especificacBes técnicas.

12.3. Constatado qualquer vicio ou defeito coberto pela garantia, a Contratada sera
formalmente notificada pela Administracdo e devera iniciar a execucdo dos reparos no prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da notificacdo, salvo quando, em razéo
da natureza ou da urgéncia do defeito, for fixado prazo inferior pela fiscalizagao.

12.4. A Contratada devera concluir os reparos em prazo compativel com a complexidade dos
servicos, conforme cronograma aprovado pela fiscalizagdo, adotando todas as medidas
necessarias para minimizar os transtornos decorrentes da execucédo dos reparos.

12.5. Caso a Contratada deixe de iniciar ou concluir os reparos nos prazos estabelecidos,
podera a Administragcéo executa-los diretamente ou por intermédio de terceiros, independentemente
de autorizagdo judicial, as expensas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢fes
contratuais cabiveis e da obrigacéo de ressarcimento integral dos custos suportados.

12.5.1. Na hipétese de a Administracdo executar diretamente 0s servicos necessarios a
correcdo de defeitos, vicios, falhas ou inadimplementos de responsabilidade da Contratada, em
razdo da inércia, recusa ou descumprimento das obrigacdes de garantia, os custos para fins de
ressarcimento serdo apurados com base em 100% (cem por cento) dos valores constantes dos
referenciais oficiais vigentes a época da execucdo, tais como SICRO, SINAPI, composi¢cdes
proprias da Administracdo ou outros sistemas de referéncia tecnicamente aceitos, acrescidos do
respectivo BDI, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades contratuais e da apuracdo de eventuais
perdas e danos.

12.5.2. Quando os servigos forem executados por terceiro contratado pela Administracédo, em
substituicdo a Contratada, o0 ressarcimento correspondera ao valor integral efetivamente
despendido pela Administracdo, compreendendo o preco contratado para a execucéo dos servicos,
bem como todos os custos diretos e indiretos necessarios a sua realizacdo, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades contratuais e da apuracdo de eventuais perdas e danos.

12.6. A realizacdo de reparos durante o periodo de garantia ndo afasta nem reduz a
responsabilidade da Contratada pelos demais vicios eventualmente existentes, tampouco
interrompe ou extingue o prazo de garantia em relagdo as demais partes da obra.

12.7. Os materiais, equipamentos e componentes utilizados nos servigos de reparo deveréo
possuir qualidade igual ou superior aqueles originalmente empregados na obra, observando-se as
especificacfes técnicas do projeto, das normas técnicas aplicaveis e das determinacbes da
fiscalizacao.

12.8. A garantia contratual prevista nesta clausula ndo exclui nem limita a responsabilidade
civil, administrativa ou técnica da Contratada pelos danos decorrentes de vicios construtivos,
defeitos de execucdo ou inobservancia das normas técnicas, permanecendo aplicaveis as
disposicdes da Lei n® 14.133/2021, do Cdédigo Civil e das demais normas pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. A contratada esta sujeita as penalidades estabelecidas na Lei de Licitacdes e neste
contrato.
13.2. Constituem infracdes administrativas, dentre outras previstas na legislacdo, passiveis

de aplicacdo das sancdes previstas neste contrato:
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13.2.1. Deixar de entregar a documentacao exigida quando solicitado pela Administracao;

13.2.2. Deixar de manter as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas durante toda a

vigéncia do contrato;

13.2.3. Recusar-se, injustificadamente, a iniciar a execuc¢ao dos servicos imediatamente apos

a emissao da ordem de servico ou o recebimento de determinagdo formal para o inicio dos
trabalhos;

13.2.4. Retardar injustificadamente a execucao 0s servicos;

13.2.5. Dar causa a inexecucéo parcial das obriga¢des decorrentes do contrato;
13.2.6. Dar causa a inexecucao total das obriga¢cdes decorrentes do contrato;
13.2.7. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa;

13.2.8. Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

13.2.9. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.2.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

13.2.11.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Pela pratica das infragbes administrativas poderao ser aplicadas a contratada as
seguintes sancoes:

13.3.1. Adverténcia;

13.3.2. Multa;

13.3.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica;
13.3.4. Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
13.4. A sancao de adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a contratada der causa

a inexecugdo parcial de pequena gravidade, desde que néo se justifique a aplicacéo de penalidade
mais severa.

13.5. A multa podera ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sancdes
previstas neste contrato.

13.6. Poderéo ser aplicadas as seguintes multas:

13.6.1. multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado no cumprimento
das obrigacdes assumidas, limitada a 15% (quinze por cento) do valor do contrato;

13.6.2. multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nos casos de:

13.6.2.1. Recusa injustificada a iniciar a execuc¢do dos servigos imediatamente apos a emisséao
da ordem de servico ou o recebimento de determinacédo formal para o inicio dos trabalhos;
13.6.2.2. Inexecucéo total da obrigacéo;

13.6.2.3. Descumprimento de obrigacdo considerada grave pela Administracéo.

13.7. A aplicacdo da multa ndo impede que a Administracdo rescinda o contrato ou aplique
outras sancgdes cabiveis.

13.8. As multas poderdo ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos a
contratada ou cobradas administrativamente ou judicialmente.

13.9. A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada nas hip6teses previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133/2021 que nao justifiquem a aplicacdo da declaracéo de inidoneidade, pelo
prazo maximo previsto na referida lei.

13.10. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada nas hipéteses
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021 que evidenciem elevada gravidade da conduta,
especialmente quando caracterizada fraude, apresentacdo de documentacéo falsa, pratica de atos
ilicitos ou comportamento inidéneo, pelo prazo previsto no art. 156 da referida Lei.

13.11. Na aplicacdo das sancdes serédo observados:

13.11.1. A natureza e a gravidade da infracao;

13.11.2.  As peculiaridades do caso concreto;
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13.11.3.  As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.11.4. Os danos causados a Administracao;

13.11.5. Aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, quando cabivel;
13.11.6. Os antecedentes do fornecedor.

13.12. A aplicacdo das sancdes deverd ser realizada mediante o contraditério e a ampla
defesa.
13.13. Sem prejuizo das sancdes administrativas previstas nesta clausula, a Administracédo

podera rescindir o contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
14.2. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

a) Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

b) A alteracé@o social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

c) Se aoperacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

14.3. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

a) Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

e 2-1.621.3210.0001: R$300.000,00
e 2-1.500.1002.5002: R$987,35

15.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
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disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n°® 14.133, de 2021.
17.2. A contratada € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos

ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagado da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacgdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DA PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA NONA
DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Capivari de Baixo/SC para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagédo, conforme art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.

Capivari de Baixo (SC), assinado na data constante da assinatura eletrbnica.

digital por ALINE
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