OBRA	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DE POLICARBONATO DA MARQUISE DE ENTRADA DO HALL NOBRE DO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PALÁCIO DOS BANDEIRANTES										
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**COMPRIMENTO**	**LARGURA**	**PROFUNDIDADE**	**EMPOLAMENTO**	**VEZES**	**N**	**TOTAL CÁLCULO**	**TOTAL ADOTADO**	**UNIDADE**	**OBS**
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - COBERTURA DE POLICARBONATO								0,25	MÊS	Execução prevista de 1 semana.
1.2	ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,01								1	UND	
2.1.1	CAÇAMBA METALICA INCLUSO CTR	9,35	13,71	0,003	1,3	1		0,49993515	4	m^3	Mínimo possível, para 1 caçamba.
2.1.2	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica								0,25	UNMÊS	Execução prevista de 1 semana. Com necessidade de apenas 1 plataforma.
3.1.1	ADAP - (SINAPI 97649) - REMOÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023								132,08	m^2	Demonstrado na PLANTA 01 - COBERTURA DO HALL NOBRE.
3.2.1	ADAP (SINAPI 107143/ CDHU 27.02.011) - TELHAMENTO COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL, E=3MM.								132,08	m^2	Demonstrado na PLANTA 01 - COBERTURA DO HALL NOBRE.
4.1	(ADAPT CPOS 55.01.020) LIMPEZA FINAL DE OBRA	9,35	13,71		1,1			141,00735	141	m^2	Limpeza final sobre a área da Cobertura e 10% extra.

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANA AUATF ZANONE TORRES
Data: 05/11/2026 10:19:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luana Auatf Zanone Torres