Obra
DESONERADO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA

Bancos
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco

B.D.I.
23,93%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 98,83%
Mensalista: Sinapi - 58,10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição			Quant.	Total	Peso (%)
1	REFORMA			1	1.006.654,83	48,07 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			1	145.655,80	6,96 %
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			1	43.528,39	2,08 %
1.3	DEMOLIÇÃO			1	55.913,00	2,67 %
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTO			1	266.140,24	12,71 %
1.5	PISO			1	121.597,31	5,81 %
1.6	ESQUADRIAS			1	53.249,31	2,54 %
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			1	91.559,50	4,37 %
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1	153.997,02	7,35 %
1.9	FORRO			1	35.917,85	1,72 %
1.10	PINTURA			1	39.096,41	1,87 %
2	AMPLIAÇÃO			1	1.087.446,56	51,93 %
2.1	ESTRUTURA			1	139.077,77	6,64 %
2.2	SUPERESTRUTURA			1	202.277,36	9,66 %
2.3	ALVENARIA E REVESTIMENTO			1	43.905,34	2,10 %
2.4	PISO			1	12.483,44	0,60 %
2.5	ESQUADRIAS			1	4.889,50	0,23 %
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			1	1.220,70	0,06 %
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1	23.708,05	1,13 %
2.8	FORRO			1	5.728,37	0,27 %
2.9	PINTURA			1	1.771,72	0,08 %
2.10	COBERTA			1	169.213,26	8,08 %
2.11	RESERVATÓRIO INFERIOR			1	7.738,09	0,37 %
2.12	QUADRA			1	391.579,06	18,70 %
2.13	EQUIPAMENTOS			1	6.995,48	0,33 %
2.14	SPDA			1	30.737,56	1,47 %
2.15	GLP			1	1.797,36	0,09 %
2.16	INCENDIO			1	5.833,48	0,28 %
2.17	PAISAGISMO			1	11.633,27	0,56 %
2.18	LIMPEZA			1	26.856,75	1,28 %

Total sem BDI	1.689.902,01
Total do BDI	404.199,38
Total Geral	2.094.101,39