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 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO 

BAIRRO SANTA TEREZA, NO MUNÍCIPO DE PAUDALHO-PE, nos termos da tabela abaixo, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
 VALOR TOTAL  

1.0 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO 

LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZA, NO 

MUNÍCIPO DE PAUDALHO-PE.  

 UN  1,00 R$ 254.692,76 R$ 254.692,76 

 

 
1.2 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns). 
 
1.3 O prazo de vigência da contratação é de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias, contado da sua 
divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 
2021. 
 
1.3.1 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o 
objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do 
Contratado, previstas na Lei. 
 
1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
 2.1 Justificativa 
 
A necessidade de contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços de 

reforma e ampliação do velório do cemitério, localizado no bairro Santa Tereza, no município de Paudalho – 

PE, justifica-se pelo fato de que a Prefeitura Municipal de Paudalho não dispõe de equipe técnica própria nem 

de mão de obra especializada suficiente para a execução das intervenções necessárias. Os serviços 

demandam conhecimentos técnicos específicos nas áreas de engenharia e construção civil, abrangendo 

atividades de reforma, ampliação, adequação estrutural e funcional, o que torna indispensável a contratação 

de empresa especializada, devidamente capacitada para executar as obras com segurança, qualidade e em 

conformidade com as normas técnicas vigentes. 

2.2 Garantia de Atendimento Digno à População 

O velório municipal desempenha papel essencial no acolhimento das famílias em momentos de luto, sendo um 

espaço de uso coletivo que deve oferecer condições adequadas de conforto, higiene, acessibilidade e 

segurança. A reforma e ampliação da edificação são fundamentais para assegurar um ambiente digno e 

respeitoso à população usuária 
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2.2 Preservação do Patrimônio Público e Segurança Estrutural 

A execução dos serviços visa corrigir patologias construtivas, adequar instalações elétricas e hidráulicas, bem 

como promover melhorias estruturais decorrentes do desgaste natural do imóvel. Essas intervenções são 

necessárias para preservar o patrimônio público, prevenir riscos à integridade física dos usuários e servidores 

e evitar a ocorrência de danos mais graves no futuro. 

2.3 Adequação Funcional e Melhoria das Condições de Trabalho 

A ampliação do velório permitirá a melhoria da funcionalidade do espaço, adequando-o às demandas atuais 

da população, com ambientes mais organizados, acessíveis e compatíveis com o fluxo de usuários. A reforma 

contribuirá para melhores condições de uso, garantindo maior conforto às famílias e melhores condições de 

trabalho aos servidores. 

2.4 Cumprimento das Normas Técnicas e Garantia de Qualidade 

A contratação de empresa especializada em engenharia assegura que todos os serviços sejam executados 

em conformidade com as normas técnicas, de segurança e de acessibilidade vigentes, garantindo a qualidade, 

durabilidade e legalidade das intervenções, conforme os padrões exigidos pela administração pública. 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

 
 
3.1. Planejamento: 

Na fase inicial, será realizado levantamento técnico detalhado das condições estruturais, elétricas, 

hidrossanitárias, de acessibilidade e de acabamento do velório do cemitério localizado no bairro Santa Tereza, 

no município de Paudalho – PE. 

Serão definidos o escopo dos serviços de reforma e ampliação, o cronograma físico-financeiro, os recursos 

necessários e as especificações técnicas dos materiais e sistemas construtivos, observando-se as normas da 

ABNT, as diretrizes de segurança do trabalho, acessibilidade universal e a funcionalidade dos espaços 

públicos, considerando o uso coletivo da edificação. 

3.2. Seleção da Empresa Especializada: 

A contratação da empresa responsável pela execução dos serviços será realizada por meio de processo 

licitatório público e transparente, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. Serão priorizadas empresas com 

experiência comprovada em manutenção predial pública, com capacidade técnica e registro ativo junto ao 

CREA/CAU, além de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. Serão também observados os critérios 

de qualidade, segurança e atendimento às normas técnicas aplicáveis. 

3.3. Execução dos Serviços: 

Os serviços de manutenção serão conduzidos por profissionais habilitados, garantindo a correta execução das 

intervenções e reparos necessários. As atividades poderão incluir recomposição de revestimentos, pintura, 

substituição de esquadrias e forros, ajustes em instalações elétricas e hidráulicas, e melhorias estruturais, 

conforme as necessidades identificadas no levantamento técnico. A execução será orientada por boas práticas 

de segurança, organização do canteiro de obras e preservação do meio ambiente, de forma a minimizar 

impactos nas atividades do equipamento público e assegurar a continuidade do atendimento à população. 
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3.4. Monitoramento e Controle: 

Durante toda a execução, será realizado um acompanhamento técnico sistemático, por meio de vistorias e 

relatórios de fiscalização, a fim de verificar a conformidade dos serviços com o projeto, o cronograma e os 

padrões de qualidade estabelecidos. Eventuais irregularidades deverão ser corrigidas imediatamente, 

garantindo a segurança, a durabilidade e o bom desempenho das intervenções realizadas. 

3.5. Entrega e Aceitação: 

Concluídos os serviços, será feita uma vistoria final para verificar se todas as etapas foram executadas 

conforme o planejado e em conformidade com as normas aplicáveis. A administração municipal emitirá o termo 

de recebimento definitivo, atestando a qualidade, integridade e funcionalidade do prédio após a execução das 

manutenções, assegurando que o espaço esteja plenamente adequado para a continuidade dos atendimentos 

do Cadastro Único do Programa Bolsa Família. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

Requisitos Legais 

A contratação deverá observar integralmente o disposto na Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas 

gerais de licitação e contratação para a Administração Pública. 

Deverão ser cumpridas todas as normas técnicas da ABNT aplicáveis aos serviços de reforma, ampliação e 

construção civil, bem como as normas de segurança do trabalho, além da observância às legislações 

urbanísticas, ambientais e de acessibilidade vigentes no município de Paudalho – PE. 

Requisitos de Sustentabilidade 

A execução dos serviços deverá priorizar o emprego de materiais e métodos construtivos sustentáveis, 

visando à redução dos impactos ambientais, ao uso racional dos recursos naturais e à destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos e entulhos gerados durante a obra. 

Sempre que tecnicamente viável, deverão ser adotadas boas práticas de eficiência energética, racionalização 

do consumo de água e reaproveitamento de materiais, em conformidade com a legislação ambiental vigente. 

Subcontratação 

Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratual, nos termos da Lei nº 14.133/2021, 

devendo a empresa contratada executar integralmente os serviços previstos. 

Garantia da Contratação 

Não será exigida garantia da contratação, conforme previsto nos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, 

observando-se o disposto nas cláusulas contratuais específicas. 

Vistoria 

Será imprescindível a realização de vistoria prévia no local de execução dos serviços, a fim de permitir o 

pleno conhecimento das condições físicas, estruturais e operacionais do velório do cemitério localizado no 

bairro Santa Tereza, no município de Paudalho – PE. 

A vistoria poderá ser realizada pelo interessado, acompanhado de servidor designado pela Administração, de 

segunda a sexta-feira, das 08h às 13h. 
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Admite-se, alternativamente, a substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável 

técnico da licitante, atestando o pleno conhecimento do local, das condições existentes e das peculiaridades 

para a execução dos serviços. 

Padrões Mínimos de Qualidade 

Os materiais, insumos e equipamentos a serem empregados deverão atender rigorosamente às especificações 

técnicas, aos memoriais descritivos e às normas da ABNT, sendo obrigatoriamente de primeira qualidade, 

novos, isentos de defeitos e adequados ao uso pretendido. 

A substituição de quaisquer materiais somente será permitida mediante justificativa técnica formal e 

autorização expressa da fiscalização do contrato. 

Os serviços deverão ser executados conforme critérios técnicos e métodos definidos por profissional 

legalmente habilitado, garantindo segurança, durabilidade, funcionalidade e adequada utilização do espaço 

público. 

Requisitos Internos 

a) levantamento técnico das condições atuais do velório e identificação das necessidades de reforma e 

ampliação; 

b) elaboração de plano de execução detalhado, contemplando cronograma físico-financeiro e etapas dos 

serviços; 

c) definição dos materiais, sistemas construtivos e técnicas executivas mais adequadas, respeitando normas 

de segurança, acessibilidade e conforto; 

d) contratação de empresa com experiência comprovada em obras públicas de reforma e ampliação, 

mediante apresentação de atestados de capacidade técnica; 

e) apresentação de registro ativo no CREA ou CAU, conforme a natureza dos serviços e a legislação vigente. 

Requisitos Externos (Legais) 

f) cumprimento integral da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere às normas de licitação e 

contratação pública; 

g) observância das normas técnicas da ABNT aplicáveis às edificações e obras públicas; 

h) atendimento às legislações ambientais, urbanísticas e de acessibilidade locais; 

i) vedação à subcontratação do objeto; 

j) não exigência de garantia contratual, conforme previsto no instrumento convocatório. 

Requisitos Gerais 

A empresa contratada será responsável pelo fornecimento, instalação e correta aplicação de todos os materiais 

e equipamentos previstos na planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos. 

Essa medida visa assegurar a integração adequada dos sistemas construtivos, evitando intervenções futuras 

que possam comprometer a obra executada, prevenindo danos, retrabalhos e prejuízos ao erário público. 

5.  MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1 Condições de execução 

5.1.1 O prazo de execução dos serviços será de 120 (CENTO E VINTE) dias, contado do efetivo recebimento 
da Ordem de Execução dos serviços.  
 
5.1.2 Especificação da garantia do serviço: 
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5.1.2.1 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 
6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 
 
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 
apostila. 
 
6.3 As comunicações entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
 
6.4 O Contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 
cumpridas de imediato. 
 
6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante poderá convocar o representante 
da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição 
dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
 
6.6 Preposto 
 
6.6.1 O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, 
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado 
. 
 
6.6.2 O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de 
execução dos serviços.  
 
6.6.3 O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da 
empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
 
6.7 Fiscalização 
 
6.7.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos. 
 
6.8 Fiscalização Técnica: 
 
6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 
 
6.8.2 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados.  
 
6.8.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a 
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  
 
6.8.4 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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6.8.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
 
6.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob 
sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 
 
6.9 Fiscalização Administrativa 
 
6.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 
 
6.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 
 
6.10 Gestor do Contrato 
 
6.10.1 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. 
 
6.10.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  
 
6.10.3 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 
de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
 
6.10.4 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 
seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
 
6.10.5 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da 
Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
 
6.10.6 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 
atividades da Administração. 
 
6.10.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 
dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos 
do contrato. 
 
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
7.1 Recebimento do objeto 
 
7.1.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória 
de cálculo detalhada. 
 
7.1.1.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, 
no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art158
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art158
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7.1.1.2 O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 
 
7.1.2.0 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 
técnico e administrativo. 
 
7.1.2.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 
Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga 
. 
7.1.2.2 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 
 
7.1.2.3 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo 
. 
7.1.2.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista 
técnico e administrativo. 
 
7.1.3 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato 
irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá 
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 
encaminhado ao gestor do contrato. 
 
7.1.3.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
 
7.1.3.2 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
 
7.1.3.3 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 
7.1.3.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
7.1.4 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a 
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato 
para recebimento definitivo. 
 
7.1.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento 
provisório, pelo gestor do contrato ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os 
seguintes procedimentos: 
 
7.1.5.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, 
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho  
 
na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento; 
 
7.1.5.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
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7.1.5.3 Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 
relatórios e documentações apresentadas;  
 
7.1.5.4 Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização; e 
 
7.1.5.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
 
7.1.6 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá 
ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota 
Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
 
7.1.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
 
7.1.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança 
do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
7.2 Liquidação 
 
7.2.1 Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma 
desta seção, prorrogáveis por igual período. 
 
7.2.2 O prazo de que trata o subitem anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
7.2.3 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
 
7.2.3.1 o prazo de validade; 
7.2.3.2 a data da emissão; 
7.2.3.3 os dados do contrato e do órgão contratante; 
7.2.3.4 o período respectivo de execução do contrato; 
7.2.3.5 o valor a pagar; e 
7.2.3.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
7.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 
prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante; 
 
7.2.5 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
 
7.2.6 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no procedimento de contratação, bem como ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas 
 
 Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP para identificar possível 
razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
 
7.2.7 Constatando-se a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante. 
 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68
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7.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 
7.2.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
7.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 
pela extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
 
7.3 Prazo de pagamento 
 
7.3.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da 
liquidação da despesa. 
 
7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente 
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC). 
 
7.4 Forma de pagamento 
 
7.4.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo Contratado. 
 
7.4.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
 
7.4.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
7.4.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
 
7.4.4 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de 
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
8. DAS PENALIDADES 

 
8.1  O LICITANTE ou o CONTRATADO será punido com impedimento de licitar e contratar com o Município 

de Paudalho/ PE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e 
demais cominações legais, nos seguintes casos: 

8.1.1 Não mantiver a proposta, lance ou oferta; 
8.1.2 Apresentar documentação falsa; 
8.1.3 Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
8.1.4 Retardamento da execução do objeto; 
8.1.5 Falhar na execução do contrato; 
8.1.6 Fraudar na execução do contrato; 
8.1.7 Comportamento inidôneo; 
8.1.8 Declaração falsa; 
8.1.9 Fraude fiscal; 
8.1.10 Fraudar a licitação ou praticar atos ilícitos com vistas a frustrar o objeto da licitação; 
8.1.11 Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
8.1.12 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse público; 
8.1.13 Dar causa à inexecução total do contrato; 
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8.2 Deve-se observar e respeitar as cláusulas previstas na legislação vigente, no que concerne aos crimes em 
licitações e contratos administrativos, inclusive referente aos comportamentos que podem imputar caráter 
inidôneo à CONTRATADA. 
 
 

8.3 Para as condutas descritas nos itens supracitados será aplicada multa de até 0,5% do valor do contrato, 
conforme motivação da autoridade competente. 

 

8.4 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 0,5% (meio 
por cento) sobre o valor total da contratação, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e 
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

 

8.5 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso no prazo definido em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

 
8.6 O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos pelo Município, acrescido de juros de 1% 

ao mês. 
 

8.7 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.  
 

8.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Licitante ou Contratado, o débito 
será encaminhado para inscrição em dívida ativa, podendo ser cobrado judicialmente.  
 

8.9 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas; 
8.9.1. Multa compensatória de: 

1. 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não 
substituição do produto que apresentar defeito/vício, no prazo de 05 dias úteis, a contar da notificação, 
limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da  
 

Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do produto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

2. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto. 
 

8.9.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

1. Advertência; 
2. Multa no valor de 10% (dez por cento) ao mês sobre o valor total da contratação; 
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada; 

4. Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre 
o valor total do Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, 
se for o caso. 
 

8.9.2.1 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da 
primeira parcela do preço a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 
da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida 
Ativa do Município de Paudalho e cobrado judicialmente. 
 

8.9.3 Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito 
gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. 
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8.9.4 As sanções previstas neste Edital não impedirão eventual reparação do Município pelos danos 
causados pelo infrator. 
 
 

8.9.5 Na aplicação das sanções serão considerados: 
1. A natureza e a gravidade da infração cometida; 
2. As peculiaridades do caso concreto; 
3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública. 

 

8.9.6 Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisão contratual, sem prejuízo 
da aplicação das demais penalidades estabelecidas neste tópico, que terá caráter disciplinador do 
processo de licitação, cujo não pagamento poderá ensejar cobrança judicial; 
 

8.9.7  A inexecução, total ou parcial do contrato, implica sanções previstas pela legislação vigente. 
 

8.9.8 A extinção contratual se dará mediante conformidade com a legislação vigente, de forma unilateral, 
consensual ou ainda por decisão arbitral ou judicial. 

 
 
9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 
9.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta: 
 
9.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade 
pregão sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço. 
 
9.2 Regime de Execução: 
 
9.2.1 O regime de execução do contrato será Empreitado por Preço Unitário. 
 
9.3 Critérios de aceitabilidade de preços: 
 
9.3.1 O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 
9.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio 
eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 
conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade; 
 
9.4 Exigências de habilitação: 
 
 
9.4.1 Habilitação jurídica: 
 
9.4.1.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  
 
9.4.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio correspondente; 
 
9.4.1.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no 
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de 
documento comprobatório de seus administradores; 
 
9.4.1.4 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 
Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 
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 sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 
DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020; 
 
 
9.4.1.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
 
9.4.1.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz; 
9.4.1.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
9.4.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista: 
 
9.4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
9.4.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional; 
 
9.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
9.4.2.4 Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, 
da Constituição Federal; 
 
9.4.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
9.4.2.6 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual ao domicílio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
9.4.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
9.4.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do 
seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de 
regência. 
 
9.4.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, estará dispensado 
da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
 
9.4.4 Qualificação Técnica: 

9.4.4.1 Certidão atualizada de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);  

9.4.4.2 Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação, em atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, obras e serviços de características 

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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 semelhantes, quantidades e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos 

discriminados abaixo. 

ESPECÍFICAÇÕES UD QUANT. 

      

    50% 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL 
 . AF_12/2021 

 M²  81,03 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

 M²  162,05 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. 
AF_10/2025 

 M²  32,80 

9.4.4.3 Capacidade Técnica Profissional: Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, acompanhada da respectiva certidão de acervo técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em 

nome de profissional de nível superior, legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que 

comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços compatível em 

características e quantidades que compõe as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, a saber: 

  ESPECÍFICAÇÕES UD 

  

      

103329 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL 
 . AF_12/2021 

 M²  

87530 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

 M²  

92577 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 
DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 

 M²  

9.4.4.4 A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional (is) referidos na alínea 9.4.4.2 (responsável 

técnico da empresa licitante), será feita mediante cópia autenticada de contrato de trabalho com a empresa 

licitante. 

9.4.4.5 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato 

constitutivo da mesma e/ou certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizada. 
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9.4.4.6 No caso de profissionais que detenham vinculo por meio de contrato de prestação de serviço, a 

comprovação do vinculo do profissional com a empresa se dará mediante a apresentação de instrumento 

particular de prestação de serviços celebrado entre o profissional e a empresa proponente até a data da 

apresentação da documentação, juntamente com certidão de pessoa jurídica junto ao CREA ou CAU, com 

prazo de vigência válido, na qual conste a inscrição do profissional citado no referido instrumento particular, 

como responsável técnico da proponente 

9.4.4.7 Não poderão participar da licitação empresas cujos sócios responsáveis e/ou técnicos ou qualquer um 

dos mesmos seja(m) diretor (ES), empregado(s) e servidor (ES) da administração direta ou indireta. 

9.4.4.8 Os atestados devem ser fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhada da 

respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente, 

que deverão conter no mínimo o nome do profissional, a localização e a identificação da obra ou serviço 

executado e os quantitativos básicos executados e seu respectivo Acervo Técnico, devidamente certificados 

pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU  

A comprovação de integrante do quadro técnico exigida neste item poderá ser substituída por uma declaração 

do profissional autorizando a inclusão do seu nome na equipe técnica da licitante. 

9.4.4.9 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem nenhum outro que não 

tenha se originado de contratação. 

 
10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 254.692,76 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, 

seiscentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) conforme custos unitários constantes na tabela 
em anexo. 
 
11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento Geral do município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 
Programa de Trabalho: 15.452.1501.3011 
Elemento de Despesas: 44.90.51 
 
 
 

Paudalho, 23 de janeiro de 2026. 
 

 
 

____________________________ 
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho 

Engenheiro Civil 

Mat.: 41.498 

 

 

_______________________________________ 
Carlos Pinheiro Campos Gouveia 

Sec. De Desenvolvimento urbano e Meio Ambiente 

Mat.: 48.911 



 

 
ENDEREÇO BR 408 – KM 76, CHÃ DE CAPOEIRA PAUDALHO-PE, CEP – 55.825-000 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE  

 

 

ANEXO TÉCNICO 

 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO BAIRRO 

SANTA TEREZA, NO MUNÍCIPO DE PAUDALHO-PE. 

 

 

• Orçamento Sintético – Decreto Federal 7.983/2013. 

• BDI – Bônus e Despesas Indiretas conforme Acordão do TCU 2.622/2013. 

• Cronograma Físico e Financeiro 

• Projeto Básico 

• Atestado de Capacidade Técnica 

• Plantas de Arquitetura 

 


