

**OBJETO: AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-097196, PROGRAMA Nº 09032026 – PARLAMENTAR DEP. CLARISSA TÉRCIO.**

**LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.**

**DATA BASE: SINAPI 03/2026**

**BDI DESONERDADA : 24,36% / BDI MATERIAS : 15,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 1.785,11</b>
1.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 1.785,11</b>
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R\$ 498,42	R\$ 619,83	R\$ 1.785,11
2.0			<b>RUA QUATRO - ALTO DOIS IRMÃOS</b>					<b>R\$ 72.671,92</b>
2.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 1.897,50</b>
2.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	550,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 1.897,50
2.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 70.446,54</b>
2.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	374,00	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 42.415,34
2.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	260,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 15.321,80
2.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	220,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 12.709,40
2.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
2.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
3.0			<b>COMPLEMENTO RUA MARIA ZUMIRA - ALTO DOIS IRMÃOS</b>					<b>R\$ 205.340,28</b>
3.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 5.520,00</b>
3.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.600,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 5.520,00
3.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 199.492,40</b>
3.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.088,00	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 123.390,08
3.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	664,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 39.129,52
3.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	640,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 36.972,80
3.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
3.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
4.0			<b>TRAV. BUTANHA - CENTRO</b>					<b>R\$ 38.473,57</b>
4.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 1.005,33</b>
4.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	291,40	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 1.005,33
4.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 37.140,36</b>
4.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	192,20	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 21.797,40
4.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	138,80	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 8.179,48
4.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	124,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 7.163,48
4.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
4.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88

**OBJETO: AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-097196, PROGRAMA Nº 09032026 – PARLAMENTAR DEP. CLARISSA TÉRCIO.**

**LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.**

**DATA BASE: SINAPI 03/2026**

**BDI DESONERDADA : 24,36% / BDI MATERIAS : 15,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
5.0			<b>1ª TRAV. RUA DO ALEMÃO - CHÃ ALEGRE</b>					<b>R\$ 136.296,32</b>
5.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 3.622,50</b>
5.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.050,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 3.622,50
5.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 132.345,94</b>
5.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	714,00	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 80.974,74
5.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	460,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 27.107,80
5.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	420,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 24.263,40
5.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
5.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
6.0			<b>COMPLEMENTO RUA CHÃ DE CAMILA - CHÃ DE CAMILA</b>					<b>R\$ 254.418,57</b>
6.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 6.975,90</b>
6.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.022,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 6.975,90
6.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 247.114,79</b>
6.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.482,80	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 168.164,34
6.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	679,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 40.013,47
6.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	674,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 38.936,98
6.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
6.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
7.0			<b>1ª TRAV. RUA CHÃ DE CAMILA- CHÃ DE CAMILA</b>					<b>R\$ 121.466,33</b>
7.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 3.301,65</b>
7.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	957,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 3.301,65
7.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 117.836,80</b>
7.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	678,60	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 76.960,02
7.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	352,50	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 20.772,82
7.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	348,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 20.103,96
7.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
7.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
8.0			<b>2ª TRAV. RUA CHÃ DE CAMILA- CHÃ DE CAMILA</b>					<b>R\$ 200.659,17</b>
8.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 5.464,80</b>

**OBJETO: AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-097196, PROGRAMA Nº 09032026 – PARLAMENTAR DEP. CLARISSA TÉRCIO.**

**LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.**

**DATA BASE: SINAPI 03/2026**

**BDI DESONERDADA : 24,36% / BDI MATERIAS : 15,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
8.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.584,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 5.464,80
8.2			PAVIMENTAÇÃO:					R\$ 194.866,49
8.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.123,20	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 127.382,11
8.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	580,50	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 34.208,86
8.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	576,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 33.275,52
8.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 327,88
8.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
9.0			3ª TRAV. RUA CHÃ DE CAMILA- CHÃ DE CAMILA					R\$ 137.033,59
9.1			TERRAPLANAGEM:					R\$ 3.736,35
9.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.083,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 3.736,35
9.2			PAVIMENTAÇÃO:					R\$ 132.969,36
9.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	779,00	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 88.346,39
9.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	384,70	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 22.670,37
9.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	380,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 21.952,60
9.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 327,88
9.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
10.0			RUA DO COQUEIRO - CHÃ DE CAMILA					R\$ 36.829,50
10.1			TERRAPLANAGEM:					R\$ 983,25
10.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	285,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 983,25
10.2			PAVIMENTAÇÃO:					R\$ 35.518,37
10.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	193,80	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 21.978,85
10.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	118,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 6.953,74
10.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	114,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 6.585,78
10.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 327,88
10.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
11.0			TRAV. AVIMALTA - CHÃ DE CAMILA					R\$ 192.155,73
11.1			TERRAPLANAGEM:					R\$ 5.211,22
11.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.510,50	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 5.211,22
11.2			PAVIMENTAÇÃO:					R\$ 186.616,63
11.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.054,50	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 119.590,84

**OBJETO: AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-097196, PROGRAMA Nº 09032026 – PARLAMENTAR DEP. CLARISSA TÉRCIO.**

**LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.**

**DATA BASE: SINAPI 03/2026**

**BDI DESONERDADA : 24,36% / BDI MATERIAS : 15,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
11.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	578,60	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 34.096,89
11.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	570,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 32.928,90
11.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
11.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
12.0			<b>RUA MIRITIBA - CHÃ DE CONSELHO</b>					<b>R\$ 58.283,93</b>
12.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 1.552,50</b>
12.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	450,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 1.552,50
12.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 56.403,55</b>
12.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	330,00	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 37.425,30
12.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	175,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 10.312,75
12.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	150,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 8.665,50
12.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
12.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
13.0			<b>TRAV. MIRITIBA - CHÃ DE CONSELHO</b>					<b>R\$ 34.512,21</b>
13.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 931,50</b>
13.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	270,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 931,50
13.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 33.252,83</b>
13.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	198,00	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 22.455,18
13.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	95,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 5.598,35
13.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	90,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 5.199,30
13.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
13.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
14.0			<b>ACESSO VILA ESPERANÇA - 7º CAMBO- CHÃ DE PINHEIRO</b>					<b>R\$ 225.440,06</b>
14.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 6.106,50</b>
14.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.770,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 6.106,50
14.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 219.005,68</b>
14.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.298,00	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 147.206,18
14.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	640,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 37.715,20
14.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	590,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 34.084,30

**OBJETO: AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-097196, PROGRAMA Nº 09032026 – PARLAMENTAR DEP. CLARISSA TÉRCIO.**

**LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.**

**DATA BASE: SINAPI 03/2026**

**BDI DESONERDADA : 24,36% / BDI MATERIAS : 15,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
14.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
14.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
15.0			<b>COMPLEMENTO RUA - 7º CAMBO- CHÃ DE PINHEIRO</b>					<b>R\$ 102.362,64</b>
15.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 2.760,00</b>
15.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	800,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 2.760,00
15.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 99.274,76</b>
15.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	544,00	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 61.695,04
15.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	324,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 19.093,32
15.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	320,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 18.486,40
15.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
15.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
16.0			<b>RUA ARUÁ - CHÃ DE PINHEIRO</b>					<b>R\$ 140.306,35</b>
16.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 3.726,00</b>
16.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.080,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 3.726,00
16.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 136.252,47</b>
16.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	792,00	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 89.820,72
16.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	435,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 25.634,55
16.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	360,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 20.797,20
16.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
16.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
17.0			<b>RUA DESTERRO - DESTERRO</b>					<b>R\$ 86.197,84</b>
17.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 2.277,00</b>
17.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	660,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 2.277,00
17.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 83.592,96</b>
17.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	448,80	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 50.898,40
17.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	296,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 17.443,28
17.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	264,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 15.251,28
17.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 327,88</b>
17.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
18.0			<b>TRAV. DESTERRO - DESTERRO</b>					<b>R\$ 56.930,62</b>
18.1			<b>TERRAPLANAGEM:</b>					<b>R\$ 1.483,50</b>
18.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	430,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 1.483,50
18.2			<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>R\$ 55.119,24</b>
18.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	292,40	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 33.161,08
18.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	204,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 12.021,72

OBJETO: AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-097196, PROGRAMA Nº 09032026 – PARLAMENTAR DEP. CLARISSA TÉRCIO.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

DATA BASE: SINAPI 03/2026

BDI DESONERDADA : 24,36% / BDI MATERIAS : 15,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
18.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	172,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 9.936,44
18.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 327,88
18.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
19.0			AV. BARRAGEM DO GOITÁ - GUADALAJARA					R\$ 354.315,01
19.1			TERRAPLANAGEM:					R\$ 9.710,02
19.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	2.814,50	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 9.710,02
19.2			PAVIMENTAÇÃO:					R\$ 344.277,11
19.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	2.121,70	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 240.621,99
19.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	910,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 53.626,30
19.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	866,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 50.028,82
19.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 327,88
19.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
20.0			RUA BALNEARIO GOITÁ - GUADALAJARA					R\$ 215.019,60
20.1			TERRAPLANAGEM:					R\$ 5.806,35
20.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	1.683,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 5.806,35
20.2			PAVIMENTAÇÃO:					R\$ 208.885,37
20.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	1.193,40	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 135.343,49
20.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	648,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 38.186,64
20.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	612,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 35.355,24
20.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 327,88
20.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
21.0			TRAV. VEREADOR JOÃO DE OLIVEIRA - MUSSUREPE					R\$ 283.792,32
21.1			TERRAPLANAGEM:					R\$ 7.684,87
21.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	2.227,50	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 7.684,87
21.2			PAVIMENTAÇÃO:					R\$ 275.779,57
21.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	1.579,50	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 179.131,09
21.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	846,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 49.854,78
21.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	810,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 46.793,70
21.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 327,88
21.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
22.0			COMPLEMENTO ESTRADA ITABURAI - ITABURAI					R\$ 154.740,61
22.1			TERRAPLANAGEM:					R\$ 4.150,69
22.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	1.203,10	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 4.150,69
22.2			PAVIMENTAÇÃO:					R\$ 150.262,04
22.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	839,90	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 95.253,05
22.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR' X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	488,40	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 28.781,41
22.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	454,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 26.227,58
22.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 327,88
22.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
23.0			RUA 86 - SANTA MÔNICA					R\$ 92.442,12
23.1			TERRAPLANAGEM:					R\$ 2.484,00



OBJETO: AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-097196, PROGRAMA Nº 09032026 – PARLAMENTAR DEP. CLARISSA TÉRCIO.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

DATA BASE: SINAPI 03/2026

BDI DESONERADA : 24,36% / BDI MATERIAS : 15,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
23.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	720,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 2.484,00
23.2			PAVIMENTAÇÃO:					R\$ 89.630,24
23.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	576,00	R\$ 91,20	R\$ 113,41	R\$ 65.324,16
23.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	236,00	R\$ 47,39	R\$ 58,93	R\$ 13.907,48
23.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	180,00	R\$ 46,46	R\$ 57,77	R\$ 10.398,60
23.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 327,88
23.3.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	2,00	R\$ 142,56	R\$ 163,94	R\$ 327,88
24.0			DRENAGEM					R\$ 371.402,00
24.1			DRENAGEM PLUVIAL:					R\$ 371.402,00
24.1.1	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	60,00	R\$ 563,92	R\$ 701,29	R\$ 42.077,40
24.1.2	SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	30,00	R\$ 788,23	R\$ 980,24	R\$ 29.407,20
24.1.3	SINAPI	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	10,00	R\$ 931,44	R\$ 1.158,33	R\$ 11.583,30
24.1.4	SINAPI	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	600,00	R\$ 190,51	R\$ 236,91	R\$ 142.146,00
24.1.5	SINAPI	92839	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	80,00	R\$ 411,57	R\$ 511,82	R\$ 40.945,60
24.1.6	SINAPI	92843	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	10,00	R\$ 556,41	R\$ 691,95	R\$ 6.919,50
24.1.7	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	100,00	R\$ 39,59	R\$ 49,23	R\$ 4.923,00
24.1.8	SINAPI	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.000,00	R\$ 75,11	R\$ 93,40	R\$ 93.400,00
			TOTAL GERAL					R\$ 3.572.875,40