PROJETO BASICO (OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA)

1 0OBJETO

1.1. Este projeto basico tem por objetivo estabelecer as exigéncias técnicas para CONTRATACAO
DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DA FAZENDINHA, no Municipio de ltapaci, na
forma estabelecida na planilha de quantitativos e custos, memorial descritivo,cronograma fisico-

financeiro.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A Justificativa e objetivo da prestacdo de servicos tem por finalidade atender a demanda do
povoado, conforme descrigcdo. A obra de Conclusao da ampliacédo da UBS da Fazendinha, que estava
parada por um periodo, necessita ser reiniciada com urgéncia para garantir a conclusdo das melhorias
estruturais e funcionais dessa unidade de saude. A interrupcdo dessa obra gerou um atraso no
atendimento das necessidades de satde da comunidade local.

2.2 A populacdo do povoado da Fazendinha tem apresentado um aumento constante, o que resulta
em uma demanda crescente por servicos médicos. A ampliacdo da UBS €é necessaria para adequar a
estrutura de atendimento e oferecer condi¢Ges adequadas de consultas e tratamentos para a a
populacéo.

2.3. Com afinalizacdo da ampliacédo, sera possivel oferecer mais consultérios, melhor estrutura para
servicos de saude preventivos, adequacdo das salas de espera e espagos para atendimentos
especializados. Resultando para a populagdo uma melhoria significativa no atendimento a

comunidade.

3. MAPA DE LOCALIZACAO
3.1 A obra em questdo sera executada na UBS do povoado da Fazendinha, S/N° Zona Rural de

Itapaci-GO. Conforme a imagem a seguir:
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Imagem 1: Fonte Google Maps.
Latitude: 15°0'9.52"S Longitude: 49°49'40.94"0

4. FORMA DE CONTRATACAO:

4.1. Sendo possivel, a empresa sera selecionada por meio da realizacdo de processo de licitacdo, na
modalidade de Concorréncia, com ado¢do do critério de julgamento do menor preco, conforme
planilha de orcamento fornecida pelo municipio e ser impressa em papel timbrado da licitante, sendo
levados também em consideracdo critérios objetivos definidos no Edital, que ndo deverdo contrariar
as normas e principios estabelecidos na Lei n°® 14.133/21.

4.2. Na planilha, o licitante podera propor o seu proprio BDI, assim como seus proprios pregos
unitarios sem, contudo, ultrapassar os limites maximos previstos nas planilhas basicas adotadas, tanto
relativas a seus precos unitarios, quanto ao valor total previsto da planilha.

4.3. O regime de contratacdo serd o de empreitada global por precos unitarios.

4.4, A contratacdo seré realizada em lote Unico de obras pelo principio da economicidade, visando a
promocao dos resultados esperados com o menor custo possivel.

4.5. A contratagdo serd através da Emenda Parlamentar federal n® 40990003.

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

As condicdes de participacdo na licitacdo sdo aquelas descritas no instrumento de convocacéo.



5.1. DA SUBCONTRATACAO

5.1.1. N&o sera permitida a subcontratacdo total das obras e servi¢os constantes do objeto deste
Projeto.

5.1.2. Na eventual hip6tese de pedido de subcontratagdo parcial, este devera ser formalizado pela
Contratada, devidamente instruido com todos os elementos necessérios e indispensaveis, devendoa
subcontratada atender as condicOes estabelecidas no edital, no que se refere a habilitacéo juridicae
técnica, bem como estar em dia com os documentos exigidos, hipdtese em que, a critério da
Contratada, podera ser permitida a subcontratacao parcial.

5.1.3. Nao sera permitida a subcontratacdo dos servigos principais, porquanto, somente apds parecer
técnico que avaliara o indice dos servi¢os objeto da subcontratacao.

5.1.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhes realizar a supervisao e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante ao Fundo Municipal de Saude pelo rigoroso cumprimento
das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6. QUALIFICACAO TECNICA

6.1. Para habilitacdo técnica, exigir-se-a& comprovacao de registo ou inscricdo da licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados.
6.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos na
entidade profissional competente da regido, deverdo ser providenciados 0s respectivos vistos deste
6rgdo por ocasido da assinatura do contrato.

6.3. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacéo da aptidao
para 0 desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o0 objeto desta licitacdo, devendo a licitante declarar a disponibilidade de pessoal técnico
especializado e comprovar a capacitacdo técnico-profissional e técnico-operacional por meio da
apresentacao de:

6.3.1. quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:

6.3.1.1. declaracao formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe
que executard os servigos objeto da licitacdo, assinada pelo representante legal da licitante,devendo
fazer parte da equipe, declaracdo esta que podera ser apresentada no ato da contratacao:



6.3.1.1.1. 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil com experiéncia profissional
registrado no CREA e/ou CAU, devendo permanecer na obra em tempo integral, durante todo o
periodo de execucao dos servicos;

6.3.1.1.2. 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional comprovada em servicos de
natureza compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer na obra em tempo integral,

durante todo o periodo de execucao dos servicos.

6.3.2. quanto a capacitacao técnico-profissional:

6.3.2.1. A capacitagdo técnica do(s) profissional(is) sera(do) atestada(s) mediante a apresentacdo de
Certidao (Ges) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional competente da
regido onde os servigos foram executados, que comprove(m) a execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia_ou valor significativo do objeto deste
Edital, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s). O(s) profissional(is) devera(do) comprovar a
capacidade técnica mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

6.3.2.1.1. Certiddo de registo de pessoa juridica, em plena validade no Conselho Regional de
Engenharia— CREA. A Certidao de Acervo Técnico — CAT sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmentehabilitados, os quais responderdo como responsaveis técnicos pela execucao da obra:
6.3.2.1.2. Engenheiro Civil/Arquiteto, para comprovacédo da execu¢do dos servicos.

6.3.2.1.3. Devera (a0) apresentar também a(s) Declaracdo (8es) do(s) Responsavel (eis) Técnico(s) a
ser (em) preenchida(s) pelas licitantes.

6.3.2.2. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacéo da capacitacdo técnico-
profissional deverdo participar da obra ou servico objeto deste Edital, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde gue seja solicitada formalmente e aprovada
pela fiscalizacdo municipal.

6.3.2.3. Os responsaveis técnicos acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital,o

socio, o administrador ou o diretor, 0 empregado e o prestador de servicos.

6.3.3. quanto a capacitacao tecnico-operacional:
6.3.3.1. Capacitacdo tecnico-operacional da licitante sera comprovada mediante a apresentacdo de



atestado(s) em papel timbrado fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado
identificado em nome da licitante, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico — CAT do
profissional responsavel técnico do servico que detém a certiddo, constando o endere¢o do contratante,
ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possivel diligéncia, que comprove(m) a aptiddo da
licitante para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto do edital. Para execucdo de obras e servigos de Engenharia véo tendo contato
com circunstancias especificasproprias de cada atividade, variando segundo a peculiaridade do local
e do tamanho a serem executados, por isso a importancia, no objeto aqui tratado, da execucéo de
edificacio em momento posterior com a devida comprovagdo técnica. E uma atividade
multidisciplinar, que envolve gerenciamento de diversas atividades e instalagGes, sendo executados
diversos servicos simultaneamente, necessitando de maior gerenciamento com o aumento significativo
da edificacdoe das instalacBes presentes em projeto.
6.3.3.2. A exigéncia estd em acordo com as exigéncias colocado anteriormente, e Lei de licitacdo, por
ndo ultrapassar 50% das parcelas de maior relevancia no paragrafo 20 do art. 67 da Lei 14.133/2021,
vejamos:

Art. 67. A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e

técnico-operacional sera restrita a: (omissis)

8§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maiorrelevancia

ou valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que

tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor

total estimado da contratagao.

8§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1o deste artigo, serdadmitida a

exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta

por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas

limitagBes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

6.3.3.3 Frente ao exposto é possivel constatar que a licitante que propuser realizar o servi¢o do objeto
da presente contratacdo deve se atentar as normas especificas da edifica¢do, sendo imprescindivel que
se demonstre a capacidade técnica de instalacdes elétricas e construgcdo de edificacdo através de
atestado de capacidade técnica, levando em consideracao a seguranca e a confiabilidade necessaria na

execucao do ambiente e as diversas instalacfes que nela serdo necessario.



6.3.3.4 Serédo considerados como parcela de maior relevancia os seguintes servigos e quantitativos
minimos:

a) Execucdo de Alvenaria de Tijolo Furado = 57,33 m2

b) Execucdo de laje pré-moldada de concreto = 25,89 m2

c) Execucdo de Cobertura de telha de aluminio 0,5mm = 148,23 m2

6.3.4. quanto a capacitacdo operacional:
6.3.4.1. declaracdo formal de disponibilidade dos equipamentos necessarios para a execucdo dos

Servigos.

6.3.5 Da Capacidade Econdmica-Financeira

a ) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

b) a certiddo, referida na alinea anterior, que ndo estiver mencionando explicitamente o prazo de

validade, somente sera aceita com o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissao.

6.3.6 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
a) Deverdo ser solicitadas todas as declaracGes e outros documentos necessarias de acordo com o que
rege a lei n. 14.133/2021 e que se julgarem necessarios para o objeto solicitado, cabendo 0os mesmos

serem relacionados no edital.

7. MODELO DE EXECUQAO DO CONTRATO PRAZO, LOCAL DE PRESTAQAO DE
SERVICOS E CONDICOES DE ACEITABILIDADE

7.1. A Contratada fica obrigada a iniciar os servicos, quando solicitado através de Ordem de Servicos,
nas condicdes estabelecidas neste Projeto, no prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos,contados da
data do recebimento da respectiva Ordem.

7.2. O envio da Ordem de Servico a Contratada poderd ser efetivado via e-mail, pessoalmente ou
qualquer outro meio valido de comunicag&o.

7.3. Osservicos deverdo ser prestados no local indicado para a execucao da obra sem custos adicionais.

7.4. A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente documento, de forma a



garantir a concluséo da obra e execugéo da pavimentagdo, conforme o memorial descritivo.
7.5. As medicdes deverdo ser realizadas no periodo de 30 em 30 dias. No caso de atraso injustificado
do cumprimento do cronograma de execuc¢do da obra, a Contratada podera ser multada em 5% (cinco
por cento) sobre o valor daquela etapa em atraso.
7.6 A Contratada devera executar a obra e servigos em conformidade com os projetos aprovados
pelo Fundo Municipal de Salde e observar as especificagdes de servi¢os e materiais, bem como o
cronograma fisico-financeiro estabelecido pelo Municipio de Itapaci.
7.7A Contratada devera alocar mdo de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a
realizacdo das obras e servigos que compreendem os itens relacionados a seguir, cujos respectivos
quadros de quantidades e projetos estdo anexados ao presente documento. Todas as obras e servigos
executados conforme:

- Projetos basicos e/ou executivos,

- Especificagdes Técnicas.

- Normas Técnicas da ABNT,

. Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho.

7.8 A Entrega do servico serd 90 (noventa) dias ap0s o recebimento da ordem de servigo.

8. DIRETRIZES GERAIS DO CONTRATO:

8.1 A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, caderno
de encargos eespecificacdes, memorial descritivo, memorial descritivo complementar e planilha
orcamentaria.

8.2 Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas asdespesas diretas e
indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,ferramentas, impostos
federais, estaduais, municipais.

8.4 As especificacdes de materiais, bem comotodos os desenhos e memoriais respectivos, deverdo
ser usadas em conjunto, pois se completam. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer servico
executado em desacordo com o projeto,correndo por sua conta exclusiva a reconstru¢édo do mesmo.
8.5 A CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo
previstoem lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.



8.6 Para execucdo da obra, é necessario que a CONTRATADA mantenha um rigoroso controle do
Cronograma Fisico-Financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua proposta de execucéo.
Durante a execucdo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto ahigiene, satde

e seguranca do trabalho.

9. ESCOPO DOS SERVICOS A CARGO DA CONTRATADA:
9.1 A empresa vencedora devera seguir o Projeto disponibilizado, além do memorial descritivo,

planilhas de quantitativos e custos, que se refere as adequacdes das areas fisicas do terreno.

10. REMUNERAQAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI,
10.1 O BDI adotado pelo Municipio é 5%, sobre o valor total total da obra, ou para cada medicao,
conforme codigo tributario municipal.

10.2. O célculo do BDI Proposto devera ser calculado automaticamente.

11. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES
11.1. PARAMETROS DE EXECUCAO
11.1.1 Andlise e Revisdo do Projeto Original

e Objetivo: Revisar e, se necessario, readequar o projeto original de ampliacdo da UBS para
garantir que ele atenda as atuais necessidades da populagéo, ao crescimento demografico da
regido e as exigéncias da saude publica.

o Ac0es:

o Verificacdo de adequagdo das instala¢fes hidraulicas, elétricas e de acessibilidade.

o Inclusdo de novas exigéncias sanitarias ou estruturais conforme orientacdes da vigilancia
sanitaria e normas do Ministério da Salde.

o Revisdo do cronograma de obra e ajustes de custos, considerando o periodo de
paralisacdo e as novas condi¢cdes de mercado.

11.1.2. Planejamento e Cronograma de execugao:

¢ Objetivo: Estabelecer um planejamento detalhado para a retomada e concluséo da obra dentro
de um prazo determinado.
o AcOes:

« Definicdo do cronograma fisico-financeiro, com prazos especificos para cada fase da obra.



« Estabelecimento de marcos de acompanhamento, como entrega de etapas especificas (fundacao,
alvenaria, acabamentos, instalacGes elétricas e hidraulicas etc.).

« Previséo de recursos financeiros, incluindo a aquisicdo de materiais e a contratacdo de méo de
obra especializada.

11.1.3. Execucéo das etapas da obra

e Objetivo: Concluir as etapas faltantes da obra de ampliacdo da UBS, respeitando os critérios
técnicos e legais.
e Acoes:

o Fase 1 - Infraestrutura e alvenaria: Finalizagdo da estrutura de construcdo, incluindo fundagdes,
paredes, divisorias, e acabamentos de alvenaria.

o Fase 2 - Instalac@es: Instalacdo de redes hidraulicas, elétricas e de esgoto, conforme o projeto.

o Fase 3 - Acabamentos: Realizacdo de acabamentos internos e externos, incluindo pintura, pisos,
revestimentos e instalacdo de equipamentos.

o Fase 4 - Acessibilidade: Garantir que todas as instalacdes e espacos atendam as normas de
acessibilidade, conforme legislacdo vigente (Lei n® 10.098/2000).

o Fase 5 - Equipamentos e mobiliario: Fornecimento e instalacdo de moveis e equipamentos
médicos e administrativos necessarios para o pleno funcionamento da UBS.

11.1.4. Fiscalizagéo e controle de qualidade

e Objetivo: Garantir que a obra seja realizada conforme as especificagdes do projeto e normas
técnicas de construcéo.
o AcOes:

« Acompanhamento continuo da execucdo por profissionais da fiscalizacdo da obra (engenheiros,
arquitetos e/ou fiscais da prefeitura).

« Realizacdo de vistorias periodicas para controle de qualidade e conformidade com as normas de
construcdo civil.

» Realizacao de testes e inspec¢des nas instalacdes elétricas, hidraulicas e de seguranca.

o Ajustes imediatos em caso de identificacdo de falhas ou ndo conformidades durante a execucao.

11.2. PARAMETROS DE IMPLANTACAO
a) Foram realizados os devidos levantamentos topogréficos em toda a area de intervencdo, e com

base nestes levantamentos, o projeto executivo foi elaborado.

11.3. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS



a) Paraa elaboracdo do projeto e definicdo dos tracados das vias alguns parametros, a seguir foram
relacionados: Atender as necessidades operacionais cotidianos e proporcionar conforto aos usuarios

finais.

11.4. DAVISTORIA

11.4.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas  instalacdes do local de execucédo dos servicos, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:30 horas as 17:00 horas.

11.4.2 O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do instrumento
convocacao, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
11.4.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

11.4.4 A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
11.4.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes edas condi¢des

locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

12. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

12.1 Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos,
bem como a geracéo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre
que possivel fazer uso de energia renovavel.

12.2 A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflaméaveis, conforme legislagédo
em vigor do Ministerio do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acdes e/ou omissdes sobre
0s residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a

devida destinacéo.



13. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICA(;AO

13.1 Sempre que se exigir, a comunicacdo entre a Fiscalizacdo (Gestor do Contrato, Fiscal da
Execucdo) e a CONTRATADA devera ser formal, considerando-se como documentos formais, além
de documentosdo tipo oficio, as comunicagdes por correio eletronico.

13.2 Fiscal responsavel pra fiscalizacdo do contrato

13.3 A Fiscalizacdo e a CONTRATADA responderao todas as questdes sobre o Contrato, procurando

solucionar todos os problemas que defrontar, dentro dos limites legais e da razoabilidade.

14, PRESERVAQAO DE PROPRIEDADE ALHEIA

14.1 A fim de que sejam preservadas as propriedades alheias:

a)- A CONTRATADA devera tomar cuidado na execucdo das obras, para evitar prejuizos, danos ou
perdas em benfeitorias existentes, servicos, propriedades adjacentes ou outras propriedades de
qualquer natureza;

b)- A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer propriedade que for
prejudicada ou julgada danificada ou perdida, em funcdo da execucdo dos servicos, de maneira a
readquirir condi¢do tdo boa quanto a anterior;

c)- A CONTRATADA executara reparos de quaisquer elementos danificados durante os servigos
conforme determinacdes da CONTRATANTE;

d)- A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construgcdes, obras ou
benfeitorias que possam ser afetadas por suas operacgdes, antes do inicio das mesmas, fazendo relatério

das condi¢es existentes naquele momento.

15. SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO

15.1. ADMISSAO DE PESSOAL

15.2 Incumbe a CONTRATADA cumprir e impor a seus empregados a observancia das seguintes
obrigacdes:

a) Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam mantidos respeito, higiene, ordem
e seguranca;

b) Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em trajes adequados, sendo
obrigatorio o uso dos equipamentos de protecéo individual (EPI) especificos para cada tipo de servico,



conforme disposto na CLT;

c) Nao permitir embriaguez, ingestdo de bebidas alcodlicas ou utilizacdo de qualquer substancia
toxica no local dos servicos;

d) Proibir o porte de armas brancas ou de fogo;

e) Na&o entrar nas dependéncias da obra, fora do horério de trabalho e/ou sem a autorizagao regular;

f) A Fiscalizacdo podera exigir a retirada de qualquer funcionario que esteja em servico no local, bem

como da empreiteira responsavel, que sejam considerados inconvenientes.

15.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEC}AO INDIVIDUAL (EPI’S)
a) A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente os EPI’s a seus empregados e prepostos, e

cobrar ouso correto dos mesmos durante a execucdo das atividades.

15.3. SINALIZACAO DAS OBRAS
a) A CONTRATADA utilizara fitas zebradas, tapumes, cordas, cones, sinalizacdo noturna com

gambiarras e placas de sinalizacdo ou alerta sempre que a atividade o exigir.

15.4. ACIDENTES DE TRABALHO
a)  Todo acidente de trabalho sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser
comunicado imediatamente ao CONTRATANTE.

15.5. ORIENTAQC)ES IMPORTANTES

a) E proibido acender fogareiros e estufas, com exce¢do dos elétricos, ou manter botijoes de gés,
nasdependéncias das obras e durante sua execuc¢ao.

b) Em nenhum momento e sob nenhuma hipotese a obra podera ser utilizada como dormitorio para
repouso de empregados e prepostos.

c) E expressamente proibida a entrada de menores de 18 anos nas dependéncias das obras, inclusive

nos escritorios e estacionamentos, mesmo que acompanhada pelo responsavel.

16. RECEBIMENTO DOS SERVICOS:
16.1. O objeto deste Projeto sera recebido da seguinte forma:



16.1.1. Provisoriamente, ao término das obras, para efeito de posterior verificagdo da conformidade
com a especificacdo, quantidade, qualidade, precos e outros dados pertinentes constantes neste Projeto,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

16.1.2. Definitivamente, ap6s 180 (cento e oitenta) dias do recebimento provisorio e ap6s relatério
emitido pela Fiscalizagdo de Obras.

16.2. O recebimento definitivo ndo eximira a Contratada de suas responsabilidades, nem invalidaraou
comprometera qualquer reclamacao que o Fundo Municipal de Saude venha a fazer.

16.3. Nahipotese de os servigos prestados apresentarem irregularidades ndo sanaveis, sera reduzido,

a termo, o fato e encaminhado a autoridade competente, para procedimentos necessarios.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A Contratada que der causa a inexecucdo total do contrato ou parcial que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; deixar de entregara
documentacao exigida para o certame;

17.2. ndo manter a proposta, (salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado);
17.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdoexigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.4. ensejaro retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacdo ou a execucao do contrato, ficard impedido de licitar e contratar com o pelo prazo
de até 03 (trés) anos, bem como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto
Bésico e demais cominagdes legais.

17.5. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as san¢des previstas na Lei n°. 14.133/2021.

17.6. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na
forma prevista no convocatorio.

17.7. Ficam estabelecidos 0s seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando houver
descumprimento contratual:

17.8. 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso no fornecimento dos materiais, ou por
atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobreo



valor total dos itens constantes da Ordem de Compras.

17.9. 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratacdo, na hipotese da Contratada
injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisdo, bem como nos demais casos de
descumprimento contratual, quando o Municipio de Itapaci, em face da menor gravidade do fato e
mediante motivacgdo da autoridade superior, poderé reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
17.10. As sancdes previstas, face a gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas cumulativamente
como prevista na Lei Federal n° 14.133/2021, apos regular processo administrativo em que se
garantira a observancia dos principios do contraditorio e da ampla defesa.

17.11. Demais sangOes legais e previstas na lei de licitagbes deverdo ser previstas no termo de
referéncia ou edital elaborados a partir deste projeto basico.

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes na legislacdo vigente, sejam
de dmbito trabalhista, previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos,frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Projeto.

18.2. Indenizar o Fundo Municipal de Saude todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente,
da execucdo do objeto, por culpa ou dolo decorrente da ma prestacao dos servigos;

18.3. Cumprir fielmente as exigéncias deste Projeto.

18.4. Manter-se durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, com todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Lei n® 14.133/2021 e no
presente Projeto.

18.5. Devera a empresa na Gltima medicdo apresentar a baixa da CEI da obra.

18.6. Demais obrigacdes legais previstas na lei de licitacbes deverdo ser previstas no termo de

referéncia ou edital elaborados a partir deste projeto basico.

19. OBRIGAQ@ES DA CONTRATANTE

19.1. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestagdo dos servicos,
fixando, quando ndo pactuado, prazo para corrigi-la.

19.2. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada nas condigdes estabelecidas.

19.3. Fiscalizar a execugdo dos servicos, 0 que ndo fara cessar ou diminuir a responsabilidade da



Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigacgdes estipuladas.

19.4. Rejeitar todo e qualquer defeito ou imprecisdo dos servigos prestados ou que estejam em
desconformidade com as especificacOes deste Projeto.

19.5. Proceder a retencdo do Imposto sobre a Renda e Servigo de Qualquer Natureza — IR, com base
na Instrucdo Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteracGes (Decreto 2366/2023 do
municipio de Itapaci - GO).

19.6. Demais obrigacdes legais previstas na lei de licitacbes deverdo ser previstas no termo de

referéncia ou edital elaborados a partir deste projeto basico.

20. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

20.1. O prazo para execuc¢do do contrato sera de 03 (trés) meses a partir da emissdo da Ordem de
Servico, e 0 prazo de vigéncia contratual serd de até 12 (doze) meses a contar do dia subsequente a
publicacdo do resumo do contrato.

20.2. Esta contratacdo poderéa ser prorrogada nos termos da Lei n° 14.133 de 2021.

21. ESTIMATIVA DE CUSTOS

21.1. O custo estimado total da contratacdo é R$ 215.594,38 (Duzentos e quinze mil, quinhentos e
noventa e quatro e trinta e oito centavos). Custo com base nas Tabelas oficiais SINAPI- 12/2024, sem
desoneracdo, BDI de 26,55% (Vinte e seis virgula cinquenta e cinco por cento).

21.2. Reajustamento — Os pre¢os dos servicos nao serdo reajustados conforme determinado em edital.

22. CRITERIOS DE PAGAMENTOS:

22.1. O pagamento decorrente da prestacdo dos servicos, objeto deste Projeto, serad efetuado em até
30 (trinta) dias apos o recebimento da nota fiscal eletronica, devidamente acompanhada das certiddes
de regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal sede da empresa, ao FGTS e a
Seguridade social e Regularidade Trabalhista vigente.

22.1.1. Aliberacdo do pagamento da primeira fatura ficard condicionada a:

22.1.1.1. Apresentacdo, pela Contratada, do comprovante de inscricdo da obra (C.E.l.) na Receita
Federal para fins Previdenciarios.

22.1.1.2. Retencdo na fonte do ISSQN (Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza), incidentes



sobre a obra.
22.1.1.3. A liberacdo dos demais pagamentos ficard condicionada a apresentacéo para cada medicéo,
pela Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e contribui¢fes
sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo).
22.2. Os pagamentos a Contratada somente serdo realizados mediante a efetiva prestacao dos servicos
nas condicOes estabelecidas, que sera comprovado por meio de Termo de Recebimento do Obijeto.
22.3. O Servidor responsavel pelo recebimento, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal,
devera devolvé-la a Contratada para que sejam feitas as corre¢fes necessarias, sendo que o0 prazo
estipulado acima sera contado somente a partir da reapresentacdo do documento, desde que
devidamente sanado o vicio.
22.4. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto estiver pendente de liquidacao qualquer obrigacéo
por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteragdo de precos, correcdo monetaria,
compensacao financeira ou paralisagéo da execugdo do objeto deste Projeto.
22.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste nos
pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.
22.6 Cdpia das guias e da respectiva quitacdo INSS referente ao periodo da medicdo, onde conste no
campo “CNPJ/CNO do tomador, obra” a matricula CNO da obra que devera ser feito pelo licitante
vencedor na mesma dard da ordem de servi¢o e no campo “Denominacdo social do tomador/obra”, a
denominacdo social DA OBRA, juntamente com:
a) Fatura da prestacdo de servico ou entrega de material devidamente assinada pelo secretério (a),
departamento de engenheira, e fiscal da obra / gestor de contratos e convénios, detalhando a medicao
r atestando a medicéo.
b) Fotos coloridas da respectiva medicéo.
¢) Medicgéo detalhada.
d) Nota fiscal de acordo com os valores da medicdo e valores licitados devidamente recebida pela
engenheira (0) responsavel pela fiscalizacdo da obra e detalhando o valor de material e o de servico
de acordo com o previsto no processo licitatorio.
e) CNO Cadastro Nacional de Obra e ou CEI da obra com a cria¢do no dia da emisséo da ordem de

Servicos.



f) Guia FGTS e comprovante de pgto.

g) Guias DCTFWeb sendo:

h) Extrato de processamento;

1) Recibo de entrega;

j) Relatorio da declaragdo completo;

k) Protocolo de envio de arquivos Caixa;

I) Relatdrio analitico da GRF;

m) Comprovante de declaracdo das contribuicdes a recolher;

n) Relagdo dos trabalhadores

0) Relagéo de tomador/obra, guia da previdéncia)

p) Folha de Pagamento separada por estabelecimento (obra), demostrando os trabalhadores e valores

g) Documento de arrecadacdo da receita federal (Simples Nacional/Receita Federal) e comprovante

pagamento

r) Recebimento de material de EPI

s) Guia e comprovante de pagamento referente ao ISSQN que devera ser retirada pela propria

contratada junto a coletoria municipal.
22.7 O Programa de Prevencéo de Risco Ambientais (PPRA/PRG) , LTCAT,PCMSO que demostrem
0 gerenciamento de riscos ambientais por parte da licitante, de acordo com a Instru¢cdo Normativa RFB
n°. 2110/2022 artigo 161, nos casos em que a exposicdo do trabalhador aos agentes nocivos caracteriza
a atividade como especial.
22.8 Quando da finalizacdo da obra/servigos: comprovante de baixa do CNO e ou CEI da obra na
responsabilidade da contratada, com a apresentacdo da certiddo de baixa.
22.9 No caso de incorrecdo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serdo
devolvidos a contratada para as correcdes necessarias, ndo respondendo a contratante por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos correspondentes.
22.10 Quando da emissdo da Nota Fiscal ou Fatura correspondente, a CONTRATADA devera
discriminar na Nota Fiscal a base de célculo para fins da retengdo a Previdéncia Social que
corresponderad, SENDO O VALOR DEFINIDO DA MAO DE OBRA NO BDI anexado junto a este
termo de referéncia conforme a Instru¢cdo Normativa RFB n°® 2110/2022. Sobre a base mencionada

devera incidir a percentual de 11% (onze por cento) destinados ao recolhimento previdenciario na



forma do artigo 110, da Instrugdo Normativa RFB n° 2110 de 17 de outubro de 2022.

22.11 A nota fiscal a ser apresentada deve ser no formato eletronica e deve conter todas as retencoes
previstas na legislacdo federal, estadual e municipal, a saber IRPJ, INSS, ISSQN e outros. Cabe
ressaltar a aplicacdo do decreto municipal n® 2366 que Recepciona a interpretacdo conforme a
Constituicdo Federal do art. 64 da lei federal n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, do art. 15 da lei
federal n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e também da instrucdo normativa da receita federal do
brasil n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, para fins de IRRF nas contratacfes de bens e na prestacéo
de servicos realizadas pelo Municipio de Itapaci das outras providéncias.

22.12 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

22.13 Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido —
CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, e Contribuicdo para 0s
Programas de Integracdo Social e de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico — PIS/PASEP, na
forma da Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012, conforme determina o art. 64 da Lei Federal n°
9.430/1996; Contribuicdo Previdenciaria, na forma da Instru¢do Normativa RFB n° 2110 de
17/10/2022, conforme determina a Lei Federal n°® 8.212/1991;

22.14 Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar Federal
n° 116/2003, combinada com a legislacdo municipal o Codigo Tributario Municipal de Itapaci, Lei
Complementar 1.519/2020, no momento da prestacao de servico e da emissdo da nota fiscal.

22.15 As empresas dispensadas de retencOes deverdo entregar declaracdo, anexa ao documento de
cobranca, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condicdo no
documento fiscal, inclusive o enquadramento legal.

22.16 A CONTRATANTE podera reter do valor da fatura da CONTRATADA a importancia devida,
até a regularizagdo de suas obrigacdes contratuais;

As notas fiscais emitidas para 0 Municipio de Itapaci deverdo observar as regras relativas ao destaque
do imposto de renda incidente na fonte — IRRF de acordo com as normas do Decreto n° 2366/2023.

22.17 O referencial normativo a ser utilizado, para identificacdo tanto do IRRF a ser destacado nas



notas ou faturas como das hipdteses em que a retencéo ndo sera aplicavel é a IN RFB n° 1234/2012,

devendo também ser utilizados os modelos de declarac6es dispostas na citada norma, conforme o caso.

23. DA GARANTIA

23.1. Serd exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.
23.2. Deverad também ser observado o estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

23.3. O licitante vencedor se sujeitard a observancia dos prazos de garantia dos produtos e servicos
pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 618 do Cadigo Civil.

24. FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO
24.1. E competente para pleno e total recebimento do objeto deste Projeto, bem como a fiscalizacdo da
execucdo, o Engenheiro Civil — Frederico Gaioso de Lima CREA 1017502900-GO.

25. DOTACAO ORCAMENTARIA

25.1 As eventuais e futuras despesas decorrentes do presente processo tem adequagdo orcamentaria e
financeira anual e compatibilidade com o Plano Plurianual — PPA, com a Lei de Diretrizes
Orcamentaria — LDO e Lei Orcamentaria Anual — LOA do Exercicio sendo gue as eventuais despesas
contratadas no exercicio 2025 serdo pagas através de recursos consignados na seguinte dotacdo

orcamentaria:

Unidade Gestora do Municipio de Itapaci

EXECUCAO DE SERVICOS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DA UBS DA FAZENDINHA
Elemento de despesa 449051 OBRAS E INSTALACOE

Subelemento de despesa — OBRAS E INSTALACOES

Fonte de recurso financeiro: R$ 191.974,02 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL n° 40990003
R$ 23.620,36 - CONTRAPARTIDA

26- ASPECTOS GERAIS



26.1- As obras e servicos objeto deste Projeto deverdo ser executados em sua integralidade pela
Contratada, compreendendo a totalidade das etapas de obras, servicos e instalagdes necessarias, até a
sua entrega, atendidos os requisitos técnicos, ambientais e legais para sua utilizacdo em condicdes de
seguranga estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas a finalidade para a qual foram
contratadas.

26.2. As obras e 0s servicos executados pela Contratada se encontram especificados nos Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentaria adotada pelo Fundo Municipal de Itapaci, constituindo-
se partes integrantes deste documento, que demonstram a visdo global dos investimentos necessarios
e as defini¢cBes quanto aos niveis de servigo que deverao ser atendidos.

26.3. Devera ser elaborado e apresentado na proposta do licitante o planejamento da revisao e

atualizacao dos projetos, das obras e servicos, inclusive seus cronogramas de execucao.

27. ELABORACAO DO PROJETO BASICO

27.1. O presente Projeto Béasico foi elaborado pelo departamento de engenharia do Municipio de
Itapaci , conforme profissional abaixo relacionado:

Engenheiro Civil : Frederico Gaioso de Lima CREA 1017502900-GO.

Frederico Gaioso de Lima
Engenheiro Civil e Fiscal da Obra
CREA 1017502900-GO

28. APROVACAO:
28.1 APROVO o contetido deste Projeto Basico, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DA UBS DA FAZENDINHA de acordo com a forma

estabelecida na PlanilhaOrcamentaria adotada pelo municipio, Memorial Descritivo e Cronograma



Fisico-Financeiro.

28.2 DECLARO o cumprimento dos incisos | e 1l do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a
despesase encontra adequada com a Lei Orcamentaria Anual e compativel com Lei de Diretrizes
Orcamentarias e ainda com o Plano Plurianual, estando o presente processo em condi¢des de dar inicio

aos procedimentos de licitagéo.

Itapaci 12 de marco de 2025.

Paula de Cassia Bueno Ricler

Gestora do Fundo Municipal de Saude

Valide a assinatura deste documento em https://itapaci.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o cédigo: 17a22b
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