
 

PROJETO BÁSICO (OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA) 

 

1 OBJETO  

1.1. Este projeto básico tem por objetivo estabelecer as exigências técnicas para CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JUCA CABRAl, no 

Município de Itapaci, na forma estabelecida na planilha de quantitativos e custos, memorial descritivo, 

cronograma físico-financeiro. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1         A Justificativa e objetivo da prestação de serviços tem por finalidade atender a demanda da 

população. A ampliação da UBS é essencial para atender ao crescente número de usuários da unidade, 

levando em consideração o aumento populacional na região ou o aumento da demanda por serviços 

de saúde. Com o crescimento da população, a estrutura atual pode não ser mais suficiente para fornecer 

o atendimento adequado, tornando-se necessário expandir o espaço físico para comportar mais 

profissionais, equipamentos e oferecer um atendimento de melhor qualidade. 

2.2         A necessidade de reforma decorre do fato de que a estrutura existente está comprometida, 

com problemas de conservação que podem comprometer a segurança dos usuários e da equipe de 

saúde. Os reparos são essenciais para garantir que a unidade esteja em condições adequadas de 

funcionamento, evitando riscos como infiltrações, problemas elétricos e hidráulicos e outros danos 

que possam afetar o serviço prestado. 

2.3.     Com a ampliação e a reforma será possível adequar a UBS as normas sanitárias e de 

acessibilidade exigidas pela legislação vigente, proporcionando um ambiente seguro e acessível para 

todos os cidadãos. 

2.4.        Com a estrutura adequada, a unidade poderá investir em programas de saúde preventiva e 

promover um atendimento mais humanizado, melhorando a relação entre profissionais e pacientes e, 

consequentemente, os resultados da saúde da comunidade. 

 

 

3. MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

3.1 A obra em questão será executada na Sede da UBS Juca Cabral, localizada na Rua 03, S/Nº, 



 

Quadra 01, lote 03, Vila Santana. Conforme a imagem a seguir:  

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

                                                                             Imagem 1: Fonte Google Maps.                                                                  

                                                              Latitude: 14º58'21"S Longitude: 49º34'05"W 

 

 

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO: 

4.1. Sendo possível, a empresa será selecionada por meio da realização de processo de licitação, na 

modalidade de Concorrência, com adoção do critério de julgamento do menor preço, conforme 

planilha de orçamento fornecida pelo município e ser impressa em papel timbrado da licitante, sendo 

levados também em consideração critérios objetivos definidos no Edital, que não deverão contrariar 

as normas e princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/21. 

4.2. Na planilha, o licitante poderá propor o seu próprio BDI, assim como seus próprios preços 

unitários sem, contudo, ultrapassar os limites máximos previstos nas planilhas básicas adotadas, tanto 

relativas a seus preços unitários, quanto ao valor total previsto da planilha. 

4.3. O regime de contratação será o de empreitada global por preços unitários. 

4.4. A contratação será realizada em lote único de obras pelo princípio da economicidade, visando a 

promoção dos resultados esperados com o menor custo possível. 

4.5. A contratação será através da Emenda Parlamentar federal nº 40580003 e contrapartida municipal.  

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

As condições de participação na licitação são aquelas descritas no instrumento de convocação. 

 



 

 

5.1. DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1.1. Não será permitida a subcontratação total das obras e serviços constantes do objeto deste 

Projeto. 

5.1.2. Na eventual hipótese de pedido de subcontratação parcial, este deverá ser formalizado pela 

Contratada, devidamente instruído com todos os elementos necessários e indispensáveis, devendo a 

subcontratada atender as condições estabelecidas no edital, no que se refere à habilitação jurídica e 

técnica, bem como estar em dia com os documentos exigidos, hipótese em que, a critério da 

Contratada, poderá ser permitida a subcontratação parcial. 

5.1.3. Não será permitida a subcontratação dos serviços principais, porquanto, somente após parecer 

técnico que avaliará o índice dos serviços objeto da subcontratação. 

5.1.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhes realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante ao Fundo Municipal de Saúde pelo rigoroso cumprimento 

das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

6.1. Para habilitação técnica, exigir-se-á comprovação de registo ou inscrição da licitante e de seu(s) 

responsável(is) técnico(s) na entidade profissional competente da região a que estiverem vinculados. 

6.2. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos na 

entidade profissional competente da região, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste 

órgão por ocasião da assinatura do contrato. 

6.3. A qualificação técnica da licitante deverá ser demonstrada mediante a comprovação da aptidão 

para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos 

com o objeto desta licitação, devendo a licitante declarar a disponibilidade de pessoal técnico 

especializado e comprovar a capacitação técnico-profissional e técnico-operacional por meio da 

apresentação de: 

6.3.1. quanto à disponibilidade de pessoal técnico especializado: 

6.3.1.1. declaração formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe 

que executará os serviços objeto da licitação, assinada pelo representante legal da licitante, devendo 



 

fazer parte da equipe, declaração esta que poderá ser apresentada no ato da contratação: 

6.3.1.1.1. 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil com experiência profissional  

registrado no CREA e/ou CAU, devendo permanecer na obra em tempo integral, durante todo o 

período de execução dos serviços; 

6.3.1.1.2. 01 (um) encarregado de serviços, com experiência profissional comprovada em serviços de 

natureza compatível com o objeto da presente licitação, para permanecer na obra em tempo integral, 

durante todo o período de execução dos serviços. 

 

6.3.2. quanto à capacitação técnico-profissional: 

6.3.2.1. A capacitação técnica do(s) profissional(is) será(ão) atestada(s) mediante a apresentação de 

Certidão (ões) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional competente da 

região onde os serviços foram executados, que comprove(m) a execução de obra ou serviço de 

características semelhantes às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto deste 

Edital, em nome do(s) responsável(is) técnico(s). O(s) profissional(is) deverá(ão) comprovar a 

capacidade técnica mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

6.3.2.1.1. Certidão de registo de pessoa jurídica, em plena validade no Conselho Regional de 

Engenharia – CREA. A Certidão de Acervo Técnico – CAT será exigida dos seguintes profissionais, 

legalmente habilitados, os quais responderão como responsáveis técnicos pela execução da obra: 

6.3.2.1.2. Engenheiro Civil/Arquiteto, para comprovação da execução dos serviços. 

6.3.2.1.3. Deverá (ão) apresentar também a(s) Declaração (ões) do(s) Responsável (eis) Técnico(s) a 

ser (em) preenchida(s) pelas licitantes. 

6.3.2.2. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico- 

profissional deverão participar da obra ou serviço objeto deste Edital, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada 

pela fiscalização municipal. 

6.3.2.3. Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da 

licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o 

sócio, o administrador ou o diretor, o empregado e o prestador de serviços. 

 

6.3.3. quanto à capacitação técnico-operacional: 



 

6.3.3.1. Capacitação técnico-operacional da licitante será comprovada mediante a apresentação de 

atestado(s) em papel timbrado fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado 

identificado em nome da licitante, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT do 

profissional responsável técnico do serviço que detém a certidão, constando o endereço do contratante, 

ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possível diligência, que comprove(m) a aptidão da 

licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto do edital. Para execução de obras e serviços de Engenharia vão tendo contato 

com circunstâncias específicas próprias de cada atividade, variando segundo a peculiaridade do local 

e do tamanho a serem executados, por isso a importância, no objeto aqui tratado, da execução de 

edificação em momento posterior com a devida comprovação técnica. É uma atividade 

multidisciplinar, que envolve gerenciamento de diversas atividades e instalações, sendo executados 

diversos serviços simultaneamente, necessitando de maior gerenciamento com o aumento significativo 

da edificação e das instalações presentes em projeto. 

6.3.3.2. A exigência está em acordo com as exigências colocado anteriormente, e Lei de licitação, por 

não ultrapassar 50% das parcelas de maior relevância no parágrafo 2o do art. 67 da Lei 14.133/2021, 

vejamos: 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico- profissional e 

técnico-operacional será restrita a: (omissis) 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância 

ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que 

tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor 

total estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1o deste artigo, será admitida a 

exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta 

por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas 

limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

 

6.3.3.3 Frente ao exposto é possível constatar que a licitante que propuser realizar o serviço do objeto 

da presente contratação deve se atentar as normas específicas da edificação, sendo imprescindível que 

se demonstre a capacidade técnica de instalações elétricas e construção de edificação através de 

atestado de capacidade técnica, levando em consideração a segurança e a confiabilidade necessária na 



 

execução do ambiente e as diversas instalações que nela serão necessário. 

6.3.3.4 Serão considerados como parcela de maior relevância os seguintes serviços e quantitativos 

mínimos: 

         a)  Execução de Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos = 161,33 m2 

         b)  Execução de cobertura com telha ondulada de fibrocimento = 36,54 m2 

 

6.3.4. quanto à capacitação operacional: 

6.3.4.1. declaração formal de disponibilidade dos equipamentos necessários para a execução dos 

serviços. 

 

6.3.5 Da Capacidade Econômica-Financeira  

a ) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 

2021, art. 69, caput, inciso II);  

 b) a certidão, referida na alínea anterior, que não estiver mencionando explicitamente o prazo de 

validade, somente será aceita com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão. 

 

6.3.6 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

a) Deverão ser solicitadas todas as declarações e outros documentos necessárias de acordo com o que 

rege a lei n. 14.133/2021 e que se julgarem necessários para o objeto solicitado, cabendo os mesmos 

serem relacionados no edital. 

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PRAZO, LOCAL DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE 

7.1. A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços, quando solicitado através de Ordem de Serviços, 

nas condições estabelecidas neste Projeto, no prazo não superior a 10 (dez) dias corridos, contados da 

data do recebimento da respectiva Ordem. 

7.2. O envio da Ordem de Serviço à Contratada poderá ser efetivado via e-mail, pessoalmente ou 

qualquer outro meio válido de comunicação. 

7.3. Os serviços deverão ser prestados no local indicado para a execução da obra sem custos adicionais.  

7.4. A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente documento, de forma a 



 

garantir a conclusão da obra e execução da pavimentação, conforme o memorial descritivo. 

7.5. As medições deverão ser realizadas no período de 30 em 30 dias. No caso de atraso injustificado 

do cumprimento do cronograma de execução da obra, a Contratada poderá ser multada em 5% (cinco 

por cento) sobre o valor daquela etapa em atraso.  

7.6 A Contratada deverá executar a obra e serviços em conformidade com os projetos aprovados 

pelo Fundo Municipal de Saúde e observar as especificações de serviços e materiais, bem como o 

cronograma físico-financeiro estabelecido pelo Fundo Municipal de Saúde. 

7.7A Contratada deverá alocar mão de obra, equipamentos e demais recursos necessários à 

realização das obras e serviços que compreendem os itens relacionados a seguir, cujos respectivos 

quadros de quantidades e projetos estão anexados ao presente documento. Todas as obras e serviços 

executados conforme: 

· Projetos básicos e/ou executivos, 

· Especificações Técnicas. 

· Normas Técnicas da ABNT, 

. Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho. 

7.8 A Entrega do serviço será 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da ordem de serviço. 

 

8. DIRETRIZES GERAIS DO CONTRATO: 

8.1 A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, caderno 

de encargos e especificações, memorial descritivo, memorial descritivo complementar e planilha 

orçamentária. 

8.2 Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos       equipamentos, 

materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e 

indiretas, de mão de obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos 

federais, estaduais, municipais.  

8.4 As especificações de materiais, bem como   todos os desenhos e memoriais respectivos, deverão 

ser usadas em conjunto, pois se completam. A CONTRATADA será responsável por qualquer serviço 

executado em desacordo com o projeto, correndo por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 

8.5 À CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, durante o prazo 

previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 



 

8.6 Para execução da obra, é necessário que a CONTRATADA mantenha um rigoroso controle do 

Cronograma Físico-Financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua proposta de execução. 

Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto à higiene, saúde 

e segurança do trabalho. 

 

9. ESCOPO DOS SERVIÇOS A CARGO DA CONTRATADA: 

9.1 A empresa vencedora deverá seguir o Projeto disponibilizado, além do memorial descritivo, 

planilhas de quantitativos e custos, que se refere as adequações das áreas físicas do terreno. 

 

10. REMUNERAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI, 

10.1 O BDI adotado pelo Município é 5%, sobre o valor total total da obra, ou para cada medição, 

conforme codigo tributario municipal. 

10.2. O cálculo do BDI Proposto devera ser calculado automaticamente. 

 

11. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

11.1. PARÂMETROS DE EXECUÇÃO 

      11.1.1 Análise e Revisão do Projeto Original 

• Objetivo: Revisar e, se necessário, readequar o projeto original de ampliação da UBS para 

garantir que ele atenda às atuais necessidades da população, ao crescimento demográfico da 

região e às exigências da saúde pública. 

• Ações: 

o Verificação de adequação das instalações hidráulicas, elétricas e de acessibilidade. 

o Inclusão de novas exigências sanitárias ou estruturais conforme orientações da vigilância 

sanitária e normas do Ministério da Saúde. 

o Revisão do cronograma de obra e ajustes de custos, considerando o período de 

paralisação e as novas condições de mercado. 

 

      11.1.2. Planejamento e Cronograma de execução: 

      • Objetivo: Estabelecer um planejamento detalhado para a retomada e conclusão da obra dentro            

de um prazo determinado. 

      • Ações: 

• Definição do cronograma físico-financeiro, com prazos específicos para cada fase da obra. 



 

• Estabelecimento de marcos de acompanhamento, como entrega de etapas específicas (fundação, 

alvenaria, acabamentos, instalações elétricas e hidráulicas etc.). 

• Previsão de recursos financeiros, incluindo a aquisição de materiais e a contratação de mão de 

obra especializada. 

       11.1.3. Execução das etapas da obra 

• Objetivo: Concluir as etapas faltantes da obra de ampliação da UBS, respeitando os critérios 

técnicos e legais. 

       • Ações: 

• Fase 1 - Infraestrutura e alvenaria: Finalização da estrutura de construção, incluindo fundações, 

paredes, divisórias, e acabamentos de alvenaria. 

• Fase 2 - Instalações: Instalação de redes hidráulicas, elétricas e de esgoto, conforme o projeto. 

• Fase 3 - Acabamentos: Realização de acabamentos internos e externos, incluindo pintura, pisos, 

revestimentos e instalação de equipamentos. 

• Fase 4 - Acessibilidade: Garantir que todas as instalações e espaços atendam às normas de 

acessibilidade, conforme legislação vigente (Lei nº 10.098/2000). 

• Fase 5 - Equipamentos e mobiliário: Fornecimento e instalação de móveis e equipamentos 

médicos e administrativos necessários para o pleno funcionamento da UBS. 

 

11.1.4. Fiscalização e controle de qualidade  

• Objetivo: Garantir que a obra seja realizada conforme as especificações do projeto e normas 

técnicas de construção. 

• Ações: 

• Acompanhamento contínuo da execução por profissionais da fiscalização da obra (engenheiros, 

arquitetos e/ou fiscais da prefeitura). 

• Realização de vistorias periódicas para controle de qualidade e conformidade com as normas de 

construção civil. 

• Realização de testes e inspeções nas instalações elétricas, hidráulicas e de segurança. 

• Ajustes imediatos em caso de identificação de falhas ou não conformidades durante a execução. 

 

 

11.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO   

a)  Foram realizados os devidos levantamentos topográficos em toda a área de intervenção, e com 

base nestes levantamentos, o projeto executivo foi elaborado.  

 

11.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 



 

a) Para a elaboração do projeto e definição dos traçados das vias alguns parâmetros, a seguir foram 

relacionados: Atender as necessidades operacionais cotidianos e proporcionar conforto aos usuários 

finais. 

 

11.4.   DA VISTORIA  

11.4.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas    instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado 

para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07:30 horas às 17:00 horas. 

11.4.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do instrumento 

convocação, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

11.4.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria. 

11.4.4 A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 

prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

11.4.5 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e    das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
 

12. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

12.1 Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de 

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, 

bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre 

que possível fazer uso de energia renovável. 

12.2 A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas 

envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação 

em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre 

os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a 

devida destinação. 

 



 

13. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 

13.1 Sempre que se exigir, a comunicação entre a Fiscalização (Gestor do Contrato, Fiscal da 

Execução) e a CONTRATADA deverá ser formal, considerando-se como documentos formais, além 

de documentos do tipo ofício, as comunicações por correio eletrônico. 

13.2 A Fiscalização e a CONTRATADA responderão todas as questões sobre o Contrato, procurando 

solucionar todos os problemas que defrontar, dentro dos limites legais e da razoabilidade. 

 

14. PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADE ALHEIA 

14.1 A fim de que sejam preservadas as propriedades alheias: 

a)- A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução das obras, para evitar prejuízos, danos ou 

perdas em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras propriedades de 

qualquer natureza; 

b)- A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer propriedade que for 

prejudicada ou julgada danificada ou perdida, em função da execução dos serviços, de maneira a 

readquirir condição tão boa quanto a anterior; 

c)- A CONTRATADA executará reparos de quaisquer elementos danificados durante os serviços 

conforme determinações da CONTRATANTE; 

d)- A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construções, obras ou 

benfeitorias que possam ser afetadas por suas operações, antes do início das mesmas, fazendo relatório 

das condições existentes naquele momento. 

 

15. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

15.1. ADMISSÃO DE PESSOAL 

15.2 Incumbe à CONTRATADA cumprir e impor a seus empregados a observância das seguintes 

obrigações: 

a) Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam mantidos respeito, higiene, ordem 

e segurança; 

b) Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em trajes adequados, sendo 

obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para cada tipo de serviço, 

conforme disposto na CLT; 



 

c) Não permitir embriaguez, ingestão de bebidas alcoólicas ou utilização de qualquer substância 

tóxica no local dos serviços; 

d) Proibir o porte de armas brancas ou de fogo; 

e) Não entrar nas dependências da obra, fora do horário de trabalho e/ou sem a autorização regular; 

f) A Fiscalização poderá exigir a retirada de qualquer funcionário que esteja em serviço no local, bem 

como da empreiteira responsável, que sejam considerados inconvenientes. 

 

15.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) 

a) A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente os EPI’s a seus empregados e prepostos, e 

cobrar o uso correto dos mesmos durante a execução das atividades. 

 

15.3. SINALIZAÇÃO DAS OBRAS 

a) A CONTRATADA utilizará fitas zebradas, tapumes, cordas, cones, sinalização noturna com 

gambiarras e placas de sinalização ou alerta sempre que a atividade o exigir. 

 

15.4. ACIDENTES DE TRABALHO 

a) Todo acidente de trabalho será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser 

comunicado imediatamente ao CONTRATANTE. 

 

15.5. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

a) É proibido acender fogareiros e estufas, com exceção dos elétricos, ou manter botijões de gás, 

nas  dependências das obras e durante sua execução. 

b) Em nenhum momento e sob nenhuma hipótese a obra poderá ser utilizada como dormitório para 

repouso de empregados e prepostos. 

c) É expressamente proibida a entrada de menores de 18 anos nas dependências das obras, inclusive 

nos escritórios e estacionamentos, mesmo que acompanhada pelo responsável. 

 

16. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

16.1. O objeto deste Projeto será recebido da seguinte forma: 

16.1.1. Provisoriamente, ao término das obras, para efeito de posterior verificação da conformidade 



 

com a especificação, quantidade, qualidade, preços e outros dados pertinentes constantes neste Projeto, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

16.1.2. Definitivamente, após 180 (cento e oitenta) dias do recebimento provisório e após relatório 

emitido pela Fiscalização de Obras. 

16.2. O recebimento definitivo não eximirá a Contratada de suas responsabilidades, nem invalidará ou 

comprometerá qualquer reclamação que o Fundo Municipal de Saúde venha a fazer.  

16.3. Na hipótese de os serviços prestados apresentarem irregularidades não sanáveis, será reduzido, 

a termo, o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos necessários. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. A Contratada que der causa à inexecução total do contrato ou parcial que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; deixar de entregar a 

documentação exigida para o certame;  

17.2. não manter a proposta, (salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado);  

17.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

17.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato, ficará impedido de licitar e contratar com o pelo prazo 

de até 03 (três) anos, bem como declarado inidôneo, sem prejuízo das multas previstas neste Projeto 

Básico e demais cominações legais.  

17.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei nº. 14.133/2021. 

17.6. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na 

forma prevista no convocatório. 

17.7. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando houver 

descumprimento contratual: 

17.8. 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso no fornecimento dos materiais, ou por 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o 

valor total dos itens constantes da Ordem de Compras. 



 

17.9. 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada 

injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o Município de Itapaci, em face da menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

17.10. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente 

como prevista na Lei Federal nº. 14.133/2021, após regular processo administrativo em que se 

garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

17.11. Demais sanções legais e previstas na lei de licitações deverão ser previstas no termo de 

referência ou edital elaborados a partir deste projeto básico. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes na legislação vigente, sejam 

de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Projeto. 

18.2. Indenizar o Fundo Municipal de Saúde todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, 

da execução do objeto, por culpa ou dolo decorrente da má prestação dos serviços; 

18.3. Cumprir fielmente as exigências deste Projeto. 

18.4. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 14.133/2021 e no 

presente Projeto. 

18.5. Devera a empresa na última medição apresentar a baixa da CEI da obra. 

18.6. Demais obrigações legais previstas na lei de licitações deverão ser previstas no termo de 

referência ou edital elaborados a partir deste projeto básico. 

 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, 

fixando, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

19.2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 

19.3. Fiscalizar a execução dos serviços, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas. 



 

19.4. Rejeitar todo e qualquer defeito ou imprecisão dos serviços prestados ou que estejam em 

desconformidade com as especificações deste Projeto. 

19.5. Proceder à retenção do Imposto sobre a Renda e Serviço de Qualquer Natureza – IR, com base 

na Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações (Decreto 2366/2023 do 

município de Itapaci - GO). 

19.6. Demais obrigações legais previstas na lei de licitações deverão ser previstas no termo de 

referência ou edital elaborados a partir deste projeto básico. 

 

20. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

20.1. O prazo para execução do contrato será de 04 (quatro) meses a partir da emissão da Ordem de 

Serviço, e o prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses a contar do dia subsequente à 

publicação do resumo do contrato. 

20.2. Esta contratação poderá ser prorrogada nos termos da Lei n° 14.133 de 2021. 

 

21. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

21.1. O custo estimado total da contratação é R$ 186.500,10 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos 

reais e dez centavos). Custo com base nas Tabelas oficiais SINAPI- 12/2024, sem desoneração, BDI 

de 30,19% (trinta virgula dezenove por cento). 

21.2. Reajustamento – Os preços dos serviços não serão reajustados conforme determinado em edital.  

 

22. CRITÉRIOS DE PAGAMENTOS: 

22.1. O pagamento decorrente da prestação dos serviços, objeto deste Projeto, será efetuado em até 

30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal eletronica, devidamente acompanhada das certidões 

de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal sede da empresa, ao FGTS e à 

Seguridade                        social e Regularidade Trabalhista vigente. 

22.1.1. A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a: 

22.1.1.1. Apresentação, pela Contratada, do comprovante de inscrição da obra (C.E.I.) na Receita 

Federal para fins Previdenciários. 

22.1.1.2. Retenção na fonte do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), incidentes 

sobre a obra. 



 

22.1.1.3. A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação para cada medição, 

pela Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e contribuições 

sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço). 

22.2. Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos serviços 

nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de Termo de Recebimento do Objeto. 

22.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal, 

deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo   que o prazo 

estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 

devidamente sanado o vício. 

22.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 

por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, 

compensação financeira ou paralisação da execução do objeto deste Projeto. 

22.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

22.6 Cópia das guias e da respectiva quitação INSS referente ao período da medição, onde conste no 

campo “CNPJ/CNO do tomador, obra” a matrícula CNO da obra que deverá ser feito pelo licitante 

vencedor na mesma dará da ordem de serviço e no campo “Denominação social do tomador/obra”, a 

denominação social DA OBRA, juntamente com:  

a) Fatura da prestação de serviço ou entrega de material devidamente assinada pelo secretário (a), 

departamento de engenheira, e fiscal da obra / gestor de contratos e convênios, detalhando a medição 

r atestando a medição.  

b) Fotos coloridas da respectiva medição.  

c) Medição detalhada.  

d) Nota fiscal de acordo com os valores da medição e valores licitados devidamente recebida pela 

engenheira (o) responsável pela fiscalização da obra e detalhando o valor de material e o de serviço 

de acordo com o previsto no processo licitatório.  

e) CNO Cadastro Nacional de Obra e ou CEI da obra com a criação no dia da emissão da ordem de 

serviços. 

f) Guia FGTS e comprovante de pgto. 



 

g) Guias DCTFWeb sendo:  

h) Extrato de processamento;  

i) Recibo de entrega; 

j) Relatório da declaração completo;  

k) Protocolo de envio de arquivos Caixa; 

l) Relatório analítico da GRF;  

m) Comprovante de declaração das contribuições a recolher;  

n) Relação dos trabalhadores  

o) Relação de tomador/obra, guia da previdência)  

p) Folha de Pagamento separada por estabelecimento (obra), demostrando os trabalhadores e valores  

q) Documento de arrecadação da receita federal (Simples Nacional/Receita Federal) e comprovante    

pagamento 

r) Recebimento de material de EPI 

s) Guia e comprovante de pagamento referente ao ISSQN que deverá ser retirada pela própria 

contratada junto a coletoria municipal.  

22.7 O Programa de Prevenção de Risco Ambientais (PPRA/PRG) , LTCAT,PCMSO que demostrem 

o gerenciamento de riscos ambientais por parte da licitante, de acordo com a Instrução Normativa RFB 

nº. 2110/2022 artigo 161, nos casos em que a exposição do trabalhador aos agentes nocivos caracteriza 

a atividade como especial.  

22.8 Quando da finalização da obra/serviços: comprovante de baixa do CNO e ou CEI da obra na 

responsabilidade da contratada, com a apresentação da certidão de baixa.  

22.9 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão 

devolvidos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a contratante por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

22.10 Quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura correspondente, a CONTRATADA deverá 

discriminar na Nota Fiscal a base de cálculo para fins da retenção à Previdência Social que 

corresponderá, SENDO O VALOR DEFINIDO DA MÃO DE OBRA NO BDI anexado junto a este 

termo de referência conforme a Instrução Normativa RFB nº 2110/2022. Sobre a base mencionada 

deverá incidir a percentual de 11% (onze por cento) destinados ao recolhimento previdenciário na 

forma do artigo 110, da Instrução Normativa RFB nº 2110 de 17 de outubro de 2022.  



 

22.11 A nota fiscal a ser apresentada deve ser no formato eletrônica e deve conter todas as retenções 

previstas na legislação federal, estadual e municipal, a saber IRPJ, INSS, ISSQN e outros. Cabe 

ressaltar a aplicação do decreto municipal nº 2366 que Recepciona a interpretação conforme a 

Constituição Federal do art. 64 da lei federal n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, do art. 15 da lei 

federal n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e também da instrução normativa da receita federal do 

brasil n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, para fins de IRRF nas contratações de bens e na prestação 

de serviços realizadas pelo Município de Itapaci das outras providências.  

22.12 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

22.13 Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 

CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e Contribuição para os 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, na 

forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, conforme determina o art. 64 da Lei Federal nº 

9.430/1996; Contribuição Previdenciária, na forma da Instrução Normativa RFB nº 2110 de 

17/10/2022, conforme determina a Lei Federal nº 8.212/1991;  

22.14 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei Complementar Federal 

nº 116/2003, combinada com a legislação municipal o Código Tributário Municipal de Itapaci, Lei 

Complementar 1.519/2020, no momento da prestação de serviço e da emissão da nota fiscal. 

22.15 As empresas dispensadas de retenções deverão entregar declaração, anexa ao documento de 

cobrança, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no 

documento fiscal, inclusive o enquadramento legal.  

22.16 A CONTRATANTE poderá reter do valor da fatura da CONTRATADA a importância devida, 

até a regularização de suas obrigações contratuais; 

 As notas fiscais emitidas para o Município de Itapaci deverão observar as regras relativas ao destaque 

do imposto de renda incidente na fonte – IRRF de acordo com as normas do Decreto nº 2366/2023.  

22.17 O referencial normativo a ser utilizado, para identificação tanto do IRRF a ser destacado nas 

notas ou faturas como das hipóteses em que a retenção não será aplicável é a IN RFB nº 1234/2012, 



 

devendo também ser utilizados os modelos de declarações dispostas na citada norma, conforme o caso. 

 

23. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

23.1. É competente para pleno e total recebimento do objeto deste Projeto, bem como a fiscalização  da 

execução, o Engenheiro Civil – Frederico Gaioso de Lima CREA 1017502900-GO.  

 

24. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

25.1. As eventuais e futuras despesas decorrentes do presente processo tem adequação orçamentária e 

financeira anual e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes 

Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA do Exercício sendo que as eventuais despesas 

contratadas no exercício 2025 serão pagas através de recursos consignados na seguinte dotação 

orçamentária: 

 

Unidade Gestora do Município de Itapaci  

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS JUCA CABRAL 

Elemento de despesa 449051 OBRAS E INSTALAÇÕE 

Subelemento de despesa – OBRAS E INSTALAÇÕES 

Fonte de recurso financeiro: R$ 120.000,00 – EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL nº 40580003  

R$ 66.500,10 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL  

 

26- ASPECTOS GERAIS 

26.1- As obras e serviços objeto deste Projeto deverão ser executados em sua integralidade pela 

Contratada, compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, até a 

sua entrega, atendidos os requisitos técnicos, ambientais e legais para sua utilização em condições de 

segurança estrutural e operacional e com as características adequadas à finalidade para a qual foram 

contratadas. 

26.2. As obras e os serviços executados pela Contratada se encontram especificados nos Projetos, 

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária adotada pelo Fundo Municipal de Saúde, constituindo-

se partes integrantes deste documento, que demonstram a visão global dos investimentos necessários 

e as definições quanto aos níveis de serviço que deverão ser atendidos. 



 

26.3. Deverá ser elaborado e apresentado na proposta do licitante o planejamento da revisão e 

atualização dos projetos, das obras e serviços, inclusive seus cronogramas de execução. 

 

27. ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

27.1. O presente Projeto Básico foi elaborado pelo departamento de engenharia do Fundo Municipal 

de saúde , conforme profissional abaixo relacionado: 

Engenheiro Civil : Frederico Gaioso de Lima CREA 1017502900-GO. 

 

 

 

Frederico Gaioso de Lima 

Engenheiro Civil e Fiscal da Obra 

 CREA 1017502900-GO 

28. APROVAÇÃO: 

28.1 APROVO o conteúdo deste Projeto Básico, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AMPLIAÇÃO DA UBS JUCA CABRAL de acordo com a forma estabelecida na Planilha 

Orçamentária adotada pelo município, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro. 

28.2 DECLARO o cumprimento dos incisos I e II do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a 

despesa se encontra adequada com a Lei Orçamentária Anual e compatível com Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e ainda com o Plano Plurianual, estando o presente processo em condições de dar início 

aos procedimentos de licitação. 

 

                                                                                                               Itapaci 19 de março de 2025. 

 

 

  

Paula de Cássia Bueno Ricler 

    Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

          

 

Valide a assinatura deste documento em https://itapaci.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: b6333b
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