



Obra
HOSPITAL DE ITAPACI

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Goiás
SBC - 02/2026 - Goiás
SICRO3 - 07/2025 - Goiás
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,07%


Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	23.744,25	0,11 %
2	SERVIÇOS EM TERRA	1	87.344,59	0,42 %
3	CANTEIRO DE OBRAS	1	331.121,01	1,59 %
4	LOCAÇÃO DE OBRA / DIVERSOS	1	125.961,10	0,60 %
5	MÃO DE OBRA PERMANENTE	1	#####	8,32 %
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1	#####	12,24 %
6.1	CONCRETO ARMADO	1	#####	9,08 %
6.2	ESTRUTURA METÁLICA	1	658.995,72	3,16 %
7	COBERTURA	1	868.635,24	4,17 %
8	PAREDES E VEDAÇÕES	1	987.592,41	4,74 %
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	#####	8,92 %
9.1	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	1	664.580,80	3,19 %
9.2	ESGOTO	1	151.635,37	0,73 %
9.2.1	CAIXAS DE PASSAGEM	1	1.033,86	0,00 %
9.2.2	PVC ACESSÓRIOS E ESGOTO	1	113.424,67	0,54 %
9.2.3	UNIDADES DE TRATAMENTO	1	37.176,84	0,18 %
9.3	ESGOTO (AR-CONDICIONADO)	1	15.025,99	0,07 %
9.3.1	PVC ESGOTO	1	15.025,99	0,07 %
9.4	ESGOTO (ESGOTO COM TUBULAÇÃO PPR)	1	16.849,47	0,08 %
9.4.1	CAIXA DE PASSAGEM	1	86,15	0,00 %
9.4.2	PPR	1	16.763,32	0,08 %
9.5	ESGOTO GORDURA	1	3.398,29	0,02 %
9.6	PLUVIAL	1	124.191,36	0,60 %
9.6.1	CAIXAS DE PASSAGEM	1	21.569,58	0,10 %
9.6.2	CALHA METÁLICA	1	26.975,83	0,13 %
9.6.3	PVC ACESSÓRIOS E ESGOTO	1	75.368,03	0,36 %
9.6.4	PLUVIAL - LADRÃO CALHA	1	277,92	0,00 %
9.7	VENTILAÇÃO	1	24.236,78	0,12 %
9.8	ÁGUA FRIA	1	537.522,46	2,58 %
9.9	ÁGUA QUENTE	1	321.173,06	1,54 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	#####	14,09 %
10.1	INFRAESTRUTURA	1	330.416,47	1,59 %
10.2	ILUMINAÇÃO	1	230.359,88	1,11 %
10.3	TOMADA / INTERRUPTORES	1	55.033,98	0,26 %
10.4	QUADROS	1	416.660,70	2,00 %
10.5	FAIXAÇÃO	1	746.348,34	3,58 %
10.6	SPDA	1	77.346,91	0,37 %
10.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1	470.829,69	2,26 %
10.8	CHAMADA DE ENFERMAGEM	1	93.752,14	0,45 %
10.9	SDAI	1	131.281,51	0,63 %
10.10	IT MÉDICO	1	385.085,47	1,85 %
11	GASES MEDICINAIS	1	226.658,84	1,09 %
11.1	CONEXÕES DE TUBO	1	47.163,90	0,23 %
11.2	TUBULAÇÕES	1	178.833,44	0,86 %
11.3	ACESSÓRIOS DE TUBO	1	661,50	0,00 %
12	GLP	1	5.486,27	0,03 %
12.1	ACESSÓRIOS DE TUBO	1	622,73	0,00 %
12.2	CONEXÕES DE TUBO	1	637,56	0,00 %
12.3	PEÇAS	1	2.577,40	0,01 %
12.4	TUBULAÇÃO	1	1.648,58	0,01 %
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1	#####	26,31 %
13.1	EQUIPAMENTOS	1	#####	10,80 %
13.2	VENTILADORES E EXAUSTORES	1	187.240,99	0,90 %
13.3	REDE FRIGORÍGENA	1	823.570,55	3,95 %
13.4	REDE DE DUTOS	1	968.950,80	4,65 %
13.5	DIFUSORES, GRELHAS, DAMPERS, REGISTROS E VENEZIANAS	1	316.480,89	1,52 %
13.6	ELÉTRICA	1	414.847,54	1,99 %

13.7		DIVERSOS				1	519.496,39	2,49 %
14		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				1	145.163,27	0,70 %
15		PISOS E REVESTIMENTOS				1	#####	5,99 %
15.1		CONTRAPISO E CALÇADAS				1	188.397,99	0,90 %
15.2		PISOS				1	503.255,54	2,41 %
15.3		REVESTIMENTOS				1	556.570,58	2,67 %
16		FORRO				1	292.896,75	1,41 %
17		PINTURA				1	204.193,88	0,98 %
18		MARMORARIA				1	647.279,88	3,11 %
19		ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS				1	#####	4,84 %
19.1		PORTAS				1	820.972,38	3,94 %
19.2		JANELAS				1	114.504,26	0,55 %
19.3		VIDROS E ESPELHOS				1	73.600,94	0,35 %
20		COMUNICAÇÃO VISUAL				1	7.757,55	0,04 %
21		PAISAGISMO				1	66.232,06	0,32 %

Total sem BDI	16.725.690,37
Total do BDI	4.113.342,36
Total Geral	20.839.032,73



Eng. Civil Victor Ponchio
CREA 1016328354/D-GO