



PLANILHA RESUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²	BDI Geral: 20,81%	Encargo Social Mensalista: 70,19%	Data: 28/10/2025
Bancos: SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)	BDI Equipamentos: 13,51%	Encargo Social Horista: 112,73%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 223.211,51	8,04%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 279.682,37	10,07%
3	ESTRUTURA	R\$ 422.482,83	15,21%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 253.798,00	9,14%
5	COBERTURA	R\$ 128.030,85	4,61%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 18.137,50	0,65%
7	ESQUADRIAS	R\$ 237.866,56	8,56%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 113.547,23	4,09%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 117.153,77	4,22%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 59.023,26	2,13%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 58.835,40	2,12%
12	PINTURA	R\$ 106.202,94	3,82%
13	MARMORARIA	R\$ 16.165,71	0,58%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 75.241,68	2,71%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 187.840,94	6,76%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 314.486,32	11,32%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 124.679,89	4,49%
18	DADOS E VOZ	R\$ 7.687,73	0,28%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 12.006,80	0,43%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 10.086,84	0,36%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.088,75	0,40%
TOTAL		R\$ 2.777.256,88	100,00%

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, bate-macas, chapas metálicas das portas, paisagismo (exceto grama), instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

KAYC CARNEIRO TELES NAZARÉ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MA 1121385745MA