Consorcio Puablico Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentavel da Regiao

ey
L l_; () Fronteira do Sudoeste do Estado do Parana
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CONCORRENCIA ELETRONICA RETIFICADA
N° 001/2026.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para
fornecimento de material e m&o de obra para execucao de pavimentacao sobre leito
natural, contemplando, Base Graduada e Macadame, Sistema de drenagem,
Imprimacdo da Base, Pavimentacdo em TST (tratamento superficial triplo),
Sinalizacdo horizontal e vertical, Controle tecnolégico e Construcéo e reforma de
terracos, com extensdo do trecho de 3.271736 km. Area de TST de 19.630,42 m2
(dezenove mil seiscentos e trinta mil metros quadrados e quarenta e dois
centimetros), localizado nas linhas Campinas e Trés Passos, na zona rural do
Municipio de Barracdo, estado do Parand, conforme projeto, planilhas e plano de
trabalho individualizado e, ainda conforme condicdes, quantidades,especificagdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

Os RECURSOS FINANCEIROS para suportar as despesas do presente objeto,
serdo atendidos por verbas oriundas de convénio n° 4500075649 junto a ITAIPU
BINACIONAL e 0 CONSORCIO CIFRA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO: R$ 2.887.528,11 (dois milhdes,
oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e onze centavos);

LOCAL.: https:/www.gov.br/compras/pt-br

DATA DA SESSAO PUBLICA: 25/09/2026 AS 08H30MIN

CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2026

LICITACAO DE AMPLA PARTICIPACAO

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para
fornecimento de material e méo de obra para execu¢do de pavimentacgao sobre
leito natural, contemplando, Base Graduada e Macadame, Sistema de
drenagem, Imprimacéao da Base, Pavimentacdo em TST (tratamento superficial
triplo), Sinalizacdo horizontal e vertical, Controle tecnolégico e Construcéo e
reforma de terragos, com extensio do trecho de 3.271736 km Area de TST de
19.630,42 m2 (dezenove mil seiscentos e trinta mil metros quadrados e quarenta
e dois centimetros), localizado nas linhas Campinas e Trés Passos, na zona rural
do Municipio de Barracédo, estado do Parana, conforme n° 4500075649
celebrado entre a ITAIPU BINACIONAL E O CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA
REGIAO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANA, projeto, planilhas
e plano de trabalho individualizado e, ainda conforme condicdes, quantidades,
especificacOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

CONVENIO N° 4500075649

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PRECO GLOBAL
INTERVALO MINIMO DE LANCES: R$ 0,01

MODO DE DISPUTA: ABERTO

DATA DA SESSAO PUBLICA: 25/09/2026 AS 08H30MIN

ENDERECO ELETRONICO: https://www.gqov.br/compras/pt-br

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

Os documentos integrantes desta licitacdo se completam, sendo que a proponente deve,
para a apresentacio da PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITACAO, bem
como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de sua

composi¢do, tomando conhecimento, assim, das condi¢des administrativas e técnicas que

norteardo o desenvolvimento da sesséo e a formalizagdo CONTRATUAL.


https://www.gov.br/compras/pt-br
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1. PREAMBULO
1.1. O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA )

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO
ESTADO DO PARANA

— CONSORCIO CIFRA - CNPJ n° 11.248.927/0001-61, situado na Rua Paraiba, 1833, no
Municipio de Pérola D" Oeste, Estado do Parana, TORNA PUBLICO que fara realizar licitagdo
na modalidade de CONCORRENCIA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, do tipo:
“MENOR PRECO GLOBAL”, objetivando a Contratacdo de empresa especializada na area
de engenharia para fornecimento de material e mdo de obra para execugcdo de
pavimentacdo sobre leito natural, contemplando, Base Graduada e Macadame, Sistema de
drenagem, Imprimacdo da Base, Pavimentacdo em TST (tratamento superficial triplo),
Sinalizagdo horizontal e vertical, Controle tecnoldgico e Construcao e reforma de terracos,
com extensdo do trecho de 3.271736 km. Area de TST de 19.630,42 m2 (dezenove mil
seiscentos e trinta mil metros quadrados e quarenta e dois centimetros), localizado nas
linhas Campinas e Trés Passos, na zona rural do Municipio de Barracéo, estado do Parana,
conforme n° 4500075649 celebrado entre a ITAIPU BINACIONAL E O CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA
REGIAO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANA, conforme projeto,
planilhas e plano de trabalho individualizado e, ainda conforme condicdes, quantidades,
especificacBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos, a qual sera
regida pela Lei Federal n° 14.133/21, bem como as demais normas vigentes e aplicaveis ao
objeto da presente licitacao.

1.2. A sessdo serda conduzida pela Agente de Contratacdo, auxiliada pela equipe de apoio,

caso necessario, conforme designacao contida nos autos do processo.

2. OBJETO

2.1. O Objeto desta Concorréncia é a Contratacdo de empresa especializada na area de

engenharia para fornecimento de material e mao de obra para execugao
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de pavimentacgao sobre leito natural, contemplando, Base Graduada e Macadame, Sistema
de drenagem, Imprimacéo da Base, Pavimentacdo em TST (tratamento superficial triplo),
Sinalizacé@o horizontal e vertical, Controle tecnologico e Construcéo e reforma de terracos,
com extensdo do trecho de 3.271736 km. Area de TST de 19.630,42 m2 (dezenove mil
seiscentos e trinta mil metros quadrados e quarenta e dois centimetros), localizado nas
linhas Campinas e Trés Passos, na zona rural do Municipio de Barracdo, estado do Parana,
conforme n° 4500075649 celebrado entre a ITAIPU BINACIONAL E O CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA
REGIAO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO

PARANA, conforme projeto, planilhas e plano de trabalho individualizado e, ainda
conforme condicBes, quantidades, especificacbes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento e em seus anexos.

3. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

3.1. O Agente de Contratacdo que conduzira esse certame foi designado pela Portaria n°
001/2026 do Consorcio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentavel da Regido
Fronteira do Sudoeste do Parana — CIFRA

3.2. A proponente vencedora se compromete a prestar e entregar a obra dentro do melhor padrao
de atendimento e de qualidade, conforme memorial descritivo e especificaces técnicas contidas
no Projeto Basico.

3.3. A execucdo da obra e servicos serdo realizados conforme condicdes e especificacbes
estabelecidas no edital e seus anexos, devendo atender as Normas Técnicas, Especificacdes e
métodos de Ensaio da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas
similares indicadas pela Proponente e aceitas pela Contratante que garantam, no minimo,

qualidade analoga a exigida pelas normas da ABNT.
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3.4. Todas as transacdes efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e
o oferecimento de lances, ainda que 0 acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serdo de sua
exclusiva e total responsabilidade.

3.5. Cabe a agente de contratagdo apenas a condugdo deste certame. Portanto, no caso de
problemas ocorridos durante esta licitagdo com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede
Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda atraves do link

https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/

4. PRAZO DE VIGENCIA

4.1. A execucdo do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias e a vigéncia de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogadas a critério da administracdo, nos termos da Lei
14.133/21.

5. DO VALOR MAXIMO E DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. O valor total desta licitacdo é de R$ 2.887.528,11 (dois milhdes, oitocentos e oitenta e
sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e onze centavos).
5.2. Os recursos financeiros para suportar as despesas do presente objeto, serdo atendidos por
verbas oriundas de convénio junto & ITAIPU BINACIONAL e 0 CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO
FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANA
— CONSORCIO CIFRA, constantes do orcamento vigente.

Unidade gestora: 1 - Consoércio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento
Sustentavel da Regido Fronteira Sudoeste do Estado do Parana

Orgao orcamentario: 1000 - CONS.PUB.INT.DES.SUST.REG.FRONT.DO SUDOESTE
DO PR Unidade orcamentaria: 1001 - CONS.PUB.INT.DES.SUST.REG.FRONT.DO
SUDOESTE DO PR

Funcéo: 4 - Administragdo

Subfuncéo: 122 — Administragdo

Geral

Programa: 1 - ADMINISTRACAO GERAL

Acdo: 2.1 - Servigos Administrativos

Despesa 20 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes 0,00 Fonte de recurso:1072 -
Transferéncias Voluntarias Publicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAM - R$
12.580.000,00

5.3. O valor do contrato podera ser reajustado com base na variacdo da Tabela SINAPI,
conforme disposi¢des da Lei n°®10.192/2001.


https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt%23/
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6. CONDICOES PARA PARTICIPACAO |

6.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
desta licitacdo, que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos, e que
estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

6.2. Os interessados devem estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

6.2.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

6.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

6.4.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

6.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

6.6. N&o poderdo disputar esta licitacdo:

6.6.1. aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);


http://www.gov.br/compras)
http://www.gov.br/compras)
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6.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

6.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

6.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que Ihe foi imposta;

6.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
6.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

6.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

6.6.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condic¢éo;
6.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacfes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o0 exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de
2021.

6.7. O impedimento de que trata o item 6.6.7 sera também aplicado ao licitante que atue em

substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
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sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

6.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 6.6.2 e 6.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacéo, de execucéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

6.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
6.10. O disposto nos itens 6.6.2 e 6.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

6.11. Em licitaces e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

6.12. A vedagdo de que trata o item 6.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.13. No caso de participacdo em consorcio devem ser apresentados 0s seguintes documentos:
6.13.1. Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados;

6.13.2. Indicacdo da empresa responsavel pelo consércio que devera atender as condicGes de
lideranca, sendo que sera a lider obrigatoriamente aquela que possuir a maior participagdo no
consorcio, ou que dispuser do maior Patrimonio Liquido quando as participagdes forem iguais;
6.13.2.1. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras (desde que regularmente

estabelecidas no pais) a lideranca caberd, obrigatoriamente, a empresa brasileira;

10
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6.13.3. Cada consorciada devera apresentar os documentos relativos a habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, qualificacdo econémico-financeira e qualificagdo técnica;

6.13.3.1. Para a qualificacdo técnica serd a admitido o somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado, e, para efeito de qualificacdo econémico-financeira, 0 somatorio dos valores de
cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacao;

6.13.4. Declaragdo de responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de Licitacdo quanto na de execucdo do Contrato.

6.13.5. Caso o consorcio seja declarado vencedor, 0 mesmo fica obrigado a promover, antes da
celebracéo do Contrato, a constituicdo e o registro do consorcio.

6.13.6. A desclassificacdo ou inabilitacdo de qualquer consorciada acarretard a automaética
desclassificacdo ou a inabilitacdo do consorcio.

6.13.7. Nenhuma licitante podera participar de mais de um consércio, ainda que por intermédio
de suas afiliadas ou coligadas.

6.13.8. Caso uma licitante participe de algum consorcio, ficara impedida de participar
isoladamente da licitacéo.

6.13.9. Nd&o serd admitida a inclusdo, a substituicdo, a retirada ou a exclusdao de
consorciadas, bem como a substituicdo da empresa lider, até a assinatura do contrato.

6.14. Sera admitida a participacdo de empresas em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial, mediante apresentacdo dos seguintes documentos relativos a habilitacao:

a) Certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante;

b) Plano de homologacao da recuperacdo judicial em pleno vigor;

c) Autorizagdo do juizo em que tramita o procedimento da recuperac¢do judicial certificando que
a empresa estd apta econbmica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro
contrato com a administracdo publica, levando em consideragdo o objeto a ser contratado neste
certame;

d) Todos os demais documentos referentes a habilitagao.

6.14.1. A Agente de Contratagdo poderd realizar diligéncias no sentido de aferir as informacdes.

7. DO REGIME DIFERENCIADO PARA MEs E EPPs |
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7.1. A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusdo no regime diferenciado concedido pela Lei
Complementar n°. 123/06 devera apresentar, na forma da Lei, declaracdo de que ndo esté incursa
em nenhum dos impedimentos do §4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06.

7.2. Havendo alguma restricdo com relacdo a regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado
as MEs e EPPs o prazo de 05 dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a
licitante for declarada a vencedora da licitacdo, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacao.

7.3. A ndo-regularizacdo da documentacao no prazo previsto acima implicara na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas em lei, sendo facultado a Administracao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratagéo, ou revogar a
licitacdo.

7.4. As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada deverdo apresentar toda a documentagédo exigida para efeito de comprovacao de sua
regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restricao.

7.5. Seré assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratacao para as ME, EPP
ou EQUIPARADAS.

7.6. Considerar-se-4 empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de
pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta de menor preco classificada, desde que esta ndo tenha sido
apresentada por outra ME, EPP ou EQUIPARADAS.

7.7. Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EQUIPARADA melhor classificada
podera apresentar nova proposta de preco inferior a menor proposta classificada, na prépria
sessdo se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas
se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera considerada
vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

7.8. Na hipotese de ndo contratagdo de ME, EPP ou EQUIPARADAS, nos termos dos itens
anteriores, 0 objeto sera adjudicado em favor da proposta de menor preco originalmente

vencedora do certame.

12



Consorcio Puablico Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentavel da Regiao
Fronteira do Sudoeste do Estado do Parana

Barracao - Bela Vista da Caroba - Capanema - Pérola D'Oeste - Planalto - Realeza - Santo Antonio do Sudoeste

7.9. A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem
prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a
sancdo de impedimento de participar de licitacbes e de ser contratada por qualquer 6rgao ou

entidade da Administracdo Publica pelo prazo de até cinco anos.

| 8. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES AO EDITAL

8.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao
da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

8.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial.

8.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios:

a) Protocolo via e-mail: (consordcicifra@hotmail.com);

b) Protocolo Presencial (Rua Paraiba, 1833, no Municipio de Pérola D" Oeste, Estado do Parana.
8.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos previstos no
certame.

8.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

8.6. Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

9. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento.
9.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta

com o pre¢o ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
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adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

9.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente

os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

9.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:

9.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

9.4.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

9.4.3. N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso I11 do art. 5° da Constitui¢io Federal;

9.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1°a0 3°do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.
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9.7.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacéo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

9.7.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

9.8. A falsidade da declaracéo sujeitara o licitante as sancOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021,
e neste Edital.

9.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

9.10. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap06s os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.

9.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

9.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poder& parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

9.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

9.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

9.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final madximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

9.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o

critério de julgamento por menor preco; e
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9.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

9.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o0 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.
9.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacfes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

9.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

| 10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA |

10.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos campos disponiveis para tanto.

10.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.3. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

10.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto.

10.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

10.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

10.8. Na presente licitagcdo a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se
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beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

10.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicOes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituig&o.

10.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagdo.

10.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacBes publicas federais, quando participarem de licitacbes publicas;

10.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacao do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no item 4.9.

10.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao

do contrato.

11. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.
11.2. Os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo,

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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11.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comisséo e os licitantes.

11.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

11.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério.

11.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

11.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deverd ser o constante no cabegalho do presente Edital.

11.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

11.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

11.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

11.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

11.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

11.11.3. Né&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificagéo.

11.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
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contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

11.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

11.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final ¢ fechado.
11.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracéo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

11.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
0 autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

11.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

11.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

11.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenaré e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

11.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e o0s das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sesséo e eventuais prorrogagdes.

11.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item acima,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,

oferecer novos lances sucessivos.
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11.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

11.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediéarios.

11.13.4. Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacgéo.

11.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacoes.

11.13.6. Apo6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

11.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

11.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

11.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

11.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

11.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdao publica sera suspensa e reiniciada somente
ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

11.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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11.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacgéo
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar- se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

11.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacdo
automatica para tanto.

11.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
11.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

11.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado caso for usado este modo.

11.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

11.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

11.21.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréao
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preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacOes previstos nesta Lei;

11.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acGes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

11.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacfes
dos 6rgaos de controle.

11.21.2. Persistindo o0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢cos
produzidos ou prestados por:

11.21.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
11.21.2.2. Empresas brasileiras;

11.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
11.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

11.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco méaximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicbes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

11.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apo6s a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administracéo.

11.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

11.22.3. O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

11.22.4. O Agente de Contratagdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 4 (quatro) hora, envie a PROPOSTA ADEQUADA ao ultimo lance ofertado apos
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a negociagdo realizada, ACOMPANHADA, DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO,
quando necessérios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

11.22.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciard a fase de
aceitacéo e julgamento da proposta.

| 12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢fes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 3.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1. SICAF,

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

12.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritério, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29,
caput) A restricdo somente podera ser aplicada se verificado que o impedimento se refere ao
orgédo promotor do certame, salvo nos casos de inadimpléncia.

12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
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fornecimento similares, dentre outros. (IN n°3/2018, art. 29, §1°).

12.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

12.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

12.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz
jus ao beneficio.

12.5. Verificadas as condi¢bes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES
n° 73, de 30 de setembro de 2022.

12.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

12.6.1. Contiver vicios insanaveis;

12.6.2. Ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

12.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco méximo definido
para a contratagéo;

12.6.4. N&do tiverem sua exequibilidade  demonstrada, guando  exigido pela
Administracéo;

12.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

12.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

12.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia
do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

12.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

12.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cfes acima, a andlise de

exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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12.8.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor
global estimado;

12.8.2.  No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragéo,
independentemente do regime de execucao.

12.8.3. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ualtimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
12.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

12.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

12.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das BonificacOes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico- financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

12.11.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do preco e que Se comprove que este é o bastante para arcar com todos

0s custos da contratacéo;
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12.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

12.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

12.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

12.13. Caso o Projeto Béasico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

12.14. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

12.15. Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

12.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacbes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

12.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até
a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de

Referéncia.

13. DA FASE DE HABILITACAO

13.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes

para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacéo,
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serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
13.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

13.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

13.2.1. Nahipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.3. Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de
cada consorciado.

13.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

13.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informac@es prestadas, na forma da lei
(art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

13.7. Seréa verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

13.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas
propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
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normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

13.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢bes
de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

13.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terad disponibilizado pela Administracao
data e horéario exclusivos, a ser agendado junto a Direcdo Geral do CIFRA pelos telefones (46)
3556-1173 — e/ou 46-9-8803-8535 ou e-mail: consérciocifr@hotmail.com, de modo que seu
agendamento nédo coincida com o agendamento de outros licitantes.

13.9.2. Caso o licitante opte por nédo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

13.10. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
13.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°,
81°, e art. 6°, §4°).

13.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacgdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

13.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

13.12. A verificagcdo pelo Agente de Contratacio/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de

orgéos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.
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13.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 04 (quatro) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comisséo.
13.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°
do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instru¢cdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
13.13. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacéo ao licitante vencedor.

13.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

13.13.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

13.14. Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

13.14.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

13.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento
das propostas;

13.15. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que nédo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de

habilitacéo e classificagéo.
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13.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de

Contratacdo/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

13.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que

trata o subitem anterior.

13.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de

pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para

participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

13.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e j& tiver sido encerrada, ndo

cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos

supervenientes ou sé conhecidos ap6s o julgamento.

13.20. Serdo exigidos somente das proponentes classificadas os seguintes documentos:
13.20.1. HABILITACAO JURIDICA

13.20.1.2. Registro comercial, para empresa individual,

13.20.1.3. Ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos comprobatorios de elei¢do
de seus administradores, caso ndo seja entregue por

ocasido de credenciamento;

13.20.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para

funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

13.20.1.5. Alvara em vigéncia
13.20.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.20.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) em

plena validade;

13.20.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante

apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
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Divida Ativa da Unido, que abrange inclusive a regularidade relativa a Seguridade
Social (INSS);

13.20.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

13.20.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

13.20.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, através
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situacdo de
Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data

da sessdo

13.20.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa de debitos trabalhistas

(CNDT).

13.20.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.20.3.1. Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica

ou negativa de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica,

dentro do prazo de validade, ou até 90 (noventa) dias da data de sua emissao;

13.20.3.2. Demonstragdes financeiras do ultimo exercicio social (balango patrimonial anual
com demonstracdes contabeis de resultados), ja exigivel. O balango patrimonial anual com as
demonstracdes contébeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, devera vir acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados. O
balango das sociedades andnimas ou por acdes devera ser apresentado em publicacdo no
Diério Oficial. O (s) mesmo (s) devera (o) ser assinado (s) por profissional da contabilidade
registrado no Conselho

Regional de Contabilidade

13.20.3.2.1. Em caso de empresa que ainda ndao possua balango patrimonial e demonstrac6es
contébeis ja exigiveis, por serem recém constituidas, apresentagdo de copia do Balango de

Abertura devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do

Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e

31



Consorcio Puablico Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentavel da Regiao
Fronteira do Sudoeste do Estado do Parana

Barracao - Bela Vista da Caroba - Capanema - Pérola D'Oeste - Planalto - Realeza - Santo Antonio do Sudoeste

de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio

da Licitante.

13.20.3.3. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstra¢des contabeis do ultimo
exercicio social. Deverdo ser apresentados os indices de:

- Liquidez geral (LG);
- Liquidez corrente (LC); e
- Solvéncia geral (SG),

Tais indices serdo calculados conforme segue:

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

LC = (AC/PC)

SG = (AC + AP + RLP)/ (PC + ELP)

sendo :

AC - ativo circulante - PC - passivo circulante - AP - ativo permanente - RLP - realizavel a longo
prazo - ELP - exigivel a longo prazo .

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com no maximo 2 (duas) casas decimais,
desprezando-se as demais.

13.20.3.4. Comprovacdo de patriménio Liquido de valor igual ou superior a 10% do valor
licitado;

OBS: o valor do patrimonio liquido podera ser atualizado pela proponente, para a data

limite estabelecida para o recebimento das propostas, por meio de indices oficiais especificos

para o caso.

13.20.4. QUALIFICACAO TECNICA

13.20.4.1. Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
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13.20.4.2. Atestado de visita, expedido pelo licitador. A proponente, por meio de
representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra,
deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informag&o necessaria para o preparo de
sua proposta. A visita ao local devera ser agendada pelo telefone (46) 3556-1173 — e/ou 46-9-
8803-8535 data limite de até 03 (trés) dias Uteis anterior ao dia da abertura do processo
licitatorio, ou declaracdo formal, assinada pelo responsavel técnico da proponente, sob as
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o
utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras

com a Contratante.

13.20.4.3. Atestado (s) e/ou declaracdo (Ges), em nome da proponente e/ou do responsavel
técnico, expedido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, de execucdo de, no
minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior as solicitadas, em quantidade igual ou superior: Descri¢do do Servico: Execucdo de
obra de pavimentagdo nova, com base em macadame seco, brita graduada simples e capa
asféltica.

Quantidade minima: 19.630,42 m?

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos servicos
devera ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaracdo (6es), sendo permitida a soma das
quantidades de um mesmo servi¢co com a apresentacao de, no

maximo, 3 (trés) atestados ou declaragdes.

13.20.4.4. Declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela
execucdo da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

13.20.4.4.1. adeclaragdo acima exigida devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s)
pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugdo de obras de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada;

13.20.4.4.2. comprovacdo de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de

registro ou contrato de prestacdo de servicos, entre o responsavel técnico pela
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execucdo da obra e a proponente. Para dirigente ou socio de empresa, tal
comprovagao poderd ser feita por meio da copia da ata da assembleia de sua investidura

no cargo ou contrato social.

13.20.4.5. Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execucdo da (s) obra (i), conforme Anexo I, caso ndo conste a relacao
minima neste anexo, a proponente devera apresentar sua relacdo de veiculos, maquinas e
equipamentos conforme anélise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do
responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel
técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a execucao,

sob pena de inabilitacéo;

13.20.4.6. Cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos, devidamente
preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;

13.20.5. DECLARACOES

13.20.5.1. Declaracdo Unificada (no caso de ME/EPP, devera estar assinada pelo

proprietario e pelo Contador responsavel).
13.20.6. OUTROS

13.20.6.1. Paraas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que optarem pelos beneficios

da Lei Complementar n°® 147/2014, apresentar:

13.20.6.1.1.  Certidao Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de
que estd enquadrada como Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte; expedida em data ndo
anterior a 12 (doze) meses da data prevista para apresentacéo

dos envelopes.

| 14. DO RESULTADO DO CERTAME

14.1. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de
habilitacdo e atendendo as demais condicGes previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o
menor prego.

14.2. O resultado final do certame sera publicado na imprensa oficial.
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| 15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

15.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
15.3.2. o prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
15.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razGes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

15.3.4. na hipétese de adocédo da inversdo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentagdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacédo da ata
de julgamento.

15.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

15.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
15.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
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15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
15.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico:

https://transparencia.e-publica.net/epublica- portal/#/cifra/portal?entidade=1532.

16. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

16.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposicdo de recursos ou, uma vez decididos os
recursos interpostos, a Agente de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatorio a autoridade

competente para homologacao e adjudicagéo do resultado do certame, publicando-se os atos.

| 17. DA CONTRATAGAO |

17.1. Até a assinatura do termo de contrato, o licitador podera desclassificar, por despacho
fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenizacdo ou ressarcimento e sem
prejuizo de outras san¢des cabiveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou circunstancia,
anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.

17.2. A execucdo do servico dar-se-4 mediante termo de contrato, a ser firmado entre o licitador
e a proponente vencedora da licitacdo, apds a homologacdo da licitacdo.

17.3. A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de contrato, dentro do prazo
méaximo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da data da convocacdo, sob pena de decair o direito de
contratacdo, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas em lei.

17.4. E facultado ao licitador, quando a convocada ndo assinar o termo de contrato de
empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condic¢des propostas pelo primeiro classificado ou solicitar a revogacao

da presente.

18. DA GARANTIA DE EXECUCAO E ADICIONAL

36


https://transparencia.e-publica.net/epublica-portal/%23/cifra/portal?entidade=1532
https://transparencia.e-publica.net/epublica-portal/%23/cifra/portal?entidade=1532

Consorcio Puablico Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentavel da Regiao
Fronteira do Sudoeste do Estado do Parana

Barracao - Bela Vista da Caroba - Capanema - Pérola D'Oeste - Planalto - Realeza - Santo Antonio do Sudoeste

18.1. A proponente vencedora devera apresentar, na assinatura do termo de Contrato, a
formalizacdo da garantia de execuc¢do e da garantia adicional, se houver, que serviré de garantia a
fiel observancia das obrigacdes contratuais.

18.2. O valor da garantia de execucdo sera obtido pela aplicacao de 5% (cinco por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.

18.3. O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, deverd ser
efetuada nos termos do Art. 96 da Lei Federal n® 14.133/21.

18.4. Qualquer majoracdo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteragéo.
No caso de reducdo do valor contratual, poderda a contratada ajustar o valor da garantia de
execucdo, se assim o desejar. No caso de prorrogacdo dos prazos contratuais, as garantias deverao
ser devidamente prorrogadas.

18.5. A contratada perdera a garantia de execucdo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigac6es e/ou rescisao unilateral do Contrato de Empreitada;

b) quando do ndo recebimento provisorio e definitivo e/ou ndo aceitacao da obra pelo licitador.
18.6. A devolucdo da garantia de execucao ou o valor que dela restar, dar-se-a por requerimento.

| 19. DOS PRAZOS

19.1. Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-a o dia da
publicacdo/notificacdo/convocacdo e incluir-se-a o dia do vencimento. SO se iniciam ou vencem
os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

19.2. O prazo maximo para o inicio dos servicos é de 5 (cinco) dias a contar da data de

assinatura do Contrato.

20. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICACAO
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20.1. A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacfes
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos
executados, em conformidade com as normas e especificagdes (DNIT/DER/PR), por meio da
relacdo de ensaios necessarios conforme Cronogramas e demais documentos, partes integrantes

deste edital.

21. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

21.1. A seguranca e medicina do trabalho esta disciplinada na Clausula Décima Quarta da minuta

do Contrato de Empreitada.
22. PLACAS DE OBRA

22.1. O fornecimento e instalacao das placas de obra esta disciplinada na Clausula Sexta da minuta
do Contrato de Empreitada, modelo anexo.

22.2. As placas deverdo ser afixadas, em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo e deverdo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, até
a realizacdo da medicdo final, substituindo-as ou recuperando- as quando verificado o seu

desgaste, precariedade, ou ainda ter seus valores descontados, caso sejam removidas.

[ 23. DO PAGAMENTO |

23.1. O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias
Uteis, apds recepcdo do recurso financeiro pelo Consércio CIFRA e a apresentacdo correta de
cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde
que cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberacdo das parcelas.

23.2. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢cdes e forma de

apresentacao:
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a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, nimero da licitacao,
nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo
da obra contratada;

OBS: Deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do altimo
recolhimento realizado.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao:

e.l) da ART pela CONTRATADA,;

e.2) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto & Receita Federal, com o0s
dados conforme contrato;

e.3) daquitacéo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacéo:

f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisorio;
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f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligacGes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de &gua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

f.4) A dltima medicdo, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penudltima medicdo devera ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medic&o.

g) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo serem
medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital,
dever&o ser entregues 0s seguintes documentos:

g.1) original (is) ou copia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

g.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal;

g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa.

h) acompanhado de Declaracdo de Realizacdo de Ensaios — firmado pelo CONTRATANTE e
pelo responsavel da CONTRATADA.

i)laudos devidamente assinados pelo profissional responsavel, conforme ART especifica e
quitada, quando o faturamento ocorrer apés a realizacdo de ensaio, conforme relacdo constante
na planilha orgamentaria.

23.3. Conforme IN RFB n° 1.234/2012, seréa realizada a retencdo na fonte relativa ao Imposto de
Renda (IR) sobre os pagamentos destinados as pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento,

disponibilizagéo de bens ou prestacdo de servicos em geral.

| 24. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. O recebimento provisorio e definitivo dos servicos estdo disciplinados na minuta do

40



Consorcio Puablico Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentavel da Regiao
Fronteira do Sudoeste do Estado do Parana

Barracao - Bela Vista da Caroba - Capanema - Pérola D'Oeste - Planalto - Realeza - Santo Antonio do Sudoeste

Contrato.

25. DA SUBCONTRATAGAO |

25.1. A subcontratacdo parcial do objeto serd permetida até um limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, Conforme descrito no ETP.

26. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO |

26.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante
todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual. Para os
propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) ‘“pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na
execucao de contrato;

b) “prética fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugéo de contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgdo licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “préatica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou
afetar a execucgédo do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegacGes da préatica prevista acima;

(if) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspegéo.

26.2. Na hipdtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancdo sobre uma empresa ou

pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para
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a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagdo ou da execu¢do um
contrato financiado pelo organismo.

26.3. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condicdo para
a contratacdo, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado,

em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execugdo do contrato e todos os documentos, contas e registros

relacionados a licitagdo e a execucédo do contrato.

| 27. DAS PENALIDADES

27.1. Denuncias relacionadas ao ndo cumprimento do Contrato e seus anexos, estardo sujeitas as
penalidades previstas na legislacdo, tais como: adverténcia escrita, adverténcia escrita com prazo
para correcdo, penalidades pecuniarias com 0s respectivos valores, ordem de ressarcimento,
suspensdo temporaria, extincdo do contrato, bem como a ado¢do das medidas do art. 139 da Lei
n® 14.133/2021, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

27.2. O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipdtese de inexecucdo das
obrigacGes pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 90, 85° 156 e 162 da Lei n°
14.133/2021, e as seguintes penalidades:

| - Adverténcia escrita: quando houver distor¢des ou faltas leves, que ndo decorram de dolo ou
naqueles que nao impliguem em prejuizo grave ao usuario, populacdo, servidores e empregados
publicos, nem em ato lesivo & Administracéo, caracterizando negligencia administrativa.

Il - Adverténcia escrita com prazo para correcdo: impostas em razdo de excessos, omissdes ou
dolo que configurem distorcdes medias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no
prazo de até 60 (sessenta) dias.

[11- penalidades pecuniarias:
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multa-dia moratdria devido ao ndo cumprimento no prazo assinalado, da adverténcia disciplinada
no item Il desta Clausula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal
ou total do Contrato;

a) multa-dia moratoria devido a suspensdo, inexecucao, execuc¢do parcial ou atraso injustificado
na entrega ou correcdo de vicios do objeto, produto ou servico, correspondente a 1% (um por
cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite maximo de 30
(trinta) dias multa, apds o qual acarretara na declaracao de inexecucao contratual;

b) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada
distorgdes médias;

c) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando
verificada distor¢cdes graves;

d) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipotese
de rescisdo contratual motivada pela inexecucéo total ou parcial injustificada do Contrato, por
parte da CONTRATADA, nos termos da Lei n® 14.133/2021;

e) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipotese de
rescisdo contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com
agente publico.

IV -suspensdo temporaria da prestacdo de servicos: sera aplicada nas aces que resultem danos
financeiros e patrimoniais a Administracdo, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - rescisdo do Contrato: serd determinada em situacdes graves, de alta relevancia ou em razéo
do interesse publico, sem prejuizo das demais disposicdes deste Contrato.

VI - A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer razdo do item anterior,
implicara na

apuracdo de perdas e danos e aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.

VII- O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange a extingéo, os artigos 137, 138
e 139 da Lei n°® 14.133/2021.

27.3. Na aplicacdo das penalidades contratuais, sera observado as disposi¢des da Lei n°

14.133/2021, quando aos procedimentos, contraditério e ampla defesa.
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27.4. Na hipdtese de aplicacdo das penalidades pecuniérias referidas nos itens anteriores, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria
direito.

27.5. Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer
face ao montante das penalidades pecuniérias aplicadas, 0 CONTRATANTE oficiard a
CONTRATADA para que esta recolha aos cofres do Consorcio CIFRA, no prazo méaximo de 05
(cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das
penalidades aplicadas, ou a diferenca entre estes e os créditos retidos.

27.6. Caso a CONTRATADA néo efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o
valor correspondente sera cobrado judicialmente.

27.7. Compete ao Presidente do Consorcio a aplicacdo das medidas previstas nesta Clausula,
observado o seguinte procedimento, via sistema Protocolo do CONTRATANTE, nesta ordem:
27.7.1. Manifestacdo do Fiscal, com os documentos pertinentes a comprovacgdo das situagdes e
dos fatos a serem apurados;

27.7.2. Manifestacdo do Gestor do Contrato e/ou da solicitante, Obras e Servicos Publicos
Urbanos, com os documentos pertinentes a comprovacao das situacdes e dos fatos a serem
apurados;

27.7.3. Notificacdo da CONTRATADA, via sistema Protocolo, para apresentacdo de defesa
escrita, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, sendo a notificacdo assinada e encaminhada pelo
Gestor do Contrato;

27.7.4. Parecer da Procuradoria-Geral do Consorcio CIFRA,

27.7.5. Decisdo do Presidente do Consorcio CIFRA,;

27.7.6. Notificacdo da CONTRATADA, via sistema Protocolo, para ciéncia quanto ao resultado
do processo, em decisao irrecorrivel;

27.7.7. As medidas previstas no art. 139 da Lei n°® 14.133/2021, e demais dispositivos
normativos que regem o objeto da contratacdo, poderdo ser aplicadas imediatamente,
independentemente da apresentacdo de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuizo do
contraditério e ampla defesa posterior (diferido), em situacfes consideradas urgentes e previstas

no Contrato.

44



Consorcio Puablico Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentavel da Regiao
Fronteira do Sudoeste do Estado do Parana

Barracao - Bela Vista da Caroba - Capanema - Pérola D'Oeste - Planalto - Realeza - Santo Antonio do Sudoeste

28. DA EXTINGCAO |

28.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do
contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

I- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificacdes, de projetos ou de prazos;

II- desatendimento das determinacGes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;

I11-alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV- decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V-caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do
contrato;

VI-atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII- atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIlI-razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX- ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

28.2. O contratado tera direito a extingédo do contrato nas seguintes hipoteses:

| - supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei
14.133/2021;
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Il - suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a
3 (trés) meses;

I11- repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacGes e mobilizagdes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos ou
fornecimentos;

V - ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacfes atribuidas pelo contrato a
Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a desocupacdo de éareas publicas ou a
licenciamento ambiental.

28.3. As hipdteses de extingdo observardo as seguintes disposicoes:

| - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual
tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacfes
assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei
14.133/2021.

28.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

28.5. A extingdo do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

I1- consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de
resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;

[11- determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou

compromisso arbitral, ou por decisao judicial.
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28.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragéo e a extingdo consensual deverao
ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.

28.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucdo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de exting&o;

I11- pagamento do custo da desmobilizag&o.

28.8. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo
das sancGes previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

| - assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administracao;

Il - ocupacéo e utilizacdo do local, das instalac6es, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

I11- execucdo da garantia contratual para: a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos
decorrentes da ndo execucdo; b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias,
quando cabivel; ¢) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

Administracdo Publica e das multas aplicadas.

29. DAS ALTERACOES (ARTS: 105 E 124 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

29.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderdo ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administrac&o:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequagéo técnica a

seus objetivos;
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b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

I1- por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificacdo do regime de execucgdo da obra ou do servi¢o, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

29.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

29.3. Serda aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 31.1 as contratagdes de obras e
servicos de engenharia, quando a execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de
procedimentos de desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

29.4. Nas alteraces unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133, o contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de

equipamento, o limite para o0s acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
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29.5. As alteracOes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133/2021 ndo poderao transfigurar o objeto da contratacéo.

29.6. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da
proposta e 0 do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei
14.133/2021.

29.7. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢camentéria.

29.8. Nas alteracOes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se 0 contratado ja
houver adquirido os materiais e 0os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela
Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressdo, desde que regularmente comprovados.

29.9. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

29.10. A extin¢do do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério.

29.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei
Federal 14.133/2021.

29.12. A formalizacdo do termo aditivo € condicdo para a execucdo, pelo contratado, das
prestacOes determinadas pela Administracdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo devera

ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

30. DAS DISPOSICOES GERAIS
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30.1. O procedimento seréd divulgado no Compras.gov e no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP.

30.1.1. Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

30.2.  As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que ndo comprometam
0 interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

30.3. Os casos omissos serdo solucionados pela Agente de Contratacdo e Agente de
Contratacéo.

30.4. A Administracdo se reserva o direito de, antes da assinatura do contrato, por despacho
motivado, adiar, revogar ou mesmo anular a presente LICITACAO, sem que isso represente
motivo para que as empresas pleiteiem qualquer tipo de indenizagédo

30.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

30.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

30.7. A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e dos
documentos colacionados em qualquer fase da licitacdo.

30.8. A apresentacdo da proposta de precos implicara na aceitacdo, por parte da proponente, das
condicdes previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

30.9. Conforme previsdo do art. 45 da Lei n°® 9.784/1999, a Administracdo Publica podera, sem
a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparagéo.

30.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administragéo.

30.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
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para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagdo em contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comiss&o.

30.12. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observaréo
0 horério de Brasilia - DF.

30.13. A homologacdo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacéo.

30.14. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

30.15. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

30.16. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico https://transparencia.e- publica.net/epublica-
portal/#/cifra/portal?entidade=1532.

30.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

« ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

« ANEXO Il - PROJETO BASICO - DOCUMENTOS TECNICOS

« ANEXO 111 - MODELO DE PADRAO DE PROPOSTA;

* ANEXO IV — CREDENCIAMENTO;

« ANEXO V - DECLARACAO UNIFICADA;

* ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO;

* ANEXO VII - EXTRATO DO CONTRATO.

Pérola D" Oeste — PR, 22 de junho de 2026.

EDSOM LUIS BAGETTI
Presidente do CIFRA

JAQUES G

Diretor Executivo
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. DOOBJETO

1.1. O presente feito tem por escopo a Contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia para fornecimento de material e mado de obra para execucdo de
pavimentacdo sobre leito natural, contemplando, Base Graduada e Macadame,
Sistema de drenagem, Imprimacao da Base, Pavimentacdo em TST (tratamento
superficial triplo), Sinalizacdo horizontal e vertical, Controle tecnologico e
Construcao e reforma de terragos, com extensdo do trecho de 3.27176 km. Area de
TST de 19.630,42 m2 (dezenove mil seiscentos e trinta mil metros quadrados e
quarenta e dois centimetros), localizado nas linhas campinas e trés Passos, na zona
rural do Municipio de Barracdo, estado do Parana, conforme n° 4500075649

celebrado entre a ITAIPU BINACIONAL E O CONSORCIO PUBLICO

INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA
REGIAO

FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANA, conforme projeto, planilhas
e plano de trabalho individualizado e, ainda conforme condigdes, quantidades,
especificacOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

1.2. Os itens, descri¢cbes, quantidades e valores estimados estdo definidos na Planilha

Orcamentéaria em anexo.

XiGlobal. Justificativa: Trata-se de obra que engloba o fornecimento dos materiais e

prestacao dos servicos, de modo que o fracionamento do objeto acarretaria em possiveis

problemas na execucgéo.

O Por Grupo. Justificativa:

OPor Item

0 Sistema de Registro de Precos (SRP)
XLicitagcao Tradicional

OO Com preferéncia para ME/EPP/Equiparadas (LC 12/2006)
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XSem preferéncia para ME/EPP/Equiparadas. Justificativa: Valor ndo condiz com o
beneficio e porte das empresas, visto que necessita de grande volume de maquinas e
equipamentos de grande porte.

OCom preferéncia para ME/EPP local/regional

XISem preferéncia para ME/EPP local/regional - Justificativa: Valor licitado n&o condiz
com o beneficio.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A execucdo desta obra de Tratamento Superficial Triplo — TST, além de proporcionar
seguranca aos transeuntes, também auxilia na reducdo de gastos publicos com equipamentos e
cascalho para manutencdo da estrada. Além disso, a pavimentacdo definitiva tem um impacto
direto no desenvolvimento social, de infraestrutura, facilitando o deslocamento e consequente

desenvolvimento do Municipio.

3. DOS PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO

3.1. A execucdo do contrato serd de 120 (cento e vinte) dias e a vigéncia de 365 (tresentos e
sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogadas a critério da administracdo, nos termos da Lei
14.133/21.

4. DO VALOR

4.1. O valor estimado ¢é o valor méaximo aceitavel para efeito de adjudicacéo, tendo sido obtido
com base na média dos precos obtidos em consulta junto a tabela referencial SINAPI utilizada
como balizamento pela Caixa Econémica Federal e as tabelas referenciais do Departamento de
Estradas de Rodagem - DER/PR.

5. DA PRESTACAO DOS SERVICOS

5.1. Os servicos deverdo ser executados conforme cronograma e projetos em anexo.
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| 6. DA GESTAO E FISCALIZAGAO

6.1. Conforme dispGe o artigo 117 da Lei n° 14.133/21:

Art. 117. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados conforme
requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacées.

6.2. O FISCAL E O GESTOR DO CONTRATO SERAO INDICADOS PELA
CONTRATANTE, DENTRE SEUS TECNICOS E/OU SERVIDORES E SERVIDORES
VINCULADOS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CAPACITADOS PARA
EXERCEREM ESSAS FUNCOES.

6.3. Caberdaa GESTAO DO CONTRATO o(a) senhor(a) JUSSARA DOS SANTOS responsavel
pelo municipio de Barracdo, estado do Parand, a quem compete as acdes necessarias ao fiel
cumprimento das condicdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometidas pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucao do objeto contratado;

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacdes e relatérios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execucao do contrato.

6.4. Cabera a(ao) ao Departamento de Engenharia de Barracdo, estado do Parana,
municipio Membro do Consorcio Cifra nomear um FISCAL DO CONTRATO, o senhor
RICARDO WIESE TEIXEIRA, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente
contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam
prejudicar o bom andamento da execucao contratual.

6.5. Além disso a fiscalizacdo, a contar da formalizacdo deste Contrato, baseada no registro das
ocorréncias e adotando as providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento, tendo por parametro
o0s resultados previstos no contrato. Entre suas atribuicbes esta a de apurar a ocorréncia de

quaisquer circunstancias que incidam
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especificamente no art. 137 da Lei 14.133/21 que trata das San¢des Administrativas para o caso de
inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilicitos.

6.6. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes, deverdo ser solicitadas
a autoridade superior, em tempo habil, para a ado¢éo das medidas convenientes.

6.7. Compete aos responsaveis pela fiscalizacdo comunicar ao Gestor da Contrato as situacoes e
fatos que caracterizam o descumprimento das clausulas e anexos da Contrato, com 0s
documentos pertinentes, para a ado¢do das medidas cabiveis.

6.8. Com base no art. 136 da Lei n°® 14.133/21 e Acordao 7487/2015/TCU, havendo necessidade
de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, 0 CONTRATANTE emitird termo de
apostilamento especifico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com
novo gestor e/ou fiscal da Contrato, sendo publicado o extrato no diario oficial do Consércio
CIFRA, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originario de contratacdo
e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciéncia a
CONTRATADA atraveés dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

7. DA HABILITACAO ESPECIFICA

7.1. Serdo exigidos somente das proponentes classificadas o0s seguintes documentos:
7.1. HABILITACAO JURIDICA

71.1. Registro comercial, para empresa individual;

7.1.1.3. Ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por acbes, acompanhado dos documentos comprobatérios de eleicdo
de seus administradores, caso ndo seja entregue por

ocasido de credenciamento;

7.1.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

7.1.1.5. Alvara em vigéncia
7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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7.1.2.1. Provade inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) em plena
validade;

7.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacéo
da Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, que

abrange inclusive a regularidade relativa & Seguridade Social (INSS);

7.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, atraves do
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situacdo de
Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data

da sesséo

7.1.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT).
7.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.1.3.1. Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica

ou negativa de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo
de validade, ou até 90 (noventa) dias da data de sua emiss&o;

7.1.3.2. Demonstracdes financeiras do ultimo exercicio social (balango patrimonial anual
com demonstracdes contabeis de resultados), ja exigivel. O balanco patrimonial anual com as
demonstragcdes contabeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, devera vir acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados. O
balanco das sociedades andnimas ou por acOes devera ser apresentado em publicacdo no
Diario Oficial. O (s) mesmo (s) devera (do) ser assinado (s) por profissional da contabilidade
registrado no Conselho

Regional de Contabilidade

13.20.4. QUALIFICACAO TECNICA
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a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,;

b) declaracdo de recebimento de documentos;

c) atestado de visita, expedido pelo licitador. A proponente, por meio de representante
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra, deve obter,
por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacdo necessaria para o0 preparo de sua
proposta.

A visita ao local devera ser agendada pelos telefones (46) 3556-1173 — e/ou 46-9- 8803-8535,
data limite de até 03 (trés) dias Uteis anterior ao dia da abertura do processo licitarorio, ou
declaracdo formal, assinada pelo responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei,
de que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras coma
Contratante.

Atestado (s) e/ou declaracdo (Ges), em nome da proponente e/ou do responsavel técnico,
expedido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, de execucdo de, no minimo,
uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
as solicitadas, em quantidade igual ou superior: DESCRICAO DO SERVICO
QUANTIDADE MINIMA ADMITE-SE A EXECU(;AO DE OBRA DE

PAVIMENTA(}AO NOVA, COM BASE EM MACADAME SECO, BRITA
GRADUADA SIMPLES E CAPA ASFALTICA DE 19.630,42 m? (dezenove mil
seiscentos e trinta metros e quarenta e dois centimetros).

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos servicos
devera ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaracdo (Ges), sendo permitida a soma das
quantidades de um mesmo servigo com a apresentacdo de, no maximo, 3 (trés) atestados ou
declaragdes.

e) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

f) a declaragdo acima exigida devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico

Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s)

pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execucdo de obras de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no item 04.2;

g) comprovacdo de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestacdo de servicos, entre o responsavel técnico pela execucgédo da obra e a proponente. Para
dirigente ou socio de empresa, tal comprovacédo podera ser feita por meio da copia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

h) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (i), conforme Anexo I, caso ndo conste a relacdo minima neste
anexo, a proponente devera apresentar sua relacdo de veiculos, méaquinas e equipamentos
conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e
nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com
declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a execucdo, sob pena de inabilitacao;
cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos, devidamente preenchido, com
base na relagcdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e

assinatura do responsavel técnico indicado;

7.1.5. DECLARACOES

7.1.5.1. Declaracdo Unificada (no caso de ME/EPP, devera estar assinada pelo
proprietario e pelo Contador responsavel).
7.1.6. OUTROS

7.1.6.1. Para as Microempresas e Empresas de Peqgueno Porte, gue optarem pelos beneficios

da Lei Complementar n® 147/2014, apresentar:

7.1.6.2. Certiddo Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que
estd enquadrada como Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte; expedida em data ndo
anterior a 12 (doze) meses da data prevista para apresentacdo dos

envelopes.

Pérola D"Oeste — PR, 22 de junho de 2026.

DELESIO DEFANTE
Direito Executivo
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ANEXO Il - PROJETO BASICO - DOCUMENTOS TECNICOS

https://transparencia.e-publica.net/epublica-
portal/#/cifra/portal?entidade=1532.
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ANEXO 11l - MODELO DE PROPOSTA - CONCORRENCIA N° 001/2026

A Agente de Contratacio/Comissdo de Contratagao,

A licitante , Inscritano CNPJ n°® ___ | com sede/filial no endereco ,
telefone () , e-mail , por intermédio do representante legal que esta
subscreve, apds ter analisado minuciosamente todo o contetdo do Edital e seus anexos e ter
tomado conhecimento do local e de todas as condicdes e obrigacdes para a execucdo do objeto,
propbe executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$
(valor por extenso), ja computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:
ITEM DESCRIQAO QTD UNID. VALOR UNIT.| VALOR

R$ TOTAL (R$)

VALOR TOTAL R$

O preco global proposto para execucdo da obra objeto da licitagdo supramencionada é R$
(valor por extenso) O prazo de execucdo do objeto € de (prazo por extenso) dias,
contados da data de assinatura do Contrato Validade da proposta: (__) dias a partir da

data de apresentacao desta

PLANILHA DE SERVICOS:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro Estimado (L) % %
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL
Administracdo Central (AC) %
PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Financeiras (DF) %
PARCELAS RELATIVAS ASEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DA OBRA
Seguros (S) %
Garantais (G) %
Riscos (DF) %
Subtotal Seguros + Riscos + Garantias (DF) %

PARCELAS RELATIVAS A INCIDENCIA DE TRIBUTOS

Imposto Sobre Servigos — ISS %
Impostos que incidem sobre o faturamento — PIS %
Impostos que incidem sobre o faturamento — COFINS %
Contribuicéo previdenciaria %

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a férmula abaixo, tem-se:

BDI=(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)
-1

1-T

Onde:
AC: taxa de administragdo central; S:
taxa de seguros;

R: taxa de riscos;
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G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras; L:
taxa de lucro/remuneracéo;

T: taxa de incidéncia de tributos.

Declaramos que:

1) a proposta foi elaborada de maneira independente e o seu conteudo ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

2) a intencdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

3) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

4) o contetdo da proposta apresentada nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatério antes da adjudicacdo do objeto;

5) o conteudo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitante antes da
abertura oficial das propostas; e 6) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do

teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.
Local e data.

Nome/assinatura do representante legal
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ANEXO IV - CREDENCIAMENTO

(em papel timbrado com razéo social, CNPJ, endereco completo, endereco eletronico, telefone,

fax, nome e assinatura do representante legal)

CONCORRENCIA N° 001/2026

Sra. Agente de Contratacdo, pelo presente instrumento, a pessoa juridiCa...........ccccceevvevverneenne. ,
CNPJN® ......ce , com sede Na .......cceeveeeennnne , por intermédio de seu representante legal infra-
assinado, DECLARA:

() sob as penas do artigo 299 do Codigo Penal, que se enquadra na situacdo de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termo da Lei Complementar
n® 123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, bem assim que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situacdo; *Marcar este item caso

se enquadre na situacdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) que , portador(a) do RG n° e inscrito(a) no CPF sob o n® ___, é a pessoa
designada para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentacéao de habilitacdo e
propostas de pregos, assinar as atas e demais documentos, formular verbalmente lances ou
ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s)
de lance(s), negociar a reducéo de precos, ratificar documentos e renunciar prazos recursais a que
se referir a licitagdo em epigrafe, bem como prestar todos os esclarecimentos solicitados pela
Agente de Contratacdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
Proponente;

2) que recebeu toda a documentacdo e tomou conhecimento de todas as informagdes e condi¢fes
necessarias a execucao do objeto;

3) que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no instrumento convocatorio;
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4) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-se a eventuais averiguacdes que se facam necessarias;

5) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo e participacdo no
presente processo licitatorio e esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

6) que esta ciente da possibilidade de diligéncia para confirmacdo da veracidade das
informacgdes ora declaradas e que a declaracdo falsa ou inveridica sujeitard o licitante as
penalidades previstas no Edital, bem como as demais sanc¢des penais cabiveis;

7) que AUTORIZA o uso de imagem e voz de seu representante em todo e qualquer material
entre fotos, videos e documentos, para ser utilizado em atos licitatérios para que sejam essas
destinadas a divulgacdo ao publico em geral, sendo a presente autorizacdo concedida a titulo
gratuito, abrangendo o uso da imagem e voz acima mencionada em todo territério nacional e no
exterior, das seguintes formas: gravacdo em sistema de audio e video, homepage do Consorcio
CIFRA, YouTube, Facebook do Consércio, Instagram e outros do género, ou qualquer outra midia
eletrdnica com intuito de promover e fomentar a publicidade dos atos publicos promovidos pelo
Consorcio CIFRA.

Local e data.

Assinatura do Representante legal
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ANEXO V - DECLARACAO UNIFICADA

(em papel timbrado com razéo social, CNPJ, endereco completo, endereco eletrdnico, telefone,

fax, nome e assinatura do representante legal)

CONCORRENCIA N°001/2026

Ao O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DA REGIAO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANA
— CONSORCIO CIFRA - CNPJ n° 11.248.927/0001-61, situado na Rua Paraiba, 1833, no

Municipio de Pérola D"Oeste, Estado do Parana

Sr. Agente de Contratagéo,

Pela presente instrumento, a pessoa juridica ............... , CNPIn® .o, , com sede

11 TSR , por intermédio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA:

() sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, que se enquadra na situacdo de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termo da Lei Complementar
n® 123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, bem assim que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situacao;

*Marcar este item caso se enquadre na situacdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou

cooperativa.

() que o Responsavel Técnico , CREA/CAU n°® ___, da proponente ___ (inserir

0 nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local da execucédo da obra;
ou
() que o Responsavel Técnico , CREA/CAU n° ___, da proponente ___ (inserir

0 nome da proponente), renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalagdes do
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objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara
para quaisquer guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas e/ou financeira para com a
Contratante;

1) para os fins do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil,
que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos
quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o art. 92, XVII, da Lei n°® 14.133/21,
acrescida pela Lei n® 9.854/99.

2) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-se a eventuais averiguacdes que se fagcam necessarias;

3) que se compromete a manter, durante todo o periodo de vigéncia do presente contrato, em
compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condi¢6es de habilitagdo e qualificacdo
exigidas nesta licitagao;

4) que se compromete a repassar na propor¢do correspondente, eventuais reducdes de precos
decorrentes de mudancas de aliquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em
funcéo de alteracGes de legislagéo pertinente, publicadas durante a vigéncia do contrato;

5) que tem conhecimento e submete-se ao disposto neste edital e anexos e legislacdo aplicada,
bem que possui pleno conhecimento das caracteristicas exigidas para o objeto licitado e que oferta
produto/servico que atende a estas, se responsabilizando em ndo entregar produto diferente
daquele exigido;

6) que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo para o objeto do presente feito, bem como
que recebeu todos os documentos pertinentes ao presente feito;

7) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo e participacdo no
presente processo licitatorio e esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
8) que ndo foi declarada inidénea por nenhum 6rgdo do poder publico em qualquer de suas
esferas;

9) em atendimento ao Acérdao n°® 2745/2010 — TCE/PR, que seus sdcios, dirigentes ou cotistas,

bem como seu representante legal neste ato , inscrito no CPF sob
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onl , portador(a) da carteira de identidade n° , nhdo sdo

servidores do Consércio CIFRA, nem conjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou
colateral, consanguineo ou afim de servidor(a) publico deste Municipio, que nele exerga cargo
em comissdo ou funcdo de confianca, seja membro da comissdo de licitacdo, pregoeiro ou
atividade ligada a contrata¢&o;

10) para os devidos efeitos e sob pena da lei que ndo possui em seu quadro societario servidor
publico da ativa, empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

11) que cumpre todas as leis, inclusive a Lei Geral de Protecdo de Dados, bem como que seus
parteiros estdo adequados (ou se adequando) a esta;

12) para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatorios,
instaurados pelo Consorcio CIFRA, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a) Sr.(a) __

portador(a) do RG sob n° e inscrito(a) no CPF n°

: cuja funcéo/cargo é (sécio

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura da Ata de Registro de

Precos/Contrato;

13) para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacdo futura referente a este processo

licitatorio, bem como em caso de eventual contratacdo, concorda que a Ata de Registro de

Precos/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:

E-mail:

Telefone: ()

14) que caso altere o citado e-mail ou telefone, compromete-se em protocolar pedido de alteracao

unto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos

dados anteriormente fornecidos.

15) que o Responsavel Técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitagdo, é _
(nome), _(especialidade), CREA/CAU n® ___, e que este pertence ao nosso quadro técnico de

profissionais/contrato de prestacao de servicos;

16) nomeamos e constituimos o Sr(a) , inscrito no CPF/MF sob o n° ,

para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucdo da Ata de Registro de Pregos/Contrato,

referente a licitacdo e todos 0s atos necessarios ao cumprimento das
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obrigagdes contidas no instrumento convocatorio, seus anexos e na Ata de Registro de
Pregos/Contrato;

17) que se sujeita as condi¢Oes estabelecidas no Edital e respectivos modelos, adendos, anexos e
documentos e que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo licitador;
18) a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da qualificagdo ou que comprometam a
idoneidade da proponente nos temos da Lei n°® 14.133/21 e suas alteragdes, e que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

19) que para a execucdo do objeto da referida licitacdo somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem exoética ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes
de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorizacdo de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do
contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas na Lei n® 14.133/21, e no artigo 72,
8 8° inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo das implicacbes de ordem criminal
contempladas na referida lei.

20) que as demonstracGes abaixo correspondem a real situacdo da proponente, tendo os indices
disso obtidos no balanco do Gltimo exercicio social, nos comprometendo de, a qualquer tempo,
desde que solicitado pelo licitador, apresentar todos os documentos ou informacgbes que

comprovaréo as demonstragoes:

Tipo de indice Valor em reais Indice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC
Liquidez corrente (LC) LC=AC/PC
Solvéncia Geral (SG)
SG =(AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;
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OBS: Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando- se as demais.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente. Local e

data.

Assinatura do Responsavel pela Empresa (Nome legivel/Cargo)

Assinatura do Responsavel Técnico (Nome legivel/ CREA/CAU)

Assinatura do Contador (Nome legivel/CRC)

69



Consorcio Puablico Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentavel da Regiao
Fronteira do Sudoeste do Estado do Parana

Barracao - Bela Vista da Caroba - Capanema - Pérola D'Oeste - Planalto - Realeza - Santo Antonio do Sudoeste

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

Contrato n° /2026
Ref.: Concorréncia n° 001/2026
Processo Administrativo n° 001/2026

Contrato que entre si celebram de um lado o CONSORCIO CIFRA

e a pessoa Juridica .......ccvevevereennane.

Pelo presente instrumento, 0 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO FRONTEIRA DO SUDOESTE
DO ESTADO DO PARANA — CONSORCIO CIFRA - CNPJ n° 11.248.927/0001-61, situado
na Rua Paraiba, 1833, no Municipio de Pérola D" Oeste, Estado do Parana, neste ato representado
pelo eu Presidente EDSOM LUIZ BAGETT]I, brasileiro, casado, atualmente exercendo a fungéo
de Prefeito Municipal de Pérola D"Oeste — PR, residente e domiciliado na Rua Prefeito Ernesto
Tonini, s/n° nesta cidade de Pérola D" Oeste — PR, portador do C.P.F/MF n° 629.393.609-44 e da
Carteira de Identidade RG n° 3.719.625— 8SSP-PR, abaixo assinado, doravante designado
CONSORCIO CIFRA de um lado e de outro lado a pessoa juridica :

estabelecida na cidade de , inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas/MF sob n° , heste ato representada por seu
representante legal, CPF: , RG n°

, residente no endereco _ , ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,

estando as partes sujeitas as normas da Lei 14.133/21 e suas alteracdes subsequentes, ajustam o

presente contrato de Empreitada cujo objeto é a Contratacdo de empresa especializada na
area de engenharia para fornecimento de material e mdo de obra para execucdo de
pavimentacdo sobre leito natural, contemplando, Base Graduada e Macadame,
Sistema de drenagem, Imprimacdo da Base, Pavimentacdo em TST (tratamento
superficial triplo), Sinalizacdo horizontal e vertical, Controle tecnologico e
Construcdo e reforma de terragos, com extensdo do trecho de 3.271736 km. Area
de TST de 19.630,42 m2 (dezenove mil seiscentos e
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trinta mil metros quadrados e quarenta e dois centimetros), localizado nas linhas
campinas e trés Passos, na zona rural do Municipio de Barracdo, estado do Parana,

conforme n°® 4500075649 celebrado entre a ITAIPU BINACIONAL E O

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DA REGIAO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO

PARANA, conforme projeto, planilhas e plano de trabalho individualizado e, ainda
conforme condicOes, quantidades, especificagdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e em seus anexos €, ainda conforme condicGes, quantidades, especificagdes e

exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos, mediante as seguintes clausulas e

condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a Contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia para fornecimento de material e mdo de obra para execucdo de
pavimentacdo sobre leito natural, contemplando, Base Graduada e Macadame,
Sistema de drenagem, Imprimacdo da Base, Pavimentacdo em TST (tratamento
superficial triplo), Sinalizacdo horizontal e vertical, Controle tecnologico e
Construcio e reforma de terracos, com extensdo do trecho de 3.271736 km. Area
de TST de 19.630,42 m2 (dezenove mil seiscentos e trinta mil metros quadrados e
quarenta e dois centimetros), localizado nas linhas campinas e trés Passos, na zona
rural do Municipio de Barracdo, estado do Parana, conforme n° 4500075649

celebrado entre a ITAIPU BINACIONAL E O CONSORCIO PUBLICO

INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA
REGIAO

FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANA, conforme projeto, planilhas
e plano de trabalho individualizado e, ainda conforme condicdes, quantidades,

especificacbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos, sob regime de
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empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com 0S projetos,

especificacbes técnicase demais pecas e documentos  da licitacdo

MODALIDADE CONCORRENCIA n°001/2026, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - PRECO

2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ..........ccocveneee, (inserir
valor por extenso), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1. As despesas com a execucdo do objeto deste Contrato serdo custeadas com recursos
préprios do Consércio CIFRA, a serem creditados em conta especifica indicada pelo Municipio
atraves da dotacdo orcamentaria:

Unidade gestora: 1 - Consoércio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentavel da
Regido Fronteira Sudoeste do Estado do Parana

Org&o orgamentario: 1000 - CONS.PUB.INT.DES.SUST.REG.FRONT.DO SUDOESTE DO PR
Unidade orcamentaria: 1001 - CONS.PUB.INT.DES.SUST.REG.FRONT.DO SUDOESTE DO
PR

Funcéo: 4 - Administracéo

Subfuncéo: 122 - Administracio Geral

Programa: 1 - ADMINISTRACAO GERAL

Acdo: 2.1 - Servigos Administrativos

Despesa 20 4.4.90.51.00 Obras e Instalagbes 0,00 Fonte de recurso:1072 - Transferéncias
Voluntarias Publicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAM - R$ 12.580.000,00

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAO.

4.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicGes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 06 (Seis) meses,
contados a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

4.2. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo em até 5 (cinco) dias contados a partir da data
da assinatura do Contrato de Empreitada.

4.3. Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucao diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especifica¢Oes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,

obedecidos os limites fixados na lei;
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c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condic¢des de execuc¢do do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.4. Salvo excecOes legais, as paralisacbes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.

4.5. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

4.6. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicGes da licitacdo, ndo

cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicag&o, pleito ou reclamacéo. C

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura do Contrato de Empreitada.
5.2. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem

prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengéo de

73



Consorcio Puablico Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentavel da Regiao
Fronteira do Sudoeste do Estado do Parana

Barracao - Bela Vista da Caroba - Capanema - Pérola D'Oeste - Planalto - Realeza - Santo Antonio do Sudoeste

seu equilibrio econémico-financeiro, nos termos da Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. ACONTRATADA se obriga a:

a) confeccéo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagéo, devendo ser mantidas
em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante o
periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do Consorcio CIFRA,;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servigcos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagcdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoc¢éo de qualquer forma de concreto e,
quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
j) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;
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k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informag6es necessarias sobre qualquer ponto duvidoso
do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servigos para uma
proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especifica¢fes técnicas que integram o
edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagcdes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orcamento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacdo de

Ensaios emitida pela CONTRATANTE.

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢cos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo

Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes indicadas
no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na regido.

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o paragrafo Unico da
clausula sétima; e
p) elaborar, para apresentacdo e aprovacdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisdo contratual.

6.2. O cronograma fisico de execucdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM. A Contratada adotard como referéncia o
cronograma fisico-financeiro apresentado na licitacdo para elaboracdo do cronograma de
execucdo, no qual constara a sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos de execucdo e
respectivas datas de inicio e término.

6.3. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugédo do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete- se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a

Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em
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descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.4. As notificacOes referidas nesta clusula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor do contrato.

6.5. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6. A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execu¢do dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7. Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas serd reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da
margem de tolerancia, conforme especificacbes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8. O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que 0s
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados e
descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados s serdo aceitos se

forem previstos e aprovados pelo Municipio, antes da execucao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacGes necessarias para a total e completa execucao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar a Nota Fiscal emitida pela
CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnolégicos,
quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizagéo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
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e) garantir a CONTRATADA acesso a documentacdo técnica necesséria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes.

g) organizar e participar de reunido de partida firmando a respectiva ata.

h) providenciar, no caso de rescisdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro.
7.2. Na data da assinatura do contrato serd realizada a reunido de partida, na qual estardo
presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente,
o fiscal e responsavel pelo objeto contratado. Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as
especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacéo,
cronograma fisico financeiro, proceder-se-a4 a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a4 o
cronograma fisico de execucdo. Ademais, ressaltar-se-40 as normas relativas as medicoes,

condicdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento dos servicos seréa efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias,
apos recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a correta apresentacdo de
cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados,
cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condicbes para liberacdo das parcelas. O
faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e
deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢bes e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacéo resumida dos servi¢cos executados, nimero da licitacéo,
nmero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucao por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas

detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s)
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de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s)
recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do Gltimo
recolhimento realizado.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) aliberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao:

e.1l) da ART pela CONTRATADA;

e.2) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto & Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

e.3) da quitagéo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberacgdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacéo:

f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisorio;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA,

f.4) quando necesséario, do AS BUILT da obra.

g) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo serem
medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital,
deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

g.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos

materiais;
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g.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de
origem nativa de procedéncia legal em anexo;

g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa. h) acompanhado de Declaracdo de Realizacdo de Ensaios — firmado pelo
CONTRATANTE e pelo responsavel da CONTRATADA —, quando o faturamento ocorrer apds
a realizacédo de ensaio.

8.2. O faturamento deverd ser efetuado em nome do Consorcio CIFRA- CNPJ/MF n°
11.248.927/0001-61.

8.3. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias ap6s a recepcao do recurso
pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula cinco por
cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4. O reajustamento dos prec¢os sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentacdo da proposta, mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo
remanescente dos servicos, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR=S(I112/10)R

=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta. 10 =

indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més da proposta. SR = saldo

reajustado R = valor do reajuste

8.5. A ultima medicéo, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicdo devera ser realizada de maneira
a reservar o percentual minimo para a tltima medicéo.

8.6. Conforme IN RFB n° 1.234/2012, serd realizada a retencdo na fonte relativa ao

Imposto de Renda (IR) sobre os pagamentos destinados as pessoas fisicas e
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juridicas pelo fornecimento, disponibilizacédo de bens ou prestacao de servicos em geral.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

9.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer ap6s a adjudicagdo e antes da assinatura de
contrato Garantia de Execucdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a
ser contratado, conforme disposto no Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E
VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de conclus&o da obra, sendo
que, independente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias apds a entrega
DEFINITIVA do objeto contratual, e poderdo ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, 8
1° 1, e I, da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO, GESTAO E SUPERVISAO DO
CONTRATO

10.1. A fiscalizacdo da obra sera de inteira responsabilidade da Administracdo, através do Setor
de Engenharia, pelo seu técnico especializado (engenheiro).

10.1.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execu¢do do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei,
ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-
los com informacdes pertinentes a essa atribuicao.

10.1.2. O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas
funcoes.

10.2. Caberé a Gestdo do Contrato a/ao Sr. (a) , a quem compete as

acOes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢6es estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao O6rgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,; b)
receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado; c)
manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as

ocorréncias relacionadas com a execugdo, com
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base nas informacdes e relatdrios apresentados pela fiscaliza¢do; d) propor medidas que melhorem
a execucdo do contrato.
10.3. Cabera ao Fiscal do Contrato, Sr. (a) , @ ao fiscal substituto Sr. (a)

, 0 acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacdo, informando ao
gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento
da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da
formalizacdo deste Contrato, & medi¢do baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de
medicdo, verificara o andamento fisico dos servicos e comparard com o estabelecido no
cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucdo aprovado, para que se permita a
elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servigos executados ndo correspondam ao
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, seré registrada a situacao, inclusive para fins de
aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera
providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

10.4. Ao Diretor de Administragdo do Consorcio CIFRA caberd a supervisdo do contrato,
podendo adotar acdes necessarias ao fiel cumprimento das condicBes estipuladas, inclusive
notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos: a) quando houver omissdo no cumprimento de
suas obrigacOes; b) quando verificar problemas na execucéo dos servigos contratados, sem que a
fiscalizacdo e/ou gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do Consorcio CIFRA.

10.5. A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

10.6. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugdo do contrato.

10.7. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacOes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos, Boletim

Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
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preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacéo, e deverao ficar
reservados para 0 manuseio da fiscalizagéo.

10.8. A execucdo de servigos aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacéo
prévia da fiscalizacao.

10.9. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de a¢éo ou
omissédo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

10.10. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacoes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢6es técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior,
as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para
a fiscalizacdo.

10.11. Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer 6nus pela rejeicdo dos servigos considerados
inadequados pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que
apresente defeitos, vicios ou incorrecBes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia previsto no
ordenamento juridico, deverad ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para 0 CONTRATANTE.
10.12. Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execuc¢éo ou
méa qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagcdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢do, remogdo e/ou substituicdo do material rejeitado.

10.13. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do paragrafo quinto da clausula sexta.

10.14. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A

finalidade sera revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.
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10.15. Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a

efetiva apds o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISORIAS

11.1. A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacGes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessérias a fiscalizacdo, que devera aprova-los
caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

11.2. A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

11.3. A aprovacdo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

11.4. A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgaos competentes para o0 seu projeto de

obras provisorias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

12.1. Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

12.2. A supressdo de servicos resultantes de acordos celebrados expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA ndo podera ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

12.3. Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os

limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

13.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados NnoS Servigos

decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de
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primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o
emprego daqueles que julgar improprios.

13.2.  Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que 0S mesmos
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade
a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sd&o mencionados nas
especificacfes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

14.1. A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigat6rio o uso
dos EPIs.

14.2. O equipamento de protecédo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

14.3. A CONTRATADA, em qualquer hip6tese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

14.4. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condic¢Oes de higiene e seguranga
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

14.5. O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizada a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por

atraso na execucao da obra.
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14.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (S) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necesséria pericia. CLAUSULA DECIMA QUINTA -
DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacBes técnicas e/ou memoriais.

15.2. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pablicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

153. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destrui¢fes parciais ou totais, isentando 0 CONTRATANTE de
todas as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

15.4. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

15.5. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

15.6. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I1l, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser

responsabilizada por eles a nenhum titulo.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1. As obras em desconformidade com as especificacdes técnicas ndo serdo aceitas pela
administracdo.

16.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objeto deste contrato sera
recebido: a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico; b)
definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

16.2.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até
0 seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

16.2.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até
60 (sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(@o) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

16.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

16.4. o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsdvel pela reparacdo, pela
correcgdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

16.5. As falhas e vicios de execugdo ndo serdo admitidos até a integral reparacéo e adequacéo,

sem Onus para 0 Consorcio CIFRA mantidas as condi¢des de qualidade, nos
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prazos arrazoados pela Administracédo e reduzidos a termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal
14.133/2021, sem prejuizo das sang¢des editalicias e contratuais.
16.6. O descumprimento dos prazos de concluséo, podem caracterizar descumprimento parcial

ou total das obrigacfes gerando as san¢des previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

17.1. A subcontratacéo parcial do objeto sera permetida até um limite de 30% (trinta por cento) do

valor total do contrato, Conforme descrito no ETP.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ANTICORRUPCAO

18.1. As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja,
aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou
de corrupcao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda
que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

18.2. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante
todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execugdo do objeto contratual. Para os
propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo de licitacdo ou na

execucéo de contrato;
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b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacdo ou de execucéo de contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6Orgdo licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “prética coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou
afetar a execuc¢do do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracao de alegacGes da préatica prevista acima;

(if) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspecéo.

18.3. Na hipdtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancdo sobre uma empresa ou
pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagdo ou da execugdo um
contrato financiado pelo organismo.

18.4. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condicdo para
a contratacdo, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execucdo do contrato e todos os documentos, contas e registros

relacionados a licitacdo e a execuc¢éo do contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS PENALIDADES
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19.1. Denuncias relacionadas ao ndo cumprimento do Contrato e seus anexos, estardo sujeitas as
penalidades previstas na legislacéo, tais como: adverténcia escrita, adverténcia escrita com prazo
para correcdo, penalidades pecuniarias com 0s respectivos valores, ordem de ressarcimento,
suspensdo temporaria, extin¢cdo do contrato, bem como a ado¢do das medidas do art. 139 da Lei
n® 14.133/2021, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

19.2. O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipotese de inexecucdo das
obrigacGes pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 90, 85° 156 e 162 da Lei n°
14.133/2021, e as seguintes penalidades:

| - Adverténcia escrita: quando houver distor¢cdes ou faltas leves, que ndo decorram de dolo ou
naqueles que ndo impliquem em prejuizo grave ao usuario, populacdo, servidores e empregados
publicos, nem em ato lesivo a Administracdo, caracterizando negligencia administrativa.

Il - Adverténcia escrita com prazo para correcdo: impostas em razdo de excessos, omissdes ou
dolo que configurem distorcBes médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no
prazo de até 60 (sessenta) dias.

I11- penalidades pecunidrias: multa-dia moratéria devido ao ndo cumprimento no prazo
assinalado, da adverténcia disciplinada no item Il desta Clausula, correspondente a 0,5% (zero
virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;

a) multa-dia moratoria devido a suspensdo, inexecucao, execuc¢do parcial ou atraso injustificado
na entrega ou correcdo de vicios do objeto, produto ou servico, correspondente a 1% (um por
cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite maximo de 30
(trinta) dias multa;

b) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada
distorcGes médias;

c) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando
verificada distor¢cdes graves;

d) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipdtese
de rescisdo contratual motivada pela inexecucéo total ou parcial injustificada do Contrato, por
parte da CONTRATADA, nos termos da Lei n® 14.133/2021,
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e) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipotese de
rescisdo contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com
agente publico.

IV - suspensdo temporaria da prestacdo de servicos: serd aplicada nas a¢des que resultem danos
financeiros e patrimoniais & Administracdo, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - Rescisdo do Contrato: sera determinada em situacdes graves, de alta relevancia ou em razéo
do interesse publico, sem prejuizo das demais disposicdes deste Contrato.

VI - A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer razdo do item anterior, implicara na
apuracdo de perdas e danos e aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.

VII- O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange a extingao, os artigos 137,
138 e 139 da Lei n° 14.133/2021. 19.3. Na aplicacdo das penalidades contratuais, sera observado
as disposicOes da Lei n° 14.133/2021, quando aos procedimentos, contraditorio e ampla defesa.
19.4. Na hipotese de aplicacéo das penalidades pecuniérias referidas nos itens anteriores, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria
direito.

19.5. Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer
face ao montante das penalidades pecuniérias aplicadas, 0 CONTRATANTE oficiard a
CONTRATADA para que esta recolha aos cofres do Consorcio CIFRA, no prazo maximo de 05
(cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das
penalidades aplicadas, ou a diferenca entre estes e 0s créditos retidos.

19.6. Caso a CONTRATADA néo efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o
valor correspondente sera cobrado judicialmente.

19.7. Compete ao Presidente do Consércio CIFRA a aplicacdo das medidas previstas nesta
Clausula, observado o seguinte procedimento, via sistema Protocolo do CONTRATANTE, nesta
ordem:

19.7.1. Manifestacdo do Fiscal, com os documentos pertinentes a comprovacdo das situagoes e

dos fatos a serem apurados;
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19.7.2. Manifestacdo do Gestor do Contrato e/ou da solicitante, com os documentos pertinentes
a comprovacao das situacGes e dos fatos a serem apurados;

19.7.3. Notificacdo da CONTRATADA, via sistema Protocolo, para apresentacdo de defesa
escrita, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, sendo a notificacdo assinada e encaminhada pelo
Gestor do Contrato;

19.7.4. O parecer da Procuradoria-Geral do Consércio CIFRA;

19.7.5. Deciséo do Presidente do Consorcio CIFRA,;

19.7.6. Notificacdo da CONTRATADA, via sistema Protocolo, para ciéncia quanto ao resultado
do processo, em decisdo irrecorrivel;

19.7.7. As medidas previstas no art. 139 da Lei n° 14.133/2021, e demais dispositivos
normativos que regem o objeto da contratacdo, poderdo ser aplicadas imediatamente,
independentemente da apresentacdo de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuizo do
contraditério e ampla defesa posterior (diferido), em situacdes consideradas urgentes e previstas

no Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DA EXTINCAO

20.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do
contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados O
contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

I- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacOes, de projetos ou de prazos;

I1- desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;

I11-alteracédo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV- decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢cdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

V- caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do

contrato;
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VI-atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII- atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VII1-razBes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX-ndo cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

20.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

| - supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei
14.133/2021;

Il - suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a
3 (trés) meses;

I11- repetidas suspensGes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacGes e mobilizacdes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos ou
fornecimentos;

V - ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a
Administracdo relacionadas a desapropriagdo, a desocupacdo de areas publicas ou a
licenciamento ambiental.

20.3. As hipdteses de extingdo observarédo as seguintes disposicoes:

| - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual

tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
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Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagoes
assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei
14.133/2021.

20.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 dever&o ser notificados
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

20.5. A extin¢do do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

I1- consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;

Il - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

20.6. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverao
ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.

20.7. Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucdo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extin¢&o;

I11- pagamento do custo da desmobilizag&o.

20.8. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo
das sanc@es previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias:

| - assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracao;

Il - ocupacéo e utilizacdo do local, das instalacGes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

I11- execucdo da garantia contratual para: a) ressarcimento da Administracéo Publica por prejuizos

decorrentes da ndo execucéo; b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias
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e previdenciarias, quando cabivel; c¢) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da concluséo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

Administracdo Publica e das multas aplicadas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

21.1. Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos 0s seus termos, 0s seguintes documentos cujos teores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatério, projetos, especificacbes técnicas, memoriais,
proposta, planilha de servicos, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam o

processo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacdo

em vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES

23.1. Serdo incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteracdes
nos projetos, nas especificacdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execugdo
ou nos valores, decorrentes das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com anuéncia
expressa e prévia do CONSORCIO CIFRA.

23.2. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderao ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
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b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucgdo da obra ou do servi¢o, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagcdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

23.3. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responséavel técnico e adogdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

23.4. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 24.2 as contratacdes de obras e
servigos de engenharia, quando a execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de
procedimentos de desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

23.5. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressOes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento). As alteracGes
unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 n&o poderao
transfigurar o objeto da contratacéo.

23.6. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servi¢os cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da

proposta e o do or¢camento-base da Administracdo sobre 0s
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precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

23.7. Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderéa ser reduzida em favor do contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢camentéria.

23.8. Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supresséo, desde que regularmente comprovados.

23.9. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua o0s encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
economico-financeiro inicial.

23.10. A extincdo do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério.

23.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei

Federal 14.133/2021.

23.12. A formalizacdo do termo aditivo é condicdo para a execucdo, pelo contratado, das
prestacOes determinadas pela Administracdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo devera

ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

24.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu

conteudo, bem como dos demais documentos a ele vinculados.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
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25.1. Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

25.2. Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histérico
ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo

executado o objeto do presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

26.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.
26.2. A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

27.1. As partes elegem o foro da Comarca de Capanema, Estado do Parana, para dirimir quaisquer
davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja. E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente, obrigando-se por si e seus

sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado.

Pérola D" Oeste - PR, de de 2026.

PG00 0000000000000004 CONSORCIO CIFRA
Representante Legal Edsom Luiz Bagetti - Presidente
CONTRATADA CONTRATANTE
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Engenheiro/Arquiteto Responsavel CREA/CAU n°
\ ANEXO VII - EXTRATO DO CONTRATO N° /2026 \

CONTRATANTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DA REGIAO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANA -
CONSORCIO CIFRA - CNPJ n°

11.248.927/0001-61, situado na Rua Paraiba, 1833, no Municipio de Pérola D" Oeste, Estado do Parand,
neste ato representado pelo eu Presidente EDSOM LUIZ BAGETTI, e

CONTRATADA: .t , COM SEAE NA .evvevvreieeiieiee e , inscrita no CNPJ

................................. , neste ato representada pelo Senhor ..............ccccco......, portador da Cédula de
Identidade nC...........cccoevvvinne € dO CPF/MF ..ottt

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para
fornecimento de material e m&o de obra para execucao de pavimentacao sobre leito
natural, contemplando, Base Graduada e Macadame, Sistema de drenagem,
Imprimacdo da Base, Pavimentacdo em TST (tratamento superficial triplo),
Sinalizacdo horizontal e vertical, Controle tecnologico e Construcédo e reforma de
terracos, com extensdo do trecho de 3.271736 km. Area de TST de 19.630,42 m2
(dezenove mil seiscentos e trinta mil metros quadrados e quarenta e dois
centimetros), localizado nas linhas campinas e trés Passos, na zona rural do
Municipio de Barracdo, estado do Parana, conforme n°® 45000756409 celebrado

entre a ITAIPU BINACIONAL E O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO FRONTEIRA DO
SUDOESTE DO ESTADO DO PARANA, conforme projeto, planilhas e plano de
trabalho individualizado e, ainda conforme condi¢6es, quantidades,especificagdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos, especificacdes técnicas e demais pecas

e documentos da licitagio MODALIDADE CONCORRENCIA n° xxx/2026, fornecida pelo
CONTRATANTE.

VALOR: R$ ( )-

APLICACAO DE MULTA: compete a Divisio de Tesouraria do CONTRATANTE a aplicagéo de
multas. PRAZO DE EXECUCAO: 06 (seis) meses

PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses.

FORO: Comarca de Capanema, Estado do Parana.

Pérola D" Oeste, de de 2026.
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