



**MUNICÍPIO DE RUBIATABA – GOIÁS**  
**PODER EXECUTIVO**

Processo : Nº 100922024  
Interessado : Secretaria Municipal de Saúde.  
Objeto : Execução de Obra para Substituição de reservatório d'água cilíndrico para o PSF- 03 na Avenida Saranhão, no Setor Bela Vista no Município de Rubiataba-Go.  
Gestora : Talitta Pollyana Ferreira Kobayashi  
Assunto : Projeto Básico de Engenharia.

**PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA N.º 46/2024**

**1-OBJETO**

Execução de Obra para Substituição de reservatório d'água cilíndrico para o PSF- 03 na Avenida Saranhão, no Setor Bela Vista no Município de Rubiataba-Go.

**2- CARACTERISTICAS DO OBJETO**

A Execução de Obra para Substituição de reservatório d'água cilíndrico para o PSF- 03 na Avenida Saranhão, no Setor Bela Vista no Município de Rubiataba-Go., com capacidade de 5000 litros, tipo 'canela seca', com novas tribulações e conexões de alimentação e distribuição, fundação em concreto (estacas, radier e vigas) para o PSF- 03 na Avenida Saranhão, no Setor Bela Vista no Município de Rubiataba-Go.

**3-JUSTIFICATIVA**

A Execução de Obra para Substituição de reservatório d'água cilíndrico para o PSF- 03 na Avenida Saranhão, no Setor Bela Vista no Município de Rubiataba-Go., se faz necessária, para a melhoria do armazenamento de água e distribuição, visto que tem uma função essencial para garantir o abastecimento contínuo e seguro de água potável, fundamental para o funcionamento adequado da unidade de saúde.

**4- DESCRIÇÃO FINANCEIRA**

Os serviços estão estimados em R\$ 25.241,67 (vinte cinco mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), de acordo com planilha orçamentária, sendo o valor total de Recurso Municipal .

**5- REFERÊNCIA DE PREÇOS**

Os preços unitários e as composições que deram origem ao valor do orçamento referencial, foram elaborados conforme Tabelas da GOINFRA - 4/2024 – sem desoneração.

**6- RECURSOS FINANCEIROS**

Os recursos financeiros necessários à execução dos serviços estão indicados em Recurso Municipal.



**MUNICÍPIO DE RUBIATABA – GOIÁS**  
**PODER EXECUTIVO**

## **7 - DA VISITA TÉCNICA**

A visita técnica será realizada pelo Engenheiro responsável técnico pela empresa devidamente documentado (será necessário a entrega dos seguintes documentos: cópia da carteira de identidade, cópia da carteira do CREA, contrato social (ou o documento emitido pela empresa que o habilita) para esse fim específico, até o terceiro dia antes do certame. A falta de um ou mais destes documentos acarretará a não emissão do Certificado de Visita Técnica, que é um dos documentos obrigatórios para a participação na licitação. Observação: somente será emitido 1 (um) certificado de visita técnica para cada visitante.

A visita técnica será previamente agendada, conjunta com todos os participantes, com data a ser divulgada na publicação do edital. Em situação esporádica e por motivo justificado (mediante solicitação formal), poderá ser agendada mais uma data para a visita técnica com data da visita até 3 dias antes do certame. O engenheiro do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Rubiataba acompanhará os participantes da visita técnica até o local do empreendimento.

Todas as condições da obra, projetos, das planilhas, do edital, demais documentos e todas as outras que houverem serão, com a emissão do Certificado de Visita, dados e havidos como verdadeiros, corretos e adequados, não sendo passíveis de contestação e ajustes, considerando a legislação vigente e pertinente.

Quaisquer dados, verificações, observações, dúvidas, etc, devem ser esclarecidas no momento da visita técnica.

Impugnações de projetos, memoriais, planilhas, quantitativos, condições reais da obra ou do local, erros diversos em projetos, memoriais e planilhas, etc, poderão ser apresentadas dentro da lei e dos prazos legais.

Após o aceite dos projetos, memorias, planilhas, das condições do local ou obra: as informações do edital prevalecerão em quaisquer situações ou dúvidas futuras, dentro dos limites da legislação.

## **8 - AUTORIZAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA**

Será emitida a Ordem de serviços após a assinatura do contrato.

## **9- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

O Prazo da execução da obra expirará após 90 (noventa dias) corridos após a data da emissão da Ordem de Serviços, em conformidade com o apresentado no cronograma físico-financeiro. Podendo ser prorrogado apenas nas hipóteses previstas no art. 124 da Lei nº 14.133/2021 e no Contrato.

## **10- DAS MEDIÇÕES DE SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Observações gerais para todas a medições e pagamentos:

Após as medições serem atestadas pelo engenheiro fiscal da prefeitura e após esta aprovação, o setor de engenharia comunicará à empresa executora sobre a emissão da nota fiscal com as respectivas e necessárias informações.



**MUNICÍPIO DE RUBIATABA – GOIÁS**  
**PODER EXECUTIVO**

A cada solicitação pela contratada de medições e pagamentos, a mesma deverá apresentar à comissão de fiscalização da Prefeitura Municipal de Rubiataba, os seguintes documentos para cada serviços medidos Diário de obra assinado pelo engenheiro fiscal da prefeitura, laudos e ensaios laboratoriais atestando a qualidade e durabilidade do capeamento e da base, ARTs e notas fiscais dos laudos:

a) Na primeira medição;

- Planilha com serviços executados e seus valores;
- Memorial de Cálculo;
- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais, (incluir foto da placa da obra)
- Cópia da ART de execução registrada (anotação de responsabilidade técnica) dos serviços contratados.
- Cópia da abertura da CNO- Cadastro Nacional de Obras – emitida INSS,
- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - cadastro Nacional de Obras – do empreendimento relativa ao mês vigente, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento.
- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT.

b) Na segunda até a penúltima medição

- Planilha com serviços executados e seus valores (no período e acumulado, em R\$ e %);
- Memorial de Cálculo;
- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais.
- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT.
- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - Cadastro Nacional de Obras – do empreendimento relativa ao mês, vigente devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento.
- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.

c) Na última medição:

- Planilha com serviços executados e seus valores (no período e acumulado, em R\$ e %);
- Memorial de Cálculo;
- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais.
- Plantas ou As Built de forma a permitir uma perfeita identificação da parte da obra objeto da medição;
- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT.
- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - Cadastro Nacional de Obras –  
do empreendimento relativa ao mês, vigente devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento.
- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
- A entrega do diário de obra devidamente assinado pelos responsáveis técnicos pela execução e pela fiscalização
- Termo provisória de entrega da obra.
- Os trâmites para os pagamentos da última parcela serão iniciados após o recebimento formal de cada um destes documentos acima.



**MUNICÍPIO DE RUBIATABA – GOIÁS**  
**PODER EXECUTIVO**

## **11- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA**

A obra será acompanhada e recebida pelo engenheiro fiscal contratado pelo Município de Rubiataba. Depois de concluídos integralmente todos os serviços e instalações, com fiel observância das disposições editalícias e contratuais, será a obra recebida, em caráter provisório pela Prefeitura de Rubiataba-GO.

O recebimento provisório das obras e serviços ou a sua impugnação far-se-á mediante inspeção a ser realizada pelo Engenheiro da Prefeitura, ou por Comissão legalmente designada. Da inspeção a que se refere o subitem anterior será lavrado um termo, com indicação das obras e serviços a que ela corresponder, devendo ser assinado pelas partes.

Até 60 (sessenta dias) após a entrega provisória da obra e verificada a sua perfeita execução, de acordo com o projeto, desenhos e especificações técnicas a Prefeitura de Rubiataba, expedirá o Termo de Recebimento Final da Obra, sem prejuízo, entretanto, das disposições do Código Civil aplicável à espécie.

A contratada, pelos seus sócios e responsáveis técnicos, é obrigada a reparar, corrigir, remover, demolir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, pelo prazo de cinco anos contados da entrega definitiva da obra. As responsabilidades técnicas, legais, criminais, trabalhistas, etc, sobre serviços, materiais, processos, ensaios, etc seguirão o seu natural curso legal.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto licitado não exclui a responsabilidade civil pela solidez, durabilidade e segurança da obra ou serviço, nos limites estabelecidos em lei ou pelo contrato (adotar-se-á o mais abrangente).

## **12- OBSERVAÇÃO FINAL**

Este parecer técnico comporá a documentação para o processo licitatório.

Rubiataba-GO, aos 19 dias do mês de Setembro de 2024.

---

Departamento de Engenharia  
Denner Sansoni Paim  
Engenheiro CREA n.º 47.507/D-MG  
PAIM ENGENHARIA LTDA