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Processo: 3874/2026 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.  
Objeto: Contratação para Reforma dos prédios do PSF 9 - 3 da Goiataba, PSF 6 da 
Morada do Ipê, PSF 7 do Setor Jardins, PSF 9 – 4 da Waldelândia e PSF 4 da Vila 
Operária no município de Rubiataba – GO 
Assunto: Projeto Básico de Engenharia.  
  

                   PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA N.º 14/2026 
 

1-OBJETO 
Contratação para Reforma dos prédios do PSF 9 – 3 da Goiataba, PSF 6 da Morada do 
Ipê, PSF 7 do Setor Jardins, PSF 9 - 4 da Waldelândia e PSF 4 da Vila Operária no 
município de Rubiataba – GO 
 
2- CARACTERISTICAS DO OBJETO  
 
PSF 9 - 3 da Goiataba: 

  

•  Substituição total das telhas atuais por novas telhas trapezoidais de aço 0,43mm; 
instalação de tubulação e conexões auxiliando o fluxo pluvial da calha existente; 
instalação de rufo nas faces internas das platibandas; reassentamento e 
substituição de pingadeiras pré-moldadas (previsão de 10% do total); limpeza das 
calhas 

 

•  Ajustes no forro: recomposição de forro com tamponamento de furos e reparos em 
trincas (previsão de 5,00m²) e pintura dos tetos de todos os ambientes. 

 
PSF 6 da Morada do Ipê: 

 

• Cobertura do prédio: substituição total da cobertura de telhas por novas telhas de 
aço galvanizado. Recomposição de alvenaria sob as novas telhas em todo o 
perímetro das novas telhas, prevenindo acesso a insetos e animais.  

• Substituição de calhas existentes. 
• Instalação de rufos na face interna da platibanda. 
• Ajustes no forro: recomposição de forro com tamponamento de furos e reparos 

em trincas (previsão de 20m²) e pintura de todos os ambientes. 

 
PSF 7 do Setor Jardins:  

 

•  Substituição de toda cobertura existente (telhas onduladas de fibra cimento) por 
novas telhas trapezoidais de chapa de aço galvanizada, cumeeiras, calhas novas 
nos espigões, instalação de rufos nas internas de todas as platibandas; 
recomposição de calhas danificadas; recomposição total e substituição parcial de 
pingadeiras pré-moldadas; substituição de telhas sobre o compressor 
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•  Ajustes no forro: recomposição de forro com tamponamento de furos e reparos em 

trincas (previsão de 5m²) e pintura dos ambientes que tiveram ajustes nos forros 
199,66m². 
 

PSF 9 - 4 da Waldelândia: 

  
•  Substituição total das telhas atuais de cerâmica por novas telhas trapezoidais de 

aço 0,43mm; substituição das telhas translúcidas de PVC; limpeza das calhas 

 

•  Ajustes no forro: recomposição de forro com tamponamento de furos e reparos em 
trincas (previsão de 5,00m²) e pintura dos tetos de todos os ambientes.  

 
PSF 4 da Vila Operaria: 

•  Nova cobertura da passarela da entrada com novas telhas translúcidas e pintura 

da estrutura metálica 

•  Cobertura do corredor que liga os prédios: implantação de rufo; implantação de 

tubos e três para correto direcionamento do fluxo pluvial; substituição da calha 

atual 

•  Rufos e pingadeiras: implantação de rufos nas platibandas; substituição ou 

reassentamento de pingadeiras pré-moldadas na platibanda; 

•  Reposição de telhas: substituição de (previsão) 6,00m² de telhas de concreto. 

Inclui limpeza de calhas e restos de pingadeiras, etc. 

conforme detalhamento do projeto, memorial descritivo, orçamento, memorial de Cálculo, 
ART, cronograma, dentre outros em anexo. 
 
3-JUSTIFICATIVA 
A presente contratação tem como objetivo a execução de serviços de reforma das unidades 
de saúde PSF 9 -3 de Goiataba, PSF 6 da Morada do Ipê, PSF 7 do Setor Jardins, PSF 9 -
4 da Waldelândia e PSF 4 da Vila Operária, localizadas no município de Rubiataba – GO. 
As referidas unidades apresentam desgaste natural decorrente do uso contínuo que 
comprometem a qualidade do atendimento prestado à população e as condições de 
trabalho dos profissionais de saúde. Tais situações podem impactar diretamente na 
segurança, salubridade e eficiência dos serviços ofertados no âmbito da atenção básica. A 
reforma se faz necessária para garantir a adequação dos espaços físicos às normas 
técnicas vigentes, especialmente às diretrizes sanitárias e de acessibilidade, 
proporcionando ambientes mais seguros, organizados e humanizados para usuários e 
servidores. Além disso, a intervenção contribuirá para a preservação do patrimônio público, 
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evitando a deterioração progressiva das edificações e a necessidade de gastos mais 
elevados com manutenções corretivas futuras. Ressalta-se que as unidades em questão 
são essenciais para a execução das ações de atenção primária à saúde no município, 
sendo responsáveis por atendimentos contínuos à população local. Dessa forma, a 
melhoria da infraestrutura impacta diretamente na qualidade dos serviços públicos de 
saúde, promovendo maior resolutividade e satisfação dos usuários do sistema. Diante do 
exposto, justifica-se a contratação dos serviços de reforma como medida indispensável 
para assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços de saúde prestados à 
população de Rubiataba – GO, em conformidade com o interesse público e os princípios 
da administração pública. 
 

4- DESCRIÇÃO FINANCEIRA  
Os serviços estão estimados em R$ 167.068,49 (cento e sessenta e sete mil e sessenta e 
oito reais e quarenta e nove centavos) através do recurso Municipal 
  
5- REFERÊNCIA DE PREÇOS 
Os preços unitários e as composições que deram origem ao valor do orçamento referencial, 
foram elaborados conforme Tabela GOINFRA 01/10/2025 Goiás. 
 
6- RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos financeiros necessários à execução dos serviços estão indicados em recurso 
Municipal. 
 
 
7 - DA VISITA TÉCNICA 
             A visita técnica é recomendada. Em caso de uma empresa não enviar seu 

representante, a mesma providenciará uma Declaração assumindo total responsabilidade   

que não utilizará quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras. 

             Caso a empresa se interesse pela visita técnica, então será realizada pelo 

Engenheiro responsável técnico pela empresa devidamente documentado será necessário 

a entrega de documentação que comprove a identificação profissional e comprovação de 

vinculo, para esse fim específico, até o terceiro dia antes do certame. A falta de um ou mais 

destes documentos acarretará a não emissão do Certificado de Visita Técnica, que é um 

dos documentos obrigatórios para a participação na licitação. Observação: somente será 

emitido 1 (um) certificado de visita técnica para cada visitante.  

              A visita técnica será previamente agendada, conjunta com todos os participantes, 
com data a ser divulgada na publicação do edital. Em situação esporádica e por motivo 
justificado (mediante solicitação formal), poderá ser agendada mais uma data para a visita 
técnica com data da visita até 3 dias antes do certame. O engenheiro do Setor de 
Engenharia da Prefeitura Municipal de Rubiataba acompanhará os participantes da visita 
técnica até o local do empreendimento.             

Todas as condições da obra, projetos, das planilhas, do edital, demais 
documentos e todas as outras que houverem serão, com a emissão do Certificado de Visita, 
dados e havidos como verdadeiros, corretos e adequados, não sendo passíveis de 
contestação e ajustes, considerando a legislação vigente e pertinente.  
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           Quaisquer dados, verificações, observações, dúvidas, etc, devem ser esclarecidas 
no momento da visita técnica. 
           Impugnações de projetos, memoriais, planilhas, quantitativos, condições reais da 
obra ou do local, erros diversos em projetos, memoriais e planilhas, etc, poderão ser 
apresentadas dentro da lei e dos prazos legais.   

Após o aceite dos projetos, memorias, planilhas, das condições do local ou obra: as 
informações do edital prevalecerão em quaisquer situações ou dúvidas futuras, dentro dos 
limites da legislação. 
         
8 - AUTORIZAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA  
 Ordem de serviços será dada a partir da assinatura do contrato. 
 
9- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
O Prazo da execução da obra expirará após 60 (sessenta dias) do PSF 9 - 3 da Goiataba , 
PSF 6 da Morada do Ipê 60 ( sessenta dias ), PSF 7 do Setor Jardins 30 ( trinta dias) , PSF 
9 - 4  da Waldelândia 60 (sessenta dias) , PSF 4 da Vila Operária 30 ( trinta dias),  corridos 
após a data da emissão da Ordem de Serviços, em conformidade com o apresentado no 
cronograma físico-financeiro. Podendo ser prorrogado apenas nas hipóteses previstas no 
art. 124 da Lei nº 14.133/2021 e no Contrato. 
 
10- DAS MEDIÇÕES DE SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
Observações gerais para todas a medições e pagamentos:  
Após as medições serem atestadas pelo engenheiro fiscal da prefeitura e após esta 
aprovação, o setor de engenharia comunicará à empresa executora sobre a emissão da 
nota fiscal com as respectivas e necessárias informações. 
 
 A cada solicitação pela contratada de medições e pagamentos, a mesma deverá 
apresentar à comissão de fiscalização da Prefeitura Municipal de Rubiataba, os seguintes 
documentos para cada serviços medidos Diário de obra assinado pelo engenheiro fiscal da 
prefeitura, laudos e ensaios laboratoriais atestando a qualidade e durabilidade do 
capeamento e da base, ARTs e notas fiscais dos laudos: 
 
a) Na primeira medição;  
- Planilha com serviços executados e seus valores; 
- Memorial de Cálculo;  
- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais, (incluir foto da placa da obra) 
- Cópia da ART de execução registrada (anotação de responsabilidade técnica) dos 
serviços contratados.  
- Cópia da abertura da CNO- Cadastro Nacional de Obras – emitida INSS,  
- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - cadastro Nacional de 
Obras – do empreendimento relativa ao mês vigente, devidamente recolhida e respectiva 
folha de pagamento.  
- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 
- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT. 
 
b) Na segunda até a penúltima medição  
- Planilha com serviços executados e seus valores (no período e acumulado, em R$ e %); 
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- Memorial de Cálculo;  
- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais. 
- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT. 
- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - Cadastro Nacional de 
Obras – do empreendimento relativa ao mês, vigente devidamente recolhida e respectiva 
folha de pagamento.  
- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 
c) Na última medição:  
- Planilha com serviços executados e seus valores (no período e acumulado, em R$ e %); 
- Memorial de Cálculo;  
- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais. 
- Plantas ou As Built de forma a permitir uma perfeita identificação da parte da obra objeto 
da medição;  
- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT. 
- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - Cadastro Nacional de 
Obras –  
do empreendimento relativa ao mês, vigente devidamente recolhida e respectiva folha de 
pagamento.  
- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 
- A entrega do diário de obra devidamente assinado pelos responsáveis técnicos pela 
execução e pela fiscalização 
- Termo provisória de entrega da obra. 
- Os trâmites para os pagamentos da última parcela serão iniciados após o recebimento 
formal de cada um destes documentos acima.  
 
11- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA  
A obra será acompanhada e recebida pelo engenheiro fiscal contratado pelo Município de 
Rubiataba. Depois de concluídos integralmente todos os serviços e instalações, com fiel 
observância das disposições editalícias e contratuais, será a obra recebida, em caráter 
provisório pela Prefeitura de Rubiataba-GO. 
 
O recebimento provisório das obras e serviços ou a sua impugnação far-se-á mediante 
inspeção a ser realizada pelo Engenheiro da Prefeitura, ou por Comissão legalmente 
designada. Da inspeção a que se refere o subitem anterior será lavrado um termo, com 
indicação das obras e serviços a que ela corresponder, devendo ser assinado pelas partes. 
 
Até 60 (sessenta dias) o PSF 9 – 3 da Goiataba , PSF 6 da Morada do Ipê 60 ( sessenta 
dias ), PSF 7 do Setor Jardins 30 ( trinta dias) , PSF 9 - 4 da Waldelândia  60 (sessenta 
dias) , PSF 4 da Vila Operária 30 ( trinta dias), após a entrega provisória da obra e verificada 
a sua perfeita execução, de acordo com o projeto, desenhos e especificações técnicas a 
Prefeitura de Rubiataba, expedirá o Termo de Recebimento Final da Obra, sem prejuízo, 
entretanto, das disposições do Código Civil aplicável à espécie.  
 
A contratada, pelos seus sócios e responsáveis técnicos, é obrigada a reparar, corrigir, 
remover, demolir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados, pelo prazo de cinco anos contados da entrega definitiva da obra. 
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As responsabilidades técnicas, legais, criminais, trabalhistas, etc, sobre serviços, materiais, 
processos, ensaios, etc seguirão o seu natural curso legal. 
 
O recebimento provisório ou definitivo do objeto licitado não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez, durabilidade e segurança da obra ou serviço, nos limites estabelecidos em lei 
ou pelo contrato (adotar-se-á o mais abrangente). 
 
 
12- OBSERVAÇÃO FINAL   
Este parecer técnico comporá a documentação para o processo licitatório. 
 

Rubiataba-GO, aos 22 dias do mês de maio de 2026. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Departamento de Engenharia 

Denner Sansoni Paim 
Engenheiro civil CREA n.º CREA 47.507/d –MG 

 

Valide a assinatura deste documento em https://rubiataba.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 46f528
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