

		Obra						
		CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DA EFITI SILVINO ALMEIDA DE OLIVEIRA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA								
Item		Descrição	DESONERADO			NÃO DESONERADO		
			Total		Peso (%)	Total		Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	471.714,02	7,76 %	R\$	442.282,79	7,39 %
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	442.725,48	7,29 %	R\$	441.834,06	7,39 %
3		INFRAESTRUTURA	R\$	355.613,77	5,85 %	R\$	353.749,58	5,91 %
4		SUPERESTRUTURA	R\$	1.671.590,90	27,51 %	R\$	1.640.295,57	27,42 %
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	146.000,16	2,40 %	R\$	145.068,87	2,42 %
6		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$	138.660,50	2,28 %	R\$	138.560,58	2,32 %
7		ESGOTO E PLUVIAL	R\$	57.165,79	0,94 %	R\$	56.794,79	0,95 %
8		ALVENARIA	R\$	1.158.894,72	19,07 %	R\$	1.148.036,14	19,19 %
9		PISO	R\$	558.532,18	9,19 %	R\$	555.566,64	9,29 %
10		GRADE E PORTÕES	R\$	50.123,85	0,82 %	R\$	46.449,10	0,78 %
11		TETO	R\$	387.477,30	6,38 %	R\$	380.982,60	6,37 %
12		LOUÇAS E METAIS	R\$	55.170,40	0,91 %	R\$	54.839,61	0,92 %
13		FERRRAGEM E ACESSÓRIOS	R\$	38.040,25	0,63 %	R\$	37.836,21	0,63 %
14		ESQUADRIAS	R\$	195.520,29	3,22 %	R\$	192.657,29	3,22 %
15		INCÊNDIO	R\$	58.242,65	0,96 %	R\$	57.981,10	0,97 %
16		MURO	R\$	264.337,22	4,35 %	R\$	262.726,04	4,39 %
17		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$	4.350,03	0,07 %	R\$	4.305,23	0,07 %
18		MASTRO	R\$	5.163,85	0,08 %	R\$	5.097,23	0,09 %
19		SERVIÇOS FINAIS	R\$	17.621,37	0,29 %	R\$	17.437,82	0,29 %
Total sem BDI			R\$	5.008.386,67		4.930.505,84		
Total do BDI			R\$	1.068.558,06		1.051.995,41		
Total Geral			R\$	6.076.944,73		5.982.501,25		