

MUNICÍPIO:	TUPARETAMA	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SICRO 10/2025 - SINAPI 01/2026- PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO Encargos Sociais: 114,63% (horista); 70,67% (mensalista).
DATA DE ELABORAÇÃO:	23/01/2026	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI ITENS GERAIS: 20,73%; BDI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: 15,00%; BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 13,56%.

PLANILHA RESUMO

ITEM	ETAPA	VALOR C/ BDI	PESO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 280.572,72	6,75%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.185,56	0,08%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 12.128,76	0,29%
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 15.110,71	0,36%
5	RUA SANTA CECÍLIA	R\$ 197.995,89	4,76%
6	AV. PATRÍCIO FILOMENO DE MENEZES	R\$ 118.670,72	2,85%
7	RUA DAMIÃO JOSÉ DA SILVA	R\$ 241.077,30	5,80%
8	RUA MARIA F. PERAZZO	R\$ 86.401,46	2,08%
9	RUA ANA LEITE PERAZZO	R\$ 66.062,91	1,59%
10	RUA PEDRO PIRES	R\$ 49.963,36	1,20%
11	RUA PROJETADA 02	R\$ 117.215,40	2,82%
12	RUA MONSENHOR ARRUDA CÂMARA	R\$ 169.640,51	4,08%
13	RUA PEDRO TUNU DA COSTA	R\$ 246.131,68	5,92%
14	RUA PROJETADA 04	R\$ 150.671,34	3,62%
15	RUA EDILBERTO LEITE DE SOUZA	R\$ 170.017,56	4,09%
16	RUA JACINTO AMORIM	R\$ 242.405,01	5,83%
17	RUA PROJETADA 03	R\$ 188.909,67	4,54%
18	RUA MANOEL BRASILIANO LEITE	R\$ 138.588,04	3,33%
19	RUA FRANCISCA LEITE PESSOA	R\$ 129.792,09	3,12%
20	RUA MARIA DO SOCORRO	R\$ 129.728,39	3,12%
21	RUA SEVERINO TUNU DA COSTA	R\$ 119.103,55	2,86%
22	RUA DOMINGOS SOUTO	R\$ 134.205,15	3,23%
23	RUA ALDO SOUTO	R\$ 115.776,97	2,78%
24	RUA SÃO PEDRO	R\$ 113.883,51	2,74%
25	RUA JOÃO SOUTO	R\$ 84.854,50	2,04%
26	RUA MANOEL EVARISTO DA SILVA	R\$ 68.851,98	1,66%
27	RUA PROJETADA 01	R\$ 67.081,42	1,61%
28	RUA MARIA SALOMÉ	R\$ 109.474,18	2,63%
29	RUA OTACÍLIO LUIZ SERAFIM	R\$ 83.269,96	2,00%
30	RUA ANTÔNIO FRANCISCO	R\$ 425.888,00	10,24%
31	MARGENS DA PE-275 (LADO LESTE)	R\$ 80.703,11	1,94%
		VALOR TOTAL:	R\$ 4.157.361,41 100,00%

JOSE JACKSON GOMES DE BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/Nº 1819493180
RESPONSÁVEL TÉCNICO