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OBRA: Contratacdo de empresa de engenharia para a construcdo de Estacdo de Tratamento
de Esgoto (ETE) para a Unidade Mista Elizabeth Barbosa (Hospital de Custddia);
LOCAL: Rua Major Esperidido De Sa - S/N - Centro - Custédia / PE;

COORDENADAS: 8°5.555'S - 37° 38.468'0;

PROCESSO LICITATORIO N2 001/2026-FMS - CONCORRENCIA ELETRONICA N2. 001/2026-FMS
VALOR ORCADO: RS 155.142,89 (Cento E Cinquenta E Cinco Mil E Cento E Quarenta E Dois Reais
E Oitenta E Nove Centavos);

ANALISE TECNICA DA PROPOSTAS DE PRECOS

Este parecer consiste na andlise da documentacdo técnica relativa a Proposta de Pregos
(ltem 9.0 do Edital) em relacdo a correta apresentacdo de planilha, composicdes de custos
unitarios, composicdo do B.D.l. (Acorddo 2622/2013) e composicdo de encargos sociais. Trata-se
da proposta da 12 licitante com menor lance no certame, denominada “proposta adequada”,
apresentada pela empresa QUADRO REFORMA E CONSTRUCOES apds o encerramento da disputa
no sistema eletronico.

EMPRESA COM MENOR LANCE:

QUADRO REFORMA E CONSTRUCOES (CNPJ N2 46.707.742/0001-92): RS 126.895,00
a) Andlise da Planilha Or¢camentaria e do Cronograma Fisico-Financeiro:

A empresa QUADRO REFORMA E CONSTRUCOES, apresentou a proposta de precos no
valor de RS 126.895,00, o que representa um desconto relativo de 18,21%. apresentado
cronograma fisico-financeiro compativel com a proposta e com o prazo definido pela
administragdo publica. No entanto foram observadas divergéncias no somatdrio dos valores dos
servigos apresentados, gerando assim uma diferenga no valor da proposta.

Valor da Proposta Origina RS 126.895,00;
Valor Corrigindo somatério dos servicos RS 126.895,03;

Sendo necessario reapresentar planilha orcamentaria e documentagbes correlatas,
compatibilizadas com o valor da proposta vencedora.

b) Andlise de Composicoes de Custos Unitarios:

A empresa apresentou as composigdes de custos para todos os servicos orgados, e os
valores formados nas composi¢des estdo compativeis com os valores apresentados na planilha da
proposta de precos. As composicdes de custos unitdarios estdo consistentes em sua maioria
(salientamos que a andlise de consisténcia é por amostragem, compreendendo sobretudo os itens
de maior relevancia financeira). Nas amostras de itens analisados, ndo localizamos erros de
féormula nem incoeréncias graves.
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c) Analise da Composi¢cao Analitica do BDI:

Verifica-se que as composicdes analiticas do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), nos
percentuais de 21,14%, encontram-se percentualmente compativeis com os BDI referencial
adotado pela Administracdo. O regime tributdrio informado é sem desoneracdo CPRB
(Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta) igual a zero.

d) Analise da Composi¢do de Encargos Sociais:

Quanto aos encargos sociais, destacamos que a nossa andlise da composi¢cdo dos encargos
sociais visa somente a verificacdo da compatibilidade entre o regime de tributacdo informado na
composi¢ao do BDI (com ou sem desoneragao), mas nao compreende a andlise contabil da
composi¢ao nem dos parametros informados, devendo tal analise, se necessaria, ser realizada por
um profissional habilitado da area (contador). A composicdo de encargos sociais apresentada de
113,84% (horista) e 70,11% (mensalista) estando coerente com o regime tributario adotado pela
licitante.

CONCLUSAO:

Portanto, na analise efetuada, quanto a conformidade da “proposta adequada”, na dtica
deste departamento de engenharia, cientificamos a proposta de preco apresentada pela empresa
QUADRO REFORMA E CONSTRUCOES ndo atendeu satisfatoriamente as exigéncias previstas no
Edital.

Diante do expressivo desconto da proposta (18,21%), considerando o tépico 11.4.3 do
Edital, sugerimos a solicitacdo de garantia adicional, nos termos da legislacdo vigente, antes da
formalizagdo de contrato.

Em vista da nova Lei de Licitagbes (Lei 14.133/2021), ndo temos informagdo se a
jurisprudéncia formada anteriormente no contexto da Lei 8.666/1993 permanece aplicavel, mas
em favor da seguranca, optamos por mencionar: os acordaos do TCU 1811/2014-P e 0 2546/2015-
P afirmavam ser possivel solicitar através de diligéncia apresentac¢do de propostas retificadas no
caso de erros nos anexos de propostas de precos das licitantes, desde que tais ajustes nao
acarretem aumento das propostas.

Este parecer técnico foi elaborado pela Assessoria Técnica de Engenharia, cabendo a CPL o
acatamento ou ndo das orienta¢des aqui digcriminadas, fazendo seu julgamento.

Custddia, 05 de fevereiro de 2026.

EA 3 18-d1€8 genharia

Prefeltura Municipal de Custédia/PE
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