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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
OBRA: Contratacdo de empresa de engenharia para a construcdo de Estacdo de Tratamento
de Esgoto (ETE) para a Unidade Mista Elizabeth Barbosa (Hospital de Custddia);
LOCAL: Rua Major Esperidido De Sa - S/N - Centro - Custédia / PE;

COORDENADAS: 8°5.555'S - 37° 38.468'0;

PROCESSO LICITATORIO N2 001/2026-FMS - CONCORRENCIA ELETRONICA N2. 001/2026-FMS
VALOR ORCADO: RS 155.142,89 (Cento E Cinquenta E Cinco Mil E Cento E Quarenta E Dois Reais
E Oitenta E Nove Centavos);

ANALISE TECNICA DA PROPOSTAS DE PRECOS

Este parecer consiste na andlise da documentacdo técnica relativa a Proposta de Pregos
(ltem 9.0 do Edital) em relacdo a correta apresentacdo de planilha, composicdes de custos
unitarios, composicdo do B.D.I. (Acordido 2622/2013) e composicdo de encargos sociais. Trata-se
da proposta da 22 licitante com menor lance no certame, denominada “proposta adequada”,
apresentada pela empresa CONSTRUARTE LTDA apds o encerramento da disputa no sistema
eletroénico.

EMPRESA COM MENOR LANCE:

CONSTRUARTE LTDA (CNPJ N2 22.199.887/0001-21): RS 127.000,00
a) Andlise da Planilha Or¢camentaria e do Cronograma Fisico-Financeiro:

A empresa CONSTRUARTE LTDA, apresentou a proposta de precos no valor de RS
127.000,00, o que representa um desconto relativo de 18,14%. apresentado cronograma fisico-
financeiro compativel com a proposta e com o prazo definido pela administracdao publica.
Permanecendo assim sem alteragdes.

b) Andlise de Composicoes de Custos Unitdrios:

A empresa apresentou as composi¢des de custos para todos os servigos orgados, e os
valores formados nas composi¢des estdo compativeis com os valores apresentados na planilha da
proposta de precos. As composicdes de custos unitdrios estdo consistentes em sua maioria
(salientamos que a andlise de consisténcia é por amostragem, compreendendo sobretudo os itens
de maior relevancia financeira). Nas amostras de itens analisados, ndo localizamos erros de
formula nem incoeréncias graves.

c) Andlise da Composi¢cao Analitica do BDI:
Verifica-se que as composi¢cdes analiticas do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), nos
percentuais de 21,14%, encontram-se percentualmente compativeis com os BDI referencial

adotado pela Administracdo. O regime tributario informado é sem desoneragdao CPRB
(Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta) igual a zero.
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O TRABALHO CONTINUA

d) Analise da Composi¢do de Encargos Sociais:

Quanto aos encargos sociais, destacamos que a nossa analise da composicdo dos encargos
sociais visa somente a verificacdo da compatibilidade entre o regime de tributacdo informado na
composi¢ao do BDI (com ou sem desoneragao), mas nao compreende a andlise contabil da
composi¢ao nem dos parametros informados, devendo tal analise, se necessaria, ser realizada por
um profissional habilitado da area (contador). A composicdo de encargos sociais apresentada de
113,84% (horista) e 70,11% (mensalista) estando coerente com o regime tributario adotado pela
licitante.

CONCLUSAO:

Portanto, na analise efetuada, quanto a conformidade da “proposta adequada”, na dtica
deste departamento de engenharia, cientificamos a proposta de preco apresentada pela empresa
CONSTRUARTE LTDA atendeu satisfatoriamente as exigéncias previstas no Edital.

Diante do expressivo desconto da proposta (18,14%), considerando o tdpico 11.4.3 do
Edital, sugerimos a solicitacdo de garantia adicional, nos termos da legislacdo vigente, antes da
formalizacdo de contrato.

Este parecer técnico foi elaborado pela Assessoria Técnica de Engenharia, cabendo a CPL o
acatamento ou ndo das orientacdes aqui discriminadas, fazendo seu julgamento.

Custddia, 03 de marco de 2026.

CREA-PE: 181885525-8
Departamento de Engenharia

Prefeitura Municipal de Custédia/PE

Pag. 2 /2



