GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

PROCESSO LICITATORIO N2. 010/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 004/2026-PMM

EDITAL

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE através da PREFEITURA MUNICIPAL,
pelo Agente de Contratacdo oficial do Municipio, designado pela Portaria n? 019/2026, , realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, no Modo de Disputa ABERTO nos
termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 16 de Junho de 2026

Horario: 09h05min

Prazo Maximo de envio de proposta: 16 de Junho de 2026
Horario: 09h00min

E-mail para contato: licitacao@moreilandia.pe.gov.br

Plataforma: https://www.licitacaomoreilandia.com.br

Local da Conducdo da Sessdo: Rua José Miranda Soares, n° 901, Centro - Moreilandia/PE.
Critério de Julgamento: Menor Preco Global.

Valor Maximo Estimado/Admitido: R$ 510.710,62 (quinhentos e dez mil setecentos e dez
reais e sessenta e dois centavos)

Impugnacdes e Esclarecimentos até o dia 11 de Junho de 2026.

0 Agente de Contratacdo que conduzira esse certame foi nomeado juntamente com sua
Equipe de Apoio a Contratagdes;

A(s) empresa(s) vencedora (s), se compromete a prestar e entregar a obra a Prefeitura de
Moreildndia-PE; dentro do melhor padrio de atendimento e de qualidade, conforme memorial
descritivo e especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico.

A execucdo da obra e servicos serdo realizados conforme condicdes e especificacdes
estabelecidas no edital e seus anexos.

As obras a serem executadas deverdo atender as Normas Técnicas, Especificacoes e
Métodos de Ensaio da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares
indicadas pela Proponente e aceitas pelo contratante que garantam, no minimo, qualidade analoga a
exigida pelas normas da ABNT.

O Regime de Execucido sera: Execucio indireta, sob o regime de empreitada por
preco global.

O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da
Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da
disputa de precos, na forma do art. 602, § 29, da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021.
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INVERSAO DE FASES:
1. Fundamentacao legal e jurisprudencial

Nos termos do art. 17, §12, da Lei n? 14.133/2021, a regra geral estabelece que a fase de habilitacdo
deve ocorrer ap6s o julgamento das propostas. Todavia, o mesmo dispositivo autoriza a Administracao
a adotar ordem diversa, desde que exista ato motivado que demonstre de forma objetiva e
fundamentada as vantagens decorrentes para a lisura, eficiéncia ou seguranca do certame.

0 Acérdao n® 387/2024-TCU-Plenario reconheceu expressamente a possibilidade de inversdo ou
reordenacdo das fases da licitacao, inclusive em situacdes que envolvem prova de conceito ou analise
técnica prévia, desde que devidamente motivada e prevista nos documentos de planejamento da
contratacao, observando os principios da motivacao, eficiéncia e proporcionalidade.

O Tribunal de Contas da Unido, nesse julgado, consignou que:

“A Administracdo pode justificar a inversdo da ordem das fases da licitacao, desde que demonstre, nos
documentos de planejamento, os beneficios decorrentes da medida, como o aumento da eficiéncia, a
mitigacdo de riscos e a seguranca juridica do certame, atendendo ao art. 17, §§12 e 32, da Lei n®
14.133/2021.

Tal entendimento consolida a interpretacdo de que a inversao é instrumento legitimo e discricionario,
devendo estar tecnicamente motivada e formalmente registrada nos autos do processo licitatorio.

2. Contexto do certame e motivacio técnica

O presente procedimento licitatério tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra publica (revestimento primario e drenagem da Estrada da Fortalezinha), a qual exige
elevado grau de qualificacdo técnica e operacional, demandando comprovacdo de atestado de
capacidade técnica e acervo técnico-profissional compativel com o objeto a ser executado.

A experiéncia demonstra que, em licitacdes de natureza complexa — especialmente as de obras e
servicos de engenharia —, a realizacdo do julgamento de propostas antes da habilitacao pode gerar
retrabalho e desperdicio de recursos administrativos, caso empresas que apresentem os menores
precos venham a ser posteriormente inabilitadas por ndo atenderem as exigéncias técnicas, juridicas
ou fiscais.

Dessa forma, a inversdo das fases justifica-se pela necessidade de garantir que apenas licitantes
previamente habilitados participem da etapa competitiva, evitando o prosseguimento de empresas
que ndo possuem condi¢des de execu¢ido do contrato, o que fortalece a seguranca juridica e a eficiéncia
administrativa.

3. Beneficios concretos da inversio de fases

a) Complexidade técnica do objeto

O certame envolve servigos que exigem qualificacdo técnica especifica, execu¢do de obras de
engenharia e utilizacdo de mao de obra especializada. Assim, a verificacdo prévia da habilitacdo
garante que apenas empresas tecnicamente aptas avancem a etapa de propostas, evitando disputas
artificiais e posterior frustracdo contratual.

b) Eficiéncia administrativa e economia processual
A medida busca resguardar os principios da eficiéncia, do interesse publico, da seguranca juridica, da
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razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade e da economicidade, previstos
no art. 52 da Lei n® 14.133/2021.

c) Seguranga juridica e mitigacdo de riscos

A habilitacdo prévia diminui a probabilidade de questionamentos futuros, recursos e impugnacdes, ao
assegurar que todos os concorrentes participem em igualdade de condicdes e que o vencedor final ja
tenha sua aptidao técnica e juridica previamente confirmada.

Tal medida reduz significativamente o risco de nulidades e confere estabilidade ao processo licitatério,
conforme também orienta o TCU no Acérddo n2 387/2024-Plenario.

d) Atendimento ao interesse publico

Ao garantir que a licitacdo seja disputada somente por empresas idoneas e capacitadas, a
Administracdo assegura a continuidade e a qualidade da obra publica, evitando atrasos, aditivos
indevidos ou rescisdes contratuais futuras.

A medida, portanto, refor¢a o interesse publico primdrio, ao assegurar que o objeto seja executado
dentro dos parametros técnicos exigidos e dentro do cronograma estabelecido.

4. Conclusao

Diante do exposto, conclui-se que a inversdo da ordem das fases — com a habilitacdo precedendo o
julgamento das propostas — estad plenamente justificada, nos termos do art. 17, §1¢, da Lei n®
14.133/2021 e do Acérdao n® 387/2024-TCU-Plenario, com base nas seguintes razoes:

Complexidade técnica do objeto, que requer andlise prévia de habilitacdo minuciosa;
Eficiéncia administrativa e economia de recursos, evitando esforco processual desnecessario;
Seguranca juridica e reducdo de riscos de nulidade;

Protecdo do interesse publico, assegurando a contratacdo de empresa apta e capaz de executar o
contrato em sua plenitude.

Assim, propde-se e se fundamenta a adocdo da inversdo de fases no presente processo licitatorio, de
modo a garantir maior lisura, racionalidade, eficiéncia e seguranca juridica, em plena conformidade
com a Lein?14.133/2021 e com a jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido.

1.0. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo: Contratacao de empresa especializada do ramo de
engenharia para execucido de servicos de revestimento primario e drenagem da Estrada da
Fortalezinha, situada na Zona Rural do Municipio de Moreilandia/PE, compreendendo todos os
servicos, materiais, equipamentos, mdo de obra, encargos, transporte, mobilizacdo,
desmobilizagdo, controle executivo, responsabilidade técnica e demais providéncias
necessarias a completa execuciao do objeto, conforme Projeto Basico aprovado, memorial
descritivo, meméria de calculo, planilha orcamentiria e demais documentos técnicos
integrantes do processo administrativo.

A futura licitacdo ocorrera na modalidade Concorréncia na forma Eletronica, conforme Lei n?
14.133/2021, com julgamento por critério objetivo que assegure economicidade, padronizacio,
transparéncia, igualdade de condigdes e pleno atendimento as necessidades do Municipio.

1.2. As especificacoes do objeto ora licitado - quantitativo e condicdes, encontram-se devidamente
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detalhadas no correspondente Projeto de Engenharia - Especificacdes - Anexo I deste instrumento.

1.3. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Projeto de Engenharia -
Especifica¢des - Anexo I, devendo oferecer proposta para todos os itens que compdem o objeto.

1.4. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste instrumento e seus anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.5. Na referida contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as
hipéteses e condicdes estabelecidas no Art. 42, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados os
beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as
situagOes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma legal.

1.6. Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerao ao horario de Brasilia - DF.

2.0. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1. Informacgdes ou esclarecimentos sobre esta licitacdo, serdo prestados nos horarios normais de
expediente: das 08:00 as 13:00 horas.

2.2. Qualquer pessoa - cidadao ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste certame por
irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o
respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratacao, até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura
da sessdo publica, por meio eletronico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1. No endereco: https://www.licitacaomoreilandia.com.br;

2.2.2. Pelo e-mail: licitacao@moreilandia.pe.gov.br; ou

2.2.3. No endereco Rua José Miranda Soares, n° 901, Centro - Moreilandia/PE, no horario de
expediente de 08h00min as 13h00min.

2.2.4. Caso a entrega do pedido de impugnacado seja enviada via e-mail ou entregue no endereco do
item 2.2.3, aintegra do pedido sera divulgada no portal de compras publicos para visualizacdo publica.
2.3. 0 Agente de Contratagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnacdo no prazo de
até trés dias uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da
abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracio deste
Edital e dos seus anexos.

2.4. Aimpugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessao medida excepcional que devera
ser motivada pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagao.

2.5.  Acolhida a impugnacdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realiza¢do do
certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas em sitio eletronico
oficial do Municipio e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vinculardo os
participantes e a Administracao.

3.0. DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO

3.1. Aos participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os
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fins e efeitos:

3.1.1. ANEXO I - PROJETO DE ENGENHARIA - ESPECIFICACOES;
3.1.2. ANEXO II - MODELO DE DECLARACOES;

3.1.3. ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

3.1.4. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.

3.2. A obtencao do Edital sera feita da seguinte forma:
3.2.1. Pelos enderecos eletrdnicos:
3.2.1.2. www.moreilandia.pe.gov.br; e,

3.2.1.3. https://www.licitacaomoreilandia.com.br/; e,

3.2.1.4. www.gov.br/pncp.

4.0. DO SUPORTE LEGAL

4.1. Esta licitacdo reger-se-a pela Lei Federal n2 14.133, de 12 de Abril de 2021; Lei Complementar n?
123, de 14 de dezembro de 2006 e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das
referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcri¢ao.

5.0. DO PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. 0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do Municipio, e que admite prorrogacdo nas condi¢des e hipoteses previstas na Lei
14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da emissdo da Ordem de Servigo:

Inicio: 5 (cinco) dias;
Prazo de Execucdo: 180 (cento e oitenta) dias.

5.2. 0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses,
considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipéteses e nos termos dos Arts.
105 a 114, da Lei 14.133/21.

5.3. As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacdo
prevista no orcamento vigente para o exercicio de 2026:

Gestio/Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA-PE

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

02 PODER EXECUTIVO

02 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02 07 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO

26 Transporte

26 782 Transporte Rodoviario

26 782 1006 MOREILANDIA ESTRUTURADA

26 7821006 1051 0000 CONST. AMPLI. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS
26 782 1006 1052 0000 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS

6.0. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. A licitacdo sera realizada a distancia e em sessao publica, por meio do sistema disponivel no

endereco eletronico: https:// https://www.licitacaomoreilandia.com.br/.
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6.2. Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
disponiveis no referido sitio eletrénico para acesso ao sistema e operacionalizac¢ao.

6.3. Cabera ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administra¢do ou de sua desconexao;
e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.3.1.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente.

6.4. Nao poderdo participar os interessados:

6.4.1. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

6.4.2. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugao ou
liquidagao;

6.4.4. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

6.4.5. Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacdo; e 6.4.6. Que se enquadrem
nas vedacgoes previstas no Art. 142, da Lei 14.133/21.

6.5. O presente Edital ndo possibilitara a participacdo das pessoas fisicas.

6.6. E vedada a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consércio. Como instrumento de
atuacdo empresarial, o consoércio pode conduzir a resultados indesejaveis. A formacdo de consorcios
acarreta risco da dominacdo do mercado, através de pactos de eliminacdo de competicdo entre os
empresarios. No campo de licitagdes, a formac¢do de consdrcios pode reduzir o universo da disputa. O
consorcio pode retratar uma composicdo entre eventuais interessados: em vez de estabelecerem
disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a competi¢do. Conforme Acérddon? 1165/2012-
Plenario, TC 037.773/2011-9, rel. Min. Raimundo Carreiro, 16.5.2012: Fica ao juizo discricionario da
Administracdo Publica a decisdo, devidamente motivada, quanto a possibilidade de participacdo ou
ndo em licitacdes de empresas em consdrcio

Justificativa da Restricdo a Consdrcios

1. Escopo da contratacdo: o objeto da licitacdo consiste na execucdo de obra de engenharia sendo
necessidade de gestdo centralizada.

2. Risco de fragmentagdo: a execuc¢io por consorcio pode dificultar a gestdo contratual, exigindo
a coordenacdo de varias empresas, o que aumenta riscos de atrasos, divergéncias de
responsabilidade e compromete a celeridade da obra.

3. Precedente do TCU: o Acorddo n2 1165/2012-Plenario ressalta que a vedagio a consorcios é
admissivel quando o objeto é de médio porte e nio exige alta complexidade técnica ou
capacidade financeira extraordindria — caracteristicas que ndo se aplicam ao presente
certame, em que a execu¢do pode ser realizada por uma dnica empresa de engenharia
regularmente habilitada.

4. Proporcionalidade: a vedacdo é proporcional porque o objeto nido exige somatoério de
capacidades técnicas ou financeiras de multiplas empresas. Logo, permitir consércios poderia
gerar reducdo artificial da competitividade (empresas que poderiam competir entre si unindo-
se para formar um bloco tinico).

6.7. Nao sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas. Permitir a participacdo das
mesmas representaria desrespeitar o Principio Constitucional da Eficiéncia, previsto no Artigo 37 da
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Constituicao Federal de 1988, considerando que todo e qualquer procedimento referente ao contrato,
aos aditivos e pagamentos necessitariam obrigatoriamente da assinatura, e consequente anuéncia, de
todos os cooperados dificultando, ou até impossibilitando, a célere execucdo do objeto pretendido. E,
conforme Stmula 281 do TCU: “E vedada a participacdo de cooperativas em licitagio quando, pela
natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinacio juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.”.

Justificativa da Restricdo a Cooperativas

1. Natureza do objeto: a execucdo de obra publica demanda subordinacdo direta dos
trabalhadores a contratada, presenca fisica permanente no canteiro, cumprimento rigoroso de
cronogramas e normas técnicas (ABNT, CREA/CAU).

2. Incompatibilidade estrutural: cooperativas de trabalho, por sua natureza juridica, nao
estabelecem vinculo de subordinacdo entre cooperados e a cooperativa. Essa condicdo
inviabiliza a adequada gestao de responsabilidades trabalhistas e de seguranca do trabalho,
essenciais na execuc¢ao de obras civis.

3. Entendimento do TCU: a Simula n? 281/2012 do Tribunal de Contas da Unido estabelece que
“é vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo
modo como é usualmente executado, houver necessidade de subordinagdo juridica, pessoalidade
e habitualidade”. O caso concreto se enquadra exatamente nessa hipotese.

4. Risco a eficiéncia: a contratagdo de cooperativas poderia comprometer a eficiéncia
administrativa (art. 37 da CF/88), pois qualquer aditivo, pagamento ou alteracdo contratual
dependeria da anuéncia coletiva dos cooperados, gerando entraves burocraticos e inseguranca
para a execugdo da obra.

Assim, a vedacdo de participacdo de consoércios e cooperativas nesta licitacdo esta adequadamente
motivada pelos seguintes fundamentos:
e Legalidade: art. 15, §192, da Lei n? 14.133/2021 (consércios) e Simula n? 281 do TCU
(cooperativas).
e Razoabilidade e proporcionalidade: objeto de médio porte, plenamente exequivel por uma
empresa isolada.
e Eficiéncia e controle contratual: necessidade de gestdo centralizada, cumprimento rigoroso de
prazos e responsabilidades diretas.
e Protecdo ao interesse publico: prevencio de riscos de atrasos, disputas internas, inseguranca
juridica trabalhista e redugdo artificial da competicao.

6.8. CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os respectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrardo a documentagao para fins de habilitacio:

6.8.1. Comprovacao de avaliacdo prévia do local de execucdo da obra, feita através de uma das
seguintes op¢des a critério do licitante:

a) Declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, em substituicdo da referida
vistoria prévia, contendo a identificacdo da empresa e do signatario, local e data, e basicamente com
os seguintes termos:

"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletronica,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nao o utilizaremos para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de
Moreilandia - PE";
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b) Vistoria prévia ao local de execucao da obra, a ser realizada pelo responsavel técnico da empresa
até o ultimo dia util que anteceder a licitacdo. O correspondente atestado de vistoria devera ser
formalmente elaborado pelo préprio licitante e assinado pelo seu representante legal ou responsavel
técnico, contendo a identificagdo da empresa e do signatario, a data que foi efetuada a vistoria, e
basicamente com os seguintes termos:

"ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de execucio da obra e tomamos pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao
objeto da Concorréncia Eletrénica n? 004/2026-PMM, realizada pela Prefeitura Municipal de
Moreildndia - PE".

6.8.1.1. No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execucao da obra, devera
comunicar ao Orgio de Contratagio com a devida antecedéncia, observado o prazo maximo para
realizacdo da referida vistoria, necessaria para que seja feito o devido agendamento junto ao setor
competente do Municipio que disponibilizara data e horario diferentes para os eventuais interessados.

6.8.1.2. No caso de op¢do pela ndo visita, a empresa deverd apresentar declaracdo formal assinada pelo
seu representante legal ou responsavel técnico que tem pleno conhecimento das condi¢des relativas a
natureza da obra ou servicos a serem executados, contendo a identificagdo da empresa e do signatario,
local e data, e basicamente com os seguintes termos:

"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletrénica
n? 004/2026-PMM, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o
utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras
com a Prefeitura Municipal de Moreilandia - PE".

6.8.2. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, através da apresentacdo de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucio de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as parcelas
de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitacdo, que foram determinadas nos
termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela
Certidao de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, sé sera aceita se
acompanhada da comprovagdo de que o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou
dele fara parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovacao podera ser feita através da
apresentac¢do de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante:

a) copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do
Empregado;
b) instrumento de contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacdo civil comum,

devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n® 10.406, de 10
de janeiro de 2002;

c) ART Cargo-Fungao ou equivalente, emitido pelo conselho profissional competente;

d) contrato social, alteracdo contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsavel
técnico for socio da empresa;

e) certiddo de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos da norma

vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicagcdo expressa do referido
Profissional apresentado, como responsavel técnico da empresa;

f) declaracao formal assinada pelo responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do
correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificagdo da empresa e do signatario, local e
data, e basicamente com os seguintes termos:
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"DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentacdo do meu acervo para comprovacao
da capacidade técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletronica n® 004/2026-PMM e que
integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei servicos para obra especifica, caso seja
vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Moreilandia - PE".

g) A Empresa Licitante devera comprovar através de acervo técnico-profissional na execucio de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao Objeto do presente certame, através de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, cuja contratada seja a licitante,
acompanhado(s) de ART e/ou RRT registrada a época da execucdo do(s) servico(s), incluindo
obrigatoriamente os seguintes servicos planilhados no orgamento base, relativos as parcelas de maior
relevancia e valor significativo indicadas abaixo (em conformidade com o inciso Il e § 2° do Art. 67 da
Lei 14.133/2021). Serdo admitidos os atestados referentes a execucao de obras ou servigos similares
de complexidade tecnolégica e operacional com os quantitativos iguais ou superiores:

‘ItemHC()digo HBanco HServi(;o de maior relevancia ||Unidade‘
‘1 H4011209HSICRO3HRegularizagéo do subleito - 100% Proctor intermedidrio Hmz ‘
2 5901638lsICRO3 Transporte com ca?,mmhao batsculante com cagamba} e:stfamque, tkm
capacidade de 14 m®, em rodovia com revestimento primario
= . . ; T 0
3 4015612|ISICRO3 Execugag de reves.'glr_nento primario com material de jazida - 100% m?
Proctor intermediario
4 0804023lSICRO3 Corpo (.ie. BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao m
comerciais

6.8.2.1.0 referido profissional indicado pelo licitante devera participar da execucdo da obra, e sera
admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo Municipio.
6.8.2.2.0 licitante podera apresentar mais de um profissional e atestado para comprovag¢io da sua
capacidade técnico-profissional.

6.8.2.3. Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovagao da
capacidade técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

6.8.3.Comprovacao de capacidade técnico-operacional, A Empresa Licitante devera comprovar que
possui no seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior detentor de atestado(s) de capacidade técnica na execugcdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes ao Objeto do presente certame, através de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, referente a
obra similar, incluindo obrigatoriamente os seguintes servicos ou similares planilhados no orcamento
base, apresentados na(s) Certiddes de Acervo Técnico - C.A.T.'s, relativas as parcelas de maior
relevancia e valor significativo indicadas abaixo (em conformidade com o inciso I e § 12 do Art. 67 da
Lei 14.133/2021). Nos termos do Acérddao 1.446/2015-P do TCU, a comprovacdo do vinculo
profissional do responsavel técnico deve admitir a apresentacdo de copia da carteira de trabalho, do
contrato social do licitante, do contrato de presta¢ido de servico ou, ainda, de declaracio de contratacao
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuéncia deste.
Serdo admitidos as certiddes ou os atestados referentes a execucdo de obras ou servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente a:
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. Quantidade
. . Quantidade ;.
P Servico de maior|,, . . Percentual |minima
Item|Codigo |Banco A . Unidade|prevista na| . . .
relevancia . exigido sugerida para
planilha
atestado
Regularizagado do
i - [
1 |4011209||sICRO3|S PIeIt0 100%) 2 83.120,00  [50% 41.560,00 m?
Proctor
intermediario
Transporte com
caminhdo basculante
com cacamba
2 5901638||SICRO3|lestanque, capacidade|/tkm 120.004,50 ||50% 60.002,25
3 ; tkm
de 14 m°>, em rodovia
com revestimento
primario
Execucao de
revestimento
3 |4015612[SICRO3|PTMAo o COMY s 5.818,40 50% 2.909,20 m?
material de jazida -
100% Proctor
intermediario
Corpo de BSTC D =
4 |lo804023|sicRO3( Y00 M PAZ - arela 25,00 50% 12,50 m
brita e pedra de mao
comerciais

6.8.3.1.0 licitante podera apresentar mais de uma certidao ou atestado para comprovacio da sua
capacidade técnico-operacional.

6.8.3.2. Para fins de atendimento a exigéncia de qualificacdo técnica prevista neste Edital, sera
admitida a comprovacdo alternativa, mediante a apresentacdo de apenas um dos seguintes
documentos, a critério da licitante:

I - acervo técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa
licitante, comprovando a execuc¢do de servicos ou obras com caracteristicas compativeis, equivalentes
ou superiores as parcelas de maior relevancia do objeto licitado; ou

IT - acervo técnico-profissional, por meio de certiddo(des) de acervo técnico - CAT, ou documento
equivalente admitido na forma da legislacdo, em nome de profissional integrante do quadro técnico da
licitante, comprovando a execucdo de servi¢os ou obras com caracteristicas compativeis, equivalentes
ou superiores as parcelas de maior relevancia do objeto licitado.

§12 A apresentac¢do concomitante dos dois acervos sera admitida, porém ndo sera obrigatdria, sendo
suficiente, para fins de habilitagcdo técnica, a apresentacio de um unico acervo, desde que apto a
demonstrar o atendimento integral das exigéncias técnicas estabelecidas no Edital.

§2¢2 A licitante que optar pela apresentagido de apenas um dos acervos devera comprovar, por meio da
documentacdo apresentada, a execu¢do de parcela(s) de maior relevancia e de valor significativo do
objeto, na forma exigida neste instrumento convocatorio.

6.9. GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante devera atender ao requisito abaixo e o respectivo
comprovante encaminhado por meio do sistema eletronico, quando solicitado pelo Agente de
Contratacdo, como requisito de pré-habilitacao:
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a) Comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor equivalente a
1% (um porcento) do valor da obra objeto dessa Concorréncia Eletrdnica.

6.9.1.1. Essa comprovacdo terd como referéncia o momento de apresentacdo da proposta, portanto, o
prazo maximo para a "prestacdo” da referida garantia é até a data e o horario previstos para abertura
da sessao publica desta licitacao.

6.9.1.2. Encerrada a etapa de envio de lances e apés a avaliacdo da conformidade da proposta, em
relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, o referido comprovante devera ser encaminhado por
esse proponente no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitacdo do Agente de Contratacao.

6.9.1.3. Cabera ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante

registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no

Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. A referida

garantia, quando na modalidade caucao em dinheiro, devera ser depositada na seguinte conta:

Titular - PREFEITURA DE MOREILANDIA. - CNPJn°®11.361.227/0001-89
Conta da Arrecadagdo Municipal

Banco do Brasil

Agéncia 2069-9

C/C3009-0

Na hipétese do respectivo comprovante bancario apresentar alguma inconsisténcia que ndo permita a
confirmacao de depdsito do valor referente a garantia, a proposta sera desclassificada:

6.9.1.4. A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao;

6.9.1.5. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou
a ndo apresentacao dos documentos para a contratagao;

6.9.1.6. Nao sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta conforme as disposicdes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o
horario previstos para abertura da sessdo publica desta licitacdo, a respectiva proposta sera
desclassificada.

7.0. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no sistema eletrénico de disputa a distancia utilizado pelo Municipio, acessando o seguinte endereco

eletronico: https:// https://www.licitacaomoreilandia.com.br.
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7.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des e procedimento constantes do referido site, cujo
credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncao
de sua capacidade técnica para realizacio das transacdes inerentes ao certame.

7.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados,
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema eletronico
ou do Municipio por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

7.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacao.

8.0. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1. Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

8.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema,

relativamente as declaracoes necessarias e obrigatorias, sem prejuizo da exigéncia de outras

declaracgdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:
8.2.1. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio.

8.2.2. Declaro cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.2.3. Sob pena de desclassificacdo, declaro que minhas propostas econémicas compreendem

a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.2.4.Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do Art. 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal.

8.2.5.Declaro ndo possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou for¢ado, nos termos do inciso Il e [V do art.12 e no inciso III do art.52 da Constituicao Federal.
8.2.6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991, estou
ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao nimero de funcionarios da minha empresa,
atendo as regras de acessibilidade previstas na legisla¢io.

8.2.7. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.
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8.3. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32, do Art. 42, da Lei 14.133/21:
8.3.1.A assinalacdo do campo "ndo" apenas produzira o efeito de o licitante nio ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

8.5. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que
ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessio publica e da fase de envio de lances.

8.6. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

8.7. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

8.8. 0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.9. A falsidade de declaracio relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante
as sanc¢des previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratacdo podera promover
diligéncia destinada a esclarecer as informagdes declaradas.

9.0. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. 0 licitante devera enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletronico, de
todos os campos necessarios e obrigatorios para o exame de forma objetiva da sua real adequacdo e
exequibilidade, tais como:

9.1.1. Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2. Quantidade: conforme fixada no Projeto de Engenharia - Especifica¢des - Anexo [;

9.1.3. Descricdo do objeto: contendo as informagdes similares a especificacio do Projeto de
Engenharia - Especificagdes - Anexo .

9.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9.3. Sera cotado um Unico prego para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4. A quantidade de unidade a ser cotada esta fixada no Projeto de Engenharia - Especificagdes -
Anexo L.

9.5.  Aapresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispoe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. No valor proposto estarad incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

9.7. 0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.8. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos dltimos doze meses.

9.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serado retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacGes publicas federais, quando participarem de licitacGes publicas.

9.11. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificacdo da proposta correspondente, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

9.12. Avalidade da proposta de precos ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias.

10.0. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

10.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

10.2. Oslicitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sessdo publica:

10.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3. A nido desclassificacdo da proposta nido impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

10.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participario da fase de lances.

10.4. O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

10.5. Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro:

10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor do lote.

10.6. Oslicitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

10.8. Sera adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto”, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos.

10.9. No decorrer da sessdo publica (Aberto) o lote inico tera um tempo corrido de 10 minutos de
lances abertos, ap6s isso, havera um tempo aleatério de até 10 minutos também de lances abertos.
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10.10. Do cancelamento de lance:

10.10.1.0 licitante podera solicitar o cancelamento do seu ultimo lance ofertado, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel;

10.10.2. 0 Agente de Contratagdo poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir
o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo desse processo licitatorio,
mediante comunicacdo eletronica automatica via sistema.

10.10.3. Encerrado o modo de disputa aberto, ndo serd possivel ou cancelamento do ultimo
lance ofertado.

10.10.3.1. O licitante sera responsabilizado administrativamente por nado manter a proposta, salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado.

10.11. Encerrados os prazos estabelecidos no item anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente.

10.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do melhor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

10.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos
lances.

10.15. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacdo.

10.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.17. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.18. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.19. A mais bem classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

10.20. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de dez por cento, na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.21. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
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pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais, nao seguidas de lances, ou entre lances finais
da fase de disputa aberto.

10.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.23.1. Disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;
10.23.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacoes previstos na Lei 14.133/21;

10.23.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
10.23.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos

orgaos de controle.

10.24. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servicos prestados
por:

10.24.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado de Pernambuco;

10.24.2. Empresas brasileiras;

10.24.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

10.24.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187/09.

10.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacao
podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento:

10.25.1.A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagio
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratagao;

10.25.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes;

10.25.3. 0 prazo para envio de uma nova oferta sera de 2 (duas) horas, com prazo definido na
plataforma eletronica.

10.25.4. Concluida a negociacio, se houver, o resultado sera divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessdo publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.25.5. 0 Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de

04 (quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao ultimo lance ofertado e apos a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessdarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

10.25.6. E facultado a Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio,
quando constatado que o prazo estabelecido nio é suficiente.

10.26. Havendo necessidade, o Agente de Contrata¢do suspenderd a sessdo, informando no sistema a
nova data e horario para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.27. Apds anegociacdo do preco, o Agente de Contratacgdo iniciara a fase de julgamento da proposta.

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

11.0. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo realizara a verificacio da
conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequacgao ao
objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao estipulado para contratacao,
conforme definido neste Edital.

11.2. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de nao aceitacdo da
proposta:

11.2.1. E facultado a Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nao é suficiente;

11.3. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1. Contiver vicios insanaveis;

11.3.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto de Engenharia -

Especifica¢des - Anexo [;

11.3.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

11.3.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

11.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

11.3.6. Ndo comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratacdo recolhimento de quantia a titulo
de garantia de proposta, nos termos do item 6.9 deste Edital.

11.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢cado pelo Municipio; em tal situagdo, ndo sendo possivel a imediata
confirmacdo, podera ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-
lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletronico, a
documentacao que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1. E facultado a Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nao ¢ suficiente;

11.4.2. A inexequibilidade, nessa hipotese, s6 serd considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagdo, que comprove:

11.4.2.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.3. Salienta-se que tais ocorréncias podem desclassificam automaticamente a proposta.

11.4.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pelo Municipio, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacdo vigente.

11.5. O Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nio
alterem a sua substancia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classifica¢ao.

11.6. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo publica inclusive para a
realizagdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em
qualquer hipétese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.
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11.7. Encerrada a fase de julgamento, ap6s verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em relacao
ao estimado para a contragdo, o Agente de Contratacio verificard a documentacdo de habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de pré habilitacdo, sera
solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovacao do recolhimento de quantia a titulo
de garantia de proposta, nos termos do item 6.9 deste Edital.

12.0. DA HABILITACAO

12.1. Os documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacao,
conforme as disposicdes dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentac¢ao relacionada nos
itens a seguir, para fins de HABILITACAO:

12.3. PESSOA JURIDICA:
12.3.1. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNP]J.

12.3.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCME], cuja aceitacao ficara condicionada
a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade
empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato
constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresaria estrangeira com
atuacdo permanente no Pais: decreto de autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os
documentos relacionados neste subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

12.3.3. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contdbeis dos dois ultimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se-do ao udltimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de dois anos. As pessoas juridicas
criadas no exercicio financeiro desta licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacido e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

12.3.3.1 A comprovacgio da situacgio financeira da empresa sera constatada mediante obtencdo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicacdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
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Ativo Total

Y
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
O
Passivo Circulante
12.3.3.2 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdao comprovar,
considerados os riscos para a Administracao, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo
ou o patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao ou do item
pertinente.

12.3.3.3 As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacio da qualificacido econdmico-
financeira por meio de comprovacgao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdes contaveis do
ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicao por balancetes ou balancgos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses
da data da apresentacdo da proposta.

12.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacio de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria- Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
- DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.5. Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual para os licitantes sediados no
Estado de Pernambuco, para os demais licitantes dos outros Estados, Certidao Negativa Estadual da
sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacao de certidao negativa, ou outro equivalente,
na forma da lei.

12.3.7. Comprovagdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econémica Federal.

12.3.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943.

12.3.9. Declaracdo do licitante atestando que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir
menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Art. 72, Inciso XXXIII, da
Constituicdo Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.10. Declaracao do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econémica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de
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trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme
modelo - Anexo III.

12.3.11. Certiddo negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no maximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das propostas. Para as empresas
sediadas no Estado de Pernambuco devera apresentar também Certiddao Licitacdo 12 e 29 Grau
emitidas na forma da Instru¢do Normativa do TJPEn2 07 de 02/06/2014, na Resolucdo do CNJ n? 185
ena Lei 11.419/2006.

12.3.11.1. Quando comprovado que o distribuidor da sede do licitante ndo esteja realizando a
expedicdo da certiddo, as de 12 e 22 Grau do TJPE suprirdo a exigéncia do item 12.3.11.

12.3.12. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido,
no maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletronico:
www.tcu.gov.br.

12.3.13. Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do
licitante e seus responsaveis técnicos, frente ao conselho regional de fiscalizacdo profissional
competente (CREA), da regido da sede do licitante.

12.3.14. Comprovacdo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos-Anexo:
12.3.14.1.Declaracio de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaracdo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaracdo de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do Municipio;
12.3.14.4.Declaracio de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado;

12.3.14.5.Declaracdo de que no ato da assinatura do contrato designara responsavel técnico da
empresa.

12.3.14.6.Declaragdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
12.3.14.7.Declaracio de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.

12.4. Documentacdo especifica - pessoa juridica:

12.4.1. Comprovacao de avaliacdo prévia do local de execucdo da obra - item 6.8.1.
12.4.2.Comprovacao de capacidade técnico-profissional - item 6.8.2.

12.4. 3.Comprovacdo de capacidade técnico-operacional - item 6.8.3.

12.5. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema no
cadastramento da proposta

12.6. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentac¢do de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e,
12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas.

12.7. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo
examinara a subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifica¢ao, até a apuraciao de uma
proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento
para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance
ofertado:

12.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacio dos licitantes
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convocados para a apresentacdo da documentacdo habilitatéria, apds concluidos eventuais
procedimentos do Agente de Contratacdo, para sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos
documentos e a sua validade juridica, observadas as disposicdes deste Edital.

12.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo nesta licitacao,
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitacido, mesmo
que esta apresente alguma restricao;

12.10. Na hipoétese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista quando da
comprovacdo de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias uteis, prorrogavel
por igual periodo, para a regularizacdo da documentacio, a realizacdo do pagamento ou parcelamento
do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
12.10.3. Para aplicacdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacdo fiscal e trabalhista
sera contado a partir da divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo. A prorrogacdo desse prazo
podera ser concedida, a critério do Agente de Contratacdo, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa;

12.11. A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrera apés o prazo de
regularizacdo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.12. A nédo regularizacdo da documentacio, no prazo acima previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao Municipio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacdo;

12.13. Se,naordem de classificacio, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com
alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizagdo.

12.14. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.15. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.16. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo no certame deverao ser organizados na ordem
descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em original; ou por
copia autenticada por cartério competente, ou pelo Agente de Contratacdo, ou por membro da Equipe
de Apoio ou do Agente de Contratacdo; ou publicacdo em drgio da imprensa oficial. Estando
perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de
validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice ndo inabilitara o
licitante, sendo que:

12.17.1.A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante
os agentes do Municipio relacionados no item anterior, mediante apresentacdo de original ou de
declaragao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.17.2. Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no endereco
eletronico nele indicado;

12.17.3. Podera ser utilizada, a critério do Agente de Contratacdo, a documentacdo cadastral de
fornecedor, constante dos arquivos do Municipio, para comprovacdo da autenticidade de elementos
apresentados pelo licitante.

12.18. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacido podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo.
12.19. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo publica inclusive para a
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realizagdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de
habilitacdo apresentados. Em qualquer hipdtese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera
registrada em ata.

13.0. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser
encaminhada no prazo de 04 (quatro) horas, a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no
sistema eletrdnico, e devera:

13.1.1. Ser elaborada em consonancia com as especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal,
com indicac¢do: do valor global da proposta; do prazo de execugao; das condicoes de pagamento; e da
sua validade;

13.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento;

13.1.3. Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente de:

13.1.3.1. Planilha de quantitativos e precos;
13.1.3.2. Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucdo dos servicos; e
13.1.3.3. Composicdo de Custos Unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composicdo e

da taxa de Bonificagdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos encargos sociais.

13.1.3.4. Quanto as composi¢cdes de custos unitarios, estas devem prioritariamente ser
apresentadas no formato classico constante em varias publicacdes técnicas e tabelas oficiais (TCPO,
SEINFRA, SICRO etc.), por exemplo:

Fonte: (Exemplo de composi¢ao de custos unitarios no formato classico; fonte: SEINFRA-CE)

13.2. Sera desconsiderada a proposta cuja planilha apresente prego unitario, para qualquer um dos
servicos nela indicado, superior ao estimado pelo Municipio que estd devidamente detalhado na
correspondente planilha dos servigos a serem executados - orgcamento base da licitagao.

13.3. A planilha de quantitativos e pregos, o cronograma fisico-financeiro e a composicao de custos
unitarios, deverao ser assinados por responsavel técnico da empresa:

13.3.1. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco;

13.3.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
da proposta.

13.4. Sera cotado um Unico preco para cada item, com a utilizagdo de duas casas decimais, sendo que,
nesse ultimo caso, a indicacdo em contrario estd sujeita a correcdo, observando-se aos seguintes
critérios:

13.4.1. Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.4.2. Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso sera
suprimido, caso contrario havera o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.5. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o preco unitario e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:
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13.5.1. Existindo discrepancia entre o preco unitario e total, resultado da multiplicacdo do preco
unitario pela quantidade, o prego unitario prevalecer3;

13.5.2. No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o valor
exXpresso por extenso;

13.5.3. Fica estabelecido que havendo divergéncia de pre¢os unitarios para um mesmo servico,
prevalecera o de menor valor;

13.5.4. O desagio eventualmente obtido no valor do lote sera repassado integralmente e de forma
linear a todos os seus itens, sendo que, se ap0s esse rateio restar valor unitario, para qualquer item do
lote, superior ao estimado pelo Municipio, sera atribuido ao respectivo item o valor estimado,
procedendo-se novo rateio para que seja preservado o desagio obtido no lote.

13.6. A proposta obedecera aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

13.7. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado.
13.8. No valor proposto estarad incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

13.9. Aproposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer
da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual san¢do ao Contratado:

13.9.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.10. As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

13.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu
encaminhamento.

14.0. DOS RECURSOS

14.1. Ainterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilita¢cdo ou inabilitacio
de licitantes, a anulagdo ou revogacio da licitacdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.
14.2. Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente
certame sera de 30 (trinta) minutos, de forma imediata ap6s o término do julgamento das propostas e
do ato de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema eletronico, manifestar sua intencao
de recorrer.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo
ou inabilita¢do do licitante:

14.3.1.A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio; 14.3.2.0
prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata
de habilitacdo ou inabilitacao.

14.4. O prazorecursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimacgao ou de lavratura da ata.

14.5. As razdes recursais e as contrarrazdes deverao ser apresentadas exclusivamente em campo
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proprio do sistema eletronico, no prazo legal, vedada a apresenta¢do por e-mail, protocolo fisico ou
outro meio externo a plataforma

14.6. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.7. Osrecursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

14.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03
(trés) dias uteis, contados da data da intimacado pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9. Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

14.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
https://www.licitacaomoreilandia.com.br

15.0. DA HOMOLOGACAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que podera: 15.1.1. Determinar o retorno
dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2. Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3. Proceder a anulagao da licitacdo, de oficio ou mediante provocacgao de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

15.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

16.0. DO CONTRATO

16.1. Apds a homologacdo pela autoridade superior do Municipio, o licitante vencedor sera
convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da
notificacdo, e nas condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato,
podendo ele sofrer alteragdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:
16.1.1.0 prazo de convocag¢ido podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao;
16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor
Municipio:
16.1.2.1.Aregra do subitem anterior nio se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;
16.1.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocacao para a
contratacgao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classifica¢do, para celebrar
a contratacdo, ou instrumento habil, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
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aplicacdo das sancoes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legisla¢des aplicaveis.

16.3. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo de todas as condicdes de habilitacdo
consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes,
nos casos e condicdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua exting¢do, formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipdteses e disposicdes dos
Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por preco unitario.

16.5. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso [, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o
Contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que
se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor
inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

17.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE
17.1. Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma propor¢do da variagdo verificada no
Indice Nacional da Construgio Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do orcamento
estimado, exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.3. Nosreajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela tultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste ser3, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entao em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8. O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser
realizado por simples apostila.

17.9. O prazo pararesposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, sera
de até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatéria do fato imprevisivel
ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposi¢cdes dos Arts. 124 a 136, da Lei
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14.133/21.

18.0. DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condi¢cdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao,
conforme o caso, as disposicoes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2. Porse tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinado pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria, que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3. Serdo designados pelo Municipio representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do
respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execucdo, respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de
informacoes pertinentes a essas atribuicoes.

> SERAO ATRIBUICOES DO GESTOR DO CONTRATO:

a. Aplicar adverténcia a Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
b. Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo de penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a Contratada;

C. Realizar reunido inicial com a contratada e solicitar dados e contatos do preposto;

d. Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;

e. Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;

f. Propor aplicagdo de san¢des administrativas pelo descumprimento das cldusulas contratuais
apontadas pelos fiscais;

g. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observancia das
exigéncias contratuais e legais;

h. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato nao
seja ultrapassado;

i. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas contratuais;

j- Recebimento de bens, ateste de notas e faturas, controle financeiro, gestdo de prazos e
fiscalizagdo.

> SERAO ATRIBUICOES DO FISCAL DO CONTRATO:

a. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente de suas
clausulas, assim como das condi¢cdes constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as
obrigacoes in concreto tanto da administragdo contratante quanto da contratada;
b. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e estabelecer
as estratégias da execucdo do objeto, bem como tracar metas de controle, fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato;
C. Disponibilizar toda a informag¢do necessaria, assim como definido no contrato e dentro dos
prazos estabelecidos;
d. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condi¢des contratuais assumidas,
constantes das clausulas e demais condi¢oes do Edital da Licitagdo e seus anexos;
e. Comunicar a Administracdo a necessidade de alteracdes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de execugdo, em razdo do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa
Rua José Miranda Soares, 901
Centro, Moreilandia — PE
Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo resultado;

f. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;

g. Devera indicar um preposto, pessoa fisica, que devera receber escopo de trabalho detalhado;
Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passiveis de penalidade,
apods os contatos prévios com a contratada.

19.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1. Obrigagdes do Contratante:

19.1.1. Efetuar o pagamento relativo a execu¢do da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas clausulas do presente contrato;

19.1.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para a fiel execucdo da obra
contratada: 19.1.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a
qualidade da obra, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de
suas responsabilidades contratuais e legais;

19.1.4. Designar representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos
estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as
atividades relacionadas a fiscalizacdo e acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, respectivamente,
permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacdo com informagdes
pertinentes a essa atribuicao.

19.2. Obrigacdes do Contratado:

19.2.1. Executar devidamente a obra descrita na cldusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

19.2.2. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacio fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo,
perante seus fornecedores ou terceiros em razao da execugido do objeto contratado;

19.2.3. Manter preposto capacitado e idoneo, aceito pelo Contratante, quando da execuc¢do do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

19.2.4. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

19.2.5. Seraresponsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo érgao interessado;

19.2.6. Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

19.2.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.8. No prazo de 10 (dez) dias apos a assinatura do presente contrato, devera prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagdo, em conformidade com os Arts.
96 a 102, da Lei 14.133/21, considerado o prazo previsto no Art. 96, § 32, do mesmo diploma legal. A
garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugio do contrato ou apds
a sua extin¢cdo por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, podera ser atualizada
monetariamente. Ndo ocorrendo a efetiva prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard o
Contratado as penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo deste contrato.
Conforme o caso e a critério do Contratante, a garantia prestada na fase de habilitacdo da respectiva
licitacdo podera ser utilizada na composicdo da referida garantia do contrato;

19.2.9. Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
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especificas, ao longo de toda a execucdo do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, devera
comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas;

20.0. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo Municipio, bem como as disposi¢cdes dos Arts. 141 a 146 da Lei
14.133/21; da seguinte maneira: A liquidagdo da despesa observara o prazo maximo de 10 dias Uteis,
contado do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, e o pagamento sera
efetuado no prazo maximo de 10 dias uteis, contado da liquidagdo da despesa, observada a ordem
cronoldgica de pagamentos e a disponibilidade financeira vinculada ao instrumento de repasse, confo.

20.2. 0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros.

20.3. Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensagao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela. Os encargos moratorios devidos em razido do atraso no pagamento serao
calculados com utilizacdo da seguinte formula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratdrios; N =
numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela
a ser paga; e | = indice de compensacao financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX =
percentual do IPCA-IBGE acumulado nos tltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a compensagao
financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

21.0. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1. O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infra¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas,
na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes sancdes:

a - adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial
do contrato, quando ndo se justificar aimposicdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na
execucdo do objeto da contratacao;

c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragdes administrativas
previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no dmbito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢io, pelo prazo de dois anos,
aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, 111, IV, V, VI e VII do
caput do referido Art. 155, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e -
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infra¢des administrativas previstas nos incisos 1I, II, IV, V, VI e VII do caput do mesmo
artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao referida no § 42 do referido
Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.

21.2. Se o valor da multa ou indenizacdo devida nio for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apos a
comunicacdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei
Geral de Protecao de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razado deste contrato, independentemente de declaracao ou de aceitacao expressa.

b - Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 62, da Lei 13.709/18.

c - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses
permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - 0 Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacio formulados.

g - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante
justificativa, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

h - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los,
com excecdo das hipoteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacgdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

i - Os bancos de dados formados a partir da execucdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei
13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao,
em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser
desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pelo
Contratante nas hipéteses previstas na LGPD.

j - O presente contrato esta sujeito a altera¢des nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Prote¢do de Dados ANPD, por meio de opinides técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da
LGPD.

k - Outras obrigacoes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0 - DAS SUBCONTRATACAO:

23.1. A subcontratagido podera ser admitida de forma parcial, desde que tecnicamente justificavel,
nao comprometa a execucdo do objeto principal e seja previamente autorizada pela Administracgao,
observadas as condi¢cbes a serem estabelecidas no instrumento convocatério e no contrato
administrativo.
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A eventual subcontratagdo devera:
e restringir-se a servicos acessoérios ou especializados que ndo descaracterizem o objeto
principal;
e ndo transferir a subcontratada a responsabilidade integral pela execug¢do do objeto;
e manter a contratada como Unica responsavel perante a Administracao pela qualidade,
prazos, encargos e obrigacdes contratuais.
23.2. Nao sera admitida a subcontratacio total do objeto, tampouco a subcontratacdo que implique
perda de controle, fragmentacdo indevida da execucdo ou prejuizo a fiscalizacdo e a qualidade final das
obras.
23.3. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

24.0. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia ttil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacao.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessido publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

24.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

24.5. Asnormas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagido da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do Municipio, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacgao.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e o
Municipio ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgao
ou do resultado do processo licitatério.

24.7. Paratodos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Municipio.

24.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

24.9. O Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrdnico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/; no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas PNCP; e
poderdo ser lidos, e obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo
Municipio, no endereco: Rua José Miranda Soares, n® 901 - Centro - Moreilandia - PE, nos horarios
normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas; mesmo enderec¢o e horario nos quais os autos do
processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.
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24.10. Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o
foro competente é o da Moreilandia, Estado de Pernambuco.

Moreilandia - PE, 06 de maio de 2026.

Vicente Texeira Sampaio Neto
Prefeito
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ANEXO I - PROJETO DE ENGENHARIA - ESPECIFICACOES

PROCESSOALICITA'I:()RIO N 010/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 004/2026-PMM
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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO LICITATORIO N2. 010/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 004/2026-PMM

TERMO DE REFERENCIA

Contratacido de empresa especializada para execucio de revestimento primario e
drenagem da Estrada da Fortalezinha, Zona Rural do Municipio de Moreilandia/PE
Unidade requisitante: Secretaria de Obras e Infraestrutura

Municipio: Moreilandia/PE

Modalidade indicada: Concorréncia, na forma eletrénica

Fundamentacado legal: Lei n® 14.133/2021

Critério de julgamento sugerido: Menor prego global

Regime de execucao sugerido: Empreitada por preco global, salvo posterior justificativa
técnica em sentido diverso

1.DO OBJETO

1.1. Descricao detalhada do objeto

1.1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
do ramo de engenharia para execu¢do de servigos de revestimento primario e drenagem
da Estrada da Fortalezinha, situada na Zona Rural do Municipio de Moreilandia/PE,
compreendendo todos os servigcos, materiais, equipamentos, mdo de obra, encargos,
transporte, mobilizacdo, desmobilizacdo, controle executivo, responsabilidade técnica e
demais providéncias necessarias a completa execucao do objeto.

1.1.2. A contratagao tem por finalidade promover a melhoria das condi¢des de trafegabilidade,
seguranga, acesso e conservacao da estrada vicinal, mediante intervencao técnica capaz de
proporcionar maior estabilidade ao leito da via, melhor escoamento das aguas pluviais e
reducao dos pontos criticos que dificultam o deslocamento da populagdo rural.

1.1.3. A intervencdo pretendida envolve, conforme documentacdo técnica de engenharia,
servigos relacionados a administracao local, mobilizacdo e desmobilizagdo, instalacdo de placa
de obra, regularizacdo do subleito, transporte com caminhdo basculante, execucdo de
revestimento primario com material de jazida, implantacao de dispositivos de drenagem,
escavacao, reaterro e compactacao. A planilha técnica apresentada indica que a maior parcela
financeira do objeto esta concentrada nos servigos de terraplenagem/revestimento primario,
os quais correspondem a parte substancial da solu¢do de engenharia proposta.

1.1.4. A contratacdo devera ser executada de acordo com o projeto, memorial descritivo,
especificacdes técnicas, planilha or¢amentaria, composicoes de custos, cronograma fisico-
financeiro, normas técnicas aplicaveis e demais documentos que compdem o0 processo
administrativo.

1.1.5. A empresa contratada devera executar o objeto de forma completa, funcional e
adequada, entregando a Administragdo a estrada vicinal em condi¢ées de uso compativeis
com a finalidade publica pretendida, sem prejuizo das responsabilidades técnicas, civis,
ambientais, trabalhistas e contratuais decorrentes da execucao.

1.2. Valor estimado e planilha or¢amentaria

1.2.1. O valor estimado da contratacdo, conforme or¢amento técnico acostado aos autos, é de
R$ 510.710,62, composto por R$ 423.631,07 de custo sem BDI e R$ 87.079,55 de BDI, com
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percentual de BDI de 20,73%.
1.2.2. A planilha orcamentdria resumida apresenta a seguinte composicao:

‘ltemHDescri(;éo HValor estimadoHPercentual aproximado\
1 ||Administraggo Local IR$ 47.675,78  ][9,34% |
‘2 HSerVi(;os Complementares “R$ 27.248,80 ‘ 5,34% |
‘3 ‘|Terraplenagem/Revestimento Primério“R$ 400.442,02 H78,41% |
‘4 HDrenagem HR$ 35.344,02 ‘ 6,92% ‘
| |Total Geral [R$ 510.710,62 |[100% |

1.2.3. O or¢amento técnico foi elaborado com base nas referéncias SINAPI 01/2026 -
Pernambuco e SICRO3 10/2025 - Pernambuco, com encargos sociais ndo desonerados
embutidos nos prec¢os unitarios dos insumos de mao de obra.

1.2.4. Para fins de instrucao do procedimento licitatorio, a estimativa do valor da contratagao
devera observar o art. 23 da Lei n? 14.133/2021, especialmente no que se refere as
contratacoes de obras e servicos de engenharia, cujo valor estimado deve considerar bases
referenciais oficiais, BDI de referéncia e encargos sociais cabiveis, conforme os parametros
aplicaveis ao caso concreto.

1.2.5. Antes da publicacdo do edital, recomenda-se a conferéncia final da planilha
orcamentaria, das composicoes préprias, da compatibilidade entre projeto e orcamento, da
distancia média de transporte, da data-base dos prec¢os e da suficiéncia dos quantitativos
previstos.

1.3. Reajuste

1.3.1. O contrato podera prever reajustamento de precos, desde que observado o interregno
minimo de 12 meses, contado da data-base do orgamento estimado, nos termos da Lei n2
14.133/2021.

1.3.2. O indice de reajuste devera ser definido no edital e no contrato, preferencialmente
mediante indice setorial compativel com a natureza do objeto, podendo ser utilizado indice
relacionado a construgao civil ou obras de infraestrutura, desde que tecnicamente justificado.
1.3.3. Caso a execugao contratual ocorra dentro de prazo inferior ao periodo minimo legal para
reajuste, nao havera reajustamento ordindrio, sem prejuizo da andalise de eventual
reequilibrio econémico-financeiro quando configurados os pressupostos legais.

1.4. Do Registro de Precos

1.4.1. Considerando que o objeto consiste em intervencdo especifica, com local determinado,
quantitativos previamente estimados e finalidade definida, ndo se recomenda a adog¢ao do
Sistema de Registro de Precos para a presente contratagao.

1.4.2. A contratacdo pretendida possui natureza de obra/servigo de engenharia com execucao
certa e vinculada a Estrada da Fortalezinha, ndo se tratando, em principio, de demanda
frequente, parcelada ou futura e incerta que justifique a formacgao de ata de registro de precos.
1.4.3. Assim, recomenda-se a realizacdo de licitacdo especifica, mediante Concorréncia na
forma eletrénica, com contratacdo direta do objeto a ser executado conforme projeto,
orcamento e cronograma fisico-financeiro aprovados.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de melhorar as condicdes de
mobilidade rural, trafegabilidade, drenagem e seguranca da Estrada da Fortalezinha, situada
na Zona Rural do Municipio de Moreilandia/PE, via de relevante importancia para o
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deslocamento de moradores, produtores rurais, estudantes, servidores publicos, veiculos
oficiais, transporte escolar, transporte de insumos e escoamento da produgao local.

2.2. As estradas vicinais possuem fungao estratégica na integragdo das comunidades rurais ao
centro urbano e aos equipamentos publicos municipais. Quando apresentam condicdes
inadequadas de conservacgdo, tornam-se fator de isolamento social e econémico, dificultando
0o acesso da populacdo a servicos publicos essenciais, especialmente saude, educacgao,
assisténcia social, transporte e abastecimento.

2.3. A precariedade do leito da estrada, associada a deficiéncia ou inexisténcia de drenagem
adequada, pode provocar acimulo de agua, erosoes, formacdo de atoleiros, danos a veiculos,
interrup¢do temporaria do trafego e aumento de custos para a Administracdo e para a
populagdo. Em periodos chuvosos, tais problemas tendem a se agravar, exigindo intervenc¢des
emergenciais e manutencdes corretivas repetidas, muitas vezes com baixa durabilidade.

2.4. A documentacdo técnica preliminar informa que a intervencao de revestimento primario
e drenagem busca garantir o escoamento da produ¢do com menores custos, ampliar o acesso
das comunidades rurais aos servicos publicos e fomentar o desenvolvimento local, com
reflexos positivos sobre o comércio, emprego, renda e distribuicdo dos investimentos
publicos.

2.5. A solugdo planejada nao se limita a simples manutencgao paliativa, pois envolve conjunto
de servicos de engenharia voltados a recuperacao da via, melhoria do suporte do leito,
revestimento primario e implantacao de dispositivos de drenagem, de modo a conferir maior
durabilidade ao investimento publico.

2.6. A contratacdo também se justifica sob a perspectiva da eficiéncia administrativa, pois a
execucao integrada por empresa especializada permite concentrar responsabilidade técnica,
operacional e contratual, facilitando a fiscalizagao, a medicdo dos servicos, a corre¢do de falhas
e a responsabilizacao da contratada em caso de descumprimento.

2.7. Ademais, a fase preparatéria das contratacdes publicas deve contemplar planejamento
adequado, descricao da necessidade, estimativa de custos, definicdo da solucdo e analise dos
riscos, conforme diretrizes da Lein? 14.133/2021, especialmente no que se refere a adequada
caracterizagao do objeto e a busca da proposta mais vantajosa para a Administragao.

2.8. Portanto, a contratacdo mostra-se necessaria e conveniente para atender ao interesse
publico, preservar a infraestrutura rural, garantir melhores condi¢des de deslocamento e
promover o desenvolvimento das comunidades atendidas.

3. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
3.1. A necessidade da contrata¢do decorre da obrigacdo administrativa de planejar e executar
politicas publicas voltadas a infraestrutura, mobilidade, conservagao de vias e atendimento
das comunidades rurais, especialmente quando a precariedade da estrada compromete a
circulacdo de pessoas, bens e servigos.
3.2. A Lei n? 14.133/2021 estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo aplicaveis a
Administracao Publica direta, autarquica e fundacional da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, sendo o diploma normativo aplicavel ao presente procedimento.
3.3. O art. 18 da Lei n? 14.133/2021 disciplina a fase preparatoéria do processo licitatério e
determina que ela deve ser caracterizada pelo planejamento, compatibilizando-se com o plano
de contratac¢des anual, quando elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como abordando
todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que possam interferir na
contratagao.
3.4. No caso concreto, o Estudo Técnico Preliminar demonstrou que a solu¢ao mais adequada
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é a contratagdo de empresa especializada para execucdo integrada dos servicos de
revestimento primario e drenagem, considerando que a execu¢do apenas corretiva ou
fragmentada poderia resultar em menor durabilidade, maior dificuldade de gestao e riscos de
incompatibilidade entre etapas.

3.5. A necessidade publica consiste, portanto, em assegurar uma intervenc¢do de engenharia
capaz de melhorar a condicdo fisica da estrada, reduzir problemas de erosdo e acumulo de
agua, ampliar a seguranca do trafego e conferir maior regularidade ao acesso das
comunidades rurais.

3.6. A solucdo devera considerar o ciclo completo da intervengdo, desde a mobiliza¢do inicial,
preparacdo do trecho, regularizacdo do subleito, transporte de materiais, execuc¢ao do
revestimento primario, implantagdo da drenagem, controle da qualidade, medicao,
recebimento provisorio e definitivo, até eventual corre¢do de vicios detectados apds a entrega.
3.7. A natureza do objeto recomenda a ado¢do da modalidade Concorréncia, na forma
eletronica, por se tratar de contratacdo de obra/servico de engenharia, com selecdo da
proposta mais vantajosa e observancia dos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, planejamento, transparéncia, segregacdo de fungdes,
competitividade, julgamento objetivo e motivacgao, previstos no art. 52 da Lein? 14.133/2021.
3.8. Dessa forma, a contratacdo encontra fundamento na necessidade concreta da
Administracao, no planejamento da fase preparatdria e na ado¢do de procedimento licitatério
compativel com a natureza do objeto.

4.DO0 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

4.1. A contratacdo devera estar alinhada ao planejamento da Secretaria de Obras e
Infraestrutura e as agdes municipais voltadas a melhoria da malha viaria rural.

4.2. Caso a demanda esteja prevista no Plano de Contratacdes Anual, devera ser indicado nos
autos o respectivo item, codigo e descri¢cdao. Caso ndo esteja prevista, devera ser justificada sua
inclusdo superveniente, demonstrando a necessidade publica, a disponibilidade orcamentaria
e a autoriza¢do da autoridade competente.

4.3. A contratagcdo também devera ser compativel com o or¢camento municipal e, se houver
recursos federais, convénio, contrato de repasse ou transferéncia especial, deverdo ser
observadas as regras especificas do instrumento de origem dos recursos.

5. DA VIGENCIA CONTRATUAL

5.1. Avigéncia contratual devera ser fixada em prazo suficiente para abranger a assinatura do
contrato, apresentacdo de garantia, emissdo da ordem de servico, mobilizacao, execugao,
medicOes, recebimento provisdrio, corre¢des eventualmente necessarias e recebimento
definitivo.

5.2. Sugere-se vigéncia inicial de 12 meses, contados da assinatura do contrato, sem prejuizo
de que o prazo de execucdo da obra seja inferior, conforme cronograma fisico-financeiro.

5.3. A vigéncia contratual podera ser prorrogada quando presentes os pressupostos legais e
devidamente justificada a necessidade administrativa, especialmente em caso de fatores
supervenientes, condi¢cdes climaticas, atraso na liberacdo de area, fatos imputaveis a
Administracao ou outras hipéteses admitidas pela Lei n? 14.133/2021.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO
6.1. A solucdo consiste na execucdo integrada de obra/servico de engenharia para melhoria
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da estrada vicinal, contemplando desde a preparacao inicial do local até a entrega final da via
em condi¢cOes adequadas de uso.

6.2. Considera-se, no ciclo de vida da solucao, a necessidade de adequada preparacao do leito,
utilizacdo de materiais compativeis, execucdo de revestimento primario, implantacao de
drenagem, compactacdo, controle de qualidade, conservagdo da funcionalidade da
intervencdo e redugdo da necessidade de manutengdes corretivas recorrentes.

6.3. A solucdo foi concebida para evitar intervencodes isoladas e de baixa durabilidade,
priorizando abordagem técnica integrada entre revestimento primario e drenagem.

7. DESCRICAO DETALHADA DA SOLUCAO

7.1. A solugdo deverd compreender, conforme projeto e planilha orgamentaria:
a) administracao local da obra;

b) mobilizacdo e desmobilizagao;

c) fornecimento e instalacdo de placa de obra;

d) regularizacdo do subleito;

e) transporte de material com caminhao basculante;

f) execucdo de revestimento primario com material de jazida;

g) implantacao de bocas e corpos de bueiro;

h) escavacdo mecanica de valas;

i) reaterro e compactagao;

j) sinalizacdo e medidas de seguranca;

k) limpeza e entrega final do trecho.

7.2. Os servicos deverdo ser executados conforme memorial descritivo, especificacoes
técnicas, normas aplicaveis e determinacdes da fiscalizacao.

8. PROPRIEDADE E AUTONOMIA

8.1. Todos os servicos executados, documentos técnicos produzidos para a obra, registros de
medicao, relatdrios, diario de obra e demais elementos decorrentes da execugdo contratual
serdo de interesse da Administracao e deverdo permanecer disponiveis para fiscalizac¢ao,
controle interno, controle externo e prestacdo de contas.

8.2. A contratada nao podera alegar propriedade exclusiva sobre informagdes, levantamentos
ou documentos produzidos em razdo da execugdo do contrato, ressalvados direitos técnicos
legalmente protegidos, sem prejuizo do dever de entrega a Administracdo dos elementos
necessarios a gestao, fiscaliza¢cdo e comprovacao da execucao.

9. PERSONALIZACAO E ADEQUACAO

9.1. A execucdo devera observar as condi¢des locais da Estrada da Fortalezinha, incluindo
caracteristicas do solo, trechos criticos, drenagem natural, acessos, interferéncias,
sazonalidade climatica e logistica de transporte de materiais.

9.2. Qualquer ajuste técnico necessario durante a execucdo devera ser previamente submetido
a fiscalizacdo e somente podera ser implementado mediante autorizacdo formal,
acompanhada da respectiva justificativa técnica.

10. CONTROLE E MANUTENCAO
10.1. A contratada deverd manter controle permanente da execuc¢do, observando qualidade
dos materiais, equipamentos adequados, produtividade compativel, seguranca da obra,
compactacao e funcionamento da drenagem.
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10.2. Apb6s o recebimento, eventuais vicios, defeitos ou inconsisténcias de execucao
identificados dentro do prazo de responsabilidade deverao ser corrigidos pela contratada,
sem Onus adicional para a Administracdo, quando decorrentes de falha executiva.

11. FORMA E CRITERIOS DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

11.1. A escolha do fornecedor devera ocorrer mediante procedimento licitatério na
modalidade Concorréncia, na forma eletronica, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

11.2. Recomenda-se a adogdo do critério de julgamento de menor preco global, tendo em
vista a interdependéncia dos servigos e a necessidade de execucdo integrada da solugao.
11.3. A contratacdo devera exigir comprovacdo de habilitacdo juridica, fiscal, social,
trabalhista, econdmico-financeira e técnica, em conformidade com as exigéncias
proporcionais ao objeto.

12. CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

12.1. O objeto somente sera aceito se executado conforme projeto, planilha, memorial
descritivo, especificacdes técnicas, normas aplicaveis e determinagdes da fiscalizacao.

12.2. A aceitacdo dependera da verificacdo dos quantitativos executados, qualidade dos
materiais, funcionamento da drenagem, acabamento dos servicos, regularidade das medicoes,
apresentacdo de documentagdo técnica e inexisténcia de pendéncias relevantes.

12.3. Servigos executados em desacordo com as especificacbes deverdo ser corrigidos ou
refeitos pela contratada, sem 6nus a Administragao.

13. JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA

13.1. Justificativa técnica

13.1.1. A solugdo escolhida é tecnicamente adequada porque contempla, de forma integrada,
a melhoria do leito da estrada e a implantacdo de drenagem, evitando que a agua comprometa
a durabilidade da intervengao.

13.1.2. A execucdo por empresa especializada permite a utilizagdo de equipamentos
apropriados, equipe técnica habilitada, metodologia executiva compativel e responsabilidade
técnica formal.

13.2. Justificativa econémica

13.2.1. A contratagdo integrada tende a reduzir retrabalhos, evitar contratagdes
fragmentadas, melhorar a coordenagdo executiva e proporcionar maior previsibilidade de
custos.

13.2.2. A solugdo também reduz o risco de manutengdes corretivas repetidas, conferindo
melhor aproveitamento dos recursos publicos.

14. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
14.1. Sdo requisitos minimos da contratagao:
a) empresa regularmente constituida e apta ao exercicio da atividade;
b) responsavel técnico habilitado;
c) comprovacao de experiéncia compativel com as parcelas de maior relevancia;
d) capacidade operacional para mobilizacdo de maquinas, equipamentos e mao de obra;
e) observancia das normas técnicas e ambientais;
f) apresentacdo de garantia contratual, se exigida;
g) cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais e de seguranca do
trabalho.
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15. SUSTENTABILIDADE

15.1. A execugdo devera observar praticas de sustentabilidade, com uso racional de materiais,
controle de poeira, destinacdo adequada de residuos, prevencdo de erosoes e preservacao do
escoamento natural das dguas.

15.2. A contratada devera utilizar materiais de origem regular, especialmente quando
provenientes de jazidas, dreas de empréstimo ou fornecedores especificos.

15.3. Sempre que aplicavel, deverdo ser observadas as exigéncias ambientais municipais,
estaduais e federais pertinentes.

16. SUBCONTRATACAO

16.1. Poderda ser admitida subcontratagdo parcial de servicos acessérios, desde que
expressamente autorizada pela Administracao e prevista no edital e no contrato.

16.2. Fica vedada a subcontratagdo integral do objeto.

16.3. A subcontratacao ndo afasta a responsabilidade integral da contratada principal pela
execucao, qualidade, prazos, encargos e obrigacdes contratuais.

17. GARANTIA DA CONTRATACAO - GARANTIA CONTRATUAL

17.1. Recomenda-se a exigéncia de garantia contratual, em razdo da natureza de obra/servigo
de engenharia, dos riscos de execugdo e da necessidade de resguardar o interesse publico.
17.2. A garantia podera ser fixada em 5% do valor inicial do contrato, salvo justificativa
técnica para percentual diverso, observando-se as modalidades previstas na Lei n?
14.133/2021.

17.3. O art. 96 da Lei n? 14.133/2021 admite a exigéncia de garantia nas contratacdes de
obras, servigos e fornecimentos, cabendo ao contratado optar entre as modalidades legais,
como cauc¢ao, seguro-garantia ou fianc¢a bancaria.

18. GARANTIA DA PROPOSTA

18.1. Podera ser exigida garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, limitada a
até 1% do valor estimado da contratagdo, conforme autorizacao do art. 58 da Lei n?
14.133/2021.

18.2. A garantia da proposta tem por finalidade resguardar a Administracao contra propostas
irresponsaveis, desisténcia injustificada, auséncia de assinatura contratual e condutas que
comprometam a seriedade do certame.

18.3. Caso adotada, a exigéncia devera constar expressamente no edital, com defini¢do de
forma, prazo, condi¢des de apresentacao, hipdteses de execucao e devolucao.

19. VISTORIA

19.1. Recomenda-se a previsao de vistoria técnica facultativa, considerando que a execucdo
ocorrera em estrada rural e que as condi¢des locais podem influenciar a formulagdo da
proposta.

19.2. A licitante podera realizar vistoria no local da obra ou, alternativamente, apresentar
declaracdo de pleno conhecimento das condi¢cdes de execugdo, assumindo os riscos
decorrentes da nao realiza¢do da vistoria.

19.3. A vistoria ndo devera ser utilizada como instrumento de restrigdo a competitividade.

20. EXIGENCIAS TECNICAS DO OBJETO DA EXECUCAO CONTRATUAL
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20.1. A contratada devera executar os servicos conforme projeto, memorial descritivo,
planilha or¢amentdria, cronograma fisico-financeiro e normas técnicas aplicaveis.

20.2. Devera manter responsavel técnico habilitado, emitir ART ou documento equivalente,
disponibilizar equipamentos compativeis e cumprir as orientagdes da fiscalizagao.

20.3. A execucdo deverd assegurar adequada regularizacdo, compactagdo, aplicacdo dos
materiais e funcionamento dos dispositivos de drenagem.

21. QUALIDADE DOS MATERIAIS OU SERVICO

21.1. Todos os materiais deverdo ser de boa qualidade, adequados ao uso previsto e
previamente aceitos pela fiscalizagao.

21.2. Materiais de jazida, agregados, tubos, concreto, argamassa, madeira, insumos e demais
componentes deverao atender as especificagdes técnicas do projeto.

21.3. A fiscalizacdo podera rejeitar materiais ou servicos inadequados, determinando sua
substituicao ou refazimento.

22.SEGURANCA

22.1. A contratada devera cumprir as normas de seguranca do trabalho, fornecer EPIs, manter
sinalizacdo adequada e proteger trabalhadores, usudrios da via e terceiros.

22.2. A obra devera ser sinalizada durante toda a execucdo, especialmente em pontos de
escavacdo, movimentacdo de maquinas, transporte de materiais e implantacao de drenagem.
22.3. A contratada respondera por danos causados a Administracao, a trabalhadores, usuarios
ou terceiros em razao de sua acdo ou omissao.

23. EXIGENCIAS DE CERTIFICACOES

23.1. Nao se identifica, neste momento, necessidade de certificacdes especificas além das
exigéncias técnicas ordinarias aplicaveis a execucao de obras e servigos de engenharia.

23.2. Poderdo ser exigidos documentos técnicos, ART, comprovacdo de regularidade
profissional e certificados de conformidade de materiais, quando aplicaveis.

23.3. Caso algum material ou equipamento possua certificacdao obrigatoria por norma técnica
ou regulamentacdo especifica, a contratada devera apresentar a documentacgdo
correspondente.

24. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
24.1. As despesas decorrentes da contratagdo correrao por conta de dotacdo or¢camentdria
prépria do Municipio de Moreilandia/PE, a ser indicada pelo setor contabil competente.

Gestdo/Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA-PE

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

02 PODER EXECUTIVO

02 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02 07 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO

26 Transporte

26 782 Transporte Rodoviario

26 782 1006 MOREILANDIA ESTRUTURADA

26 7821006 1051 0000 CONST. AMPLI. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS
26 782 1006 1052 0000 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
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24.2. Caso sejam utilizados recursos federais, convénio, contrato de repasse ou transferéncia
especial, devera constar nos autos a indicagdo da fonte de recurso e das condi¢des especificas
de execugdo e prestacdo de contas.

24.3. A contratagdo somente devera ser formalizada apds confirmacdo da disponibilidade
orcamentaria e financeira.

25. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

25.1. Compete a contratada:

a) executar integralmente o objeto conforme projeto e contrato;
b) manter responsavel técnico habilitado;

c) providenciar ART ou documento equivalente;

d) fornecer mao de obra, equipamentos, materiais e transporte;
e) cumprir normas técnicas, ambientais e de seguranca;

f) manter diario de obra;

g) permitir ampla fiscalizagao;

h) corrigir defeitos ou vicios de execucao;

i) responder por danos causados a Administracdo ou a terceiros;
j) manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria durante a execugao contratual.

26. D0 RECEBIMENTO E PAGAMENTO

26.1. O recebimento do objeto ocorrera em duas etapas: provisdrio e definitivo, conforme
previsto no contrato e na Lei n? 14.133/2021.

26.2. 0 recebimento provisério ocorrera apés a conclusdo dos servigcos, mediante vistoria e
verificagdo preliminar pela fiscalizagdo.

26.3. O recebimento definitivo ocorrera apds a correcao de eventuais pendéncias e
confirmacao de que o objeto foi executado conforme as exigéncias contratuais.

26.4. Os pagamentos serdo realizados conforme medi¢cdes aprovadas pela fiscalizacao,
mediante apresentacdo de nota fiscal, boletim de medicdo, relatério fotografico,
documentacao fiscal e demais documentos exigidos.

27.MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

27.1. A execugdo ocorrera de forma indireta, mediante contratacdo de empresa especializada,
sob fiscaliza¢do da Administragdo.

27.2. A contratada devera apresentar planejamento executivo, mobilizar equipe e
equipamentos, executar os servigos conforme cronograma e submeter as medicdes a
aprovacao da fiscalizacao.

27.3. A ordem de servico somente devera ser emitida apds assinatura do contrato,
apresentacdo da garantia contratual, se exigida, e cumprimento das condi¢des prévias
estabelecidas no edital.

28. CONDICOES DE EXECUCAO

28.1. A execugdo devera observar as condi¢des locais, o cronograma fisico-financeiro, a
sazonalidade climatica e as determinagoes da fiscalizagao.

28.2. A contratada devera manter a via em condi¢des minimas de seguranca durante a
execucdo, adotando sinalizacdo, desvios ou isolamento de areas quando necessario.

28.3. Servicos executados em desconformidade técnica poderao ser rejeitados.
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29. PRAZO DE ENTREGA

29.1. 0 prazo de execugao da obra devera ser definido conforme cronograma fisico-financeiro
aprovado.

29.2. Sugere-se, como parametro inicial, prazo de execuc¢ao de até 90 dias, contado da emissao
da ordem de servico, podendo ser ajustado pela engenharia municipal conforme
complexidade, extensdo, condi¢cdes climaticas e disponibilidade operacional.

30. PRORROGACAO DO PRAZO

30.1. O prazo de execucao podera ser prorrogado mediante justificativa formal, desde que
configurada hipétese legal e comprovada a impossibilidade de cumprimento do prazo original
por motivo ndo imputavel exclusivamente a contratada.

30.2. Aprorrogacao devera ser precedida de manifestacao da fiscalizagdo, justificativa técnica,
andlise da gestdo contratual e autorizacdo da autoridade competente.

31. CONDICOES DE ENTREGA

31.1. A entrega do objeto ocorrera no local da interveng¢ao, mediante conclusdo integral dos
servicos contratados.

31.2. A obra devera ser entregue limpa, segura, funcional, sem pendéncias relevantes e com
os dispositivos de drenagem executados conforme projeto.

31.3. A contratada devera apresentar documentacgao final, incluindo diario de obra, medigoes,
relatério fotografico, ART e demais documentos exigidos.

32. LOCAL E HORARIO DA ENTREGA

32.1. Os servigos serdo executados na Estrada da Fortalezinha, Zona Rural do Municipio
de Moreilandia/PE.

32.2. O horario de execucdo devera ser compativel com as condi¢des locais, a seguranca dos
trabalhadores e usuarios da via, bem como com as orientac¢des da fiscalizacao.

32.3. Execuc¢bes em horarios excepcionais dependerado de autorizagao da Administracao.

33. ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS

33.1. A contratada devera cumprir as seguintes rotinas minimas:
a) manter responsavel técnico e encarregado de obra;

b) registrar atividades em diario de obra;

¢) comunicar ocorréncias relevantes a fiscalizacao;

d) solicitar aprovacao de materiais;

e) apresentar medigdes com memoria de calculo;

f) manter registros fotograficos;

g) cumprir cronograma fisico-financeiro;

h) adotar medidas de seguranca e sinalizacao.

34. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
34.1. A contratada devera disponibilizar todos os materiais necessarios a execugao do objeto,
incluindo material de jazida, tubos de concreto, materiais para drenagem, insumos de
concreto e argamassa, madeira, placa de obra, combustivel, ferramentas e demais elementos
previstos na planilha.
34.2. A Administracdo nao fornecera materiais, salvo disposicdo expressa em contrario no
edital ou contrato.
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35. NOTAS FISCAIS

35.1. As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade com os servigos efetivamente
medidos e aprovados pela fiscalizagao.

35.2. A nota fiscal devera ser acompanhada dos documentos exigidos no contrato,
especialmente boletim de medicao, relatorio de execucao, comprovacao de regularidade fiscal
e demais documentos pertinentes.

35.3. Notas fiscais com inconsisténcias poderdo ser devolvidas para correcao, sem que isso
gere 6nus a Administragao.

36. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

36.1. Especificagdes técnicas

36.1.1. Para elaboracdo da proposta, as licitantes deverao considerar integralmente o projeto,
memorial, planilha orgamentaria, composi¢cdes, cronograma, condi¢des locais, logistica de
materiais, distancia de transporte, disponibilidade de equipamentos e caracteristicas da via.
36.1.2. A planilha or¢amentdria indica, entre os principais quantitativos, regularizacdo de
subleito de 83.120,00 m?, execuc¢io de revestimento primario com material de jazida de
5.818,40 m?, transporte com caminhdo basculante de 120.004,50 tkm, além de servicos de
drenagem com bocas e corpos de BSTC D = 0,60 m.

36.2. Especificacao da garantia dos itens

36.2.1. A contratada devera garantir a qualidade dos servicos executados e dos materiais
empregados, respondendo por vicios, defeitos ou falhas decorrentes de execug¢ao inadequada.
36.2.2. A garantia técnica dos servigcos nao afasta a responsabilidade civil e técnica prevista na
legislacdo aplicavel as obras e servicos de engenharia.

37. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

37.1. A gestdo do contrato sera exercida por servidor designado pela autoridade competente,
com apoio de fiscal técnico da area de engenharia.

37.2. 0 modelo de gestdao devera contemplar acompanhamento do cronograma, analise das
medicdes, controle de qualidade, gestdo de riscos, andlise de pedidos da contratada, aplicacdo
de san¢oes quando cabivel e registro formal de ocorréncias.

38. CONTROLE E FISCALIZACAO

38.1. A execugdo sera fiscalizada pela Administragdo, nos termos do art. 117 da Lei n?
14.133/2021, que prevé que a execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada
por representante da Administracdo especialmente designado.

38.2. A fiscalizacdo podera determinar corregdes, rejeitar materiais, solicitar ensaios, exigir
documentos, registrar ocorréncias e glosar medi¢des incompativeis.

38.3. A existéncia de fiscalizacdo nao reduz nem exclui a responsabilidade da contratada pela
perfeita execugdo do objeto.

39. FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
39.1. A autoridade competente devera designar formalmente o gestor e o fiscal do contrato
antes do inicio da execucao.
39.2. O fiscal técnico devera possuir conhecimento compativel com a natureza do objeto,
preferencialmente vinculado a 4rea de engenharia ou infraestrutura.
39.3. Compete ao gestor acompanhar os aspectos administrativos do contrato, enquanto o
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fiscal técnico acompanhara a execu¢do material dos servigos.

40. OBRIGACOES DA CONTRATANTE E OBRIGAGCOES DO CONTRATADO
40.1. Obrigacoes da contratante

40.1.1. Compete a contratante:

a) disponibilizar os documentos técnicos necessarios;

b) emitir ordem de servigo;

c) designar gestor e fiscal;

d) acompanhar e fiscalizar a execugao;

e) analisar medigoes;

f) efetuar pagamentos devidos;

g) decidir sobre pedidos da contratada;

h) aplicar san¢bes quando cabiveis.

40.2. Obrigacoes do contratado

40.2.1. Compete ao contratado:

a) executar fielmente o objeto;

b) manter equipe, equipamentos e materiais necessarios;
€) cumprir o cronograma;

d) observar normas técnicas, ambientais e de seguranga;
e) apresentar documenta¢ao de medigao;

f) corrigir falhas e vicios;

g) manter regularidade durante toda a vigéncia contratual;
h) responder por danos causados.

41. SANCOES

41.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais podera sujeitar a contratada as san¢des
previstas na Lei n? 14.133/2021, no edital e no contrato.

41.2. O art. 156 da Lei n? 14.133/2021 prevé, entre outras san¢des administrativas,
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, observados o contraditdrio e a ampla defesa.

41.3. As sancoes deverao ser aplicadas de forma proporcional a gravidade da infracdo, aos
danos causados, a reincidéncia e as circunstancias do caso concreto.

42. ALTERACAO SUBJETIVA

42.1. A alteragdo subjetiva da contratada somente sera admitida nas hipoteses legalmente
permitidas, desde que preservadas as condi¢gdes de habilitacdo, a capacidade técnica, a
responsabilidade pela execucdo e o interesse publico.

42.2. Qualquer alteracao societaria, fusdo, cisdo, incorpora¢do ou modificagdo relevante
devera ser comunicada a Administracao, acompanhada da documentacdo pertinente.

42.3. A Administracdo podera rejeitar alteracdo que comprometa a execugdo contratual ou
reduza garantias de cumprimento do objeto.

43. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS
43.1. O presente objeto ndo se caracteriza como aquisicio de bens comuns, mas como
contratacdo de obra/servigo de engenharia, envolvendo execu¢do de servigos técnicos de

infraestrutura viaria rural.

43.2. Embora algumas parcelas possam possuir padroes usuais de mercado, a contratacao
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deve observar a natureza predominante de engenharia, com execucdo conforme projeto,
orcamento, especificacdes técnicas e responsabilidade profissional habilitada.

43.3. Por essa razio, a modalidade indicada é Concorréncia na forma eletronica, em
consonancia com a Lein? 14.133/2021.

44.LGPD

44.1. As partes deverao observar as disposi¢cdes da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais
no tratamento de dados pessoais eventualmente acessados em razdo da execugdo contratual.
44.2. A contratada devera utilizar dados pessoais apenas para finalidades vinculadas a
execucdo do contrato, vedado o compartilhamento indevido ou o uso para finalidade diversa.
44.3. Eventual incidente envolvendo dados pessoais devera ser comunicado imediatamente a
Administracao.

45. CLAUSULA ANTICORRUPCAO

45.1. A contratada declara conhecer e compromete-se a cumprir as normas de integridade,
probidade, transparéncia e combate a corrupc¢ao aplicaveis as contratacdes publicas.

45.2. E vedado a contratada oferecer, prometer, pagar, autorizar ou conceder vantagem
indevida a agente publico ou terceiro relacionado a contratagao.

45.3. A pratica de ato lesivo a Administracdo podera ensejar rescisao contratual, aplicacdo de
sancoes administrativas e comunica¢do aos 4rgaos competentes.

46. DISPOSICOES FINAIS

46.1. Este Termo de Referéncia integra a fase preparatoéria da contratacdo e devera orientar a
elaboracdao do edital, minuta contratual, critérios de julgamento, requisitos de habilitagdo,
modelo de execucdo, fiscalizacdo e gestao contratual.

46.2. Eventuais divergéncias entre este Termo de Referéncia, projeto, memorial, planilha
orcamentaria e demais pecas técnicas deverdo ser sanadas antes da publicacdo do edital.
46.3. A contratacdo devera observar integralmente a Lei n? 14.133/2021, as normas técnicas
aplicaveis, os principios da Administracao Publica e as orientacdes dos 6rgdos de controle.
46.4. Recomenda-se o prosseguimento da fase preparatéria, com submissdo dos autos a
andlise juridica competente, ap6s a consolidacdo das pegas técnicas, or¢amentarias e
administrativas necessarias.

Moreilandia/PE, 30 de abril de 2026.

Pedro Eronildo Gomes
Secretario de Obras
Responsavel pelo Termo de Referéncia
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ANEXO III - MAPA DE RISCOS

PROCESSO LICITATORIO N2. 010/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 004/2026-PMM

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra/servigo de engenharia

destinado a melhoria da infraestrutura viaria rural, com revestimento primario e drenagem da
Estrada da Fortalezinha, Zona Rural do Municipio de Moreilandia/PE.
Unidade requisitante: Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Modalidade indicada: Concorréncia, na forma eletronica.

Fundamentacao: Lei n® 14.133/2021.
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Sintese da matriz

|Classifica(,‘50 HQuantidade aproximada HTratamento recomendado
‘Riscos baixos HPoucos ou residuais HMonitoramento ordindrio
Riscos . .
1 Moderados Controle preventivo e registro formal
médios
Riscos altos Predominantes nas fases de Acompanhamento rigoroso, fiscaliza¢do técnica
planejamento, licitacdo e execucdo |e medidas preventivas documentadas

Conclusao do mapa de riscos

A contratacdo apresenta riscos compativeis com obras e servicos de engenharia em estradas vicinais,
especialmente quanto a qualidade das pecas técnicas, adequag¢do dos quantitativos, drenagem,
execucdo em periodo chuvoso, controle de materiais, compactacio, fiscalizacdo e medigdes.

Os riscos identificados sdo administraveis, desde que a Administragdo adote as providéncias
preventivas indicadas, promova a validacao técnica do projeto e orcamento, realize licitacio com
critérios proporcionais, designe fiscalizacdo qualificada e mantenha controle rigoroso da execucdo
contratual.

Dessa forma, o presente Mapa de Riscos recomenda o prosseguimento da contratacao, condicionado
a adogao das medidas de mitigacdo apontadas.

Moreilandia/PE, 30 de abril de 2026.

Ryan Lopes Bezerra
Secretaria de Obras e Infraestrutura
Responsavel pelo ETP
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACOES

PROCESSO LICITATORIO N2. 010/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 004/2026-PMM

1.0 - DECLARACAO de n3o empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz na forma da legislacao
vigente; em acatamento as disposi¢cdes do Art. 72, Inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, acrescido pela
Lei Federal n© 9.854, de 27 de outubro de 1999.

2.0 - DECLARACAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos. O proponente
acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.0 - DECLARACAO de ciéncia dos termos do Edital.
0 proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as
condig¢des contidas no Edital e seus anexos.

4.0 - DECLARACAO de inexistir fato impeditivo.

0 proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato
impeditivo no que diz respeito a habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

5.0 - DECLARACAO de nio possuir no quadro societario servidor da ativa do érgio.

0 proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario
e de funcionarios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal
de Moreilandia, como também em nenhum outro 6rgao ou entidade a ela vinculada, exercendo fungdes
técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

6.0 - DECLARACAO de nio utilizar trabalho degradante ou forc¢ado.

0 proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que nio possui em sua cadeia produtiva,
nos termos do Art. 19, Incisos III e 1V, e do Art. 59, Inciso III, da Constituicdo Federal, empregados
executando trabalho degradante ou for¢ado.

7.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. O
proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva
de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 24 de julho de 1991,
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao nimero de
funcionario da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

8.0 - DECLARACAO de observancia do limite de contratagio com a Administra¢do Publica. O
proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, no presente ano-calendario, ainda nio celebrou contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 42, §§ 22 e 32, da Lei 14.133/21.

9.0 - DECLARACAO de elaboragio independente de proposta.
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(identificagcdo completa do representante do licitante), como representante devidamente constituido
de (identificacdo completa do licitante ou do consoércio), doravante denominado (licitante), para fins
do disposto no Edital da Concorréncia Eletrénica N2 004 /2026-PMM, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletronica N2 004/2026-PMM, foi
elaborada de maneira independente pelo licitante, e o contetido da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica N2 004/2026-PMM, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorréncia Eletronica N2
004/2026-PMM nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da Concorréncia Eletrénica N2 004/2026-PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica N2 004/2026-PMM quanto a participar
ou nao da referida licitacao;

d) que o conteddo da proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletronica N2
004/2026-PMM nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica N2 004 /2026-PMM antes
da adjudicacdo do objeto da referida licitagao;

e) que o conteddo da proposta apresentada para participacdo da Concorréncia Eletronica N2
004/2026-PMM nio foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Moreildndia antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracio e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.
OBSERVACAOQ: a declaraciio devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PROCESSO LICITATORIO N2. 010/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 004/2026-PMM

~

A
Prefeitura Municipal de Moreilindia/PE
A Comissao de Contratacao.

SESSAO PUBLICA: ----/----/2026, AS ----H----MIN (----) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA/PE

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )
ENDERECO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N2 DA AGENCIA:
VALOR VALOR
ITE DESCRICAO MARCA | QUANT. e UNITARIO | TOTAL
NS E
R$ R$
1.
TOTAL POR EXTENSO:
A EMPRESA: ...ooeoeeeeeereeeeeeeeeeeeesessessesennes DECLARA QUE:

1 ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO,
TODOS 0S TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E
COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM

EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NAO INCIDE NAS VEDACOES PREVISTAS NA LEI N© 14.133/2021.

5 QUE 0 PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERA DE ACORDO COM 0S TERMOS
ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA
CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA RUA JOSE MIRANDA SOARES,
N° 901, CENTRO - MOREILANDIA/PE, TODOS OS BENS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE
DEVOLUCAO DE NAO ACEITE, CASO NAO ATENDA A DESCRIMINACAO DO TERMO DE REFERENCIA

DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL
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OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTACOES CONTENDO
PRECOS EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA LEGISLAGAO

EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS
DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - EXECUCAO DE OBRAS N°

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS N@
........ - QUE FAZEM ENTRE SI
(017 E A EMPRESA

PROCESSO LICITATORIO N2. 010/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 004/2026-PMM

0 MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE, através da PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Juridica
de Direito Publico Interno, Cadastrada no CNP] do MF sob o no 11.361.227/0001-89, com
sede na Rua Sete de Setembro, n° 901, Centro, nesta Cidade Moreilandia CEP 56.150-000,
neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Vicente Teixeira Sampaio Neto, brasileiro,
casado, portador do CPF n° 023.920.194-95 e do RG n° 5020509-SSP-PE, residente e
domiciliado na Rua Duque de Caxias, n°40, Centro, neste Municipio de Moreilandia, CEP no

56.150-000, doravante denominada CONTRATANTE, € 0(a) ..ccomememmermeseseenns inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 N9 .....coommeeneernnens , sediado(a) Na . =) 4o R doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ... , portador(a) da
Carteira de Identidade n2................. , expedida pela (0) ..oowvverrennes ,€ CPF N2 .. ,tendo em

vista o que consta no Processo n? 010/2026-PMM e em observancia as disposi¢des da Lei n®
14.133/21, de 12 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n® 004/2026-PMM por, mediante as cldusulas e condigdes a
seguir enunciadas.

1.CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e II)

O objeto do presente instrumento é a Contratacdao de empresa especializada do ramo de
engenharia para execucio de servicos de revestimento primario e drenagem da
Estrada da Fortalezinha, situada na Zona Rural do Municipio de Moreilandia/PE,
compreendendo todos os servicos, materiais, equipamentos, mao de obra, encargos,
transporte, mobilizacao, desmobilizacao, controle executivo, responsabilidade técnica
e demais providéncias necessarias a completa execucao do objeto, conforme Projeto
Basico aprovado, memorial descritivo, memoria de calculo, planilha or¢camentaria e
demais documentos técnicos integrantes do processo administrativo, bem como na
proposta da Contratada adjudicada e homologada pela Contratante.

1.1. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDAD | QUANTIDAD VALOR VALOR
E DE E UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
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1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. 0 Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execuc¢do é o de empreitada por preco global / empreitada por preco
unitario total

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados a partir da
assinatura do contrato e emissdo da Ordem de Execucdo de Servicos, na forma do artigo 105
da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. Em qualquer hipoétese, a prorrogacao devera ser justificada e autorizada formalmente,
mediante termo aditivo.

2.3. Aprorrogacdo de que trata este item é condicionada a que: aos seguintes requisitos:

a) Sejajuntado relatério que discorra sobre a execu¢do do contrato, com informacgdes de
que os servicos tenham sido prestados regularmente;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracio mantém
interesse na continuac¢ao dos servigos;

¢) Haja manifestagdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;
d) Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitacao.
2.4. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.5. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.
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2.6. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contrata¢do deverao ser reduzidos
ou eliminados como condig¢do para a renovacao.

2.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancoes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

2.8. 0 Prazode Execucdo dos Servicos objeto desse contrato é de 180 (cento e oitenta) dias.

Contados a partir da assinatura do contrato e emissao da Ordem de Execucao dos Servicos

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92
1V, VII e XVIII)

3.1. Oregime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como os
prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante, aqueles constantes na
planilha anexa ao Edital

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Epermitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal.

4.1.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execuc¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a
execucdo do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. Evedadaa subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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4.5. Caso tenha sido formulada no Termo de Referéncia a exigéncia de subcontratacao de
microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de
2006, e art. 72, do Decreto n.2 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverao ser
observadas as seguintes disposi¢des especificas:

4.5.1. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre
que solicitada, a documentacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para
regularizagdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

4.5.2. O CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o CONTRATANTE, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execu¢do da parcela originalmente
subcontratada; e

4.5.3. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizacao, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

4.54. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo

destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. Ovalor total da contratagio é de RS .......... (-

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condic¢des a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

7.1.1. 0 orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
[elaboradas com base no "SINAPI 04/2026”

7.2. Apdsointerregno de um ano, e a pedido do contratado, os pregos iniciais poderao ser
reajustados, mediante a aplicac¢do, pelo contratante, do indice INCC, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.
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7.3. Nosreajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Casoo(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8.  Oreajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sdo obrigac¢des do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;
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8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Juridica do Municipio de
Moreilandia/PE para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes
pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lein? 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

8.17. Quando for o caso, exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacado
como condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

b) comprovacdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartoério de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas
ap6s o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado
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a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execuc¢do do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administra¢do no local do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato.

9.2.1. Aindicacdo ou a manuten¢ao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lein28.078,de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunica¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de
2021;
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9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢cdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des

assumidas, todas as condig¢des exigidas para habilitacao na licitacao;
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9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo dnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

9.24. Realizar os servigos de manutencao e assisténcia técnica no(s) local(is) indicado(s);
9.24.1. 0 responsavel técnico devera se deslocar ao local demandado.

9.25. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacita¢do dos
técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execuc¢ao dos servigos;

9.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasioes, sem necessidade de
nova autorizacao do Contratado.

9.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgdo para a execucao do servico.

9.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.31. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obriga¢des relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

bY

9.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
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9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao.

9.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

9.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

9.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.37. Obterjunto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licenc¢as necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

9.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdao Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:
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a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento

exijam a emissdo de tal licenca obrigatoéria; e

9.41.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.42.1. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao drgao competente, conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da

construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.42.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade

com as normas técnicas especificas.
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9.42.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos so6lidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.42.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.43.1.

9.43.2. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.43.3. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecoes dos servigcos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de
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licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacao etc.).

10.CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta

no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacgdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com

cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso
de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipoteses previstas na LGPD.
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10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133,
de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execucdo e concluir o objeto do contrato (Lein? 14.133/2021, art. 102).

11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo
fornecimento.
11.1.3. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a

conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou
parcialmente.

11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposigoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apélice.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacao de garantia, podendo optar por cauc¢ao em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato.
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11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante
a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas

convencionadas.

11.4. Aapdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢Ges e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislagcdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

11.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac¢do e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.
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11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de ..........
(-.....) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunica¢do poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
nado caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢cdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para
a liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds
a sua exting¢ao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.17. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execuc¢do é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRA(,‘()ES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92
X1V)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
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f)  praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugio parcial do contrato, sempre que nio
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei n?2 14.133, de 2021);
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133, de
2021).
iv) Multa:
(D) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a

extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
0,5% a 5,0% do valor do Contrato.

(4) Compensatdria, para a inexecuc¢do total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 0,5% a 5,0% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serad de 0,5% a 5,0% do
valor do Contrato.

(6) Para infrac6es descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 5,0% do
valor do Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 5,0% do

valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

12.3. A aplicacao das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n?
14.133,de 2021)

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §79,da Lei n? 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021)
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12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8%,da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sang¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lein? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Naaplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, §12 da Lein2 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios
com poderes de administrac¢do, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art.
160, da Lein® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lein? 14.133, de 2021)

12.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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12.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instrucio Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extin¢cdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
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parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei
n.2 14.133, de 2021).

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento da Prefeitura Municipal de Moreilandia-PE deste
exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA-PE

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

02 PODER EXECUTIVO

02 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02 07 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO

26 Transporte

26 782 Transporte Rodoviario

26 782 1006 MOREILANDIA ESTRUTURADA

26 782 1006 1051 0000 CONST. AMPLI. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS
26782 1006 1052 0000 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds

aprovacdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢oes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas
e principios gerais dos contratos.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).
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16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021,
e ao art. 82 §22 da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

18.CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Exu-PE para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12,da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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