GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

PROCESSO LICITATORIO N2 006/2026-SME
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 001/2026-SME

EDITAL

Torna-se publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA/PE, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n2 63.757.390/0001-69, com sede na Rua
José Miranda Soares, n? 901, Centro, Moreilandia/PE, CEP 56.150-000, neste ato representada pela
gestora EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA, por intermédio da Agente de Contratacdo designada
pela Portaria n? 088/2026, realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
no modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei n? 14.133/2021 e demais legislacdo aplicavel, de
acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 06 de Novembro de 2026.
Horario da sessdo: 09h00min

Prazo maximo de envio de proposta e documentos de habilitacido: 03 de novembro de
2026

Horario limite de envio: 08h00min

E-mail para contato: licitacao@moreilandia.pe.gov.br
Plataforma: https://www.licitacaomoreilandia.com.br

Local da Conducao da Sessao: Rua José Miranda Soares, n° 901, Centro - Moreilindia/PE.
Critério de Julgamento: Menor Preco Global.

Valor Maximo Estimado/Admitido: R$ 346.461,45 (trezentos e quarenta e seis mil,
quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Impugnacdes e esclarecimentos: até [DATA A DEFINIR], correspondente a 3 (trés) dias
uteis antes da abertura da sessao publica.

0 Agente de Contratacdo que conduzira esse certame foi nomeado juntamente com sua
Equipe de Apoio a Contratagdes;

A empresa vencedora compromete-se a executar e entregar a obra a Secretaria Municipal
de Educacdo de Moreilandia/PE, conforme o memorial descritivo e as especificagdes técnicas do
Projeto Basico.

A execucgdo da obra e servigos serdo realizados conforme condigdes e especificacdes
estabelecidas no edital e seus anexos.

As obras a serem executadas deverdo atender as Normas Técnicas, Especificacoes e
Métodos de Ensaio da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares
indicadas pela Proponente e aceitas pelo contratante que garantam, no minimo, qualidade analoga a
exigida pelas normas da ABNT.

O Regime de Execucido sera: Execucio indireta, sob o regime de empreitada por

preco global.
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O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da
Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da
disputa de precos, na forma do art. 602, § 29, da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021.

INVERSAO DE FASES:

1. Fundamentacao legal

Nos termos do art. 17, §12, da Lei n? 14.133 /2021, a regra geral estabelece que a fase de habilitacdo
deve ocorrer ap6s o julgamento das propostas. Todavia, 0 mesmo dispositivo autoriza a Administracao
a adotar ordem diversa, desde que exista ato motivado que demonstre de forma objetiva e
fundamentada as vantagens decorrentes para a lisura, eficiéncia ou seguranca do certame.

A antecipacdo da habilitacio depende de ato motivado que explicite os beneficios decorrentes da
medida e de previsdo expressa no edital, conforme o art. 17, § 12, da Lei n® 14.133/2021.

Nos termos do art. 17, § 19, da Lei n? 14.133/2021, justifica-se a antecipag¢do da fase de habilitacdo na
Concorréncia Eletronica destinada a ampliacdo da Escola Municipal Olimpio Xavier, pois a intervengao
envolve servigos de concreto armado, alvenaria, cobertura e revestimentos, com integracdo a
edificacdo escolar existente e prazo de execucdo de 120 dias. Nesse contexto, a analise prévia dos
atestados, dos acervos profissionais e das demais condi¢des de habilitacdo permitira verificar, antes
da disputa, a compatibilidade da experiéncia e da capacidade das licitantes com as exigéncias da obra.

O beneficio esperado consiste em concentrar a etapa competitiva entre empresas previamente
habilitadas, reduzindo o risco de sucessivas andlises de propostas, negociacdes e readequagdes de
planilhas de licitantes posteriormente inabilitadas. Embora implique exame antecipado da
documentacado dos participantes, considera-se a medida adequada para conferir maior previsibilidade
a selecdo e ao planejamento do inicio da obra, preservados a isonomia, a competitividade e o direito
de recurso.

2. Contexto do certame e motivagdo técnica

0 presente procedimento licitatorio tem por objeto a contratacdo de empresa especializada no ramo
de engenharia para execucdo da obra de ampliagdo da Escola Municipal Olimpio Xavier, da Secretaria
Municipal de Educacdo de Moreilandia/PE, demandando comprovacdo de capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional compativel com as parcelas relevantes da intervencao.

A experiéncia demonstra que, em licitacdes de natureza complexa — especialmente as de obras e
servicos de engenharia —, a realizacdo do julgamento de propostas antes da habilitacdo pode gerar
retrabalho e desperdicio de recursos administrativos, caso empresas que apresentem os menores
precos venham a ser posteriormente inabilitadas por ndo atenderem as exigéncias técnicas, juridicas
ou fiscais.

No tocante ao procedimento licitatorio, verifica-se que o instrumento convocatério prevé a adocio da
inversdo da ordem das fases, mediante antecipa¢do da habilitacdo para momento anterior a
apresentacdo das propostas e lances e ao respectivo julgamento. Tal procedimento encontra amparo
noart.17,§ 12, daLein®14.133/2021, desde que devidamente justificado mediante ato motivado, com
explicitacdo dos beneficios decorrentes da medida e expressa previsio no edital.

No caso em andlise, verifica-se que o instrumento convocatério apresenta fundamentacao destinada a
justificar a antecipacdo da fase de habilitacdo, considerando as caracteristicas técnicas do objeto e a
necessidade de afericdo prévia da capacidade das licitantes. Todavia, recomenda-se confirmar a
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existéncia de ato motivado aprovado pela autoridade competente, integrante dos autos, bem como a
compatibilidade das regras editalicias com a efetiva operacionalizacdo da inversdo de fases na
plataforma eletronica utilizada. Atendidas essas condi¢des, ndo se identifica impedimento juridico a
adocdo do procedimento excepcional.

3. Beneficios concretos da inversao de fases

a) Complexidade técnica do objeto

0 certame envolve servicos que exigem qualificagdo técnica especifica, execucdo de obras de
engenharia e utilizacdo de mao de obra especializada. Assim, a verificacdo prévia da habilitacdo
garante que apenas empresas tecnicamente aptas avancem a etapa de propostas, evitando disputas
artificiais e posterior frustracdo contratual.

b) Eficiéncia administrativa e economia processual

A medida busca resguardar os principios da eficiéncia, do interesse publico, da seguranca juridica, da
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade e da economicidade, previstos
no art. 52 da Lei n? 14.133/2021.

c) Seguranga juridica e mitigacao de riscos

A habilitacdo prévia diminui a probabilidade de questionamentos futuros, recursos e impugnacdes, ao
assegurar que todos os concorrentes participem em igualdade de condi¢cdes e que o vencedor final ja
tenha sua aptidao técnica e juridica previamente confirmada.

A adocdo da medida depende da demonstracdo de seus beneficios concretos e da preservacao da
competitividade.

d) Atendimento ao interesse publico

Ao garantir que a licitacdo seja disputada somente por empresas idoneas e capacitadas, a
Administracdo assegura a continuidade e a qualidade da obra publica, evitando atrasos, aditivos
indevidos ou rescisdes contratuais futuras.

A medida, portanto, refor¢a o interesse publico primdrio, ao assegurar que o objeto seja executado
dentro dos parametros técnicos exigidos e dentro do cronograma estabelecido.

4. Conclusao

Diante do exposto, a adogdo da inversdo da ordem das fases, com habilitacdo antes da apresentacdo
das propostas e lances e do julgamento, dependera da confirmag¢do do ato motivado previsto no art.
17,§ 12, da Lei n2 14.133/2021, considerando:

Complexidade técnica do objeto, que requer analise prévia de habilitacdo minuciosa;

Eficiéncia administrativa e economia de recursos, evitando esforco processual desnecessario;

Seguranca juridica e redugdo de riscos de nulidade;

Protecdo do interesse publico, assegurando a contratacdo de empresa apta e capaz de executar o
contrato em sua plenitude.

Propde-se a adogdo da inversdo de fases, condicionada a aprovacao da motivacdo especifica e a
confirmacdo de sua operacionaliza¢do no sistema eletronico.

1.0. DO OBJETO
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1.1. Constitui objeto da presente licitacdo: Contrataciao de empresa especializada no ramo de
engenharia para execuc¢do da obra de ampliacio da Escola Municipal Olimpio Xavier, da
Secretaria Municipal de Educacao de Moreilandia/PE, conforme projetos, planilhas, memorial
descritivo, memdria de calculo, cronograma fisico-financeiro, composi¢cées de custos, BDI e
demais documentos técnicos integrantes do Projeto Basico e do processo administrativo.

A futura licitacdo ocorrera na modalidade Concorréncia na forma Eletronica, conforme Lei n®
14.133/2021, com julgamento por critério objetivo que assegure economicidade, padronizagdo,
transparéncia, igualdade de condi¢des e pleno atendimento as necessidades do Municipio.

1.2. As especificacées do objeto ora licitado - quantitativo e condi¢Ges, encontram-se devidamente
detalhadas no correspondente Projeto de Engenharia - Especificacdes - Anexo I deste instrumento.

1.3. A licitacdo serd realizada em lote Unico, devendo a proposta abranger todos os servicos e itens
constantes da planilha orcamentaria do Projeto Basico, com julgamento pelo menor preco global.

1.4. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste instrumento e seus anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.5. Na referida contratacdo serda concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as
hipéteses e condicdes estabelecidas no Art. 42, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados os
beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as
situagOes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma legal.

1.6. Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessido publica
obedecerao ao horario de Brasilia - DF.

2.0. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1. Informagdes ou esclarecimentos sobre esta licitacdo, serdo prestados nos horarios normais de
expediente: das 08:00 as 13:00 horas.

2.2. Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste certame por
irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o
respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura
da sessdo publica, por meio eletronico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1. No endereco: https://www.licitacaomoreilandia.com.br;

2.2.2. Pelo e-mail: licitacao@moreilandia.pe.gov.br; ou

2.2.3. No endereco Rua José Miranda Soares, n° 901, Centro - Moreilandia/PE, no horario de
expediente de 08h00min as 13h00min.

2.2.4. Caso a entrega do pedido de impugnacdo seja enviada via e-mail ou entregue no endereco do
item 2.2.3, a integra do pedido sera divulgada no portal de compras publicos para visualiza¢ao publica.
2.3. 0 Agente de Contratacdo respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnacio no prazo de
até trés dias uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia til anterior a data da
abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo deste
Edital e dos seus anexos.

2.4. Aimpugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que devera
ser motivada pelo Agente de Contratacgao, nos autos do processo de licitagao.
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2.5.  Acolhida a impugnacao contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realizacdo do
certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdao divulgadas em sitio eletronico
oficial do Municipio e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vinculardo os
participantes e a Administragao.

3.0. DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO

3.1. Aos participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os
fins e efeitos:

ANEXO I - PROJETO BASICO/PROJETO DE ENGENHARIA E SEUS ELEMENTOS
ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO III - MAPA DE RISCOS

ANEXO IV - MODELOS DE DECLARACOES

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

3.2. A obtencao do Edital sera feita da seguinte forma:
3.2.1. Pelos enderecos eletrdénicos:
3.2.1.2. www.moreilandia.pe.gov.br; e,

3.2.1.3. https://www.licitacaomoreilandia.com.br/; e,

3.2.1.4. www.gov.br/pncp.

4.0. DO SUPORTE LEGAL

4.1. A presente licitacdo reger-se-a pela Lei Federal n? 14.133/2021, pela Lei Complementar n?
123/2006 e pelas demais normas aplicaveis, inclusive relativas a execucdo de obras publicas,
seguranca do trabalho, responsabilidade profissional, acessibilidade e meio ambiente.

4.2. Aplicam-se ainda as normas técnicas pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT e as determinacdes dos respectivos conselhos profissionais.

4.3. A inversdo da ordem das fases encontra fundamento no art. 17, §12, da Lei n® 14.133/2021 e no
ato motivado integrante do processo administrativo.

5.0. DO PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. O prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do Municipio, e que admite prorrogacdo nas condi¢cdes e hipoteses previstas na Lei
14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da emissdo da Ordem de Servico:

Inicio: 5 (cinco) dias;
Prazo de execucdo: 120 (cento e vinte) dias, contado da emissdo da Ordem de Servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

5.2. O prazo de vigéncia do correspondente contrato sera determinado: 12 (doze) meses,
considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipéteses e nos termos dos Arts.
105 a 114, da Lei 14.133/21.

5.3. As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacao
prevista no or¢amento vigente para o exercicio de 2026:

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br


http://www.moreilandia.pe.gov.br/
https://www.licitacaomoreilandia.com.br/
http://www.gov.br/pncp

GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

Gestdo/Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA

Orgéo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA

02 10 PODER EXECUTIVO

02 10 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

12 Educagio

12 361 Ensino Fundamental

12 361 1004 CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAGCAO

12 361 1004 1166 0000 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO ESCOLAS
ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS

6.0. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente Concorréncia Eletronica as pessoas juridicas legalmente
constituidas, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitacdo e que atendam as
condic¢des estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

6.1.1. A compatibilidade referida no item anterior devera ser aferida considerando as atividades
efetivamente desenvolvidas pela pessoa juridica e sua aptidao legal para execucdo de obras e servicos
de engenharia compativeis com o objeto, ndo se exigindo identidade literal entre a descri¢cdo constante
do ato constitutivo, dos cddigos de atividade econdmica e a redacdo utilizada neste instrumento
convocatdrio.

6.1.2. A participacdo no certame implica a plena aceitacdo, pelo licitante, de todas as condig¢des
estabelecidas neste Edital, em seus anexos, no Projeto Basico, no Termo de Referéncia e nos demais
documentos integrantes do processo, sem prejuizo do direito de impugna-los ou solicitar
esclarecimentos nos prazos legalmente estabelecidos.

6.2. A presente licitagdo serd processada com inversdo da ordem das fases, nos termos expressamente
motivados neste Edital e nos documentos integrantes da fase preparatdria, de forma que a fase de
habilitacdo antecedera as fases de apresentacdo/analise das propostas, disputa de lances e julgamento,
observada a operacionalizacdo compativel com o sistema eletronico utilizado pelo Municipio.

6.2.1. Em razdo da inversdo das fases, somente os licitantes considerados habilitados poderao
prosseguir para a etapa competitiva, observadas as regras especificas estabelecidas nos capitulos
proprios deste Edital.

6.2.2. A antecipagdo da habilitacdo ndo afasta a necessidade de observancia das demais condi¢des de
participacdo e ndo gera, por si soO, direito do licitante a permanéncia no certame caso seja
posteriormente constatada situacdo impeditiva ou fato superveniente que comprometa sua
participagdo ou contratacao.

DAS VEDAGOES A PARTICIPACAO

6.3. Nao poderiao disputar esta licitacdo, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou juridicas que se
encontrem em qualquer das situa¢gdes de impedimento previstas na Lei n? 14.133/2021,
especialmente aquelas alcan¢adas pelas hipoteses do seu art. 14, bem como aquelas que nido atendam
as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

6.3.1. Nao podera participar o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, ressalvadas as hipoteses expressamente admitidas pela legislagio.

6.3.2. Também ndo poderd participar empresa, isoladamente ou em consércio quando admitido,
responsavel pela elaboracio do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de participagio societaria relevante,
responsavel técnico ou subcontratado, quando configurada hipétese de impedimento nos termos da
legislacdo vigente.

6.3.3. Serd vedada a participacdo de pessoa fisica ou juridica que, na data da licitacdo, esteja
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impossibilitada de participar do certame em decorréncia de san¢do administrativa vigente que
produza esse efeito, observados o ambito e a extensdo da penalidade aplicada.

6.3.4. Nao podera participar aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitacdo, na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, quando
configurada hipdtese de impedimento legal.

6.3.5. Ndo poderao participar empresas controladoras, controladas ou coligadas que concorram entre
si quando a situacdo concreta puder comprometer a independéncia das propostas, a competitividade
ou alisura do procedimento, sem prejuizo da apuracdo de eventual atuacao concertada entre licitantes.
6.3.6. Nao podera participar pessoa fisica ou juridica que, nos cinco anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista, nos termos da Lei n? 14.133/2021.

DA PARTICIPAGAO DE PESSOAS FiSICAS

6.4. Ndo serd admitida a participacdo de pessoas fisicas na presente licitagdo, considerando que o
objeto consiste na execucdo de obra de engenharia que demanda estrutura empresarial organizada,
disponibilizacdo de mao de obra, equipamentos, materiais, gestdo de canteiro, responsabilidade
técnica, capacidade econémico-financeira e organizacdo operacional compativeis com a dimensao do
empreendimento.

Arestricdo considera a execugdo integral da ampliagdo escolar, com frentes construtivas, fornecimento
de materiais, mobilizacdo de equipamentos, gestdo de trabalhadores e responsabilidade pelo
cronograma e pela qualidade da obra.

DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

6.5. Ndo sera admitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio.

6.5.1. A vedacdo encontra-se fundamentada nas caracteristicas concretas da contratacdo. Embora se
trate de obra de engenharia que demanda capacidade técnica especifica, o objeto possui porte e
complexidade compativeis com a execucdo por empresas que atuam individualmente no segmento de
construcdo e ampliacdo de edificacdes, ndo se verificando necessidade técnica ou econdémico-
financeira de reunido de diferentes empresas para formagio de capacidade extraordinaria.

6.5.2. A obra possui valor estimado de R$ 346.461,45 e compreende ampliagio de edificagdo escolar,
cujos servicos de estruturas, alvenarias, cobertura, revestimentos e instalacdes deverdo ser
executados sob planejamento, responsabilidade técnica e coordenagdo uniformes.

Nesse contexto, a Administracdo considera mais adequada a concentracdo das responsabilidades em
uma Unica pessoa juridica contratada, facilitando a fiscalizacdo, a identificacdo de responsabilidades
por eventuais vicios, o gerenciamento do cronograma e a ado¢do de medidas corretivas durante a
execucao.

6.5.3. A vedacdo ndo decorre de presuncdo de irregularidade dos consércios, mas da avaliagdo das
caracteristicas especificas deste objeto, para o qual nao foi identificada necessidade de somatério
excepcional de qualificacdo técnica ou econdmico-financeira que justificasse ampliar a possibilidade
de participacdo sob essa forma associativa.

6.5.4. A restricdo devera ser interpretada em conjunto com a justificativa constante dos documentos
da fase preparatoria, visando preservar a competitividade sem ampliar desnecessariamente a
complexidade da gestdo contratual.

DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

6.6. A participacdo de sociedades cooperativas somente serd admitida quando sua constituicdo, seu
regime de funcionamento e a forma de execu¢do do objeto forem compativeis com a natureza da
contratacao e quando atendidas integralmente as condi¢des estabelecidas no art. 16 da Lei n?
14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

6.6.1. A cooperativa interessada devera demonstrar que a execucdo do objeto sera realizada com
autonomia pelos cooperados, sem configuracdo de relacdo de subordinacdo tipica de vinculo
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empregaticio entre a Administracdo e os profissionais envolvidos, e que dispde de organizacdo
operacional, responsabilidade técnica, equipamentos e demais condicées necessarias a execucao da
obra.

6.6.2. Nao serd admitida a participacdo de cooperativa quando, pelas caracteristicas da forma concreta
de execucdo apresentada, ficar demonstrada incompatibilidade entre seu regime juridico e as
obrigacdes inerentes ao objeto ou quando ndo forem atendidas as condi¢des legalmente exigidas para
sua participacao.

6.6.3. A mera natureza cooperativa da pessoa juridica ndo constituira, isoladamente, causa de exclusao
do certame, devendo eventual impedimento decorrer das condi¢cdes legais e das caracteristicas
concretas da execugao.

DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.7. Sera assegurada a participacdo de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP,
observadas as disposicdes da Lei Complementar n® 123/2006 e do art. 4° da Lei n® 14.133/2021.
6.7.1. Para usufruir do tratamento favorecido previsto na legislacdo, o licitante devera declarar seu
enquadramento na forma e no momento estabelecidos pelo sistema eletronico e por este Edital.

6.7.2. A utilizagdo dos beneficios legais ficara condicionada a verificacdo das hip6teses, requisitos,
limites e impedimentos estabelecidos na Lei Complementar n® 123/2006 e na Lei n® 14.133/2021.
6.7.3. O enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ndo dispensa o
atendimento aos requisitos de participacdo e habilitagdo previstos neste Edital, ressalvado o
tratamento diferenciado expressamente assegurado pela legislacdo, especialmente quanto a
regularidade fiscal e trabalhista.

DA RESPONSABILIDADE PELA PARTICIPACAO

6.8. E de responsabilidade exclusiva do licitante verificar previamente sua aptiddo para participar da
presente licitacdo e o atendimento as disposi¢des deste Edital, ndo podendo alegar desconhecimento
das condicdes de participagdo posteriormente.

6.8.1. A Administragdo podera realizar consultas aos cadastros e sistemas oficiais disponiveis para
verificar a existéncia de san¢des, impedimentos ou outras situacdes que possam obstar a participacdo
ou contratacdo, sem prejuizo da responsabilidade do préprio licitante pelas declaragdes apresentadas.
6.8.2. A constatacdo, a qualquer tempo, de que o licitante se encontrava em situacdo impeditiva de
participacdo podera ensejar sua exclusdo do procedimento, observadas as circunstancias do caso, o
contraditdrio e as demais providéncias legalmente cabiveis.

6.8.3. As condicdes de participacdo deverdo ser mantidas durante todo o procedimento licitatorio,
cabendo ao licitante comunicar imediatamente a Administracio a ocorréncia de fato superveniente
capaz de alterar sua situacdo.

7.0. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no sistema eletrénico de disputa a distancia utilizado pelo Municipio, acessando o seguinte endereco

eletronico: https:// https://www.licitacaomoreilandia.com.br.

7.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des e procedimento constantes do referido site, cujo
credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncdo
de sua capacidade técnica para realizacdo das transac¢des inerentes ao certame.

7.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados,
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema eletrénico
ou do Municipio por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.
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7.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacao.

8.0. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA HABILITAGCAO

8.1. Da abertura da sessao

8.1.1. A abertura da presente licitacdo ocorrera em sessao publica, por meio do sistema eletronico, na
data e horario definidos no preambulo.

8.1.2. Aberta a sessdo, em razdo da inversao das fases, o Agente de Contratagdo procedera inicialmente
a habilitacao dos licitantes.

8.1.3. A comunicagdo com os participantes ocorrera por meio do campo proéprio de mensagens da
plataforma.

8.1.4. Caso seja necessaria analise técnica, contabil, juridica, realizacdo de diligéncia ou exame mais
aprofundado dos documentos, a sessdo podera ser suspensa, devendo a retomada ser previamente
comunicada no sistema.

8.1.5. Somente os licitantes habilitados poderdo prosseguir para a abertura das propostas e para a
disputa.

HABILITACAO

8.2. Em razdo da inversdo da ordem das fases adotada no presente procedimento, devidamente
motivada nos autos e prevista neste Edital, a fase de habilitacio antecedera a analise e o
julgamento das propostas e a fase de disputa, nos termos do art. 17, § 19, da Lei Federal n?
14.133/2021.

8.2.1. A habilitagdo tem por finalidade verificar o conjunto de informagdes e documentos necessarios
e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de executar adequadamente o objeto da
presente contratacdo, abrangendo a habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista, economico-
financeira e técnica.

8.2.2. Os licitantes deverdo apresentar, na forma e no prazo estabelecidos neste Edital e no sistema
eletrénico, a documentacdo exigida neste capitulo.

8.2.3. Na hipdtese de a plataforma eletrénica exigir o cadastramento prévio da proposta como
condi¢do operacional para participacdo no certame, tal cadastramento nao implicara sua abertura ou
julgamento antes da conclusdo da fase de habilitacdo, devendo ser preservado o sigilo das propostas
até o momento processual adequado.

8.2.4. Somente os licitantes declarados HABILITADOS poderao prosseguir para as fases subsequentes
de abertura/analise das propostas, disputa de lances, negociacao e julgamento.

8.2.5. A documentagio apresentada devera estar valida na data prevista para abertura da sessdo
publica, ressalvadas as situacdes expressamente disciplinadas neste Edital e na legislacio, inclusive
quanto ao tratamento diferenciado concedido as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte -
EPP.

8.3. DA GARANTIA DE PROPOSTA - REQUISITO DE PRE-HABILITACAO

8.3.1. Serd exigida, no momento da apresenta¢do da proposta, comprovacdo de garantia de proposta
de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagio, equivalente a R$ 3.464,61 (trés mil,
quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), como requisito de pré-habilitacao,
nos termos do art. 58 da Lei n? 14.133/2021.

8.3.2. A garantia devera estar constituida no momento da apresentacdo da proposta, vedada a
constituicdo posterior destinada a suprir a inexisténcia do requisito na data prépria.
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8.3.3. O licitante podera optar por uma das modalidades legalmente admitidas:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidac¢ao e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos respectivos valores econémicos;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil; ou

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, quando
atendidos os requisitos legais.

8.3.4. Na modalidade caucdo em dinheiro, o depoésito devera ser realizado na conta oficialmente
indicada pela Administragdo: Titular - PREFEITURA DE MOREILANDIA. - CNP] n° 11.361.227,/0001-
89 Conta da Arrecadagdo Municipal | Banco do Brasil Agéncia 2069-9 | C/C 3009-0. O comprovante
devera identificar a operagdo e sua vinculacdo a esta Concorréncia Eletronica.

8.3.5. O instrumento de garantia devera identificar o licitante, a Secretaria Municipal de Educacao de
Moreilandia, CNP] 63.757.390/0001-69, a Concorréncia Eletrénica n? 001/2026-SME e o valor
garantido, observadas as condi¢oes legais aplicaveis.

8.3.6. A auséncia da garantia, sua constituicdo ap6s o prazo limite ou a apresentagdo em valor inferior
ao exigido, quando caracterizada inexisténcia material do requisito na data prépria, acarretara a
inabilitacdo do licitante, observadas as regras relativas as diligéncias quanto a falhas meramente
formais ou a comprovagao de condicdo preexistente.

8.3.7. A garantia de proposta serd devolvida em até 10 (dez) dias tuteis, contados da assinatura do
contrato ou da declaracdo de licitacdo fracassada. A recusa em assinar o contrato ou a nao
apresentacdo dos documentos para a contratagdo implicard execucao integral da garantia, nos termos
do art. 58, §§ 22 e 32, da Lei n® 14.133/2021.

8.4. DA HABILITACAO JURIDICA

8.4.1. A documentacdo relativa a habilitacdo juridica limitar-se-4 a comprovacao da existéncia juridica
do licitante e, quando cabivel, da autorizagdo necessaria para o exercicio da atividade a ser contratada.
8.4.2. Para tanto, deverdo ser apresentados, conforme a natureza juridica do licitante:

I - Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

II - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCME], cuja autenticidade podera ser verificada pela Administracio;

III - Sociedade empresaria ou Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
do documento comprobatério dos administradores, quando estes ndo estiverem identificados no
proéprio ato;

IV - Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada da comprovacdo da indicagdo de seus administradores;

V - Filial, sucursal ou agéncia: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia no registro
competente da respectiva localidade, acompanhada da correspondente averbacdo ou documentacao
da matriz, quando aplicavel;

VI - Sociedade empresaria estrangeira: documentagdo de autorizagdo para funcionamento no
Brasil, quando exigida pela legislacao.

8.4.3. Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteragdes posteriores ou da respectiva
consolidagao.

8.4.4. Nao serd exigida identidade literal entre o objeto social da empresa e a descricdo do objeto
licitado, sendo suficiente que as atividades empresariais sejam compativeis com a execugido de obras
e servicos de engenharia correspondentes a presente contratacao.

8.5. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
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8.5.1. Para comprovacao da regularidade fiscal, social e trabalhista serao exigidos:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNP]J;

b) prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, abrangendo os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive as
contribuicdes previdenciarias;

c) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS;

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagiao
da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou certidao positiva com efeitos de negativa;

g) declaracdo de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos na condi¢do de aprendiz, na
forma constitucional.

8.5.2. As certiddes positivas com efeitos de negativas serdo aceitas para os mesmos fins das certiddes
negativas.

8.5.3. Caso determinada certiddo ndo contenha prazo de validade expresso, serd considerado o prazo
estabelecido na legislacdo ou regulamentacdo do drgdo emissor e, inexistindo previsao, aplicar-se-a o
prazo estabelecido neste Edital.

8.6. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
8.6.1. A qualificacdo econdmico-financeira tem por finalidade demonstrar a aptidio econdémica do
licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, considerando o porte, a duracgao,
os riscos e as caracteristicas da obra.
8.6.2. Sera exigida a apresentacio do Balan¢o Patrimonial, Demonstracio do Resultado do
Exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis,
apresentados na forma da lei.
8.6.2.1. Os documentos limitar-se-do ao ultimo exercicio social no caso de pessoa juridica constituida
ha menos de 02 (dois) anos.
8.6.2.2. As empresas constituidas no exercicio financeiro da licitacdo poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura, observadas as formalidades legais pertinentes.
8.6.3. A boa situagao financeira sera aferida mediante os seguintes indices:
Liquidez Geral - LG
LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) + (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)
Solvéncia Geral - SG
SG = Ativo Total + (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)
Liquidez Corrente - LC
LC = Ativo Circulante + Passivo Circulante
8.6.4. Para atendimento da exigéncia, deverdo ser apresentados indices superiores a 1,00 (um),
devidamente demonstrados por memoria de calculo assinada pelo contador responsavel ou extraiveis
diretamente das demonstracdes contabeis apresentadas.
8.6.5. O licitante que apresentar resultado igual ou inferior a 1,00 em qualquer dos indices devera
comprovar, adicionalmente, capital social ou patriménio liquido minimo correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacao, como forma complementar de demonstragdo de sua
capacidade econdmico-financeira.
8.6.6. Serd exigida ainda Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante
ou documento equivalente emitido pelo 6rgao competente.
8.6.6.1. A existéncia de recuperacio judicial ou extrajudicial ndo implicar3, isoladamente, inabilitacdo
automatica, devendo ser examinada a capacidade econdmico-financeira da empresa para assumir e
executar as obrigac¢des contratuais, conforme as circunstancias e a documentagdo apresentada.
8.6.7. Quando a legislacdo ou o sistema publico de escrituracado exigir a transmissdo digital das
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demonstragdes contabeis, serdo aceitos os documentos extraidos da correspondente escrituracao
eletronica, acompanhados dos recibos e termos pertinentes.

8.6.8. Para fins de comprovacio da qualificacdo econémico-financeira prevista no item 8.6.5, sera
facultado ao licitante demonstrar sua capacidade mediante a apresentacdo, alternativamente, de
capital social minimo ou patrimonio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagio, equivalente a R$ 34.646,15 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis
reais e quinze centavos), vedada a exigéncia cumulativa de ambos os requisitos.

8.6.8.1. A garantia de proposta prevista no item 8.3.1 constitui requisito autdnomo de pré-habilitacao,
nos termos do art. 58 da Lei n? 14.133/2021, nao se confundindo com a comprovacdo da capacidade
econdmico-financeira prevista neste item.

8.7. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.7.1. A qualificacdo técnica devera demonstrar habilitacdo profissional, experiéncia empresarial e
disponibilidade de profissionais capacitados para execucdo de obra de construcdo ou ampliacido de
edificacdo com caracteristicas e complexidade compativeis com o objeto.

8.7.2. Para fins de habilitacdo técnica, serdo exigidas cumulativamente a capacidade técnico-
profissional e a capacidade técnico-operacional, por constituirem requisitos distintos e
complementares.

8.8. DO REGISTRO PROFISSIONAL DA EMPRESA

8.8.1. O licitante devera apresentar Certidao de Registro e Regularidade da pessoa juridica perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou conselho profissional competente,
véalida na data da habilitacdo e compativel com as atividades abrangidas pelo objeto.

8.8.1.1. Devera igualmente ser comprovado o registro do profissional ou profissionais indicados como
responsaveis técnicos pela execugio da obra.

8.8.1.2. Caso a empresa ou profissional possua registro perante conselho de unidade federativa
diversa daquela em que sera executada a obra, eventual visto ou regularizacdo perante o conselho da
localidade da execucdo podera ser exigido da empresa vencedora como condi¢do para o inicio da
execucdo, conforme as normas profissionais aplicaveis.

8.9. DA AVALIACAO PREVIA DAS CONDICOES DO LOCAL

8.9.1. Considerando as caracteristicas da ampliacdo e suas interfaces com a edificacdo escolar
existente, sera facultada aos licitantes a realizacdo de vistoria prévia do local de execucio.

8.9.2. A vistoria ndo sera obrigatdria, podendo ser substituida por declaracao formal, subscrita pelo
representante legal ou responsavel técnico do licitante, de que possui pleno conhecimento das
condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume responsabilidade por sua
avaliacao.

8.9.3. O licitante que optar pela vistoria devera solicitar previamente o agendamento junto ao setor
competente do Municipio, observando as datas e horarios disponibilizados pela Administracao.

8.9.4. A declaragio de conhecimento podera conter, essencialmente, os seguintes termos:
“DECLARAMOS, sob as penas da lei, que possuimos pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativos a execucdo do objeto da Concorréncia
Eletronica n? 001/2026-SME, assumindo integral responsabilidade pela avaliacdo das condi¢des
necessarias a formulacdo da proposta e execu¢ido contratual.”

8.10. DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

8.10.1. O licitante devera comprovar que dispde ou dispora, para execugdo da obra, de profissional de
nivel superior legalmente habilitado, com atribuigdes compativeis com o objeto e detentor de
experiéncia anterior na execucdo de obras ou servicos de engenharia de caracteristicas semelhantes
as parcelas de maior relevancia técnica da presente contratacao.

8.10.2. A comprovacdo da experiéncia do profissional sera realizada mediante apresenta¢do de
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT, ou documento equivalente expedido pelo conselho profissional
competente, referente a obra ou servico de engenharia compativel em caracteristicas com o objeto
licitado.

8.10.3. Serao admitidos atestados e acervos referentes a obras ou servigos similares, equivalentes ou
de complexidade tecnoldgica superior, vedada interpretacdo que restrinja a comprovacao
exclusivamente a utilizacdo de nomenclatura idéntica a constante da planilha orcamentaria.

8.10.4. Para a comprovacdo do vinculo entre o profissional indicado e o licitante, serdo admitidos,
dentre outros meios juridicamente idéneos:

a) contrato de trabalho ou registro de empregado;

b) contrato de prestacido de servicos;

c) contrato social ou alteracido contratual, quando o profissional for sé6cio;

d) ART de cargo ou func¢do, quando aplicavel;

e) certiddo de registro da empresa no conselho profissional que identifique o profissional como
responsavel técnico; ou

f) declaraciao de compromisso de contratagao futura, subscrita pelo licitante e acompanhada da
anuéncia expressa do profissional indicado.

8.10.5.5. O profissional cuja experiéncia tenha sido utilizada para comprovacao da capacidade técnico-
profissional devera participar da execucao do objeto, admitindo-se sua substituicdo por profissional
de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovacao da Administracao.

8.10.6. Podera ser apresentado mais de um profissional para comprovagdo dos requisitos técnicos,
desde que o conjunto dos acervos demonstre integralmente a experiéncia exigida.

8.10.7. A indicacdo de um mesmo profissional por mais de um licitante ndo acarretara inabilitacao
automatica, devendo eventual divida quanto a efetiva disponibilidade do profissional ser objeto de
analise e, quando necessario, de diligéncia.

8.11. DA CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

8.11.1. O licitante devera comprovar sua prépria experiéncia empresarial mediante apresentacdo de
um ou mais atestados de capacidade técnica emitidos em nome da pessoa juridica licitante,
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugio anterior de obra
ou servico de engenharia compativel em caracteristicas, porte e complexidade com as parcelas
relevantes do objeto desta licitagao.

8.11.2. Os atestados deverdao conter informagdes suficientes para identificacdo do contratante,
contratado, objeto executado, caracteristicas dos servigos, quantitativos relevantes e demais
elementos necessarios a afericdo da experiéncia declarada.

8.11.3. Para capacidade técnico-operacional, o documento essencial é o atestado emitido em nome
da empresa licitante, ndo devendo ser confundido com a CAT destinada a comprovacio da
experiéncia do profissional.

8.11.4. Sera permitido o somatdrio de atestados para comprovacdo dos quantitativos minimos, desde
que as caracteristicas dos servicos sejam compativeis e o somatério represente experiéncia
efetivamente apta a demonstrar capacidade de execu¢do do objeto, ressalvada eventual parcela cuja
natureza técnica justifique comprovadamente execu¢do unitaria.

8.11.5. Serdo admitidas obras e servicos similares, equivalentes ou superiores em complexidade
tecnolégica e operacional, ndo sendo admitida exigéncia que limite a experiéncia exclusivamente a
execucdo de obra com denominagio ou solucio construtiva literalmente idéntica.

8.12. DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

8.12.1. As parcelas utilizadas para comprovacdo da capacidade técnico-profissional e técnico-
operacional deverado possuir relacio direta com o ntcleo técnico do empreendimento e serdo definidas
a partir da planilha orcamentaria definitiva e dos elementos do Projeto Basico.

No caso concreto, a experiéncia devera guardar relagdo com servigcos de construcao civil compativeis
com a ampliacdo da edificagdo escolar, admitidos servicos similares de complexidade tecnolégica e
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operacional equivalente ou superior, sem restricdo a execucao anterior de escolas.

As parcelas indicadas abrangem concreto armado, alvenaria, revestimentos ceramicos de parede e de
piso e trama de madeira da cobertura, sujeitas a conferéncia na planilha orcamentaria e na Curva ABC
do Projeto Basico.

8.12.2. A selegdo das parcelas e os quantitativos minimos deverao ser motivados pela engenharia,
observando o art. 67,8§§ 12 e 22, da Lei n®? 14.133/2021, inclusive o limite de até 50% dos quantitativos
das parcelas selecionadas e a vedacdo de restri¢cdes indevidas de tempo e local.

QUADRO DE PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Quantidade |[Peso na|| Quantitativo

Item||Servico de maior relevancia Unidade total obra minimo - 30%

Concreto armado FCK = 20 MPa,
fabricado na obra, adensado e langado,

1 ||para uso geral, com formas planas em|m? 9,8754 10,44% || 2,96262 m?
compensado resinado 10 mm (05 usos)
-CP 00015
Alvenaria de vedacido de blocos

2 cerimicos furados na horizontal|m? 213,345 7,63% 64,0035 m?

9x19x19 cm - SINAPI 103328

Revestimento ceramico para paredes
3 internas com placas esmaltadas 33x45|m? 257,475 6,64% 77,2425 m?
cm - SINAPI 87273

Revestimento ceramico para piso com

4 placas esmaltadas 45x45 cm - SINAPI|m? 264,81 6,38% 79,443 m?
87250
Trama de madeira composta por ripas,

5 caibros e tercas para telhados de até 2||m? 171,00 6,12% 51,30 m?

aguas - SINAPI1 92539

8.12.3. Para a capacidade técnico-profissional, ndo serd exigida comprovacdo de quantitativos
minimos nos atestados do profissional, bastando a demonstracdo de responsabilidade técnica anterior
por servico de natureza compativel com as parcelas relevantes indicadas, ressalvadas as condigdes
legalmente permitidas.

8.12.4. Os quantitativos minimos para capacidade técnico-operacional serdo os expressamente
consolidados no quadro acima antes da publica¢do, limitados a 50% de cada parcela selecionada,
vedada sua defini¢do apenas durante o julgamento da habilitacao.

8.13. DAS DECLARACOES COMPLEMENTARES

8.13.1. Para fins de habilitacdo, os licitantes deverdo apresentar ou confirmar no proprio sistema
eletronico, conforme disponibilizado, declaracdes de que:

a) tém ciéncia e concordam com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

b) atendem aos requisitos de habilitacdo definidos neste instrumento;

c) inexistem fatos impeditivos a sua habilitacdo e participacao;

d) ndo empregam menores em situacdes vedadas pela Constituicdo Federal;

e) ndo possuem em sua cadeia produtiva trabalhadores submetidos a trabalho degradante ou forgado;
f) cumprem as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, reabilitados da
Previdéncia Social e aprendizes, quando aplicaveis;

g) a proposta econdmica a ser apresentada compreendera a integralidade dos custos necessarios ao
cumprimento das obrigacdes trabalhistas e demais encargos incidentes sobre a execugao contratual;
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h) ndo se enquadram nas situacdes de impedimento previstas na Lei n? 14.133/2021;

i) quando ME ou EPP, atendem as condi¢des necessdarias para usufruir do tratamento diferenciado
legalmente previsto.

8.13.2. A declaracdo falsa sujeitara o licitante as consequéncias administrativas, civis e penais cabiveis.

8.14. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NA HABILITACAO

8.14.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao apresentar toda a documentacio de
habilitacdo exigida neste Edital, inclusive a documentacdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista,
ainda que contenha alguma restricao.

8.14.2. Havendo restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal ou trabalhista, serd assegurado o
prazo legal para regularizacdo, contado do momento processual definido pela legislacdo, admitida
prorrogacdo nas hipoteses legalmente permitidas.

8.14.3. O beneficio ndo se aplica as irregularidades relativas a habilitacdo juridica, qualificacdo
econdmico-financeira ou qualificacdo técnica, que deverio estar integralmente atendidas no momento
legalmente exigido.

8.15. DAS REGRAS DE APRESENTACAO E ANALISE DOS DOCUMENTOS

8.15.1. Os documentos de habilitacdo serdo apresentados eletronicamente, na forma determinada
pelo sistema e por este Edital.

8.15.2. Documentos emitidos eletronicamente poderao ter sua autenticidade verificada diretamente
pela Administracdo nos respectivos sitios oficiais.

8.15.3. Nao serdo exigidos documentos originais em meio fisico quando a autenticidade puder ser
aferida eletronicamente, ressalvadas situacdes excepcionais devidamente justificadas.

8.15.4. Os documentos deverdo preferencialmente ser apresentados em ordem correspondente aos
subitens deste capitulo, de forma a facilitar a analise, sem que a auséncia de indice ou organizacdo
especifica constitua, isoladamente, motivo de inabilitagao.

8.15.5. Quando o licitante for matriz, os documentos deverao, em regra, ser apresentados em nome da
matriz; quando for filial, em nome da filial, ressalvados aqueles que, por sua prépria natureza, sejam
emitidos exclusivamente em nome da matriz ou produzam efeitos para todos os estabelecimentos da
pessoa juridica.

8.16. DAS DILIGENCIAS E DO SANEAMENTO DA HABILITACAO

8.16.1. Apo6s a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serda admitida sua substituicio ou
apresentacdo de novos documentos destinados a criar condi¢do de habilitagcdo inexistente na data
propria, ressalvadas as hipéteses legalmente admitidas de diligéncia.

8.16.2. A diligéncia podera ser realizada especialmente para:

a) complementar informagdes acerca de documentos ja apresentados, quando necessaria para
apuracao de fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizar documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento da documentacao;
c) esclarecer duavidas quanto a autenticidade, contetido, alcance ou condicdo material preexistente
demonstrada pelos documentos;

d) sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica.

8.16.3. A diligéncia ndo podera ser utilizada para permitir que o licitante constitua, posteriormente ao
momento exigido, requisito material de habilitacdo que nido possuia na data prépria.

8.16.4. O Agente de Contratacdo podera consultar diretamente sitios oficiais e bases publicas para
confirmar informacgdes constantes da documentacao.

8.16.5. As decisdes relativas ao saneamento de documentos deverado ser fundamentadas e registradas
no sistema ou na ata do procedimento.

8.16.6. Havendo necessidade de suspensao da sessdo para andlise técnica, contabil ou realizagdo de
diligéncia, sua retomada sera comunicada no sistema com antecedéncia suficiente, observada a
disciplina prevista neste Edital.
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8.17. DA ANALISE DA QUALIFICACAO TECNICA

8.17.1. Considerando a natureza da contratacdo, o Agente de Contratacdo podera solicitar
manifestacdo da equipe de engenharia ou de profissional técnico competente do Municipio para
subsidiar a analise dos atestados, CATs, registros profissionais e demais documentos de qualificagao
técnica.

8.17.2. O parecer ou manifestacdo técnica subsidiard a decisdo do Agente de Contratacdo, sem
transferir ao setor técnico a competéncia deciséria prépria da condugdo do procedimento.

8.17.3. A analise devera privilegiar o contetido material dos documentos e a efetiva demonstragao da
experiéncia exigida, evitando interpretacoes excessivamente formalistas quanto a denominagdo dos
servicos quando demonstrada equivaléncia técnica.

8.18. DO RESULTADO DA FASE DE HABILITACAO

8.18.1. Concluida a analise da documentagio, o Agente de Contratacio divulgara no sistema eletronico
o resultado da fase de habilitacdo, indicando os licitantes habilitados e inabilitados.

8.18.2. A decisdo de inabilitacdo devera ser motivada, com indicagdo objetiva das exigéncias editalicias
ndo atendidas.

8.18.3. Os documentos de habilitacdo e as decisdes praticadas serdo disponibilizados aos participantes
na forma permitida pelo sistema eletronico e pela legislacao.

8.18.4. Encerrada a fase de habilitacdo, somente os licitantes habilitados prosseguirao para a fase
de apresentacido/abertura das propostas e disputa de lances, observadas as regras estabelecidas
nos itens subsequentes deste Edital.

8.18.5. A fase recursal relativa aos atos de habilitacdo e inabilitacdo observara a sistematica prépria
aplicavel ao procedimento com inversdao das fases e sera disciplinada no capitulo especifico de
recursos deste Edital, de forma a compatibilizar o exercicio do direito recursal com a concentragio
prevista na Lei n? 14.133/2021.

9.0. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES HABILITADOS

9.1. Encerrada a fase de habilitacdo prevista no item 8 deste Edital, e divulgados pelo Agente de
Contratacdo os licitantes considerados habilitados, sera iniciada a fase de abertura e analise das
propostas de precos, prosseguindo no certame exclusivamente os licitantes que tenham atendido
integralmente aos requisitos de habilitacao.

9.1.1. Em razdo da inversdo da ordem das fases adotada nesta Concorréncia Eletronica, as propostas
comerciais somente serdo objeto de abertura, conhecimento e andlise apds a conclusao da fase de
habilitacdo, preservando-se, até esse momento, o sigilo de seu conteddo, na forma operacionalmente
disponibilizada pelo sistema eletrénico.

9.1.2. Caso a plataforma eletronica exija o cadastramento da proposta de pregos previamente a
abertura da sessao publica como condicdo técnica de participacgdo, tal cadastramento tera carater
exclusivamente operacional, devendo o sistema preservar o conteido econdmico das propostas até a
conclusao da fase de habilitacao.

9.1.3. As propostas eventualmente cadastradas pelos licitantes inabilitados nao serao objeto de
julgamento, classificacdo ou participacdo na etapa competitiva, ficando esses licitantes excluidos das
fases subsequentes do procedimento, sem prejuizo do exercicio do direito recursal no momento
previsto neste Edital.

9.1.4. Somente serdo abertas e consideradas para prosseguimento as propostas dos licitantes
declarados habilitados.

9.2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS

9.2. Concluida a fase de habilitagdo, o Agente de Contratagdo promovera, por meio do sistema
eletronico, a abertura das propostas apresentadas pelos licitantes habilitados, em data e horario
informados na prépria sessao ou mediante comunicacdo previamente registrada no sistema.

9.2.1. Caso a abertura das propostas ndo possa ocorrer imediatamente apds a conclusao da habilitacdo,
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a sessao podera ser suspensa, sendo sua retomada comunicada aos participantes por meio do sistema
eletronico, observada a antecedéncia estabelecida neste Edital.

9.2.2. A abertura das propostas serd realizada de forma publica e eletronica, assegurada aos
participantes a possibilidade de acompanhamento dos atos praticados pelo Agente de Contratacao.
9.2.3. A partir da abertura das propostas, serdo conhecidos os respectivos valores inicialmente
ofertados, observadas as funcionalidades e regras de sigilo préprias da plataforma utilizada.

9.2.4. A abertura da proposta nido implica sua aceitacdo definitiva, servindo, inicialmente, para
verificar sua conformidade formal com as condi¢gdes minimas estabelecidas no Edital e sua aptiddo
para participacdo na fase de disputa.

9.3. DO CONTEUDO DA PROPOSTA INICIAL

9.3. A proposta inicial devera ser apresentada conforme as funcionalidades do sistema eletronico e em
conformidade com o objeto definido neste Edital, no Projeto Basico, no Termo de Referéncia, na
planilha or¢amentéaria e nos demais documentos técnicos integrantes do certame.

9.3.1. O licitante devera consignar no sistema o valor global de sua proposta, observando-se que a
contratacdo sera julgada pelo critério de menor preco global, sem prejuizo da necessidade de
observancia dos prec¢os unitarios maximos constantes da planilha orgamentaria da Administragao.
9.3.2. 0 valor global informado devera corresponder a execucdo integral do objeto, compreendendo
todos os servicos, materiais, mdo de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas, transportes,
mobilizagdo, desmobilizacdo, administracdo local, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, comerciais, seguros, despesas indiretas, BDI e demais custos necessarios a completa
execucao da obra.

9.3.3. A apresentacdo da proposta implica declaracdo de que o licitante examinou e considerou, para
formacdo de seu preco, as condi¢des previstas no Projeto Basico, no Termo de Referéncia, nas
planilhas, memoriais, projetos, especificagbes e demais elementos disponibilizados pela
Administracao.

9.3.4. O preco ofertado sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo direito de
pleitear alteragdo posterior sob alegacdo de erro, omissao, desconhecimento dos documentos técnicos
ou inadequagdo na formagdo de seus custos, ressalvadas as hipoteses de alteracdo e recomposicao
econdmico-financeira legalmente admitidas.

9.3.5. O prazo de validade da proposta sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua apresentacao, salvo prazo superior expressamente indicado pelo proéprio licitante.

9.4.DA lDENTIFICACAO DAS PROPOSTAS

9.4. Até o momento de sua abertura, deverdo ser observadas as regras de sigilo previstas para o
procedimento eletronico, de modo a impedir o conhecimento antecipado dos valores ofertados.
9.4.1. O licitante devera observar as regras operacionais da plataforma quanto ao preenchimento das
informacdes da proposta, abstendo-se de inserir, nos campos destinados a permanecer an6nimos
durante a etapa competitiva, elementos que possam revelar indevidamente sua identidade.

9.4.2. A eventual existéncia de documento ou informagao capaz de identificar o licitante devera ser
analisada considerando as funcionalidades do sistema e a efetiva ocorréncia ou nao de quebra do sigilo
e de prejuizo a competitividade, evitando-se a adogido de formalismo excessivo quando inexistente
comprometimento da isonomia ou da disputa.

9.5. DA ANALISE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

9.5. Apo6s a abertura, o Agente de Contratacdo realizard exame preliminar das propostas dos licitantes
habilitados, destinado a verificar sua conformidade com as exigéncias essenciais do Edital e sua
aptidao para participacdo na etapa de lances.

9.5.1. Nesta etapa, a andlise sera realizada sem prejuizo do exame definitivo da proposta classificada
em primeiro lugar apds o encerramento da disputa.

9.5.2. Sera verificado, especialmente, se a proposta:

a) corresponde ao objeto da presente contratacgio;

b) contempla a execucdo integral da obra;

c) apresenta valor global expresso em moeda corrente nacional;
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d) ndo contém condicionamentos incompativeis com o Edital;

e) ndo apresenta alternativas de preco que impossibilitem julgamento objetivo;

f) ndo contém vicios insanaveis;

g) nao possui valor global superior ao orgamento maximo admitido pela Administracdo, quando
aplicavel nesta fase; e

h) atende as demais condi¢des indispensaveis previstas neste instrumento convocatoério.

9.5.3. A proposta que apresentar vicio meramente formal, erro material, omissao ou falha sanavel que
ndo altere sua substdncia, o valor global ofertado ou a igualdade entre os licitantes ndo sera
automaticamente desclassificada, podendo ser objeto de saneamento ou diligéncia pelo Agente de
Contratacao.

9.5.4. Nao serd permitida, em decorréncia de diligéncia ou saneamento, modificacdo destinada a
majorar o valor global originalmente ofertado, substituir integralmente a proposta ou alterar elemento
essencial capaz de modificar sua substancia.

9.6. DA DESCLASSIFICACAO PRELIMINAR

9.6. Sera desclassificada, antes da etapa de lances, a proposta que apresentar situacdo insanavel que
impossibilite sua participacdo na disputa, especialmente quando:

I - ndo atender as especificacdes essenciais do objeto;

II - contiver vicio insanavel;

III - apresentar condi¢des incompativeis com as regras do Edital;

IV - ofertar objeto diverso daquele licitado;

V - apresentar preco global superior ao maximo admitido pela Administracido, quando nao houver
possibilidade legal e operacional de adequacdo na etapa prépria;

VI - estabelecer condicao que subordine sua validade a proposta de outro licitante;

VII - contiver vantagem ou condi¢do ndo prevista no Edital capaz de comprometer a igualdade de
julgamento; ou

VIII - apresentar irregularidade que, pela sua natureza, torne inviavel o prosseguimento da proposta
para a fase competitiva.

9.6.1. A desclassificacdo sera sempre motivada pelo Agente de Contratacdo e registrada no sistema
eletrénico, de modo a permitir o conhecimento da decisdo pelos participantes.

9.6.2. A auséncia de desclassificacdo neste momento nio impede que a proposta seja posteriormente
desclassificada na fase de julgamento definitivo, caso seja identificada irregularidade, inexequibilidade
ou desconformidade nao detectada no exame preliminar.

9.7. DA CLASSIFICACAO PARA A ETAPA COMPETITIVA

9.7. Concluida a andlise preliminar, serdo classificadas para a fase de disputa as propostas dos
licitantes habilitados que atendam as condi¢des estabelecidas neste Edital.

9.7.1. O sistema eletronico ordenara as propostas classificadas conforme seus valores, observadas as
funcionalidades da plataforma, sendo admitidos a fase de lances exclusivamente os respectivos
licitantes.

9.7.2. A classificacdo inicial ndo representa resultado definitivo da licitacdo, destinando-se
exclusivamente a definir os participantes aptos a etapa competitiva.

9.7.3. O valor inicialmente apresentado pelo licitante constituird sua oferta de abertura para fins da
disputa, podendo ser reduzido mediante apresentacdo de lances sucessivos na forma disciplinada no
item seguinte deste Edital.

9.7.4. Caso o licitante classificado ndo apresente novo lance durante a fase competitiva, permanecera
concorrendo com o valor de sua proposta inicial, ressalvadas as hipoteses de desclassificacdo previstas
neste instrumento.

9.8. DA VINCULACAO DA PROPOSTA

9.8. A proposta apresentada vincula o licitante durante todo o procedimento e, caso seja declarado
vencedor, passard a integrar a contratac¢do, juntamente com sua proposta final readequada, planilhas,
composicdes e demais documentos exigidos.

9.8.1. O licitante serd responsavel pela manuteng¢do de sua proposta, sujeitando-se as consequéncias
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previstas na Lei n2 14.133/2021 e neste Edital caso deixe de manté-la sem justificativa decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado.

9.8.2. Todas as especificacdes e condicbes assumidas pelo licitante em sua proposta, quando
compativeis com o Edital, integrardo suas obrigacdes contratuais.

9.9. DO PROSSEGUIMENTO PARA A FASE DE LANCES

9.9. Encerrada a abertura e a andlise preliminar das propostas, o Agente de Contrata¢do dard inicio a
fase competitiva entre os licitantes habilitados cujas propostas tenham sido classificadas.

9.9.1. A formulacdo dos lances observard o modo de disputa definido neste Edital, os intervalos
minimos, os critérios de ordenagdo, as regras de cancelamento e as demais condi¢des previstas no
item 10 - DA FASE DE LANCES.

9.9.2. A partir desse momento, a classificacdo das propostas sera alterada em tempo real de acordo
com os lances regularmente registrados pelo sistema, até o encerramento da fase competitiva.

10.0. DA FASE DE LANCES
10.1. Iniciada a fase competitiva, os licitantes classificados poderao encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrénico.
10.2. O lance sera ofertado pelo valor global do lote tinico.
10.3. Sera adotado o modo de disputa aberto, com lances publicos e sucessivos.
10.4. O licitante somente podera ofertar lance inferior ao tltimo por ele registrado.
10.5. O sistema informara imediatamente o recebimento e registro do lance.
10.6. A etapa de envio de lances tera duracio inicial de 10 (dez) minutos e, apds esse periodo, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema por 2 (dois) minutos, sempre que houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da etapa competitiva.
10.6.1. A prorrogacgdo automatica de 2 (dois) minutos ocorrera de forma sucessiva sempre que
houver novos lances apresentados durante o periodo de prorrogacio, inclusive quando se
tratar de lances intermediarios.
10.6.2. Nao havendo novos lances nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de prorrogacao, a
etapa competitiva serd automaticamente encerrada.
10.6.3. Nao sera adotado mecanismo de encerramento aleatério ou randémico da etapa de
lances, devendo ser observada a sistematica de prorrogagdes automaticas e sucessivas
prevista para o modo de disputa aberto, em conformidade com o art. 23 da Instrugao
Normativa SEGES/ME n2 73/2022.
10.7. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele registrado em
primeiro lugar.
10.8. Durante a disputa, os participantes serdo informados do melhor lance, vedada a identificacdo do
respectivo licitante enquanto assim exigir o sistema.
10.9. 0O licitante podera solicitar cancelamento do dltimo lance quando demonstrado erro evidente,
inconsisténcia ou inexequibilidade manifesta, cabendo ao Agente de Contratacdo decidir
motivadamente.
10.10. O Agente de Contratagio podera excluir, excepcionalmente, lance manifestamente incompativel
com o regular andamento da disputa, registrando a decisao.
10.11. Encerrada a fase competitiva, ndo serd admitida simples desisténcia do ultimo lance.
10.12. O licitante que ndo apresentar novos lances permanecera concorrendo com o valor da proposta
inicial.
Desconexao
10.13. Na hipotese de desconexdo do Agente de Contratacdo, o sistema podera permanecer disponivel
para recepcao dos lances.
10.14. Persistindo a desconexdo por periodo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e
retomada ap0s comunicag¢do aos participantes, observadas as regras operacionais da plataforma e a
antecedéncia definida pelo Agente de Contratacao.
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11.0. DO DESEMPATE E DA NEGOCIACAOQ

11.1. Encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas segundo os respectivos valores, serao
aplicados, quando cabiveis, os procedimentos de desempate previstos na Lei Complementar n
123/2006 e no art. 60 da Lei Federal n®14.133 /2021, antes da realizacdo da negocia¢ao com o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar.

11.2. DO DESEMPATE EM FAVOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
11.2.1. Quando a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar nio tiver sido apresentada
por Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, o sistema verificard a ocorréncia da
situacdo de empate prevista nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006.

11.2.2. Para fins do disposto neste item, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada as
propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta ou ao lance de menor valor.

11.2.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada dentre aquelas
enquadradas no intervalo definido no item anterior sera convocada pelo sistema para, no prazo por
ele disponibilizado, apresentar nova oferta de preco inferior a proposta provisoriamente classificada
em primeiro lugar, situagdo em que passara a condi¢do de primeira colocada.

11.2.4. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada ndo apresente nova
oferta no prazo estabelecido, desista expressamente de exercer o direito ou apresente preco que nao
supere a proposta entdo classificada em primeiro lugar, serdo convocadas, sucessivamente e segundo
a ordem de classificacdo, as demais Microempresas e Empresas de Pequeno Porte enquadradas na
faixa de até 10% (dez por cento), para o exercicio do mesmo direito.

11.2.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados por duas ou mais Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte enquadradas no intervalo de preferéncia, o sistema realizard o
procedimento necessario para definicdo daquela que sera convocada primeiro para apresentacao de
nova oferta, observadas as funcionalidades da plataforma eletronica e a legislagao aplicavel.

11.2.2.6. 0 tratamento favorecido previsto neste item somente sera aplicado as empresas que tenham
declarado regularmente seu enquadramento e atendam as condi¢des legais para usufruir dos
beneficios da Lei Complementar n? 123/2006.

11.2.7. Nao ocorrendo a contratacdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma deste
item, permanecera a classificagdo originalmente resultante da etapa competitiva, sem prejuizo da
aplica¢do dos demais critérios de desempate previstos neste Edital.

11.3. DOS DEMAIS CRITERIOS DE DESEMPATE

11.3.1. Superada a aplicagdo do tratamento favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, havendo empate entre duas ou mais propostas ou lances, serdo utilizados, sucessivamente, os
critérios previstos no art. 60 da Lei n? 14.133/2021, na seguinte ordem:

I - disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacio;

II - avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo utilizados,
preferencialmente, registros cadastrais destinados a comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
anteriormente assumidas, quando disponiveis;

III - desenvolvimento, pelo licitante, de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamentacao aplicavel;

IV - desenvolvimento, pelo licitante, de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle e regulamentagio pertinente.

11.3.2. Persistindo o empate apds aplicacdo dos critérios estabelecidos no item anterior, sera
assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no territorio do Estado de Pernambuco;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagio ambiental nos termos da legislacio
aplicavel.
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11.3.3. A Administragdo podera solicitar aos licitantes empatados os documentos necessarios a
comprovacdo das condicdes utilizadas como critério de desempate, fixando prazo razoavel para
apresentacao.

11.3.4. A utilizagdo dos critérios de desempate sera registrada no sistema eletrénico ou na ata da
sessdo, permitindo a identificacdo objetiva dos fundamentos que determinaram a ordem final de
classificacao.

11.4. DANEGOCIACAO

11.4.1. Definida a ordem de classificacdo apds a aplicagdo dos critérios de desempate, quando cabiveis,
o Agente de Contratacdo podera negociar com o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar, buscando a obtencdo de condi¢gdes mais vantajosas para a Administragao.

11.4.2. A negociacdo sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico, de forma
transparente e passivel de acompanhamento pelos demais licitantes.

11.4.3. Anegociacdo podera ser realizada ainda que o valor da proposta classificada em primeiro lugar
esteja abaixo do preco maximo estimado pela Administracio, sempre que houver possibilidade de
obtencdo de condicdo economicamente mais vantajosa, sem alteracdo das especificacoes,
quantitativos, condi¢des técnicas ou demais elementos essenciais do objeto.

11.4.4. A negociacdo ndo podera resultar:

a) no aumento do valor da proposta anteriormente apresentada pelo licitante;

b) na reducdo das obrigacoes estabelecidas no Projeto Basico, Termo de Referéncia ou demais anexos;
c) na alteracdo da solugdo técnica definida pela Administragao;

d) na criacdo de vantagem nao extensivel ou incompativel com as regras do certame;

e) na alteracio das condig¢des essenciais que serviram de fundamento a competicio.

11.4.5. Caso a proposta do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar permaneca acima
do valor maximo admitido pela Administracdo, o Agente de Contratacdo devera buscar, mediante
negociacdo, sua reducdo para valor igual ou inferior ao limite estabelecido.

11.4.6. Frustrada a negociacdo com o primeiro colocado, ou sendo sua proposta posteriormente
desclassificada, o Agente de Contratacdo podera negociar com os demais licitantes, respeitada
rigorosamente a ordem de classificagdo resultante da etapa competitiva e dos critérios de desempate.
11.4.7. A negociacdo com licitante subsequente ndo autorizara modificacdo da ordem de classificacdo
fora das hipoteses previstas neste Edital, devendo cada proponente ser convocado sucessivamente.
11.4.8. 0 Agente de Contratacdo podera fixar prazo para que o licitante apresente nova oferta durante
a negociacdo, observadas as funcionalidades da plataforma eletrénica.

11.4.9. Caso o licitante ndo se manifeste no prazo estabelecido para negociacdo, sera considerada
mantida sua ultima oferta regularmente registrada, cabendo ao Agente de Contratacdo avaliar seu
prosseguimento conforme o valor apresentado e as condi¢des do Edital.

11.5. DO REGISTRO E DO RESULTADO DA NEGOCIACAO

11.5.1. Concluida a negociacao, o resultado sera divulgado aos participantes por meio do sistema
eletrénico e registrado na ata da sessdo publica.

11.5.2. O valor final obtido na negociacdo substituira, para todos os efeitos, o ultimo valor
anteriormente ofertado pelo licitante e servira de referéncia para elaboracdo da proposta final
readequada.

11.5.3. O licitante ficard vinculado ao valor final negociado, ndo sendo admitida sua posterior
majoracao quando da apresentacdo da planilha readequada.

11.5.4. Anegociacdo e a defini¢do do primeiro colocado ndo implicam aceitacao definitiva da proposta,
que ainda sera submetida a analise de conformidade, exequibilidade e demais verificacdes previstas
nos itens subsequentes deste Edital.

11.5.5. Encerrados os procedimentos previstos nesta clausula, o Agente de Contratacdo prosseguira
para a andlise da exequibilidade e o julgamento definitivo da proposta provisoriamente
classificada em primeiro lugar, nos termos da clausula seguinte.

12.0. DA FASE DE JULGAMENTO
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12.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequacgao ao
objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relacido ao estipulado para contratacio,
conforme definido neste Edital.

12.2. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de nio aceitacdo da
proposta:

12.2.1. E facultado a Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nao ¢ suficiente;

12.3. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

12.3.1. Contiver vicios insanaveis;

12.3.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto de Engenharia -

Especifica¢odes - Anexo [;

12.3.3. Apresentar prec¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

12.3.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

12.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

12.3.6. Ndo comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratagao recolhimento de quantia a titulo
de garantia de proposta.

12.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pelo Municipio; em tal situacdo, ndo sendo possivel a imediata
confirmacdo, podera ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-
lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletronico, a
documentacdo que comprove a viabilidade da proposta:

12.4.1. E facultado a Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nao é suficiente;

12.4.2. A inexequibilidade, nessa hipotese, s6 serd considerada apés diligéncia do Agente de
Contratagdo, que comprove:

12.4.2.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

12.4.2.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.4.3. Salienta-se que tais ocorréncias podem desclassificam automaticamente a proposta.

12.4.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pelo Municipio, equivalente a diferenca entre este dltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacdo vigente.

12.5. 0O Agente de Contratagdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nio
alterem a sua substancia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classifica¢ao.

12.6. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em
qualquer hipétese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.

12.7. Encerrada a fase de julgamento, ap6s verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em relacao
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ao estimado para a contragao.
13.0. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser
encaminhada no prazo de 04 (quatro) horas, a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no
sistema eletrdnico, e devera:

13.1.1. Ser elaborada em consonancia com as especificagdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal,
com indicac¢do: do valor global da proposta; do prazo de execucdo; das condicdes de pagamento; e da
sua validade;

13.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento;

13.1.3. Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente de:

13.1.3.1. Planilha de quantitativos e precos;
13.1.3.2. Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execu¢do dos servicos; e
13.1.3.3. Composicdo de Custos Unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composicdo e

da taxa de Bonificacdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos encargos sociais.

13.1.3.4. Quanto as composi¢cdes de custos unitarios, estas devem prioritariamente ser
apresentadas no formato classico constante em varias publicacdes técnicas e tabelas oficiais (TCPO,
SEINFRA, SICRO etc.), por exemplo:

Fonte: (Exemplo de composi¢io de custos unitarios no formato classico; fonte: SEINFRA-CE)

13.2. Sera desconsiderada a proposta cuja planilha apresente preco unitario, para qualquer um dos
servicos nela indicado, superior ao estimado pelo Municipio que estd devidamente detalhado na
correspondente planilha dos servigos a serem executados - orgcamento base da licitacao.

13.3. A planilha de quantitativos e pregos, o cronograma fisico-financeiro e a composicao de custos
unitarios, deverao ser assinados por responsavel técnico da empresa:

13.3.1. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco;

13.3.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
da proposta.

13.4. Sera cotado um Unico preco para cada item, com a utilizagdo de duas casas decimais, sendo que,
nesse ultimo caso, a indicagdo em contrario esta sujeita a corre¢do, observando-se aos seguintes
critérios:

13.4.1. Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.4.2. Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso sera
suprimido, caso contrario havera o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.5. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o preco unitario e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.5.1. Existindo discrepancia entre o preco unitario e total, resultado da multiplicacdo do preco
unitario pela quantidade, o prec¢o unitario prevalecer3;

13.5.2. No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o valor
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expresso por extenso;

13.5.3. Fica estabelecido que havendo divergéncia de pre¢os unitarios para um mesmo servico,
prevalecera o de menor valor;

13.5.4. O desagio eventualmente obtido no valor do lote sera repassado integralmente e de forma
linear a todos os seus itens, sendo que, se ap0s esse rateio restar valor unitario, para qualquer item do
lote, superior ao estimado pelo Municipio, sera atribuido ao respectivo item o valor estimado,
procedendo-se novo rateio para que seja preservado o desagio obtido no lote.

13.6. A proposta obedecera aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

13.7. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado.
13.8. No valor proposto estarad incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

13.9. Aproposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracido no decorrer
da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual san¢do ao Contratado:

13.9.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.10. As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacio.

13.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu
encaminhamento.

14.0. DOS RECURSOS

14.1. Ainterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacio
de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.
14.2. Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente
certame serd de 30 (trinta) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e
do ato de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo proéprio do sistema eletronico, manifestar sua intengao
de recorrer.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagcdo
ou inabilita¢do do licitante:

14.3.1.A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao; 14.3.2.0
prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata
de habilitacao ou inabilitac¢ao.

14.4. O prazorecursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimacgao ou de lavratura da ata.

14.5. As razdes recursais e as contrarrazdes deverao ser apresentadas exclusivamente em campo
préprio do sistema eletrénico, no prazo legal, vedada a apresenta¢do por e-mail, protocolo fisico ou
outro meio externo a plataforma
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14.6. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.7. Osrecursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

14.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03
(trés) dias uteis, contados da data da intimacgao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9. Orecurso e o pedido de reconsideracio terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

14.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
https://www.licitacaomoreilandia.com.br

15.0. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera: 15.1.1. Determinar o retorno
dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2. Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3. Proceder a anulagao da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

15.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

16.0. DO CONTRATO

16.1. Apds a homologacdo pela autoridade superior do Municipio, o licitante vencedor sera
convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da
notificacdo, e nas condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato,
podendo ele sofrer alteragdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:
16.1.1.0 prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao;
16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administragdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor
Municipio:
16.1.2.1.Aregra do subitem anterior nio se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;
16.1.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocacao para a
contratacao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classifica¢do, para celebrar
a contratacdo, ou instrumento habil, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislagdes aplicaveis.

16.3. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovac¢do de todas as condi¢cdes de habilitacdo
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consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes,
nos casos e condicdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua exting¢ao, formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipdteses e disposicées dos
Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por preco global.

16.5. Nas alteracodes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o
Contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que
se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor
inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

17.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE
17.1. Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, na mesma proporg¢ao da varia¢do verificada no
Indice Nacional da Construgio Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do orcamento
estimado, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste ser4, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serda adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8. O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser
realizado por simples apostila.

17.9. O prazo pararesposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, sera
de até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatoria do fato imprevisivel
ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposi¢cdes dos Arts. 124 a 136, da Lei
14.133/21.

18.0. DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO
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18.1. Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condi¢cdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2. Porse tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinado pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria, que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3. Serdo designados pelo Municipio representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do
respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execucdo, respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de
informacoes pertinentes a essas atribuicoes.

18.4. DOS BOLETINS DE MEDICAO - BM E DO REGISTRO DA EXECUCAOQ

18.4.1. A execugdo da obra serd objeto de acompanhamento e medicao periédica, mediante elaboracdo
de Boletim de Medicdo — BM, no qual deverado ser registrados os servicos e quantitativos efetivamente
executados no periodo correspondente, em conformidade com o Projeto Basico, a planilha
orcamentdria, o cronograma fisico-financeiro, a proposta da Contratada e as demais condig¢des
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

18.4.2. Os Boletins de Medicdo deverdo ser submetidos a fiscalizacio do Contrato para analise e
conferéncia dos servicos efetivamente executados, constituindo condicdo para o processamento da
respectiva parcela de pagamento.

18.4.3. A Contratada apresentara a fiscalizacdo os Boletins de Medicdo e os documentos relativos a
execucdo do objeto, para conferéncia e juntada ao processo administrativo, conforme os
procedimentos definidos pela Contratante.

18.4.4. Somente serdo considerados para pagamento os servicos efetivamente executados, medidos e
aceitos pela fiscalizacdo, com Boletim de Medic¢do registrado no processo.

18.4.5. 0 pagamento de cada parcela dependera do ateste do Boletim de Medic¢do pelo fiscal do contrato
e do atendimento as condi¢des de liquidagio e pagamento previstas no edital, no Termo de Referéncia,
no contrato e na legislacao.

18.4.6. A apresentacdo do Boletim de Medigdo ndo implica aceitagdo definitiva dos servigos, cabendo
a fiscalizagdo exigir corre¢des, complementacdes ou glosas fundamentadas.

18.4.7. A Contratada deverd disponibilizar a fiscalizacio toda a documentagdo necessaria a
comprovacdo dos servicos constantes de cada Boletim de Medi¢cdo, bem como prestar os
esclarecimentos necessarios a sua conferéncia e validacio.

18.4.8. A Contratada mantera disponiveis os documentos e registros relativos a execucio fisica e
financeira, assegurado acesso a fiscalizacdo e aos 6rgaos de controle competentes.

18.4.9. A Contratada atualizara os documentos sob sua responsabilidade relacionados a execugao e as
medicdes, encaminhando-os a fiscalizacdo para instrucdo do processo.

18.4.10. Eventuais divergéncias identificadas pela fiscalizacdo entre os quantitativos constantes do
Boletim de Medigdo e os servicos efetivamente executados deverdo ser corrigidas antes do respectivo
ateste, ndo sendo admitido pagamento de quantitativos ou servicos que ndo tenham sido devidamente
comprovados e aceitos.

18.4.11. A auséncia dos documentos necessarios a comprovac¢io da medicdo devera ser comunicada
para regularizacdo, observadas as condi¢des legais de liquidacdo e pagamento.

> SERAO ATRIBUICOES DO GESTOR DO CONTRATO:

a. Aplicar adverténcia a Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
b. Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo de penalidade cabivel,
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garantindo a defesa prévia a Contratada;

C. Realizar reunido inicial com a contratada e solicitar dados e contatos do preposto;

d. Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;

e. Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;

f. Propor aplicacdo de san¢bes administrativas pelo descumprimento das cldusulas contratuais
apontadas pelos fiscais;

g. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observancia das
exigéncias contratuais e legais;

h. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato nao
seja ultrapassado;

i. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas contratuais;

j- Recebimento de bens, ateste de notas e faturas, controle financeiro, gestdo de prazos e
fiscalizagdo.

> SERAO ATRIBUICOES DO FISCAL DO CONTRATO:

a. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente de suas
clausulas, assim como das condi¢cdes constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as
obrigacoes in concreto tanto da administragdo contratante quanto da contratada;

b. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e estabelecer
as estratégias da execucdo do objeto, bem como tracar metas de controle, fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato;

C. Disponibilizar toda a informacio necessaria, assim como definido no contrato e dentro dos
prazos estabelecidos;

d. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais assumidas,
constantes das clausulas e demais condicoes do Edital da Licitacdo e seus anexos;

e. Comunicar a Administracdo a necessidade de alteracdes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de execugdo, em razdo do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa
comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo resultado;

f. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;

g. Devera indicar um preposto, pessoa fisica, que devera receber escopo de trabalho detalhado;
Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passiveis de penalidade,
apds os contatos prévios com a contratada.

19.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1. Obrigac¢des do Contratante:

19.1.1. Efetuar o pagamento relativo a execucdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas clausulas do presente contrato;

19.1.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo da obra
contratada: 19.1.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a
qualidade da obra, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que nao exime o Contratado de
suas responsabilidades contratuais e legais;

19.1.4. Designar representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos
estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as
atividades relacionadas a fiscalizacdo e acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, respectivamente,
permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacdo com informacgoes
pertinentes a essa atribuicao.

19.2. Obrigagdes do Contratado:
19.2.1. Executar devidamente a obra descrita na clausula correspondente do presente contrato,
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dentro dos melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

19.2.2. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo,
perante seus fornecedores ou terceiros em razao da execug¢do do objeto contratado;

19.2.3. Manter preposto capacitado e idoneo, aceito pelo Contratante, quando da execucdo do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

19.2.4. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

19.2.5. Seraresponsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo érgao interessado;

19.2.6. Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizagao expressa do Contratante;

19.2.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.8. Podera ser exigida garantia contratual de execu¢do, mediante decisdo motivada da autoridade
competente e previsdo expressa no edital, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n® 14.133/2021. Se
adotada, sera assegurada ao contratado a escolha entre as modalidades legais e observado o prazo
minimo de 1 (um) més, contado da homologacdo e anterior a assinatura, quando escolhida a
modalidade seguro-garantia. Esta disposicdo nao afasta a garantia adicional prevista no item 12.4.4.
19.2.9. Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, ao longo de toda a execugdo do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, devera
comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas;

19.2.10. Apresentar a Administracdo os documentos e as informagdes de execu¢do nos prazos e
condicdes estabelecidos contratualmente.

19.2.11. Entregar os Boletins de Medicao correspondentes aos servigos executados, acompanhados de
memorias de calculo e documentagdo comprobatéria.

19.2.12. Manter atualizados os registros de evolucdo fisica, medi¢des e documentos exigidos pela
Contratante.

19.2.13. Apresentar relatorios, fotografias, comprovantes, planilhas e demais elementos necessarios a
comprovacdo da execugao.

19.2.14. Atender as solicitacdes da Contratante e dos 6rgaos de controle competentes relativas aos
registros da execucao.

19.2.15. Franquear a fiscalizacdo e aos 6rgdos de controle competentes o acesso a documentos,
registros contabeis e demais elementos da contratagdo.

19.2.16. Responsabilizar-se pela veracidade, integridade e tempestividade dos documentos
apresentados, corrigindo divergéncias identificadas.

19.2.17. Encaminhar os documentos de medi¢cao nos prazos fixados, evitando atrasos imputaveis a
Contratada na conferéncia e liquidacao.

19.2.18. Observar que o pagamento depende da apresenta¢do regular das medic¢des, do ateste da
fiscalizagdo e das demais condi¢des contratuais.

19.2.19. Regularizar falhas nos documentos necessarios a medi¢do e ao pagamento, sem prejuizo das
medidas administrativas cabiveis.

20.0. DO PAGAMENTO
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20.1. O pagamento sera realizado mediante processo regular, observados os arts. 141 a 146 da Lei n®
14.133/2021. A liquidacao da despesa ocorrerd em até 10 (dez) dias tuteis do recebimento da nota
fiscal ou instrumento equivalente, apds a conferéncia da documentacao exigida. O pagamento ocorrera
em até 10 (dez) dias uteis da liquidacdo, observada a ordem cronolégica legal de pagamentos.

20.2. 0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros.

20.3. Nenhum valor serad pago ao Contratado enquanto pendente de liquida¢do qualquer obrigacdo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento serao
calculados com utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratdrios; N =
numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela
a ser paga; e | = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX =
percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a compensagio
financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

21.0. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1. O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infra¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas,
na forma, condi¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes sangdes:

a - adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de dar causa a inexecucao parcial
do contrato, quando nao se justificar aimposicdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na
execucdo do objeto da contratacao;

¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragdes administrativas
previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no dmbito da Administragdo
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangio, pelo prazo de dois anos,
aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, 111, IV, V, VI e VII do
caput do referido Art. 155, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e -
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administracao Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos 1I, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo
artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sanc¢do referida no § 42 do referido
Art. 156; f — aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.

21.2. Se o valor da multa ou indenizac¢do devida nao for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apos a
comunicacdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
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cobrado judicialmente.
22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razao deste contrato, independentemente de declaracido ou de aceitacdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 62, da Lei 13.709/18.

C - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses
permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacio firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

g - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante
justificativa, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

h - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los,
com excecdo das hipoteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacgdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

i - Os bancos de dados formados a partir da execucdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei
13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao,
em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser
desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacido desses dados pelo
Contratante nas hipéteses previstas na LGPD.

j - O presente contrato esta sujeito a alteragdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Protecdo de Dados ANPD, por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da
LGPD.

k - Outras obrigacdes estabelecidas na Minuta do Contrato - Anexo VL.

23.0 - DAS SUBCONTRATACAO:

23.1. A subcontratagido podera ser admitida de forma parcial, desde que tecnicamente justificavel,
ndo comprometa a execucao do objeto principal e seja previamente autorizada pela Administracao,
observadas as condi¢cbes a serem estabelecidas no instrumento convocatério e no contrato
administrativo.
A eventual subcontratagio devera:
e restringir-se a servigos acessorios ou especializados que ndo descaracterizem o objeto
principal;
e nao transferir a subcontratada a responsabilidade integral pela execucdo do objeto;
e manter a contratada como Unica responsavel perante a Administracao pela qualidade,
prazos, encargos e obrigacdes contratuais.
23.2. Nao serd admitida a subcontratacdo total do objeto, tampouco a subcontratacdo que implique
perda de controle, fragmentacdo indevida da execu¢ao ou prejuizo a fiscalizacao e a qualidade final das
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obras.

23.3. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

24.0. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacio.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessao publica
observario o horario de Brasilia - DF.

24.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacdo.

24.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacido da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do Municipio, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e o
Municipio ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgao
ou do resultado do processo licitatério.

24.7. Paratodos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Municipio.

24.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

24.9. O Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrdnico:
https://www.licitacaomoreilandia.com.br/; no Portal Nacional de Contratagdes Publicas PNCP; e
poderdo ser lidos, e obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo
Municipio, no endereco: Rua José Miranda Soares, n® 901 - Centro - Moreilandia - PE, nos horarios
normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas; mesmo enderec¢o e horario nos quais os autos do
processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

24.10. Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o
foro competente é o da comarca de Exu, Estado de Pernambuco.

Moreilandia - PE, 30 de Setembro de 2026
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EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
Gestora da Secretaria Municipal de Educacao
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ANEXO I - PROJETO DE ENGENHARIA - ESPECIFICACOES

PROCESSOALICITAT()RIO N2. 006/2026-SME
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 001/2026-SME
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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO LICITATORIO N2. 006/2026-SME
CONCORRENCIA ELETRONICA N2001/2026-SME

TERMO DE REFERENCIA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/CONSTRUCAO CIVIL PARA
EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER

Orgio Municipio de Moreilandia/PE

Unidade requisitante Secretaria Municipal de Educagao

Fesamesorel el dlememe m Edna Reg1r~13 Lopes de Oliveira - Secretaria Municipal
de Educacio

Escola Municipal Olimpio Xavier - Sitio de Baixo, zona

el CRIEEEEED rural de Moreilandia/PE

Natureza do objeto Obra de engenharia - ampliacdo de edificacdo escolar
Modalidade indicada Concorréncia, em forma eletrdnica
Critério / regime Menor preco global / empreitada por preco global
Valor estimado R$ 346.461,45

Moreildndia/PE

30 de setembro de 2026

1. NATUREZA, FINALIDADE E FUNCAO DESTE DOCUMENTO

0 presente Termo de Referéncia consolida as condi¢des administrativas, técnicas, operacionais e de
gestdo necessdrias a contratacdo destinada a ampliagdo da Escola Municipal Olimpio Xavier.
Considerando que o objeto implica intervencio fisica que altera e amplia edificacdo existente, sua
natureza é de obra de engenharia, nos termos da Lei n? 14.133/2021.

Embora o documento seja denominado Termo de Referéncia para fins de instrucao administrativa, a
execucdo da obra dependera do conjunto de pecas de engenharia que componham o Projeto Basico e,
quando exigivel para a execugio, o Projeto Executivo. Assim, este Termo de Referéncia complementa,
mas ndo substitui, as plantas, memoriais, especifica¢des, planilhas, composi¢cdes, memdria de calculo,
cronograma e registros de responsabilidade técnica.

A fase preparatéria devera permanecer compativel com o Estudo Técnico Preliminar, o Mapa de
Riscos, o orgcamento, as leis orcamentarias e os demais elementos do planejamento, observando
especialmente os arts. 18, 23 e 46 da Lei n? 14.133/2021.

2.0OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em engenharia/construcdo civil para execucdo da obra de
ampliacdo da Escola Municipal Olimpio Xavier, localizada no Sitio de Baixo, zona rural de
Moreildndia/PE, compreendendo o fornecimento integral de materiais, mdo de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte, administracdo local, instalagbes provisdrias, controle de qualidade,
seguranga, limpeza, destinacdo de residuos e todos os demais insumos e atividades necessarios a
entrega completa, funcional e segura da intervencao.

0 objeto devera ser executado de acordo com as pecas técnicas aprovadas pelo Municipio, inclusive
plantas de arquitetura, orcamento sintético e resumido, meméria de calculo, composi¢coes de custos,
Curva ABC, cronograma fisico-financeiro e composicdo do BDI, além das especificacdes e
detalhamentos complementares que venham a ser formalmente validados pelo setor de engenharia.

3. FUNDAMENTAGAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A Secretaria Municipal de Educacdo formalizou a necessidade de ampliacdo e adequagdo da
infraestrutura fisica da Escola Municipal Olimpio Xavier para melhorar a capacidade de atendimento,
a funcionalidade dos ambientes, a seguranca, o conforto e as condi¢cdes de desenvolvimento das
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atividades pedagégicas, administrativas e de apoio.

0 Estudo Técnico Preliminar foi iniciado sem solucdo previamente definida e examinou alternativas
de atendimento da necessidade. A execugio direta pela Administracdo mostrou-se menos adequada
diante da necessidade de mobilizacdo de mao de obra especializada, aquisicdo e coordenacdo de
materiais, gestdo de canteiro, equipamentos, responsabilidade técnica e controle de diversas etapas
interdependentes. A fragmentacdo em multiplas contratacdes, por sua vez, ampliaria interfaces, riscos
de incompatibilidade, mobilizacdes sucessivas e dificuldades de responsabilizacio.

Diante desse cendrio, o ETP concluiu pela contratacdo de empresa especializada para execuc¢do
integrada do conjunto da obra, por Concorréncia em forma eletrénica, solucdo que concentra a
responsabilidade executiva, favorece o gerenciamento do cronograma, simplifica a fiscalizacao e
permite competicdo entre empresas do ramo.

4. MODALIDADE, FORMA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUCAO

4.1. A licitacdo sera processada na modalidade Concorréncia, prevista no art. 28, II, da Lei n®
14.133/2021, em razao da natureza de obra de engenharia.

4.2. A forma sera eletrénica, em conformidade com a preferéncia legal prevista no art. 17, § 22, da Lei
n2 14.133/2021.

4.3. O critério de julgamento sera o menor preco global, sem prejuizo da verificagio dos precos
unitarios relevantes e dos critérios de aceitabilidade fixados no edital.

4.4. O regime de execucdo serd, apos validacdo final do setor de engenharia quanto a suficiéncia e
precisdo das pecas técnicas, o de empreitada por pre¢o global, previsto no art. 46, II, da Lei n?
14.133/2021.

4.5. A adocdo do preco global pressupde definicdo suficiente do objeto e dos quantitativos. Qualquer
inconsisténcia relevante devera ser sanada antes da publicacdo do edital, evitando transferéncia
indevida ao contratado de riscos decorrentes de deficiéncia de projeto.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo consiste em executar a ampliacdo da unidade escolar como empreendimento Unico,
coordenando as etapas desde a implantagdo do canteiro e os servicos preliminares até os acabamentos,
testes, limpeza e entrega final. A contratacdo devera abranger todos os servicos diretamente previstos
nas planilhas e todos os meios auxiliares indispensaveis a sua adequada execucao.

A planta baixa apresenta 4rea total de referéncia de 498,07 m? e prevé a configuracio de ambientes
escolares e de apoio, incluindo salas de aula, diretoria, hall de acesso, cozinha, refeitério, patio e sala
de apoio/depésito. A solucdo devera preservar e compatibilizar as areas existentes com as novas
intervencoes, conforme indicacdo de paredes a construir e a demolir.

A planta de cobertura e corte apresenta a implantacdo da cobertura e a integragdo entre areas
existentes e ampliadas. A execucdo devera observar rigorosamente os niveis, inclina¢des, encontros,
calhas, telhamento, estrutura de cobertura e demais solu¢des construtivas constantes das pecas
técnicas.

6. DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES E ORDEM DE COMPATIBILIZACAO

Integram a instruc¢io e deverdo acompanhar o edital, apés validacdo e aprovagio formal, no minimo:
« planta baixa e locagdo - prancha 01/02;

e planta de cobertura e corte - prancha 02/02;

e orcamento sintético;

e planilha or¢amentaria resumida;

e memoria de calculo dos quantitativos;

e composicdes de custos unitarios e composi¢coes proprias;

e Curva ABC de servicos;

e cronograma fisico-financeiro;

e composicao de BDI;

e ARTs/RRTs dos projetos, orcamento, fiscalizagdo e demais atividades técnicas, conforme
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« eventuais memoriais, especificacoes, detalhes executivos e documentos complementares aprovados

pela engenharia.

Eventual divergéncia entre pecas ndo autoriza a contratada a adotar unilateralmente a solucao que lhe
seja mais conveniente. A inconsisténcia devera ser comunicada a fiscalizacio e resolvida formalmente
pelo Municipio antes da execugdo do servico afetado.

7. SANEAMENTO TECNICO PREVIO A PUBLICACAO
A documentacdo anexada ao planejamento contém pontos que deverao ser expressamente conferidos

e certificados pelo setor de engenharia antes da publicacdo da

ambiguidades durante a disputa e a execucdo.

Concorréncia, de modo a evitar

Ponto a conferir

Situacdo identificada

Providéncia recomendada

ART

A ART n? PE20261613954 consta
no arquivo apresentado como
rascunho/documento sem
validade e com pagamento nio
identificado.

Providenciar a ART wvalida e
quitada antes da
licitacdo/execugao, conferindo
suas atividades e responsaveis.

Autoria técnica

As pranchas indicam Ayane Kelly
de Jesus Brito como responsavel
técnica, enquanto a ART
apresentada indica Erick Natson
Torres Barbosa para projeto,
orcamento e fiscalizacao.

Conferir a  autoria e a
responsabilidade de cada peca,
emitindo ou vinculando as
ARTs/RRTs correspondentes.

Areas indicadas nas pranchas

A planta baixa registra AT = 498,07
m? e AC = 176,62 m?; a planta de
cobertura registra AT = 498,07 m?
e AC=433,00 m~

Esclarecer formalmente a
nomenclatura e o significado das
areas, evitando divergéncia de
interpretacdo no edital.

Projeto executivo

Foram disponibilizadas pranchas
arquitetonicas e documentos
orcamentarios, mas o conjunto
deve ser avaliado quanto a
suficiéncia executiva.

Certificar a existéncia/suficiéncia
do Projeto Executivo ou
providenciar os detalhamentos
necessarios antes da execugio, nos
termos do art. 46, § 12, da Lei n®
14.133/2021.

8. ESCOPO ORCAMENTARIO E GRUPOS DE SERVICOS
A planilha orcamentaria resumida totaliza R$ 346.461,45 e organiza a obra nos grupos abaixo. Os
valores e percentuais deverdo ser mantidos atualizados e coerentes com a versdo definitiva do
orcamento que acompanhara o edital.

Item Descriciao Valor (R$) Peso
1 Servicos preliminares 18.066,54 521%
2 Remocio e demoli¢io 8.726,45 2,52%
3 Movimentacdo de terra 13.062,29 3,77%
4 Infraestrutura e 42.169,37 12,17%
superestruturas
5 Alvenaria 26.420,64 7,63%
6 Sistema de piso 68.124,38 19,66%
7 Cobertura 42.153,84 12,17%
8 Revestimentos 72.746,88 21,00%
9 Impermeabilizacdo 1.652,38 0,48%
10 Esquadrias 10.034,86 2,90%
11 Sister'n.a de dreno dos ar- 3.221,22 0,93%
condicionados
12 Sistema elétrico 19.644,76 5,67%

Rua José Miranda Soares, 901
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Item Descricido Valor (R$) Peso
13 Pintura 20.437,84 5,90%
TOTAL GERAL: R$ 346.461,45

9. DIRETRIZES TECNICAS DE EXECUCAOQ

A execucdo devera obedecer, além das pecas de projeto, as seguintes diretrizes minimas:

e implantar e manter o canteiro, sinalizagdo, placa, isolamento e meios provisorios necessarios a obra;
« executar demoli¢cdes e remoc¢des de forma controlada, protegendo elementos que permanecerdo na
edificacio;

e realizar escavacdes, aterros, reaterros e compactacdes conforme cotas e condi¢des definidas no
projeto e na meméria de calculo;

 executar fundacgdes, estruturas e concreto armado com controle de materiais, cobrimento, formas,
armagoes, lancamento, adensamento e cura compativeis com as normas técnicas;

e o concreto de referéncia previsto na Curva ABC é FCK = 20 MPa; quando aplicavel, deverdo ser
realizados controles de consisténcia e resisténcia conforme normas técnicas e orientacdo da
fiscalizacao;

e executar alvenarias alinhadas, aprumadas e niveladas, com vergas/contravergas e amarragdes
previstas;

e executar contrapiso, pisos e revestimentos ceramicos respeitando preparo de base, juntas,
caimentos, paginacao, alinhamento e especificacdes dos materiais;

¢ a composicdo or¢amentaria contempla piso ceramico esmaltado com PEI maior ou igual a 4 para os
ambientes indicados, devendo ser preservado padrdo equivalente ou superior, mediante aceite da
fiscalizacao;

e executar cobertura, trama de madeira, telhamento, tesouras, calhas e encontros assegurando
estabilidade, estanqueidade e correto escoamento das dguas pluviais;

 executar impermeabilizacdes conforme superficies e sistemas previstos, garantindo continuidade e
preparo adequado do substrato;

« instalar esquadrias perfeitamente alinhadas, niveladas, fixadas e vedadas;

« executar drenos de aparelhos de ar-condicionado com caimentos, conexdes e descarte adequados;

e executar instalagbes elétricas com materiais certificados, dimensionamentos e dispositivos de
protecdo compativeis com projeto e normas, observando NR-10 quando aplicavel;

e executar pinturas somente apés adequado preparo, cura e corre¢do das superficies, respeitando
demaos e acabamentos previstos;

« a0 final de cada etapa, promover limpeza e protecdo dos servicos concluidos, impedindo danos por
equipes subsequentes.

10. CRITERIOS GERAIS DE MEDICAO POR GRUPO
Embora o regime previsto seja de empreitada por preco global, as medi¢cdes deverdo se basear na
evolucio fisica efetivamente constatada e nas unidades/quantitativos da planilha, que servirdo como
referéncia para controle, aceite, glosas, reprogramacdes e eventuais alteracdes formalmente
admitidas.

Grupo Critério de verificacao Condicido para medi¢cao

2 somente apos efetiva

unidade, m*, metro ou | . - - .

. o . implantagdo/execucdo e aceite;

Servicos preliminares percentual fisico, conforme . 4 .
administracdo local proporcional

planilha A .
ao avango e permanéncia efetiva
ap6s demolicdo, retirada e
Demoli¢des/remogdes m?, m? ou unidade destinagdo/armazenamento
definidos pela fiscalizacao
apoés
Movimentacgdo de terra m? ou m? escavacdo/aterro/compactacdo e

conferéncia de niveis
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Grupo Critério de verificacao Condicio para medi¢cao
apos conferéncia de
formas/armaduras quando

m?, m?, kg, metro ou composicdo

Estruturas aplicavel e execucdo aceita;

global .
servicos ocultos devem ser
vistoriados antes do recobrimento
. . . areas concluidas, sem falhas
Alvenaria/revestimentos/pintura m? ! - ’
descontadas as parcelas rejeitadas
apos execu¢ao,
Pisos m? ou metro rejuntamento/acabamento e
protecdo

ap6s estrutura, telhamento e
componentes instalados, com

Cobertura m?, metro ou unidade e .
verificagdo de  estanqueidade
quando pertinente

. 2 . instaladas, ajustadas, fixadas e em

Esquadrias m* ou unidade .
funcionamento
instalados e testados, com

Drenos e instalacGes elétricas metro ou unidade componentes e conexdes
completos

11. REQUISITOS GERAIS DA CONTRATACAO

e empresa legalmente constituida e com objeto social compativel com a execu¢do de obras de
construgdo civil;

e registro/inscricdo na entidade profissional competente, quando exigivel;

« profissionais legalmente habilitados para as responsabilidades assumidas;

* emissdo dos registros de responsabilidade técnica de execucdo e demais atividades antes do inicio
correspondente;

 atendimento as normas ABNT, normas regulamentadoras de seguranc¢a e demais regras técnicas
aplicaveis;

* emprego de materiais novos, sem defeitos e compativeis com as especificagoes;

e manutencdo da continuidade e segurancga das atividades escolares durante a obra;

e organizacao do canteiro, controle de acesso, armazenamento adequado e protecdo de materiais;

e controle de qualidade e correcdo de qualquer servigo rejeitado;

 responsabilidade integral por encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, ambientais
e de seguranca;

* manutencdo das condi¢des de habilitacdo durante a execugao.

12. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO

Nao se recomenda parcelar a obra em lotes ou contratos independentes porque as etapas possuem
elevada interdependéncia fisica e cronolégica e incidem sobre a mesma edificagdo. Estrutura,
alvenaria, pisos, cobertura, revestimentos, instalacdoes e acabamentos precisam ser coordenados sob
um unico planejamento executivo.

A divisdo poderia gerar duplicidade de mobilizacdo e administracdo de canteiro, conflitos de
responsabilidade, incompatibilidades entre servicos, disputas sobre danos entre contratados, maior
complexidade de fiscalizagdo e risco de paralisacdo pela dependéncia entre etapas. A contratacio
global, neste caso, favorece a unidade de responsabilidade, a coordenacao e a obtencdo do resultado
final.

13. PRAZO DE EXECUCAO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

0 cronograma técnico prevé prazo de 120 (cento e vinte) dias para execucdo, contado da Ordem de
Servico, desde que o local esteja liberado e cumpridas as condi¢gdes precedentes. A distribuicdo
financeira de referéncia é a seguinte:
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Periodo Percentual do periodo | Valor do periodo (R$) Acumulado
até 30 dias 12,35% 42.778,12 12,35%

31 a 60 dias 30,63% 106.132,55 42,98%

61 a 90 dias 29,06% 100.666,64 72,04%

91 a 120 dias 27,96% 96.884,12 100,00%

O cronograma do contratado devera preservar a logica fisica do projeto e podera ser detalhado por
frentes e subetapas. Qualquer reprogramacdo devera ser previamente justificada, analisada e
aprovada, sem caracterizar alteracdo automatica de prazo ou valor.

14. VIGENCIA CONTRATUAL E PRORROGACAO

A vigéncia contratual devera compreender prazo suficiente para mobilizacao, execucao dos 120 dias,
medig¢oes finais, corregdes, recebimentos e encerramento administrativo. Recomenda-se que o edital
fixe vigéncia superior ao prazo fisico, em periodo compativel com os procedimentos do Municipio.
Eventual prorrogacio observara a Lei n® 14.133/2021 e dependera da formaliza¢do e demonstracao
da causa. A ocorréncia de fatos imputaveis a contratada nido gera direito automatico a ampliacio de
prazo ou recomposicdo econémica.

15. CONDICOES PARA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO E MOBILIZAGAO

A Ordem de Servico somente devera ser emitida apés, conforme aplicavel:

e assinatura e eficicia do contrato;

e prestacdo da garantia contratual, se exigida;

e indicacdo do responsavel técnico de execucio e emissiao da ART/RRT correspondente;

e entrega e aprovacdo do plano inicial de trabalho e cronograma executivo;

e comprovacdo das medidas de seguranca, isolamento e sinalizacdo do canteiro;

e liberacdo do local pela Administragao;

e reunido inicial entre contratada, fiscalizagdo, gestao contratual e Secretaria de Educacio.

16. SEGURANCA, ISOLAMENTO E COMPATIBILIZACAO COM O FUNCIONAMENTO ESCOLAR

Por se tratar de intervencdo em unidade educacional, a seguranca de estudantes, profissionais e
visitantes constitui requisito essencial. Nenhuma frente de servico podera permanecer acessivel ao
publico escolar.

e isolar fisicamente areas de obra, depdsitos, ferramentas e equipamentos;

« definir rotas independentes, sempre que possivel, para trabalhadores e transporte de materiais;

e manter sinalizacdo ostensiva e barreiras estaveis;

» programar demoli¢des, servicos ruidosos, cortes, movimentagdo intensa de cargas e intervengdes de
maior risco em periodos que reduzam a exposi¢do de usuarios;

* manter rotas de fuga e acessos essenciais desobstruidos;

e suspender qualquer atividade quando verificada situacdo de risco grave e iminente;

e comunicar previamente a direcdo escolar interveng¢des que afetem acesso, energia, circulagdo ou
rotina da unidade.

17.SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

A contratada responderd integralmente pela seguranca de seus empregados e subcontratados,
devendo cumprir as Normas Regulamentadoras aplicaveis, especialmente as relacionadas a
construcgao, eletricidade, trabalho em altura, equipamentos e protec¢do individual/coletiva.

« fornecer e fiscalizar o uso de EPIs e EPCs;

e manter documentacgdo de seguranga exigivel e treinamentos correspondentes;

e prevenir quedas, choques elétricos, soterramentos, proje¢des, cortes e demais riscos tipicos da obra;
e controlar o acesso ao canteiro e manter organizagao e limpeza;

e comunicar acidentes e incidentes relevantes a fiscaliza¢do, sem prejuizo das comunicagdes legais.

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

18. QUALIFICACAO TECNICA - DIRETRIZES PARA O EDITAL

A qualificacdo devera observar o art. 67 da Lei n? 14.133 /2021, restringindo-se as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo e evitando exigéncias desnecessarias a competicao.

18.1. Qualificagdo técnico-profissional: apresentacdo de profissional devidamente registrado no
conselho competente, com experiéncia comprovada em execu¢cdo de obra de edificacdo com
caracteristicas semelhantes. Recomenda-se exigir profissional com atribuicdes compativeis com
construcdo civil, notadamente engenheiro civil, sem impor quantitativos minimos ao acervo
profissional, salvo justificativa técnica especifica.

18.2. Qualificagcdo técnico-operacional: a empresa deverd demonstrar experiéncia em execu¢do de
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, por
atestados/certiddes validos.

A Curva ABC indica como cinco parcelas de maior representatividade os servicos abaixo, todos
superiores ao patamar de 4% do valor estimado. Para a capacidade operacional, recomenda-se
quantitativo minimo de 50% dos respectivos quantitativos do orcamento, limite admitido pelo art. 67,
§ 29, da Lei n? 14.133/2021:

Servico Quant. total 50% Valor (R$) Peso
Concreto  armado

FCK=20 MPa - CP | 9,8754 m? 4,9377 m3 36.164,39 10,44%
00015

Alvenaria de

vedacdo - SINAPI | 213,345 m? 106,6725 m? 26.420,64 7,63%
103328

Revestimento

;Z‘;a;c‘l:go N A‘fj’; 257,475 m? 128,7375 m? 22.989,94 6,64%
87273

Revestimento

cerdmico de piso - | 264,81 m? 132,405 m? 22.093,09 6,38%
SINAPI 87250

Trama de madeira

para cobertura - | 171,00 m? 85,50 m? 21.215,97 6,12%
SINAPI 92539

A engenharia devera validar formalmente esse quadro antes do edital, inclusive quanto a possibilidade
de aceitar somatoério de atestados e servicos tecnicamente equivalentes. E vedada exigéncia de
experiéncia em municipio, estado ou local especifico, bem como restricdes temporais sem fundamento.

19. PROPOSTA DE PRECOS E PLANILHAS DO LICITANTE VENCEDOR

« a proposta devera indicar o prego global e o prazo de validade definido no edital;

« 0 licitante vencedor devera apresentar planilha readequada ao valor final, com quantitativos, pregos
unitarios, custos, BDI e encargos sociais, conforme art. 59, § 52, da Lei n? 14.133/2021;

* 0s pre¢os unitarios relevantes ndo poderao caracterizar sobrepreco, jogo de planilha ou distribuicdo
artificial de desconto;

« 0s custos indiretos e demais despesas necessarias a execugio deverdo estar compreendidos no preco
ofertado;

* ndo serd admitida cobranca posterior de item previsivel e necessario a execu¢do por mera omissao
do licitante em sua formacdo de preco, ressalvadas hipoteses legais de alteracdo contratual.

20. ORCAMENTO ESTIMADO, BASES DE PRECOS E BDI

O valor estimado é de R$ 346.461,45, composto por custo sem BDI de R$ 280.472,15 e BDI de R$
65.989,30. O orcamento informa BDI de 23,54% e utiliza como referéncias SINAPI 08/2026 -
Pernambuco, ORSE 07/2026 - Sergipe e SEINFRA 028 - Ceara.
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Componente Descricao Percentual adotado
AC Administracdo Central 4,00%
DF Despesas Financeiras 1,23%
R Riscos 1,27%
S+G Seguro / Garantias 0,80%
L Lucro 7,40%
PIS PIS 0,65%
COFINS COFINS 3,00%
ISS ISS 3,00%
CPRB Contril?ui(;éo Previdenciaria sobre 0,00%
a Receita Bruta

Antes da publicacio, o setor de engenharia devera certificar a atualidade das referéncias, a adequacio
do BDI, a incidéncia tributdria e a consisténcia das composi¢des proprias, observando o art. 23, § 29,
da Lei n® 14.133/2021.

21. ACEITABILIDADE, EXEQUIBILIDADE E GARANTIA ADICIONAL

0 edital devera fixar critérios de aceitabilidade do preco global e dos pregos unitarios relevantes. Para
obras e servicos de engenharia, a analise de exequibilidade considerara o preco global, os quantitativos
e 0s precos unitarios relevantes, nos termos do art. 59 da Lei n? 14.133/2021.

Serdo consideradas inexequiveis, na forma do art. 59, § 42, as propostas inferiores a 75% do valor
orcado pela Administracdo, observada a legislacdo vigente e os procedimentos de diligéncia cabiveis.
Quando a proposta vencedora for inferior a 85% do orgamento, devera ser exigida a garantia adicional
prevista no § 52 do mesmo artigo, equivalente a diferenca entre o orcamento e a proposta.

22. GARANTIAS
22.1. Garantia da proposta
22.1.1. Sera exigida dos licitantes, no momento da apresenta¢do da proposta, garantia de proposta
no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacio, nos termos do art. 58 da
Lein? 14.133/2021, como requisito de pré-habilitacdo. A Lei admite essa exigéncia até o limite de 1%
do valor estimado.
22.1.2. Considerando o valor estimado da contratacdo de R$ 346.461,45, a garantia de proposta
correspondera a R$ 3.464,61 (trés mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um
centavos).
22.1.3. A garantia de proposta podera ser prestada em qualquer das modalidades previstas no § 12 do
art. 96 da Lei n® 14.133/2021, conforme facultado pelo art. 58, § 42, do mesmo diploma legal.
22.1.4. A garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias tuteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que a licitacdo for declarada fracassada, conforme art. 58, § 22,
da Lein® 14.133/2021.
22.1.5. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos
documentos necessarios a contratacdo implicara a execugdo integral da garantia da proposta, sem
prejuizo das demais consequéncias previstas no edital e na legislagio aplicavel.
22.2. Garantia contratual de execuc¢ao
22.2.1. Podera ser exigida garantia contratual para assegurar o fiel cumprimento das
obrigacoes assumidas, desde que haja previsdo expressa no edital e decisdao motivada da autoridade
competente, observadas as circunstancias concretas da contratagao e os riscos envolvidos, nos termos
do art. 96 da Lei n? 14.133/2021.
22.2.2. Caso a Administragao opte por exigir garantia contratual, o edital devera definir seu percentual,
condic¢oes, prazo e forma de apresentagio, observado, em regra, o limite de até 5% do valor inicial
do contrato, admitida a majoragdo para até 10% somente mediante justificativa fundada na
complexidade técnica e nos riscos envolvidos, conforme art. 98 da Lei n® 14.133/2021.
22.2.3. Quando exigida, cabera ao contratado optar por uma das modalidades legalmente admitidas,
inclusive caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia, fian¢a bancaria ou titulo de
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capitalizacdo custeado por pagamento Unico, na forma do art. 96, § 12, da Lei n® 14.133/2021.

22.2.4. A eventual exigéncia da garantia contratual devera constar de forma clara do edital e da minuta
contratual, ndo decorrendo automaticamente da presente contratacao.

22.3. Garantia adicional por proposta inferior a 85%

22.3.1. Independentemente da op¢ao da Administracdo quanto a garantia contratual prevista no item
22.2, devera ser observada a garantia adicional obrigatoria prevista no art. 59, § 52, da Lei n®
14.133/2021 quando a proposta vencedora for inferior a 85% do valor or¢cado pela Administracio,
em valor equivalente a diferenga entre o orcamento estimado e a proposta apresentada.

23. OBRIGACOES DA CONTRATADA

e executar integralmente a obra conforme pecas técnicas, contrato, proposta e orientacoes formais da
fiscalizagdo;

« fornecer todos os materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e meios auxiliares;

e manter responsavel técnico e equipe compativel com o cronograma;

e registrar a responsabilidade técnica da execucdo e das atividades especificas que exigirem
profissional habilitado;

e elaborar e manter Diario de Obra ou registro equivalente, em meio definido pela Administragao;

e submeter previamente a fiscalizacdo materiais, amostras ou fichas técnicas quando solicitado;

« realizar ensaios e testes necessarios a verificacdo da qualidade;

e proteger areas existentes, mobiliario e instala¢des, reparando danos causados pela execucao;

e manter o canteiro sinalizado, isolado, limpo e seguro;

¢ ndo executar alteracoes de projeto ou servicos adicionais sem autorizacdo formal;

e comunicar imediatamente incompatibilidades, interferéncias ou fatos que possam afetar prazo, custo
ou qualidade;

« refazer, sem 6nus adicional quando decorrente de falha proépria, servigos rejeitados;

» manter regularidade fiscal, trabalhista e demais condi¢des de habilitagio;

e entregar ao final documentacdo de encerramento, registros, testes e, quando houver alteracdo
aprovada, desenhos 'as built' correspondentes;

« responder por vicios, solidez, seguranca e demais garantias legais da obra.

24. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

e disponibilizar o local e os documentos técnicos oficialmente aprovados;

« designar gestor, fiscal administrativo e fiscalizagdo técnica habilitada;

e prestar informacdes e decidir, formalmente, as questdes submetidas pela contratada;

« realizar vistorias e medigoes;

* rejeitar materiais e servicos ndo conformes;

 emitir Ordens de Servico e outras determinag¢des por meio formal;

e processar os pagamentos dos servigos efetivamente medidos e aceitos;

» adotar medidas para compatibilizar a obra com o funcionamento escolar;

* manter nos autos registros de ocorréncias, decisdes, aditivos, suspensdes e demais atos relevantes.

25. EQUIPE TECNICA E RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A contratada devera manter durante a execucdo profissional habilitado com atribui¢cdes compativeis
com a obra, responsavel pela conducdo técnica e interlocugido com a fiscalizagio. Servicos especificos
que, por legislacdo profissional, demandem responsavel proprio deverdo ser acompanhados por
profissional competente.

Substituicdes de profissionais indicados para fins de habilitacdo ou execucdo dependerdo de
comunicacdo e aceitacdo da Administracdo, com comprovacdo de qualificagcdo equivalente ou superior
a exigida.

26. CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS E VISTORIA
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A vistoria técnica podera ser disponibilizada de forma facultativa em data e procedimento a serem
definidos no edital. A auséncia de vistoria nao podera ser utilizada pela contratada como justificativa
para desconhecimento das condi¢des ordinariamente verificaveis do local.

O licitante deverd declarar ciéncia das informagdes e condi¢des locais para cumprimento das
obrigacoes, em consonancia com o art. 67, VI, da Lei n® 14.133/2021.

27.SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratagdo integral do objeto. A subcontratagdo parcial somente podera ocorrer
quando prevista no edital e previamente autorizada pela Administracao, para atividades acessorias ou
especializadas, sem afastar a responsabilidade integral da contratada.

Recomenda-se vedar a subcontratacdo integral das parcelas utilizadas como fundamento da
qualificagdo técnico-operacional, salvo situagdo tecnicamente justificada e admitida pela legislacdo e
pelo edital.

28. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

A Administracdo designara formalmente os agentes responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo. A
fiscalizagdo técnica devera ser exercida por profissional habilitado, com competéncia para verificar a
conformidade da obra.

e acompanhar frentes de servigo, cronograma e produtividade;

« conferir servicos antes de seu recobrimento ou ocultacao;

e registrar ndo conformidades e prazos para correcdo;

e acompanhar os materiais empregados e solicitar comprovacao de qualidade;

e avaliar relatérios, Didrio de Obra e registros fotograficos;

« atestar medi¢des somente apds verificacao fisica;

e controlar alteracdes e impedir execucdo de itens ndo autorizados;

e monitorar seguranca, isolamento e impactos sobre a escola;

¢ informar tempestivamente ao gestor situacdes que possam gerar sangdo, alteracdo contratual,
suspensao ou rescisao.

29. MEDICAO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO

As medicdes serdo efetuadas conforme o avango fisico, preferencialmente em periodos mensais
compativeis com o cronograma. Cada boletim devera identificar os itens executados, quantitativos ou
percentuais, valores, registros fotograficos, memdria de medicio e eventuais glosas.

Nao serdo medidos servicos apenas iniciados, materiais simplesmente adquiridos ou armazenados,
nem itens executados em desconformidade. Servicos ocultos somente poderao ser incluidos quando
previamente vistoriados ou adequadamente comprovados.

0 pagamento sera efetuado ap6s a liquidac¢io regular, apresenta¢ido da nota fiscal, ateste da fiscalizacdo
e cumprimento das exigéncias documentais. A Administracdo podera glosar parcelas controvertidas
sem impedir o pagamento da parte incontroversa, quando tecnicamente possivel.

30. RECEBIMENTO PROVISORIO, DEFINITIVO E GARANTIAS DA OBRA

Ao concluir os servicos, a contratada comunicard formalmente a Administracdo. O recebimento
provisério ocorrera apos vistoria e verificagdo do cumprimento substancial do objeto, com registro de
pendéncias, quando existentes.

0 recebimento definitivo somente ocorrera apds correcdo das pendéncias, limpeza final, entrega de
documentos técnicos, testes e comprovacdo de atendimento as condi¢des contratuais. O recebimento
ndo exclui a responsabilidade por vicios ocultos, solidez, seguranca e demais garantias legais.

31. REAJUSTAMENTO E RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

O edital e o contrato deverdo prever reajustamento apos o interregno minimo legal de 12 meses,
contado da data-base do orcamento estimado, utilizando indice setorial de construcao civil adequado
e expressamente definido no instrumento convocatdrio.
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O reajuste ordindrio ndo se confunde com revisdo ou recomposicdo por fatos extraordindrios e
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, cuja analise dependera de demonstragao
especifica do impacto e do nexo causal, nos termos da legislacao.

32. ALTERACOES DE PROJETO, QUANTITATIVOS E SERVICOS

Qualquer necessidade de alteragdo devera ser formalmente instruida com justificativa técnica,
memoria de calculo, impacto de prazo e preco e, quando cabivel, pecas revisadas e responsabilidade
técnica correspondente.

A contratada ndo podera executar acréscimos, supressoes, substituicoes ou solugcdes diferentes das
aprovadas com base em autorizacdo verbal. Alteracdes contratuais observardao os limites e
pressupostos da Lei n® 14.133/2021.

33. SUSTENTABILIDADE, RESIDUOS E CONTROLE AMBIENTAL

¢ reduzir perdas de materiais e desperdicios;

e separar e acondicionar residuos conforme sua natureza;

e destinar residuos de construcdo e demoli¢do a locais ambientalmente adequados;
e ndo queimar residuos no canteiro;

e controlar poeira e sujeira em areas de circulacio;

« evitar derramamento de 6leos, combustiveis ou produtos contaminantes;

e utilizar 4gua e energia de forma racional;

e manter transporte de entulho coberto e seguro quando necessario;

e preservar vegetacdo e elementos existentes ndo abrangidos pela intervencgao.

34. GESTAO DE RISCOS

A execugdo devera observar o Mapa de Riscos anexo ao ETP, com monitoramento especial para
inconsisténcias de projeto/orcamento, proposta inexequivel, atraso de mobilizacao, interferéncia na
rotina escolar, acidentes de trabalho, materiais inadequados, atraso de cronograma, medi¢oes
incorretas, destinacdo de residuos e inadimplemento da contratada.

A ocorréncia de risco devera ser registrada com indicacio de causa, efeito, responsavel, providéncias
adotadas e impacto no contrato, de modo a subsidiar decisGes tempestivas e rastreaveis.

35. INFRACOES E SANCOES

0 inadimplemento sujeitara a contratada as sang¢des previstas na Lei n® 14.133/2021 e no edital, apds
processo regular com contraditorio e ampla defesa. A aplicacdo devera considerar gravidade, dano,
reincidéncia, circunstancias e medidas adotadas para reparagao.

O contrato devera prever mecanismos de notificacdo, prazos de correcdo e penalidades proporcionais,
especialmente para atraso injustificado, descumprimento de determinagdes, falhas de seguranga,
paralisac¢do indevida, recusa em corrigir servicos e abandono.

36. DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSOS

A dotacdo orcamentaria e a fonte de recursos deverdo ser indicadas pelo setor competente e
certificadas nos autos antes da contratacdo. A execu¢ao financeira devera observar a disponibilidade
de recursos, o cronograma de desembolso e as regras aplicaveis a despesa publica.

37. CONCLUSAO E APROVACAO

Com as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e mediante prévio saneamento e validacao
das pecas de engenharia, a contratacdo mostra-se apta ao prosseguimento para selecdo do fornecedor
por Concorréncia Eletronica, com critério de menor preco global e execugio por empreitada por preco
global.

A Administracdo devera assegurar que o edital, a minuta contratual e os anexos reproduzam de modo
coerente as condicdes aqui estabelecidas e que nenhuma exigéncia de habilitagdo, execucdo ou
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medicdo seja criada sem justificativa ou em conflito com os documentos técnicos.

Moreilandia/PE, 30 de setembro de 2026.

Pedro Eronildo Gomes
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO III - MAPA DE RISCOS

PROCESSO LICITATORIO N2. 006/2026-SME

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 001/2026-SME

MAPA DE RISCOS

Secretaria Municipal de

Escola Municipal

do edital

conforme definicdo final

Unidade demandante ~ Local Olimpio Xavier - Sitio de
Educacio Baixo
Execuc¢do da obra de

Objeto planejado ampl.la.gao da, Escpla Modalidade prevista Concorréncia Eletronica
Municipal Olimpio
Xavier
Empreitada por prego

Regime/critério global / menor prego, Valor estimado R$ 346.461,45

Prazo de referéncia

validag¢ao no Projeto
Basico/Edital

Até 120 dias, sujeito a

Base

ETP e documentos
técnicos de engenharia

1. METODOLOGIA DE CLASSIFICACAO
Os riscos foram identificados considerando as fases de planejamento, selecio do fornecedor e
execucdo contratual. A probabilidade e o impacto sdo classificados como Baixo (B), Médio (M) ou Alto
(A). O nivel do risco resulta da combinagao entre probabilidade e impacto: Baixo, Médio ou Alto. As

medidas preventivas buscam reduzir a chance de ocorréncia; as medidas de contingéncia orientam a

atua(;éo €caso o evento

se concretize.

Probabilidade / Impacto Baixo Médio Alto
Baixa Baixo Baixo Médio
Média Baixo Médio Alto
Alta Médio Alto Alto
2. MAPA DE RISCOS
. Acgoes ~ el
Evento de risco p . Acoes de contingéncia
ID Fase / P | I | Nivel | preventivas / ¢ 2 g
causa .. e responsavel
mitigadoras
A Reali
Inconsisténcias, catzar
. conferéncia e
omissdes ou compatibilizacio Promover saneamento
incompatibilidades P ¢ técnico antes da
. prévia de todos . o
entre projeto, . licitacdo; se identificado
lanilh os projetos e . :
planilha \anilhas: validar | M@ €xecugao, instruir
R1 Planejament | or¢amentadria, Mla | Alo puantitat’ivos tecnicamente eventual
0 memoria de calculo d e ajuste contratual
o o especificagdes, . ‘o
quantitativos, BDI e estritamente necessario.
com possibilidade composicses pelo Responsavel:
de aditivos, setorl')de soesp Engenharia/Fiscaliza¢do
retrabalho ou .
aralisaco engenharia antes
p ' da publicacio.
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. Acoes ~ NP
Evento de risco / 3 ¢ . Acdes de contingéncia
ID Fase Nivel | preventivas / 2
causa e e responsavel
mitigadoras
Atualizar as bases
referenciais e Revisar or¢gamento e, se
Estimativa de conferir precos, necessario, republicar o
. precos inadequada encargos sociais, | certame com valores
Planejament .
R2 o ou defasada em Alto BDI e data-base atualizados.
relacdo ao mercado do orcamento; Responsavel:
na data da licitacao. documentar a Engenharia/Setor de
memoria de Licitagdes.
calculo.
Elaborar edital
objetivo, evitar
exigéncias Analisar causas do
Baixa restritivas, dar insucesso, ajustar o
competitividade, ampla instrumento
auséncia de Médi publicidade e convocatério quando
R3 Selecao propostas validas o observar prazos cabivel e repetir o
ou licitagdo legais; promover | procedimento.
deserta/fracassada pesquisa de Responsavel:
mercado e Agente/Comissao de
adequada Contratacao.
descrigdo do
objeto.
Aplicar critérios
legais de analise
x de Desclassificar proposta
Apresentagao de - cat prop
exequibilidade; sem exequibilidade
proposta - .
: ; exigir planilha comprovada e convocar
inexequivel, com .
- readequada, licitante subsequente,
R4 | Selecdo precos Alto o
: .. composigoes e observada a ordem de
insuficientes para ~ e
~ demonstragdes classificagao.
execucdo adequada . .
quando cabiveis; | Responsavel:
da obra. : - .
realizar Comissdo/Engenharia.
diligéncias
justificadas.
Definir requisitos
de qualificacdo
e s o técnica Inabilitar licitante que
Habilitacdo técnica N ~ 4
. . proporcionais as | ndo comprove os
insuficiente para a 2 . - o
~ . Médi | parcelas de maior | requisitos objetivos e
R5 | Selecdo complexidade e A
) relevancia e valor | convocar o subsequente.
parcelas relevantes C e .
significativo, sem | Responsavel:
da obra. . . - .
restricao Comissdo/Engenharia.
indevida a
competitividade.
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. Acoes ~ NP
Evento de risco / 3 ¢ . Acdes de contingéncia
ID Fase Nivel | preventivas / 2
causa e e responsavel
mitigadoras
Exigir
cronograma e
g_ Notificar a contratada,
executivo L
Atraso na ; exigir plano de
e compativel, -
mobilizagdo, . recuperacao do
. . ;. | planejamento de .
~ fornecimento de Médi : cronograma e aplicar
R6 | Execucgdo . . suprimentos e . .
materiais ou inicio ) o medidas contratuais
) . mobilizacao P .
dos servigos apos a . . x cabiveis. Responsavel:
i imediata; reunido .
ordem de servigo. o Gestor/Fiscal do
inicial com
Contrato.
contratada e
fiscalizacdo.
Planejar frentes
de servigo, Suspender
N isolamento fisico, | imediatamente
Interferéncia da N g )
obra no sinalizacdo, rotas | atividades inseguras,
funcionamento da seguras e readequar frentes de
R7 | Execugdo : Alto horarios trabalho e calendario de
escola, com riscos a o ~ .
. compativeis com | execugdo. Responsavel:
alunos, servidores L . . .
o o calenddrio Fiscalizagdo/Secretaria
e usuarios. . .
escolar; impedir de
acesso de alunos | Educacdo/Contratada.
as areas de obra.
Exigir EPIs/EPCs,
sinalizagao,
responsavel Paralisar servigo de
. técnico risco, registrar
Acidentes de cum ri;nento das ocorr’éncgia exigir
trabalho, falhas de p L -g
~ normas de correcdo imediata e
R8 Execu¢do seguranga ou Alto . -
: seguranca e comunicar 6rgaos
descumprimento ~
documentagdo competentes quando
de normas de SST. : ‘o .
trabalhista necessario. Responsavel:
aplicavel; Contratada/Fiscalizagao.
fiscalizar
continuamente.
Planejar
o atividades
Condigdes
o conforme .
climaticas . Reprogramar atividades
sazonalidade,
adversas, e cronograma quando
. proteger .
especialmente . tecnicamente
, ;. | materiais e C o oo
- chuvas, Médi ] justificavel, priorizando
R9 Execugdo A servigos .
prejudicando ) servicos
. executados e . P
servicos externos, rever internos/compativeis.
fundagdes, P . Responsavel:
sequenciamento C e«
cobertura e Contratada/Fiscalizagao.
de frentes
cronograma. .
compativel com o
clima.
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. Acoes ~ NP
Evento de risco / 3 ¢ . Acdes de contingéncia
ID Fase Nivel | preventivas / 2
causa e e responsavel
mitigadoras
Realizar Rejeitar
Materiais ou inspecoes, materiais/servigos,
servicos ensaios e determinar correg¢do ou
executados em conferéncia de refazimento sem 6nus
R1 ~ desacordo com materiais antes indevido a
Execucgio e Alto L - ~
0 especificacdes, da aplicacdo; Administragao e reter
projeto ou padroes registrar medi¢do
minimos de medigdes correspondente.
qualidade. somente apds Responsavel:
aceite técnico. Fiscalizacao.
Adotar plano de
Acompanhar pal
recuperacao, reforco de
Atraso acumulado semanalmente o .
equipes/frentes,
no cronograma cronograma, e ~
f e . 2 notificacdes e sangdes
fisico-financeiro, medicdes e Py .
R1 - .. cabiveis; avaliar
Execucdo comprometendo a Alto produtividade; . .
1 ~ . . medidas contratuais
conclusdo da exigir atualizacdo
N s extremas em caso de
ampliacdo no prazo periodica e plano | . .
. inadimplemento grave.
previsto. de ataque da .
Responsavel:
contratada. :
Gestor/Fiscal.
Prever
segregacao,
armazenamento Determinar remocgao e
Geracdo e descarte temporario e destinacgdo correta, com
R1 inadequado de Médi destinagdo comprovacao quando
2 Execucdo residuos de o ambientalmente aplicavel; registrar nao
construcdo e adequada dos conformidade.
demoligdo. residuos; exigir Responsavel:
limpeza e Contratada/Fiscalizagao.
organizacdo do
canteiro.
Medic¢des por
Servicos N .
- ol Glosar quantitativos nio
Medigoes efetivamente -
. comprovados, corrigir a
divergentes da executados e -« .
. ~ ) Lo medicao e, se necessario,
efetiva execucgio, , .. | aceitos; memoéria | . ~
R1 ~ Médi . instaurar apuragao
Execucdo pagamentos de medicdo, . i
3 : . ) . administrativa.
indevidos ou falhas registros .
~ e Responsavel:
na documentacio fotograficos e :
o« A . Fiscal/Gestor/Setor
de medigdo. conferéncia pelo . .
. . Financeiro.
fiscal/engenharia
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. Acgdes ~ N
Evento de risco / p § . Acdes de contingéncia
ID Fase Nivel | preventivas / 2
causa mitigadoras e responsavel
Verificar . ~
habilitaco Aplicar sangdes e
econdmico medidas contratuais
. . cabiveis, executar
Abandono da obra, financeira e arantia quando
incapacidade técnica nos Exis ten teqe adotar
R1 ~ operacional ou Médi | limites legais; A
Execugdo o providéncias para
4 inadimplemento 0 acompanhar o .
continuidade do objeto,
relevante da desempenho . ~
o conforme legislacao.
contratada. desde o inicio; Responsavel
exigir garantias p .
uando previstas Gestor/Autoridade
go edital Competente.

3. ACOMPANHAMENTO E ATUALIZACAO

O presente mapa devera ser revisto sempre que houver alteracio relevante do projeto, orcamento,
cronograma, condi¢des de execucdo ou do préprio procedimento licitatério. Durante a execucdo
contratual, o gestor e os fiscais deverao registrar a ocorréncia dos riscos, as providéncias adotadas e
eventuais novos eventos nao previstos, mantendo a gestdo de riscos integrada ao acompanhamento
da obra.

4. CONCLUSAO

Os riscos identificados sdo administraveis mediante as medidas preventivas e de contingéncia
indicadas, nio se verificando, neste estagio, evento que inviabilize a contrata¢cdo. Recomenda-se
especial aten¢do a compatibilizacdo dos documentos de engenharia, a exequibilidade das propostas,
a seguranca da comunidade escolar e ao controle do cronograma fisico-financeiro.

Moreildndia/PE, 30 setembro de 2026.

Ryan Lopes Bezerra
Responsavel pela elaboragédo do Estudo Técnico Preliminar
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACOES

PROCESSO LICITATORIO N2. 006/2026-SME
CONCORRENCIA ELETRONICA N2001/2026-SME

1.0 - DECLARACAO de n3o empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz na forma da legislacao
vigente; em acatamento as disposi¢cdes do Art. 72, Inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, acrescido pela
Lei Federal n© 9.854, de 27 de outubro de 1999.

2.0 - DECLARACAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos. O proponente
acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.0 - DECLARACAO de ciéncia dos termos do Edital.
0 proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as
condig¢des contidas no Edital e seus anexos.

4.0 - DECLARACAO de inexistir fato impeditivo.

0 proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato
impeditivo no que diz respeito a habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

5.0 - DECLARACAO de nio possuir no quadro societario servidor da ativa do érgio.

0 proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario
e de funcionarios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal
de Moreilandia, como também em nenhum outro 6rgao ou entidade a ela vinculada, exercendo fungdes
técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

6.0 - DECLARACAO de nio utilizar trabalho degradante ou forc¢ado.

0 proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que nio possui em sua cadeia produtiva,
nos termos do Art. 19, Incisos III e 1V, e do Art. 59, Inciso III, da Constituicdo Federal, empregados
executando trabalho degradante ou for¢ado.

7.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. O
proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva
de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 24 de julho de 1991,
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao nimero de
funcionario da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

8.0 - DECLARACAO de observancia do limite de contratagio com a Administra¢do Publica. O
proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, no presente ano-calendario, ainda nio celebrou contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 42, §§ 22 e 32, da Lei 14.133/21.

9.0 - DECLARACAO de elaboragio independente de proposta.
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(identificagcdo completa do representante do licitante), como representante devidamente constituido
de (identificacdo completa do licitante ou do consoércio), doravante denominado (licitante), para fins
do disposto no Edital da Concorréncia Eletronica N2 001/2026-SME, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletronica N2 001/2026-SME, foi
elaborada de maneira independente pelo licitante, e o contetido da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica N2 001/2026-SME, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorréncia Eletronica N2
001/2026-SME nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da Concorréncia Eletrénica N2 001/2026-SME, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletrénica N2 001/2026-SME quanto a participar ou
nao da referida licitacao;

d) que o conteddo da proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletronica N2
001/2026-SME nio sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletrénica N2 001/2026-SME antes
da adjudicacdo do objeto da referida licitagao;

e) que o conteddo da proposta apresentada para participagdo da Concorréncia Eletronica N2
001/2026-SME nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Moreildndia antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracio e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.
OBSERVACAOQ: a declaraciio devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PROCESSO LICITATORIO N2. 006/2026-SME
CONCORRENCIA ELETRONICA N2001/2026-SME

~

A

Secretaria Municipal de Educac¢do de Moreilindia/PE
A Comissao de Contratacao.

SESSAO PUBLICA: [DATA A DEFINIR], AS [HORARIO A DEFINIR].
LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER - MOREILANDIA/PE

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )
ENDERECO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N2 DA AGENCIA:
. VALOR VALOR
ITE DESCRICAO REFERE QUANT. e UNITARIO | TOTAL
NS NCIA E
R$ R$
1.
TOTAL POR EXTENSO:
A EMPRESA: ...ooeoeeeeeereeeeeeeeeeeeesessessesennes DECLARA QUE:

1 ESTAO INCLUSOS NO VALOR PROPOSTO TODOS OS CUSTOS COM MATERIAIS, MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES, MOBILIZAGAO, TRIBUTOS E ENCARGOS NECESSARIOS A
EXECUCAO INTEGRAL DA OBRA.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE EXECUGAO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONFORME O EDITAL, O PROJETO BASICO
(ANEXO I) E O TERMO DE REFERENCIA (ANEXO II).

4 QUE NAO INCIDE NAS VEDAGOES PREVISTAS NA LEI N° 14.133/2021.

5 OINICIO DOS SERVICOS OBSERVARA 0 PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL, CONTADO DA ORDEM
DE SERVICO. A EXECUCAO OCORRERA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, CONFORME O
PROJETO BASICO, SUJEITA A FISCALIZACAO E AOS CRITERIOS DE RECEBIMENTO CONTRATUAIS.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBS.: SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS COM PRECOS EXCESSIVOS OU INEXEQUIVEIS, NOS
TERMOS DO EDITAL E DA LEGISLACAO, OU COM VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS
LICITANTES.

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - EXECUCAO DE OBRAS N°

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA N®
[NUMERO]/2026-SME, QUE CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA E A
EMPRESA [RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA].

PROCESSO LICITATORIO N2. 006/2026-SME
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 001/2026-SME

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNP] sob 0 n263.757.390/0001-69, com sede na Rua José Miranda
Soares, n? 901, Centro, Moreilandia/PE, CEP 56.150-000, neste ato representada pela gestora
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, professora, portadora da
Carteira de Identidade n? 65****1-SSP-PE e inscrita no CPF sob o n® 026.*** ***-9(, residente
e domiciliada na Rua Duque de Caxias, n? 40, Centro, Moreilandia/PE, CEP 56.150-000,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa [RAZAO SOCIALY], inscrita no CNP] sob o
n? [CNPJ], com sede em [ENDERECO], representada por [REPRESENTANTE, IDENTIDADE E
CPF], doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o Processo Licitatério n®
006/2026-SME e a Concorréncia Eletronica n® 001/2026-SME, resolvem celebrar o presente
contrato, nos termos da Lei n? 14.133 /2021 e das clausulas seguintes.

1.CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e II)

O objeto do presente instrumento é a contratacao de empresa especializada no ramo de
engenharia para execucido da obra de ampliacdo da Escola Municipal Olimpio Xavier,
da Secretaria Municipal de Educa¢ao de Moreilandia/PE, conforme o Projeto Basico,
planilhas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, composi¢céoes, BDI e demais
documentos integrantes do processo, bem como a proposta da Contratada adjudicada
e homologada.

1.1. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDAD | QUANTIDAD VALOR VALOR
E DE E UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1 Ampliagdo da Escola [CODIGO] Obra 1 [VALOR] [VALOR]
Municipal Olimpio Xavier

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢cdo:
1.2.1. 0O Termo de Referéncia;

1.2.2. 0 Edital da Licitacao;

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. Oregime de execucao € o de empreitada por prego global

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do contrato, na forma
da Lein? 14.133/2021. O prazo de execucdo da obra é de 120 (cento e vinte) dias, contado da
emissdo da Ordem de Servigo, conforme o cronograma fisico-financeiro.

2.2. Em qualquer hipoétese, a prorrogacdo devera ser justificada e autorizada formalmente,
mediante termo aditivo.

2.3. Aprorrogacdo de que trata este item é condicionada a que: aos seguintes requisitos:

a) Sejajuntado relatério que discorra sobre a execucdo do contrato, com informacdes de
que os servicos tenham sido prestados regularmente;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracio mantém
interesse na continuagao dos servigos;

¢) Haja manifestagdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;
d) Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitacao.
2.4. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.5. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

2.6. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacao deverao ser reduzidos
ou eliminados como condigdo para a renovacao.

2.7. O contrato nao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangodes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

2.8. O prazo de execugao dos servicos € de 120 (cento e vinte) dias, contado da emissado da

Ordem de Servigo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92
1V, VII e XVIII)

3.1. Oregime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os
prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:
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3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante, aqueles constantes na
planilha anexa ao Edital

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal.

4.1.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. Evedadaa subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.5. Caso tenha sido formulada no Termo de Referéncia a exigéncia de subcontratacao de
microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de
2006, e art. 72, do Decreto n.2 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverao ser
observadas as seguintes disposicdes especificas:

4.5.1. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre
que solicitada, a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para
regularizacdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

4.5.2. O CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o CONTRATANTE, sob
pena de rescisao, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipétese em que ficard responsavel pela execu¢do da parcela originalmente
subcontratada; e
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4.5.3. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizacao, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacgao.

4.5.4. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo

destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacio é de RS .......... (.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condig¢des a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

7.1.1.0 orcamento estimado da Administracao tem como data-base SINAPI - 08/2026; ORSE
- 07/2026 e SEINFRA - 028 - Ceara., conforme as planilhas integrantes do Projeto
Basico.

7.2. Apdsointerregno de um ano, e a pedido do contratado, os prec¢os iniciais poderao ser
reajustados, mediante a aplicac¢do, pelo contratante, do indice INCC, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nosreajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nado divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Casoo(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) oude
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
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7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8.  Oreajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sdo obrigag¢des do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacoes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢ao do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Juridica do Municipio de
Moreilandia/PE para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes
pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacoes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.11.1. A Administragdo tera o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢dao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.
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8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §22,da Lei n2 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagcdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

8.17. Quando for o caso, exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacado
como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspec¢des técnicas
apo6s o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execu¢do do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato.

9.2.1. Aindica¢do ou a manuteng¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro

para o exercicio da atividade.
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9.3. Atender as determinac¢des regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n28.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunica¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adog¢ao de acdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nado contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n? 14.133, de
2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
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previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determina¢do do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condig¢des exigidas para habilitacao na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo dnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
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9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

9.24. Realizar os servigos de manutencao e assisténcia técnica no(s) local(is) indicado(s);
9.24.1. 0 responsavel técnico devera se deslocar ao local demandado.

9.25. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacoes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execug¢ao dos servicos;

9.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de
nova autoriza¢ao do Contratado.

9.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico.

9.30. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.31. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdao do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

9.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndao abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao.

9.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

9.35. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacgao.

9.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
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9.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao Normativa

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucio Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento

exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria; e

9.41.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
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9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.42.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadde):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.42.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.42 4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.43.1.
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9.43.2. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.43.3. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdao aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorre¢des dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢co de engenharia.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtenc¢do de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacdo etc.).

10.CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta
no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.
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10.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excec¢do das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em

que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacao do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso

de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser

comunicados a autoridade nacional.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. Podera ser exigida garantia de execuc¢do, mediante decisdo motivada da autoridade
competente e previsao expressa no edital, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n®
14.133/2021 nos termos do item. 19.2.8 do edital As disposi¢des desta clausula sobre
prestacdo, manutencdo e execucdo da garantia somente se aplicardo caso a exigéncia seja
adotada no edital definitivo, sem prejuizo da garantia adicional legalmente obrigatoria.

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art26§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

11.1.1. A eventual adogdo de seguro-garantia com clausula de retomada dependera de
previsao expressa no edital e no contrato, nos termos do art. 102 da Lei n® 14.133/2021.
Somente nessa hipétese aplicar-se-do as disposi¢cdes seguintes relativas a atuacao da
seguradora na execuc¢ao da obra.

11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo
fornecimento.
11.1.3. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a

conclusao do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.4. A seguradora poderd subcontratar a conclusdo do contrato, total ou
parcialmente.

11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposigoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apdlice.
11.2. Se exigida garantia contratual, o contratado podera escolher qualquer modalidade
prevista no art. 96, § 12, da Lei n? 14.133 /2021, inclusive titulo de capitalizacdo custeado por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total. O percentual e o prazo serao os definidos no
edital definitivo. Para seguro-garantia, sera observado o prazo minimo de 1 (um) més, contado

da homologacdo e anterior a assinatura do contrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante
a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o prémio nas datas

convencionadas.

11.4. Aapodlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
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11.5. Sera permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apélice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipdtese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracao, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdao ou o adimplemento pela Administragao.

11.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. Se exigida garantia contratual em dinheiro, o depdsito sera efetuado em favor da
Contratante, na conta especifica oficialmente indicada pela Administracdo, com corre¢ao
monetaria.

11.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac¢do e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

11.13. Se a garantia for utilizada, total ou parcialmente, o contratado devera rep6-la no prazo
de 05 dias tteis, contado da notificagao.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4% da Lein.2 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a

vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
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ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para
a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apoés a fiel execugdo do contrato ou apés
a sua exting¢do por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.17. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92
XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado

que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecugio total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nio
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n? 14.133, de 2021);
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ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,

“c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133, de
2021).
iv) Multa:
(1) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia.
a. 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
0,5% a 5,0% do valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 0,5% a 5,0% do valor do Contrato.

(5) Para infracido descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 5,0% do
valor do Contrato.

(6) Para infragcdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 0,5% a 5,0% do
valor do Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 5,0% do

valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

12.3. A aplicacao das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n?
14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §72 da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de
2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §82 da Lein? 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranc¢a judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8

GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

12.5. A aplicagdo das sang¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lein? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das san¢des serao considerados (art. 156, §12,da Lein® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios
com poderes de administrac¢do, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160, da Lein® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022.
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13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacgao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei
n.2 14.133, de 2021).
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14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrao a conta de recursos consignados
no orcamento da Secretaria Municipal de Educa¢do de Moreilandia/PE, na dotacdo abaixo

discriminada:

Gestdo/Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA

Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA

02 10 PODER EXECUTIVO

02 10 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

12 Educacgao

12 361 Ensino Fundamental

12 361 1004 CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCACAO

123611004 1166 0000 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO ESCOLAS
ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberacdao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢coes contidas na
Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas

e principios gerais dos contratos.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein2 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do
aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebra¢do de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.
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17.CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021,
e ao art. 82 §22 da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

18.CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Exu-PE para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §12,da Lei n® 14.133/21.

Moreildndia/PE, [DATA DA
ASSINATURA A DEFINIR].

EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
Gestora da Secretaria Municipal de Educa¢dao - CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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