



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

APÊNDICE VIII
MODELO/EXEMPLO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:		SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA																
LOCAL :		IFSC CAMPUS ..., BLOCO XX																
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ MAT	R\$ MO	R\$ OUTROS	R\$ TOTAL	%	1ª Parcela 30 dias						2ª Parcela 60 dias					
							%	R\$ MAT	%	R\$ MO	%	R\$ OUTROS	%	R\$ MAT	%	R\$ MO	%	R\$ OUTROS
1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	44,73	90,19	0,00	134,92	10,24%	10,00%	4,47	10,00%	9,02	10,00%	0,00	90,00%	40,26	90,00%	81,17	90,00%	0,00
2	TELHAS, CALHAS, RUFOS, CUMEEIRAS	277,71	28,78	0,00	306,49	23,27%	25,00%	69,43	25,00%	7,20	25,00%	0,00	75,00%	208,28	75,00%	21,59	75,00%	0,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	338,20	183,23	0,00	521,43	39,59%	50,00%	169,10	50,00%	91,62	50,00%	0,00	50,00%	169,10	50,00%	91,62	50,00%	0,00
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	157,06	37,91	0,00	194,97	14,80%	70,00%	109,94	70,00%	26,54	70,00%	0,00	30,00%	47,12	30,00%	11,37	30,00%	0,00
5	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	100,66	58,65	0,00	159,31	12,10%	30,00%	30,20	30,00%	17,60	30,00%	0,00	70,00%	70,46	70,00%	41,06	70,00%	0,00
Total Material (R\$)		918,36					TOTAL MAT 383,14						TOTAL MAT 535,22					
Total Mão-de-Obra (R\$)			398,76				TOTAL MO 151,96						TOTAL MO 246,80					
Total Outros (R\$)				0,00			OUTROS 0,00						OUTROS 0,00					
Total Global (R\$)					1.317,12		Total da Parcela 535,10						Total da Parcela 782,02					
Total Geral Acumulado (R\$)							Acumulado 535,10						Acumulado 1.317,12					