INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (mês: AGOSTO/2026)

OBRA : REFORMA PORTARIA — **Taxa: L.S. 98,38% / BDI: 24,02%**

ORÇAMENTO : REFORMA PORTARIA - COM DESONERAÇÃO

LOCAL : Rua Pavão, 1377, Costa e Silva, Joinville - SC, 89220-618

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO MAT. (TOT.)(R$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	9.009,69	1.528,38	10.538,07
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.046,57	62.592,41	66.638,98
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	19.608,41	7.225,21	26.833,62
4	ESQUADRIAS	11.770,64	2.351,56	14.122,20
5	REVESTIMENTOS	11.971,86	10.385,46	22.357,32
6	PISOS	23.048,20	7.462,55	30.510,75
7	COBERTURA	4.263,95	1.668,08	5.932,03
8	PINTURA	9.487,76	12.259,83	21.747,59
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.725,75	691,80	2.417,55
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.203,86	13.478,42	36.682,28
11	INSTALAÇÕES DE TELECOM	13.118,25	13.702,62	26.820,87
12	COMPLEMENTOS E LIMPEZA FINAL	5.263,02	1.481,01	6.744,03
	TOTAL GERAL:	136.517,96	134.827,33	271.345,29

O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.

Volare 25 - PINI

ROMULO OLIVEIRA GONCALVES:02614603902

Assinado digitalmente por ROMULO OLIVEIRA GONCALVES:02614603902
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e-CPF A3, CN=ROMULO OLIVEIRA GONCALVES:02614603902
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.26 18:34:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0