

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DIVIDIDOS EM 3 (TRÊS) LOTES DISTINTOS LOCALIZADOS EM RECIFE - PE - LOTE 1

LOCAL: RECIFE - PE

DISTRIBUIÇÃO DA MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 1

RUA	BAIRRO	LOTE	RPA	EXTENSÃO (M)	TIPO DE PAVIMENTO	TEMPO DE OBRA	ÁREA DO PAVIMENTO (m²)	MESES					
								1	2	3	4	5	6
RUA PORTO DE PEDRAS	LINHA DO TIRO	1	2	147,3	CBUQ	4 MESES	824,30						
RUA OLGA	ENCRUZILHADA	1	2	150,98	CBUQ	3 MESES	812,48						
RUA PROF. JERÔNIMO GUEIROS	ENCRUZILHADA	1	2	627,63	CBUQ	3 MESES	3.580,30						
RUA SANTA ROSA DE LIMA	MUSTARDINHA	3	5	312,02	CBUQ	5 MESES	2.366,56						
RUA RAIMUNDA COELHO	MUSTARDINHA	3	5	267,2	CBUQ	5 MESES	1.754,91						
RUA NORDESTINA	JIQUEIÁ	3	5	252,61	CBUQ	4 MESES	1.614,74						
EXTENSÃO TOTAL				1610,44		TOTAL =	10.953,29						

RUA	BAIRRO	LOTE	RPA	EXTENSÃO (M)	TIPO DE PAVIMENTO	TEMPO DE OBRA	ENGENHEIRO						TOTAL
							MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
RUA PORTO DE PEDRAS	LINHA DO TIRO	1	2	147,30	CBUQ	4 MESES	0,04	0,02	0,02	0,04			0,12
RUA OLGA	ENCRUZILHADA	1	2	150,98	CBUQ	3 MESES	0,04	0,03	0,02				0,09
RUA PROF. JERÔNIMO GUEIROS	ENCRUZILHADA	1	2	627,63	CBUQ	3 MESES	0,17	0,11	0,09				0,37
RUA SANTA ROSA DE LIMA	MUSTARDINHA	3	5	312,02	CBUQ	5 MESES		0,05	0,04	0,08	0,09	0,09	0,35
RUA RAIMUNDA COELHO	MUSTARDINHA	3	5	267,20	CBUQ	5 MESES		0,04	0,04	0,07	0,08	0,08	0,31
RUA NORDESTINA	JIQUEIÁ	3	5	252,61	CBUQ	4 MESES			0,04	0,06	0,08	0,08	0,26
MÃO DE OBRA TOTAL							0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,50

Para atender ao limite de 5% de Administração Local definido pela Caixa, estima-se que o tempo mensal do engenheiro na obra corresponde a 1/4 do mês desse profissional e a distribuição das suas horas foi calculada proporcionalmente à extensão de cada via.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DIVIDIDOS EM 3 (TRÊS) LOTES DISTINTOS LOCALIZADOS EM RECIFE - PE - LOTE 1

LOCAL: RECIFE - PE

DISTRIBUIÇÃO DA MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 1

RUA	BAIRRO	LOTE	RPA	EXTENSÃO (M)	TIPO DE PAVIMENTO	TEMPO DE OBRA	ENCARREGADO						TOTAL
							MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
RUA PORTO DE PEDRAS	LINHA DO TIRO	1	2	147,3	CBUQ	4 MESES	1,00	1,00	1,00	1,00			4,00
RUA OLGA	ENCRUZILHADA	1	2	150,98	CBUQ	3 MESES	1,00	1,00	1,00				3,00
RUA PROF. JERÔNIMO GUEIROS	ENCRUZILHADA	1	2	627,63	CBUQ	3 MESES	1,00	1,00	1,00				3,00
RUA SANTA ROSA DE LIMA	MUSTARDINHA	3	5	312,02	CBUQ	5 MESES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
RUA RAIMUNDA COELHO	MUSTARDINHA	3	5	267,2	CBUQ	5 MESES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
RUA NORDESTINA	JIQUEIÁ	3	5	252,61	CBUQ	4 MESES			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MÃO DE OBRA TOTAL							3,00	5,00	6,00	4,00	3,00	3,00	24,00

Para o dimensionamento do tempo do encarregado foi priorizado manter 1 profissional por via de modo a garantir, ao menos, um responsável em tempo integral na obra, uma vez que diante da limitação do percentual da administração local (5%) não é possível manter um engenheiro full time.

RUA	BAIRRO	LOTE	RPA	EXTENSÃO (M)	TIPO DE PAVIMENTO	TEMPO DE OBRA	VIGIA						TOTAL
							MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
RUA PORTO DE PEDRAS	LINHA DO TIRO	1	2	147,3	CBUQ	4 MESES	0,32	0,20	0,16	0,30			0,98
RUA OLGA	ENCRUZILHADA	1	2	150,98	CBUQ	3 MESES	0,32	0,20	0,18				0,70
RUA PROF. JERÔNIMO GUEIROS	ENCRUZILHADA	1	2	627,63	CBUQ	3 MESES	1,36	0,82	0,72				2,90
RUA SANTA ROSA DE LIMA	MUSTARDINHA	3	5	312,02	CBUQ	5 MESES		0,42	0,36	0,64	0,76	0,76	2,94
RUA RAIMUNDA COELHO	MUSTARDINHA	3	5	267,2	CBUQ	5 MESES		0,36	0,30	0,54	0,64	0,64	2,48
RUA NORDESTINA	JIQUEIÁ	3	5	252,61	CBUQ	4 MESES			0,28	0,52	0,60	0,60	2,00
MÃO DE OBRA TOTAL							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00

Para atender ao limite de 5% de Administração Local definido pela Caixa, no tempo do vigia foram considerados 2 profissionais por mês para o cumprimento da jornada de trabalho, e a distribuição das suas horas foi calculada proporcionalmente à extensão de cada via.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DIVIDIDOS EM 3 (TRÊS) LOTES DISTINTOS
LOCALIZADOS EM RECIFE - PE - LOTE 1

LOCAL: RECIFE - PE

DISTRIBUIÇÃO DA MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 1

MÃO DE OBRA	FRENTE	EXTENSÃO (M)	RUA	BAIRRO	TIPO DE PAVIMENTO	QTDE	PRAZO	TOTAL	
ENGENHEIRO	1	1.610,44	RUA PORTO DE PEDRAS	LINHA DO TIRO	CBUQ	0,04	2,00	0,08	1,50
						0,02	2,00	0,04	
			RUA OLGA	ENCRUZILHADA	CBUQ	0,04	1,00	0,04	
						0,03	1,00	0,03	
						0,02	1,00	0,02	
			RUA PROF. JERÔNIMO GUEIROS	ENCRUZILHADA	CBUQ	0,17	1,00	0,17	
						0,11	1,00	0,11	
						0,09	1,00	0,09	
			RUA SANTA ROSA DE LIMA	MUSTARDINHA	CBUQ	0,05	1,00	0,05	
						0,04	1,00	0,04	
						0,08	1,00	0,08	
						0,09	2,00	0,18	
			RUA RAIMUNDA COELHO	MUSTARDINHA	CBUQ	0,04	2,00	0,08	
						0,07	1,00	0,07	
						0,08	2,00	0,16	
			RUA NORDESTINA	JIQUIÁ	CBUQ	0,04	1,00	0,04	
						0,06	1,00	0,06	
						0,08	2,00	0,16	
ENCARREGADO	1	147,30	RUA PORTO DE PEDRAS	LINHA DO TIRO	CBUQ	1,00	4,00	4,00	24,00
	2	150,98	RUA OLGA	ENCRUZILHADA	CBUQ	1,00	3,00	3,00	
	3	627,63	RUA PROF. JERÔNIMO GUEIROS	ENCRUZILHADA	CBUQ	1,00	3,00	3,00	
	4	312,02	RUA SANTA ROSA DE LIMA	MUSTARDINHA	CBUQ	1,00	5,00	5,00	
	5	267,20	RUA RAIMUNDA COELHO	MUSTARDINHA	CBUQ	1,00	5,00	5,00	
	6	252,61	RUA NORDESTINA	JIQUIÁ	CBUQ	1,00	4,00	4,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DIVIDIDOS EM 3 (TRÊS) LOTES DISTINTOS
LOCALIZADOS EM RECIFE - PE - LOTE 1

LOCAL: RECIFE - PE

DISTRIBUIÇÃO DA MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 1

VIGIA	1	147,30	RUA PORTO DE PEDRAS	LINHA DO TIRO	CBUQ	0,32	1,00	0,32	12,00
						0,20	1,00	0,20	
						0,16	1,00	0,16	
						0,30	1,00	0,30	
	2	150,98	RUA OLGA	ENCRUZILHADA	CBUQ	0,32	1,00	0,32	
						0,20	1,00	0,20	
						0,18	1,00	0,18	
	3	627,63	RUA PROF. JERÔNIMO GUEIROS	ENCRUZILHADA	CBUQ	1,36	1,00	1,36	
						0,82	1,00	0,82	
						0,72	1,00	0,72	
	4	312,02	RUA SANTA ROSA DE LIMA	MUSTARDINHA	CBUQ	0,42	1,00	0,42	
						0,36	1,00	0,36	
						0,64	1,00	0,64	
						0,76	2,00	1,52	
	5	267,20	RUA RAIMUNDA COELHO	MUSTARDINHA	CBUQ	0,36	1,00	0,36	
						0,30	1,00	0,30	
						0,54	1,00	0,54	
						0,64	2,00	1,28	
	6	252,61	RUA NORDESTINA	JIQUIÁ	CBUQ	0,28	1,00	0,28	
						0,52	1,00	0,52	
						0,60	2,00	1,20	

Alisson Caetano da Silva
Gerente Geral Projetos / SEINFRA

Ricardo Fausto Gonçalves
Gerente Geral Manutenção Urbana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DIVIDIDOS EM 3 (TRÊS) LOTES DISTINTOS
LOCALIZADOS EM RECIFE - PE - LOTE 1

LOCAL: RECIFE - PE

DISTRIBUIÇÃO DA MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 1

MAT 114662-9 - CREA 57389 D PE

mat 3352-9 - crea 9868 D PE