

DECORAÇÃO

CONJUNTO ESTRUTURAL DECORATIVO METÁLICO PRINCIPAL E BASE - AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES

1. TODO O PROCEDIMENTO DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS OBJETOS DESTES, DEVERÃO SER REALIZADOS ESTRITAMENTE NOS DIAS DE MONTAGEM INDICADOS E NOS HORÁRIOS DE 23:00H ÀS 5:00H (DURANTE O PERÍODO NOTURNO).

	CONFEÇÃO/MONTAGEM		REALIZAÇÃO DO EVENTO
	ENTREGA PROJETO ESTRUTURAL / ESTRUTURA		DESMONTAGEM