PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Fundacéao de Cultura Cidade do Recife
Geréncia Geral de Arquitetura e Engenharia

TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo a contratacao de servicos de montagem, cessao, manutengao
e desmontagem de INFRAESTRUTURA de palcos e demais estruturas correlatas dos
POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIAGOES, que serzo utilizados durante
o CICLO CARNAVALESCO 2026, visando atendimento da demanda da Fundacido de
Cultura da Cidade do Recife, de acordo com as especificacbes técnicas e quantidades
previstas nos Anexos deste instrumento. Lotes 1 a 8.

1.2. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia sao classificados com servicos comuns de
engenharia conforme art. 6°, inciso XIIl, da Lei Federal n°® 14.133/21.

1.3. Estao descritos neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdes e normas exigidas
pela FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE para a execugdo dos Servigos
constantes no projeto; quando houver duvidas quanto as especificagdes (Anexo A) e
quantitativos, prevalecerao as constantes na planilha orgcamentaria até que sejam feitos os
ajustes necessarios com autorizagao da Geréncia Geral de Arquitetura e Engenharia;

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento dos servigos.

1.5. Informacobes Preliminares:
. Critério de Julgamento: Menor Preco

. Modalidade: Pregao

. Formada Disputa: Eletrénica

. Modo de disputa: Aberto

. Numero de Lotes: 8

. Permitida a participacdo de Consoércios ou Cooperativas: Nao

1.6. Descricdo dos Servigos

1.6.1. Os servigos serdo prestados no Municipio do Recife, conforme quadro demonstrativo

abaixo:
LOTE ITEM DESCRI(;AO LOCAL UND QUANT.
LOTE 1 - PALCO MARCO ZERO
1 1.1 PALCO MARCO ZERO UND 1,00
PRAGCA DO MARCO ZERO

1.2 MOBILIARIO DA AREA DE PRODUGAO -PALCO MARCO ZERO UND 1,00

2 LOTE 2 - PALCO ALFANDEGA CAIS DA ALFANDEGA UND 1,00

3 LOTE 3 - PALCO ARSENAL PRAGCA DO ARSENAL UND 1,00

4 LOTE 4 - RUA DA MOEDA, PATIO DE SANTA CRUZ E MERCADO DA BOA VISTA
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4.1 PALCO 6X6 - CORREDOR DE BLOCOS E AGREMIAGOES - RUA DA MOEDA BAIRRO DO RECIFE UND 1,00
4.2 PALCO POLINHO CNV 6X6 - PATIO DE SANTA CRUZ UND 1,00
BOA VISTA
4.3 PALCO CORREDOR MERCADO DA BOA VISTA UND 1,00 L
5 LOTE 5 - PALCO PATIO DE SAO PEDRO SAO JOSE UND 1,00

LOTE 6 - RUA DA AURORA E PRAGA DA INDEPENDENCIA

6 6.1 PALCO 10X6 AURORA DOS CARNAVAIS UND 1,00
CIDADE DO RECIFE
6.2 PALCO 8X6 PRAGA DA INDEPENDENCIA UND 1,00

LOTE 7 - PATIO DO TERGO E NOVO CAIS

7 71 PALCO 10X6 PATIO DO TERGO UND 1,00
CIDADE DO RECIFE
7.2 PALCO NOVO CAIS UND 1,00

LOTE 8 - AGREMIAGOES

8.1 PALANQUE JURADOS UND 2,00

8.2 PALANQUE AUTORIDADES/CONVIDADOS UND 1,00

8 8.3 APOIOS UND 2,00
CIDADE DO RECIFE

8.4 ARQUIBANCADA 30 UND 6,00

8.5 PORTICO UND 3,00

8.6 PALCO CORREDOR 6X4 - PONTE DUARTE COELHO UND 1,00

1.7. Cronograma de Execucao

1.7.1. Os servicos contratados deverao cumprir 0 seguinte cronograma disposto no Anexo C,
deste Termo de Referéncia.

2. DA FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO
Fundamentacgao legal: Art. 6°, XXIIl, “b” da Lei n°® 14.133/2021

2.1. A contratagio esta fundamentada no Estudo Técnico Preliminar — ETP (GGAE/FCCR n°
18/2025), anexo a este processo, que identificou a necessidade de empresa especializada
para montagem, cessao de uso, manutencao e desmontagem de INFRAESTRUTURA
de palcos, arquibancadas e demais estruturas correlatas dos POLOS CENTRALIZADOS E
DESFILE DE AGREMIAGOES, que sero utilizados durante o CICLO CARNAVALESCO
2026 da Cidade do Recife.

2.2. O ETP demonstra que a solugdo adotada — cessao de uso com servigos integrados —
apresenta melhor relacido de custo-beneficio, economicidade e eficiéncia, eliminando
despesas com aquisicdo, armazenamento e guarda de patrimbénio, além de garantir
padronizagao estética, seguranca estrutural e continuidade operacional.

2.3. A analise evidenciou ainda que a contratac&o € indispensavel para assegurar a execugao
do evento dentro do calendario cultural do municipio, dada a complexidade técnica e
logistica, a natureza temporaria e a demanda de grande porte caracteristica do Ciclo
Carnavalesco.
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2.4. Assim, a opgao pela contratacio integral se mostra a mais vantajosa para a Administragao,
pois reduz riscos operacionais, garante seguranca, qualidade técnica e cumprimento
dos prazos, e reforca o impacto cultural, turistico e econdmico do evento para a cidade do
Recife.

3. DESCRIC}/:\O DA SOLU(}AO
Fundamentacgao legal: Art. 6°, XXIII, “c” da Lei n® 14.133/2021.

3.1. A solucdo escolhida é a cessdao de uso de INFRAESTRUTURA de palcos,
arquibancadas e demais estruturas correlatas dos POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE
DE AGREMIAGOES com servigos de montagem, manutengio e desmontagem, por
meio de empresa especializada. Essa modalidade assegura a execugao célere, eficiente
e econdmica do evento, compativel com a natureza festiva, prazos rigidos de cada edigao.
A alternativa de aquisicdo definitiva dos materiais foi descartada, pois exigiria altos
investimentos, custos permanentes de manutencdo e armazenamento, além do risco de
obsolescéncia estética e funcional. Assim, a modalidade de contratacdo transfere a
empresa a responsabilidade integral pela execucéo, garante qualidade, padronizacéo,
flexibilidade e reducéo de riscos, configurando-se como a opgdo mais vantajosa e alinhada
aos principios da economicidade, eficiéncia e interesse publico.

3.2. A descricdo da solucdo como um todo se encontra pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA COMPATIBILIDADE COM O PCA
Fundamentacao legal: Art. 18 da Lei n° 14.133/2021.

4.1. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2025, conforme
detalhamento a sequir:

4.1.1.1D PCA no PNCP: 4.1.1.11508942000100-0-000001/2025

4.1.2. Data de publicagdo no PNCP: 19/12/2024

4.1.3.1d do item no PCA: 3655

4.1.4. Classe/Grupo: 1 - SERVICOS CULTURAIS, TURISMO , ESPORTES E LAZER
4.1.5. Identificador da Futura Contratacdo: 6201.0108/2025

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Fundamentacéo legal: Art. 6°, XXIlII, "d" da Lei n° 14.133/2021.

5.1. Da Sustentabilidade

5.1.1. Quanto ao compromisso com a sustentabilidade ambiental todos os projetos a serem
desenvolvidos e os materiais a serem empregados deverdo estar inseridos num
conceito sistémico de sustentabilidade, ou seja, a prioridade é a utilizagdo de solugdes
técnicas sustentaveis, ecologicamente corretas, sempre que esse uso for justificado
pela pertinéncia dos tipos de material e equipamentos ao contexto do projeto e da
regiao que eles estao inseridos.

5.1.2. Todos os projetos deverdo adotar medidas que sigam principios basicos de uma
construgao sustentavel:
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a) Qualidade ambiental interna e externa;
b) Reducgédo de Consumo energético;
c) Reducgao dos residuos; 3
d) Redugao do consumo de agua; k"
e) Aproveitamento de condigbes naturais locais;
f) Implantagao e analise e entorno;
g) Reciclar, reutilizar e reduzir os residuos sélidos;
h) Inovacéo;
i) Uso eficiente da energia - todos os projetos deverdo adotar medidas que resultem em
uma reducao do consumo energético ou maior eficiéncia do uso em edificios;
i) Especificacao de equipamentos com menor consumo e melhor eficiéncia possivel para
todos os fins;
k) lluminagdo de baixo consumo energético nas areas comuns de uso continuo, e
iluminacdo em lampadas de “Led” com acionadores por sensor de presenca nas areas
de uso esporadico ou intermitente;
[) Planejamento do consumo energético;
m) Melhor aproveitamento possivel da iluminagdo natural, levando-se em conta a
necessidade do seu controle;
n) Uso eficiente da agua;
0) Uso de Materiais certificados e renovaveis;

6. DA FORMA E CONDIGCOES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
Fundamentacéo legal: Art. 6°, XXIII, "e" da Lei n® 14.133/2021.

6.1. A CONTRATANTE informara através de ordem de servi¢o (O.S), com antecedéncia, sobre
dia, horario e local da montagem da estrutura.

6.2. A CONTRATADA devera efetuar as montagens e desmontagens de acordo com a
solicitaggo da CONTRATANTE, em dias da semana, inclusive sabados, domingos e
feriados, e, caso necessario, estritamente horario noturno (das 23:00h as 5:00h)
quando houver impacto na circulagao viaria local.

6.3. O prazo de montagem e instalagdo completa do objeto licitado sera de acordo com o
Cronograma Fisico — Anexo C, sob a orientagdo do responsavel técnico da Geréncia Geral
de Engenharia e Arquitetura - GGAE.

6.4. O objeto licitado devera ser instalado no local a ser indicado pela CONTRATANTE,
podendo ser alterado, a critério da Fundacao de Cultura Cidade do Recife, para qualquer
local do territério da Cidade do Recife.

6.5. Durante todo o periodo de realizacdo do evento, a CONTRATADA devera disponibilizar
equipe técnica portando as devidas ferramentas e materiais necessarios a realizacao do
servigo para solucionar todo e qualquer problema que possa surgir.

6.5.1. Para os servicos de manutengdo durante todo o periodo do evento, a equipe
técnica minima devera ser composta de: 01 encarregado, 01 eletricista, 01
montador de estruturas e 02 ajudantes, que deverdo estar de prontidao
(impreterivelmente durante o periodo em que a estrutura esteja em funcionamento)
durante todo periodo de cessao para atendimento conforme necessario.

6.5.2. A CONTRATADA devera disponibilizar, caso necessario e de forma célere,
profissionais das demais areas pertinentes ao objeto (engenheiros, soldadores,
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marceneiro, serralheiro, etc.), a fim de solucionar os problemas que extrapolem a .
competéncia da equipe mencionada no item 6.5.1.

6.5.3. A CONTRATADA devera disponibilizar, durante todo o periodo de montagem,
evento e desmontagem, equipe de seguranca 24 horas (minimo de dois vigilantes),
devidamente fardados, ndo armados a fim de realizar a vigilancia e guarda de todo
o material utilizado para confecgdo das estruturas e de todos os elementos deste
lote, sendo a empresa CONTRATADA responsavel por arcar com todas as
despesas relacionadas a danos, roubo ou furto dos elementos, equipamentos,
materiais ou ferramentas e por sua reposi¢ao.

6.6. Antes da energizacdo das areas de intervengdo do projeto luminotécnico, a contratada
devera entregar a planilha de cargas por PDE e demais dados técnicos para efeito de
consumo de energia elétrica por PDE, inclusive indicando os locais onde serdo
necessarios reforco de alimentadores elétricos para o perfeito funcionamento da
iluminagao especial decorativa que integram o projeto fornecido pela FCCR.

6.7. Todas os elementos e estruturas deverdo ser ligados exclusivamente na rede da
Concessionaria Local de Energia para o uso (cesséo da estrutura/elemento), sendo que as
ligagbes provisorias de energia utilizadas durante todo periodo de montagem e de
desmontagem, dessas estruturas/elementos, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA esta ligagéo.

6.8. Os elementos devem ser confeccionados e pré-montados nos galpbes ou sede da
empresa CONTRATADA, devendo apenas ocorrer a montagem no local no periodo
determinado no Cronograma Fisico — Anexo C.

6.9. Antes do evento, a CONTRATADA devera entregar, bem acondicionado, todo o material
especificado no projeto a CONTRATANTE, no local a ser indicado pela Geréncia Geral de
Arquitetura e Engenharia - GGAE.

6.10. Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo responsavel técnico da Geréncia Geral
de Arquitetura e Engenharia — GGAE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da
aplicacéo de penalidades.

6.11. O recebimento provisoério ou definitivo dos servicos ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

6.12. A entrega e finalizagdo das estrutura/elementos decorativos, bem como seus elementos
complementares, devem ser finalizadas integramente e até data limite de inicio do
evento/inicio de cessao, conforme cronograma (anexo C). A montagem de estruturas e
elementos durante o periodo de cessao/evento (além do prazo estipulado em cronograma)
apenas poderao ocorrer, com comunicagdo expressa da fiscalizagdo GGAE/FCCR,
podendo, em descumprimento desta orientacdo, serem suspensas e nao contabilizadas
para efeitos de medicao, e conforme o caso, aplicadas san¢des contratuais administrativas.

6.13. A CONTRATANTE devera fornecer cronograma detalhado de estruturas secundarias a
serem montadas e/ou desmontadas durante a cessao da mesma de acordo especificidade
que a estrutura possua.
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7. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE LY

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo .
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta. \

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

7.3. Emitir, ap6s a assinatura do contrato, antes da execucgao dos servigos a respectiva Ordem
de Servico.

7.4. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso ndo esteja de acordo com as
especificagdes trazidas neste Termo.

7.5. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para sua correcao.

7.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor resultante da prestacdo do servigo no
prazo e condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia, apés o cumprimento das
formalidades legais.

7.7. Efetuar as retengdes ftributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA.

7.8. Tomar todas as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas deste Termo
de Referéncia.

7.9. Analisar, apds a execucao dos servicos, se estes estdo em conformidade com os descritos
no Termo de Referéncia, para atesto e garantia do pagamento.

7.10. Facilitar por todos os meios 0 cumprimento da execugdo do objeto contratual, dando a
CONTRATADA o0 acesso ao local da execucdo dos servicos e promovendo o bom
entendimento entre seus funcionarios e empregados, faciltando o cumprimento das
obrigagdes pré-estabelecidas.

7.11. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis.

7.12. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteracdo do projeto pela
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. Entregar a CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds recebimento da ordem
de servigos, os seguintes documentos:

a) Cronograma de montagem
b) Telefones para contato
c) Endereco eletrbnico (e-mail) para contato
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8.1.1. A CONTRATADA fica responsavel por manter atualizado os telefones de contato e .
0s enderecos eletrénicos (e-mails).

8.2. A contratada devera atender prontamente a qualquer solicitacao da fiscalizagao para
execugao dos servigcos, desde que seja previamente autorizado por escrito no Diario de
Obra, relatério de campo, ou outro documento similar que o substitua;

8.3. A contratada devera tomar todas as medidas de seguranga necessarias ao bom
andamento dos servicos, incluindo a sinalizacdo, visando a preservagao dos bens do
CONTRATANTE, bem como de terceiros;

8.4. A CONTRATADA devera substituir imediatamente todo e qualquer equipamento, inclusive
os de seguranga sempre quando constatada essa necessidade pela CONTRATANTE;

8.5. A CONTRATADA devera comparecer as reunides convocadas pela Contratante, de modo
que nenhuma providéncia possa ser retardada ou suspensa, cabendo-lhe ainda 6nus
ocasionado pelo ndo atendimento a convocacao;

8.6. Entregar a CONTRATANTE as Anotagcdes de Responsabilidade Técnica - ART's,
obedecendo aos prazos legais, conforme as normas técnicas;

8.7. Entregar 8 CONTRATANTE projeto executivo desenvolvido pela CONTRATADA no prazo
de 05 (cinco) dias uteis apds sua realizagao.

8.8. Executar todos os servigos e instalacdes de acordo com os projetos, especificacbes e
demais elementos técnicos que integram este Termo, obedecendo rigorosamente as
Normas Técnicas da ABNT, das Concessionarias de Servicos Publicos e Normas de
Seguranca.

a)Todo o local de montagem devera ser sinalizado de acordo com as normas de
seguranga;

b) Para as atividades noturnas e/ou em vias publicas de grande movimento todo local
devera ser conter sinalizagcdes de emergéncia tais como cones indicativos com faixas
reflexivas, fita zebrada, cavaletes, entre outros.

8.9. Fornecer todos os materiais necessarios para montagem, desmontagem, execugado e
manuseio dos equipamentos;

8.10. Estar presente no local, durante todo o periodo do CONTRATO (montagem, evento e
desmontagem), o Engenheiro Civil e/ou Engenheiro Eletricista, aquele(s) apresentado(s)
no item 13.2, bem como deverao portar telefone mével, com DDD de Pernambuco e estar
com o0 mesmo sempre acessivel, a fim de sempre atender as solicitacoes.

8.11. Estdo a encargos do Engenheiro Civil e/ou Engenheiro Eletricista:

a) coordenacéo e fiscalizagdo de todos os servigos e equipe técnica visando a otimizacao
do trabalho;

b)fazer acompanhamento diario dos servicos através de projetos executivos e
especificacdes técnicas e outras atividades correlatas.

8.12. Manter no local dos servicos, além de equipe técnica, auxiliares necessarios ao perfeito
controle de medidas e padrbes, assim como promover as suas custas o controle
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tecnoldgico dos materiais a serem empregados nos servicos e a seguranga necessaria a
perfeita execu¢do dos servigos, no tocante aos objetos e materiais instalados no local da
prestacao de servigos.

8.13. Manter equipe de plantdo, durante o evento, a fim de realizar manutencéo e reposicao
sempre que solicitadas, portando as devidas ferramentas e materiais necessarios a
realizagao do servico;

8.14. Trabalhar toda a equipe técnica (profissionais e auxiliares), devidamente uniformizada e
com cracha de identificacdo, além de estarem devidamente portando os equipamentos de
protecao individual (E.P.l) conforme dispéem as Normas Regulamentadoras de Segurancga;

a) Para as atividades noturnas e/ou em vias publicas de grande movimento toda a equipe
técnica devera estar portando equipamentos de seguranca adequado tais como coletes
reflexivos (classe 2).

8.15. Retirar todo o entulho decorrente da execugdo dos servigos, deixando o local totalmente
limpo.

8.16. Executar a montagem dos elementos em tempo compativel com o cronograma do evento,
devendo a desmontagem ser iniciada em até 01(um) dia apds seu término e finalizada em
prazo de limite conforme estipulado no Cronograma Fisico (Anexo C).

8.17. Responsabilizar-se pelo fornecimento de cabeamento elétrico compativel e em
comprimento suficiente, do quadro geral da estrutura até o ponto de entrega de ligacao
(Geradores ou Ponto AC).

8.18. Responsabilizar-se pela guarda, vigilancia, seguranga e manutencdo dos equipamentos,
materiais e ferramentas utilizadas para a prestagdo de servigos, ndao cabendo a
CONTRATANTE arcar com qualquer despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou
furto dos equipamentos, materiais e ferramentas durante todo o periodo de montagem,
evento e desmontagem da estrutura.

8.19. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

8.20. Arcar com todas as despesas de materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
transportes verticais e horizontais, bases metalicas para equipamentos, bem como
instalacbes elétricas e todos os demais servicos e utensilios necessarios a execucado do
projeto.

8.21. Arcar com todas as despesas relativas ao transporte dos equipamentos, materiais e
ferramentas necessarias a montagem e desmontagem bem como dos funcionarios, taxas,
seguro, encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais e demais despesas relativas ao seu
ramo de atividade e necessarias a plena execucgio dos servicos.

8.22. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos, perdas e danos em virtude da total
execucao dos servigos, dentro do padrao técnico solicitado, bem como multas e outras
sangoes legais provenientes 6rgados competentes em decorréncia inobservancias, falhas,
inconformidades ou descumprimento com legislagdes vigentes.
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8.23. Responsabilizar-se pela reposicao e requalificagao de passeios, postes, tampas de caixas,
entre outros elementos existentes no local se deteriorados durante a montagem e
desmontagem da estrutura. Sera exigido também a reposicdo e reparos na area, de tal .
forma que nao desconfigure o projeto anteriormente implantado. k"

8.24. Desmontar todo material, de acordo com o cronograma estipulado (Anexo C), e deixar o
local de montagem no mesmo padréao ao encontrado anteriormente, incluindo a reparagao
completa de possiveis danos;

8.25. Comprometer-se em cumprir todos os prazos e demais orientacbes fornecidas pela
CONTRATANTE.

8.26. Executar todos os servigos e instalacbes obedecendo rigorosamente os protocolos de
seguranca sanitaria, leis federais, municipais e estaduais vigentes durante todo o periodo
de montagem, manutencao e desmontagem.

8.27. A contratada devera constituir-se fiel depositario de qualquer material ou equipamento que
eventualmente solicitar a Contratante. Reparar ou substituir, conforme o caso, bens da
Contratante ou terceiros que forem danificados ou perdidos durante a execucao dos
servicos caso essas providéncias ndao sejam adotadas pela Contratada, a Contratante
podera, por si, ou através de terceiros, provocar a reparacao ou substituicdo que se fizer
necessaria, ressarcindo-se das despesas de correntes mediante desconto nos
pagamentos devidos a Contratada;

8.28. Em caso de divergéncia entre quaisquer documentos (projetos, especificagdes, memoriais
e Planilha orgamentaria) devera haver prévia analise conjunta entre as partes;

8.29. Qualquer execugdo de servigos que nao estejam atendendo normas, determinagdes,
recomendacdes e legislagdes Municipais, Estaduais e Nacionais vigentes, sera de total
responsabilidade da Contratada;

8.30. A contratada devera atender a legislacado vigente, ou seja, leis, decretos, regulamentos,
normas e padrdes nacionais e internacionais de segurang¢a, normas e legislacbes
estaduais, e municipais concernentes. Determinacdes e recomendacgdes das Agéncias
Reguladoras Nacionais, aplicaveis ao objeto contratado;

8.31. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra/servico, de modo a atingir trabalhos a
cargo da CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo
maximo de 24 horas, a partir da notificacdo do CONTRATANTE, para dar inicio a
reparagao ou reconstrucao das partes atingidas.

8.32. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por
quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.

9. DA SUBCONTRATAGAO

9.1. A subcontratacido sera admitida conforme art. 122 da Lei Federal n°® 14.133/21 de parte do
objeto licitado. Ou seja, € permitida a subcontratacao parcial do objeto, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nas condi¢cdes contidas nos tépicos
abaixo.
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9.2. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias dos .
servicos realizados pela subcontratada, nos termos abaixo descritos:

a) Por negligéncia, impericia e/ou omissao; L
b) Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;
c) Ato ilicito da empresa subcontratada, de seus empregados ou de terceiros em tudo que
se referir a servigo/obra;
d) Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de
terceiros, na obra ou em decorréncia dela.

9.3. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados
de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, nao cobertas por seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

94. A CONTRATADA submetera a apreciagdto da CONTRATANTE a proposta de
subcontratacédo, com a descricdo dos servigos e comprovagao do respectivo limite fixado.

9.5. A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execucdo das obras e servigos.
Igual responsabilidade também |he cabera pelos servigos executados por terceiros sob sua
administracdo, nao havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS.

9.6. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdo sempre estar em nome da
CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissdo diretamente contra o
CONTRATANTE.

10. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

10.1. Nos termos dos arts. 96 a 100 da Lei n°® 14.133, de 2021, sera exigida garantia contratual,
a ser prestada pela adjudicataria no percentual e nas condigdes previstas nas clausulas
especificas do contrato.

10.2. A garantia podera ser apresentada em uma das modalidades previstas na legislacao
vigente, a saber: caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, fiangca bancaria ou
seguro-garantia.

10.3. Para viabilizar os tramites operacionais junto as instituicdbes garantidoras, a apresentacao
da garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, devera ocorrer no prazo de até 10
(dez) dias uteis contados da assinatura do contrato, conforme praxe usualmente adotada
nos contratos administrativos de natureza similar.

10.4. O contrato disciplinara, de forma detalhada, as regras aplicaveis a garantia da contratacao,
inclusive quanto a forma de execucgao e hipéteses de acionamento.
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11. VALOR GLOBAL ESTIMADO E DA DOTAQAO ORCAM ENTARIA %
A - lH 1] "N H i
Fundamentagéo legal: Art. 6°, XXIII, "i" e "j" da Lei n® 14.133/2021.
11.1. Planilha Estimativa: N
VALORES UNITARIOS VALORES TOTAIS
LOTE | ITEM | DESCRIGAO LOCAL ono | quant. cEssio Wo e ONTARIO ERAL TOTAL LOTE
LOTE 1 - PALCO MARCO ZERO
1 11 | PALCO MARCO ZERO prAGADO | UND | 100 | RS1137.03825 | RS267.986.19 | RS 142502444 | R§ 142502444 | RS 146555928
MOBILIARIO DA AREA DE MZ‘E';%O
12 | PRODUGAO - PALCO MARCO UND | 1,00 RS 32.125,68 RS 8.409,16 RS 40.534,84 RS 40.534,84
ZERO
2 | LOTE2-PALCO ALFANDEGA CAISDA | ynp | 1,00 RS 156.641,39 | R$56.260,50 | R$212.901,89 | R$212.901,89 | R$212.901,89
ALFANDEGA / ek ) £, £k £k
PRAGA DO
3 | LOTE3-PALCO ARSENAL e na. | uND | 1,00 R$ 15005747 | R$30.65318 | R$180.71065 | R$180.710,65 | RS 180.710,65
LOTE 4 - RUA DA MOEDA, PATIO DE SANTA CRUZ E MERCADO DA BOA
VISTA
PALCO 6X6 - CORREDOR DE BAIRRO DO
41 | BLOCOS E AGREMIAGOES - UND | 1,00 RS 35.936,78 RS 8.004,67 RS 44.031,45 RS 44.031,45
RUA DA MOEDA RECIFE
4 R$ 91.990,86
PALCO POLINHO CNV 6X6 -
42 | PO R e UND | 1,00 RS 22.985,55 RS 8.400,50 RS 31.386,05 RS 31.386,05
BOA VISTA
PALCO CORREDOR MERCADO
a3 | PALSO CORRE UND | 1,00 RS 13.315,19 RS 3.258,17 RS 16.573,36 RS 16.573,36
5 | LOTES5-PALCO PATIO DESAOPEDRO | SAOJOSE | UND | 1,00 R$ 8210637 | R$20.01883 | R$102.12520 | R$102.12520 | R$102.125,20
LOTE 6 - RUA DA AURORA E PRAGA DA INDEPENDENCIA
6 6.1 | PALCO 10X6 AURORA DOS UND | 1,00 RS 50.492,42 RS 9.587,46 RS 60.079,88 RS 60.079,88 | R$109.933,10
CARNAVAIS
CIDADE DO
PALCO 8X6 PRAGA DA RECIFE
62 | MALCO BXEPRAC UND | 1,00 RS 41.814,57 RS 8.038,65 RS 49.853,22 RS 49.853,22
LOTE 7 - PATIO DO TERGO E NOVO CAIS
7 74 | PALCO 10X6 PATIO DO TERGO uND | 1,00 R$32.60219 | RS 10.624,80 R$ 43.226,99 R$43.22699 | RS 85.302,39
CIDADE DO
RECIFE
7.2 | PALCO NOVO CAIS uND | 1,00 RS$ 34.956,71 R$ 7.118,69 RS$ 42.075,40 RS 42.075,40
LOTE 8 - AGREMIAGOES
81 | PALANQUE JURADOS UND | 2,00 RS 31.668,66 RS 6.905,69 RS 38.574,35 RS 77.148,70
PALANQUE
82 | B e s/CONVIDADOS UND | 1,00 RS 32.064,60 R$ 6.014,18 R$ 38.078,78 R$ 38.078,78
8 83 | APOIOS UND | 2,00 R$47.05099 | RS 12.852,65 R$50.90364 | R$119.807,28 | RS 475.63546
CIDADE DO
RECIFE
84 | ARQUIBANCADA 30 UND | 6,00 R$ 26.437,23 RS 3.180,26 R$29.61749 | RS 177.704,94
85 | PORTICO UND | 3,00 RS 12.947,50 RS 2.493,30 RS 15.440,80 RS 46.322,40
PALCO CORREDOR 6X4 -
85 | ponie SURNTE coeas UND | 1,00 RS 13.315,19 RS 3.258,17 RS 16.573,36 RS 16.573,36
TOTAL GERAL TODOS OS LOTES (1-8) R$ 2.724.158,83

11.2. O valor estimado para contratagdo dos servicos contemplados no presente Termo de
Referéncia é R$ 2.724.158,83 (Dois milhées, setecentos e vinte e quatro mil, cento e
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cinquenta e oito reais e oitenta e trés centavos), e estdo discriminados em Planilha .
Orcamentaria Estimativa Detalhada e Resumida (Anexo E.1 e E.2).

11.3. Considerando a singularidade e a natureza especifica do objeto, associadas a auséncia de
ampla padronizacdo dos servigos a serem contratados, nao foi possivel a utilizagcdo de
fontes oficiais publicas de pregos de referéncia, tais como o Painel de Precos do Governo
Federal ou o Sistema de Precos Praticados (SICREF), conforme recomenda o art. 23,
inciso Il, da Lei n® 14.133/2021. Essa limitagdo decorre da caracteristica singular e sazonal
do projeto cultural, cuja execugao envolve especificidades técnicas e temporizagdo de uso
nao contempladas por bases genéricas de precificagao publica.

11.4. A composigdo dos custos estimados para a execugcdo do objeto deste Termo de
Referéncia, referente ao Ciclo Carnavalesco 2026, considerou a natureza singular e
especifica do projeto, conforme caracterizado no Estudo Técnico Preliminar (ETP), bem
como a necessidade de atendimento adequado as particularidades do referido ciclo. Para
a formacgao do valor estimado, foram utilizados como base pregos publicos oriundos de
contratagbes realizadas anteriormente pela administracdo publica, especificamente no
ambito do Ciclo Carnavalesco 2025, devidamente atualizados por meio do indice de
Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), adotando-se os fatores de corregdo de
1,036414(3,6414%), e periodo de referéncia de janeiro de 2025 a outubro de 2025, para os
precos contratados do Ciclo Carnavalesco 2025.

11.5. Adicionalmente, foram realizadas cotacdes de precos no mercado privado, com o envio de
solicitacbes a fornecedores, das quais foram recebidas 5 (cinco) cotagdes. Apds analise
técnica, os pregos foram ajustados, saneados e truncados para analise comparativa, tendo
sido considerados os MENORES DOS PRECOS COTADOS POR CONJUNTO TIPO DE
ESTRUTURA.

11.6. Considerando o principio da economicidade e visando a vantajosidade da contratacao,
conforme disposto no art. 11, caput, da Lei n°® 14.133/2021, optou-se por adotar como
referéncia a média simples entre os valores publicos corrigidos pelo IPCA e a média dos
precos particulares cotados validos. Esses valores unitarios por estrutura, resultantes
foram entdo utilizados para a definicdo do valor estimado global, em conformidade com o
art. 23, da referida legislacdo. Tal metodologia assegura a eficiéncia na estimativa dos
custos e garante parametros adequados para o julgamento das propostas, especialmente
se adotado o critério de menor preco, conforme previsto no art. 33 da Lei n° 14.133/2021.

11.7. Diante disso, o critério adotado para a composicao dos precos finais referentes ao Ciclo
Carnavalesco 2026 consiste na utilizacao da média simples entre a MENORES PRECOS
COTADOS POR TIPO DE ESTRUTURA e os PRECOS CONTRATADOS
ANTERIORMENTE, devidamente atualizados pelo IPCA (precos publicos). Essa
metodologia visa assegurar a fidedignidade da estimativa de precos, em consonancia com
os principios da economicidade, eficiéncia e vantajosidade previstos no art. 11 da Lei n°
14.133/2021, bem como com o disposto no art. 23, da mesma norma.

11.8. A participagdo nos lotes deste Pregdo € destinada a ampla concorréncia, devido a
especificidade e caracteristica volumétrica do objeto, de modo a manter padrdes, conjuto
estrutural e uniformidade de acabamento de acordo com a tipologia do elemento/estrutura.

11.9. Os recursos alocados para a realizagdo do objeto deste Termo sdo oriundos da Dotacao
Orgcamentaria n°® 2579.33.90.39, fontes: 500 (OP 008), Elemento de Despesa n° 3.3.90.39.
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12. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUGAO CONTRATUAL
Fundamentagéo legal: Art. 6°, XXIII, "h" da Lei n° 14.133/2021.

12.1. A modalidade de licitagdo empregada sera de PREGAO, na forma eletrénica. O critério de
julgamento deste PREGAO sera o de menor prego por lote;

12.2. O regime de execucao sera de empreitada por preco global;

12.3. Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverédo ser observadas
as disposigdes constantes no edital da licitagao.

13. DA HABILITAGAO
Fundamentacéo legal: Art. 6°, XXIII, "h" da Lei n°® 14.133/2021.

13.1. Da Qualificagao Técnico Operacional

13.1.1. Certidao de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, tanto para empresa quanto dos profissionais responsaveis técnicos;
13.1.2. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, distintas, e/ou Certidao de Acervo Operacional - CAO emitido pelo CREA,
comprovando que a empresa licitante possui aptiddo para desempenho de
atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagdo, em caracteristica,
guantidade e prazo que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento.
13.1.3. Para efeito de comprovagéo dos servigos semelhantes ao objeto sera considerada
a parcela de maior relevancia e valor significativo, na unidade ou somatério dos
atestados ou certiddes, conforme relacionada a seguir:
VOLUMETRIA / DIMENSAO QUANT.
LOTE ELEMENTO ESTRUTURAL UNITARIA MINIMA MINIMA
Palco coberto grande 1 und/coni
. porte 20,00 m x 12,00 m -
Montagem de estrutura metalica, P
. ~ e : ~ Coberta de Pavilhdo 40,00 .
1 instalacGes elétricas de baixa tensédo e 1 und/conj
m x 8,00 m
SPDA(aterramentos) ;
Estrutura de area de
~ . 400 m?
produgado/camarins/salas
Montaggm de ’es_trutura me_tallca, ~ Palco coberto 14,00 m x .
2 instalacdes elétricas de baixa tenséo e 800 m 1 und/con;.
SPDA(aterramentos) ’
!Vlontaggm de ,esftrutura mgtallca, ~ Palco coberto 12,00 m x :
3 instalacdes elétricas de baixa tenséo e 8.00 m 1 und/conj.
SPDA(aterramentos) ’
Montaggm de ’es_trutura me_tallca, ~ Palco coberto 6,00 m x .
4 instalacdes elétricas de baixa tenséo e 600 m 1 und/con;.
SPDA(aterramentos) ’
!Vlontaggm de ,esftrutura mgtahca, ~ Palco coberto 8,00 m x :
5 instalacdes elétricas de baixa tenséo e 800 m 1 und/conj.
SPDA(aterramentos) '
6 Montagem de estrutura metalica, Palco coberto 8,00 m x 1 und/con;.
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instalacdes elétricas de baixa tensdo e 6,00 m
SPDA(aterramentos)
Montagem de estrutura metalica,

Palco coberto 8,00 m x

7 instalacdes elétricas de baixa tenséo e 6.00 m 1 und/con;. L
SPDA(aterramentos) '

8 Montagem de estrutura metalica e Arquibancadas de 20,00 m 2 und/coni
SPDA(aterramentos) e 3 niveis )-

13.1.4. O(s) Atestado(s) devera(ao) conter, explicitamente, todos os dados necessarios a
comprovacgao das caracteristicas e quantitativos dos servigos executados, além das
datas de inicio e término dos servicos;

13.1.5. Poderdo ser somados os quantitativos de mais de um atestado para que seja
obtido o minimo do quantitativo dos servigcos indicados acima.

13.1.6. O(s) atestado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

a) Nome da CONTRATADA e do CONTRATANTE;

b) Nome do responsavel técnico;

c) Identificacdo do contrato (tipo ou natureza das obras/servigos);
d) Especificacao das atividades desenvolvidas;

e) Periodo de execucao (data de inicio e término da execugao);

13.1.7. Para facilitar a analise, € recomendavel que a licitante destaque nas referidas
certidoes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo
quantitativo.

13.1.8. Caso seja necessaria a comprovacdo das certiddes fornecidas, poderdo se
promover diligéncias, solicitando apresentacao de notas fiscais, contratos ou outros
documentos que julgar necessarios.

13.1.9. Nao serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu proprio nome, nem
qualquer outro em desacordo com as exigéncias deste Termo de Referéncia.

13.1.10. Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusio do contrato;

13.2. Da Qualificagao Técnico Profissional

13.2.1. A licitante devera comprovar que possui, em seu quadro na data prevista para
abertura da proposta, para o Lote, pelo menos de no minimo 01 (um) Engenheiro
Civil e 01 (um) Engenheiro Eletricista, devidamente registrados junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, como também detentores, para
execucao dos servigos, de Certidao de Acervo Técnico — CAT com registro de
Atestado de Capacidade Técnica expedido pela entidade profissional competente
(registro no sistema CREA/CONFEA) ou CAT sem atestado, também expedido pela
entidade profissional competente (CREA/CONFEA) desde que, apresentado(s)
Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando que o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s)
do(s) licitante(s) possuem aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e
compativeis com o objeto da licitagdo, em caracteristica, quantidade e prazo que
permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento.
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13.2.2. Caso a empresa licitante apresente um unico profissional (Engenheiro Civil ou
Engenheiro Eletricista) que possua atribuicdes especificas para ambas as areas .
(Civil e Elétrica), abrangendo integralmente os servigcos vinculados deste Termo, "
este devera comprovar tal condicado mediante:

a) Documentacao que ateste a dupla formacao; ou

b) Declaracao expedida pelo CREA/CONFEA, confirmando que o profissional detém
as atribuigdes técnicas necessarias ao atendimento integral da qualificacdo exigida
neste processo licitatério.

13.2.3. A comprovagao do vinculo do(s) profissional (nais) registrado no CREA/CONFEA,
exigido no itens anteriores, com a licitante, na data prevista para abertura da
proposta, se dara mediante apresentagcdo de copia autenticada dos seguintes
documentos:

a) Ficha ou Livro de Registro de Empregados; Contrato de Trabalho firmado ou
Carteira Profissional, no caso de empregado da empresa;

b) Contrato Social ou Ata de Elei¢cao da Diretoria, devidamente arquivado no Registro
proprio, no caso de sécio que desempenhe as atividades técnicas;

c) Contrato de prestagao de servicos, firmado entre as partes, na forma da lei civil, e
como firmas reconhecidas, no caso de prestador de servicos.

13.2.4. O profissional referido que for indicado como responsavel técnico para o objeto
deste Termo, devera apresentar declaracdo de autorizagdo da inclusido de seu
nome como responsavel técnico dos servigcos, exceto quando o profissional constar
na Certiddo de Registro (documentagcdo exigida no item 13.1.2) da empresa
licitante como responsavel técnico da mesma ou por se tratar de sécio da mesma.

13.2.5. Para efeito de comprovagao dos servigos semelhantes ao objeto sera considerada
a parcela de maior relevancia e valor significativo, na unidade ou somatério dos
atestados ou certiddes, conforme relacionada a seguir:

VOLUMETRIA / DIMENSAO QUANT.
LOTE ELEMENTO ESTRUTURAL UNITARIA MINIMA MINIMA
Palco coberto grande 1 und/coni
o porte 24,00 m x 12,00 m )-
Montagem de estrutura metalica, T
. ~ e ; ~ Coberta de Pavilhdo 40,00 .
1 instalacdes elétricas de baixa tensao e 1 und/conj
m x 8,00 m
SPDA(aterramentos) .
Estrutura de area de 2
~ . 400 m
produgado/camarins/salas
!\/Iontaggm de ’es.trutura mgtahca, ~ Palco coberto 14,00 m x .
2 instalacdes elétricas de baixa tenséo e 8.00 m 1 und/con;.
SPDA(aterramentos) ’
Montaggm de ’es_trutura me_tallca, ~ Palco coberto 12,00 m x .
3 instalacdes elétricas de baixa tenséo e 8.00 m 1 und/con;j.
SPDA(aterramentos) ’
Montagem de estrutura metalica, Palco coberto 6,00 m x ,
4 . ~ s : ~ 1 und/con;.
instalacdes elétricas de baixa tensdo e 6,00 m
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SPDA(aterramentos)
!\/Iontaggm de ’es.trutura mgtahca, ~ Palco coberto 8,00 m x .
5 instalagdes elétricas de baixa tenséo e 800 m 1 und/conj. 3

SPDA(aterramentos) ’ e
Montagem de estrutura metalica,

Palco coberto 8,00 m x

6 instalacdes elétricas de baixa tenséo e 6.00 m 1 und/conj.
SPDA(aterramentos) ’
Montaggm de ’es_trutura me_tallca, ~ Palco coberto 8,00 m x .

7 instalacdes elétricas de baixa tenséo e 6.00 m 1 und/con;.
SPDA(aterramentos) ’

8 Montagem de estrutura metalica e Arquibancadas de 20,00 m 2 und/conj
SPDA(aterramentos) e 3 niveis )

13.2.6. Declaracdo formal emitida pela licitante da disponibilidade dos equipamentos e de
pessoal técnico, necessarios para execugao do servico de que trata o objeto desta
licitacdo, devendo os equipamentos estarem disponiveis e em perfeitas condicdes
de uso quando da contratacio.

13.2.7. A Geréncia Geral de Arquitetura e Engenharia - GGAE/FCCR podera promover
diligéncia destinada a comprovacdo de disponibilidade imediata de materiais,
equipamentos e maquinas, em quantitativos adequados e necessarios a execugao
do objeto licitado, podendo tal procedimento ser executado em quaisquer fases do
processo licitatorio;

13.2.8. A Fundacao de Cultura Cidade do Recife podera promover diligéncia destinada a
comprovacao dos atestados fornecidos, solicitando apresentagéo de notas fiscais,
contratos ou outros documentos que julgar necessarios.

13.3. Qualificagdo Econémica-Financeira:
13.3.1. Certidoes Negativas
13.3.2. Analise por indices:
13.3.2.1.  Liquidez Corrente igual ou superior a 1.
13.3.2.2.  Liquidez Geral igual ou superior a 1.

13.3.2.3. Em caso de nao cumprimento dos dos paradmetros estabelecidos nos itens
13.3.2.1 e 13.3.2.2, podera ensejar na realizagdo de diligéncia conforme
estabelecido no art. 64 da lei 14.133/2021, para complementacao e analise
considerando o disposto no §3°, art. 69 da lei 14.133/2021.

13.3.3. Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) e Balango Patrimonial, para as
Microempresas -ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP que solicitarem os
beneficios da Lei Complementar n° 123/06 ao se declararem como tal no Sistema
Licitar Digital e forem arrematantes de algum dos lotes desta licitagdo, em
atendimento ao art. 6° da Resolugao n°® 250 TCE/PE.
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14. DA INVERSAO DE FASE - HABILITAGAO
Fundamentagéo legal: Art. 6°, XXIII, "h" da Lei n°® 14.133/2021.

14.1. A presente licitagdo sera realizada com a adogéo da inversao de fases, nos termos do art.
17, §1°, da Lei n® 14.133/2021, estabelecendo-se que a fase de habilitagao dos licitantes
devera ocorrer antes da apresentacéo das propostas e da etapa de lances.

14.2. Tal medida justifica-se em razdo da complexidade dos servigos a serem contratados e
da grande capacidade de demanda operacional exigida para a plena execugdo dos
ciclos festivos da Cidade do Recife, notadamente o Carnaval 2026, evento que mobiliza
vultosos recursos publicos, elevada logistica de execugédo e significativa participacao
popular.

14.3. A inversao de fases permite a Administracao verificar previamente a qualificagao técnica,
a experiéncia e a idoneidade operacional dos licitantes, assegurando que apenas
empresas efetivamente aptas a atender aos parametros de qualidade definidos neste
Termo de Referéncia participem da fase competitiva.

14.4. Dessa forma, a disputa de pregos ocorrera somente apds a analise da habilitagao,
evitando-se o risco de propostas inviaveis ou inexequiveis. O critério de julgamento
adotado sera o de menor pre¢o, resguardada a adequada execug¢ao contratual e a
observancia do interesse publico.

15. DA PROPOSTA
Fundamentacéo legal: Art. 6°, XXIII, "h" da Lei n°® 14.133/2021.

15.1. Proposta inicial

15.1.1. A proposta inicial devera especificar o preco global (por lote), com apenas duas
casas decimais apos a virgula, e sera enviada por meio eletrédnico nos moldes e
prazos contidos no Edital;

15.2. Proposta Final

15.2.1. A proposta de preco adequada ao ultimo lance devera ser formulada com o valor
final da disputa, assinada pelo representante legal da licitante (ou seu procurador
devidamente qualificado), devidamente preenchida para fins de exame de
aceitabilidade de preco.

15.2.2. Deverao estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas, todas as
despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execugao,
fornecimento e aplicagao ou instalacido de materiais e equipamentos, mao-de-obra
especializada, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, limpeza da area da
prestacdo dos servicos, bem como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outras despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto da presente licitagdo bem como as despesas de perdas.

15.2.3. A despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS e outras que incidirem sobre
0S servigos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da licitante vencedora.
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15.2.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

15.2.5. A proposta devera conter as seguintes informagdes:

a) lIdentificacdo da empresa (nome, endereco completo, CNPJ, telefone de contato,
endereco eletrénico), devendo ser redigida no idioma portugués, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, ser datilografada ou digitada em papel timbrado, datada e
assinada por representante legal do licitante e responsavel técnico, na ultima folha e
rubricada em todas as folhas da proposta (se fisico) ou assinado digitalmente;

b) Descrigdo conforme Modelo de Proposta (Anexo D), Resumida e Detalhada de Precos
Unitarios, com indicacdo do valor unitario e total da cessdo e da mé&o de obra
(montagem e desmontagem), em moeda nacional, em algarismos e valor global
expresso em algarismos e por extenso;

b1) As quantidades e pregos unitarios devem ser apresentados com até 02
(duas) casas decimais apds a virgula (R$0,00);

b2) O preco global deve ser apresentado com até 02 (duas) casas
decimais apos a virgula (R$0,00);

15.2.6. Deverao ser entregues as 02(duas) planilhas conforme modelos do Anexo D (D.1 e
D.2), em forma resumida e em forma detalhada, bem como, conjuntamente, a
apresentacdo de Planilha de Composi¢ao do BDI utilizado conforme Anexo H, e
Planilha de composi¢ao de Encargos Sociais, conforme Anexo |.

15.2.7. O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, contados da data de
abertura da sessao publica, independentemente de declaracao do licitante.

16. DA VISTORIA
Fundamentagéo legal: Art. 6°, XXIII, "h" da Lei n® 14.133/2021.

16.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagcdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos
telefones 3355-9238 (Anexo F).

16.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

16.3. Para a vistoria, o licitante ou o0 seu representante devera estar devidamente identificado.

16.4. Caso a licitante ndo queira participar da vistoria devera apresentar Declaracido Formal
(Anexo G) assinada pelo representante legal, de que tem pleno conhecimento das
condicdbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por este fato e informando que nao utilizara para quaisquer
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questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras. Na declaragdo .
devera constar, obrigatoriamente, a modalidade, o niumero, e/ou objeto desta licitagao.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO, PRAZOS E CONDIGOES DE PAGAMENTO
Fundamentagéao legal: Art. 6°, XXIIl, "g" da Lei n® 14.133/2021.

17.1. O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, mediante aprovagdo do respectivo
boletim de medigdo, devidamente emitido pelo CONTRATANTE apds o recebimento
definitivo de cada etapa, conforme previsto nas clausulas 17.3 a 17.5 deste Contrato. O
pagamento dependera da apresentagdo da nota fiscal/fatura de prestacdo de servicos,
acompanhada do atesto do servidor responsavel, relatério fotografico (ou fotografias com
identificacdo de data e local), e demais documentos fiscais exigidos a CONTRATADA,
observando-se o cronograma pactuado a seguir:

a) Primeira parcela (referente ao primeiro boletim de medicao), correspondente a
40% (quarenta por cento) do valor total contratado, sera devida apds a
montagem/instalagdo de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do conjunto
volumétrico das estruturas/elementos.

b) Segunda parcela (referente ao segundo boletim de medi¢ao), correspondente a
40% (quarenta por cento) do valor total contratado, sera devida apds a concluséo
da montagem/instalagao integral das estruturas/elementos.

c) Terceira parcela (referente ao terceiro boletim de medicao), correspondente a
20% (vinte por cento) do valor total contratado, sera devida em até 30 (trinta) dias
Uteis apos a desmontagem das estruturas e a execugado integral dos servigos de
manutencao durante a cessao de uso e finalizagdo plena da desmontagem.

17.2. Para as cessbes com prazos de duragdo superior ao determinado no cronograma, o
pagamento observara a seguinte regra:

a) para cada dia que exceder o periodo determinado no cronograma, serao
pagos com o valor de 4% (quatro por cento) sobre o valor da cessao, sem
computar a mao de obra;

b) para o calculo do valor referente ao pagamento de que trata ao subitem 17.2
sera aplicada a seguinte férmula

Vt = CM + (Ce x Pt x 0,04)

Vt = Valor total do servigco com acréscimo.

CM = Valor total da cessao (Cessao + Mao de obra)
Ce = Valor da cessao (sem mao de obra)

Pt = Periodo total da cessdo excedente

17.3. O recebimento provisério de cada etapa dos servicos se darda mediante comunicacao
escrita da CONTRATADA, a ser encaminhada ao mesmo endereco eletrénico utilizado
para o envio da respectiva Ordem de Servico. A partir do envio dessa comunicagao, abrir-
se-a prazo de 3 (trés) dias uUteis para que o CONTRATANTE, por meio da fiscalizacao
designada (GGAE/FCCR), realize a conferéncia do cumprimento da etapa e emita atesto
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formal quanto ao percentual executado, considerando-se, para todos os efeitos, a data da .
comunicagao da CONTRATANTE como o marco do recebimento provisorio da etapa.

17.4. Apdés a emissdo do atesto pelo CONTRATANTE, este terda o prazo de até 7 (sete) dias
uteis para elaborar e encaminhar a CONTRATADA o respectivo boletim de medigao, o
qual configurara o recebimento definitivo da etapa. A partir do recebimento do boletim de
medi¢cdo, a CONTRATADA podera emitir a correspondente nota fiscal ou fatura para fins
de pagamento, conforme previsto neste instrumento.

17.5. O disposto nesta clausula observa o previsto nos arts. 140 a 142 da Lei n° 14.133/2021,
que regulam o recebimento provisério e definitivo dos servigos prestados no ambito das
contratagbes publicas, garantindo-se a adequada verificagdo da conformidade da
execucao contratual com as condi¢des pactuadas.

17.6. Apds o processamento dos boletins de medicdo, bem como o recebimento de fatura/nota
fiscal, demais documentacdes encaminhadas pela empresa CONTRATADA, e instrucao do
processo de pagamento pelo setor responsavel pelo acompanhamento dos servigos,
deverao ser encaminhados para a Geréncia Geral de Administracdo e Financas, para a
liquidagao e respectivo pagamento.

17.7. O pagamento somente sera efetuado se forem apresentados os originais e entregues as
cépias das Guias de Recolhimento das Obrigagdes Sociais (INSS e FGTS), relativas ao
més a que se refere o pagamento.

17.8. A nota fiscal/fatura devera vir acompanhada do demonstrativo evidenciando a composicao
detalhada dos precos (unitario e total), bem como a descrigdo completa do objeto
contratual entregue.

17.9. Nos casos em que o servico excedente ultrapassar o preco final contratado, o mesmo sera
objeto de termo aditivo, devidamente homologado pela CONTRATANTE, obedecido o
limite estabelecido na Lei Federal n® 14.133/2021.

17.10. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao de
qualquer obrigacao. Esse fato ndo sera gerador de direito a reajustamento de precos ou a
atualizacdo monetaria.

18. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DOS SERVICOS
Fundamentagao legal: Art. 6°, XXIII, "f* da Lei n® 14.133/2021.

18.1. Cabera a Fundacédo de Cultura Cidade do Recife - FCCR exercer a fiscalizagao do objeto
do contrato, na forma preconizada na Lei Federal n° 14.133/21 e nas normas previstas no
Manual de Gestado e Fiscalizacdo do Municipio do Recife, visando a observancia do fiel
cumprimento das exigéncias contratuais, o que nao exclui a fiscalizacdo e supervisdo do
objeto licitado por parte da CONTRATADA.

18.2. Cabera, ainda, a FCCR, manter anotagdes e registros de todas as ocorréncias e
determinar o que for necessario a regularizagao de falhas e problemas observados.

18.3. A FCCR conforme dispde do Art. 117 da Lei Federal N° 14.133/21 ird designar um
representante da administracdo, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e
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subsidia-lo de informagbes pertinentes a essa atribuigdo, para acompanhamento e .
fiscalizagdo da execucao do contrato;

18.4. Apds a expedicdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera se reunir com a Equipe "
Técnica da CONTRATANTE com o objetivo de apresentar os profissionais responsaveis
pelos trabalhos contratados e receber as informagdes pertinentes;

18.5. Diante de quaisquer alteracdes que por razao de ordem técnica, se tornar necessaria, a
CONTRATADA devera comunicar antecipadamente a FCCR para analise e
pronunciamento superior. Comunicacées nesse sentido serdo formalizadas por escrito,
assim como as deliberagdes posteriores, e somente podera ser realizada com aprovagao e
liberacdo também por escrito;

18.6. A fiscalizacdo exercera rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente a
qualidade dos servicos executados, a fim de possibilitar a aplicacdo das penalidades
previstas quando desatendidas as disposi¢des a elas relativas;

18.7. Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas da FCCR, resolver as duvidas
e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solucbes rapidas e adequadas.
Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela
area competente da FCCR que definirda os procedimentos de execucdo de maneira a
manter o padrao de qualidade previsto para o servicos;

18.8. A fiscalizacao ou o acompanhamento de que trata este item nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do contrato,no que preceitua
a Lei Federal n° 14.133/2021.

19. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO
Fundamentacgao legal: Art. 6°, XXIII, "f" da Lei n°® 14.133/2021.

19.1. A execucgdo dos servigos contratados sera objeto de gestdo, acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliacao por representante da Contratante, para este fim especialmente
designado.

19.2. A execucdo do contrato devera ser fiscalizada pela Contratante, ndo excluindo nem
reduzindo, por tal fato, a integral responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros,
por quaisquer irregularidades constatadas na execugéo do objeto contratado.

19.3. A CONTRATANTE devera designar servidor responsavel, pela fiscalizacdo do contrato,
mediante publicacao de portaria, que tera, dentre outras, as seguintes atribui¢des:

a) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
b) Analisar relatorios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
c) Fiscalizar a regularidade e adequacao da prestacéo do servico;

d) Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria, conforme o caso, nas condi¢des e
prazos estabelecidos;
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e) Verificar a conformidade dos servigos prestados com as especificagbes contidas no
Edital e seus anexos, recusando a prestacao diversa do servico contratado, salvo
quando de qualidade superior e devidamente aceito pela Contratante, e sem qualquer
6nus para este;

f) Receber o objeto contratual e atestar as respectivas faturas e notas fiscais,
encaminhando-as ao gestor do contrato para pagamento;

g) Rejeitar servigos que estiverem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as
normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fiscalizacdo aos
locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa
funcao;

h) A fiscalizacao tera poderes para sustar o andamento de servicos prestados em
desacordo com o estabelecido no contrato, comunicando ao gestor do contrato e a
autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em
especial a emisséo imediata de ordem de paralisacéo dos servicos;

i)  Comunicar por escrito ao gestor do contrato a necessidade de alteragcdes do
quantitativo do objeto ou a modificagdo da forma de sua execugdo, em razio de fato
superveniente;

j)  Comunicar por escrito ao gestor do contrato eventuais irregularidades cometidas, bem
como atrasos no cronograma e na execucao da obra e servigos pela empresa, que
sejam passiveis de aplicagado de penalidade.

k) Em caso de eventuais irregularidades que possam constituir situacbes passiveis de
penalizagéo, deve a fiscalizagcao informar ao gestor, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.

I) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo de penalidade
cabivel, garantindo a defesa prévia a Contratada;

m) Propor aplicacdo de sang¢des administrativas pelo descumprimento das clausulas
contratuais apontadas pelos fiscais do contrato;

n) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a
observancia das exigéncias contratuais e legais;

0) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do
contrato n&o seja ultrapassado, exceto nos casos previsto e autorizados pela Lei de
Licitacoes.

19.4. A gestdo, o acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao de que trata este item
nao excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou
danos na execucédo dos servicos contratados.

19.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus anexos e com o
contrato.

20. DOS PRAZOS DO CONTRATO
Fundamentacéo legal: Art. 6°, XXIII, "a" da Lei n° 14.133/2021.

20.1. Do prazo de assinatura do Contrato
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20.1.1. O prazo para assinatura do contrato sera de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data‘
do recebimento da convocacgao oficial, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n°
14.133/21;

20.2. Do prazo de vigéncia do Contrato

20.2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 08(oito) meses, contados a partir da data
de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

20.3. Do prazo de execugao dos servigos

20.3.1. O prazo de execucgao dos servicos tera inicio a partir da data de emissao da Ordem
de Servico e sera de acordo com cronograma de execugao (Anexo C).

21. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

21.1. O objetivo final deste Termo é que todo o objeto seja entregue em pleno funcionamento
operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra
deverao ser previstos para incluir todos os componentes necessarios para tal.

21.2. Constitui 0 apéndice e anexos deste Termo de Referéncia:

ETP - Estudo Técnico Preliminar

Anexo A — Especificagbes Técnicas

Anexo B — Projeto Basico

Anexo C — Cronograma Fisico

Anexo D - Modelo de Proposta (Resumida - D.1 e Detalhada - D.2)

Anexo E - Planilha Orcamentaria Estimativa (Resumida - E.1 e Detalhada - E.2)
Anexo F — Modelo do Termo de Vistoria

Anexo G — Modelo do Termo de N&o Vistoria

Anexo H - Modelo de Composic¢ao de BDI

Anexo | - Modelo de Composicdo de Encargos Sociais.

Recife, 29 de outubro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
CIRO JOSE MARQUES DA SILVA
CPF: | *%.731.604-61 DATA: 04/11/2025 17:29

LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: ae6145f1-214a-4048-ab20-51763f35569a
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Ciro José Marques da Silva
Geréncia Geral de Arquitetura e Engenharia
Mat. 31.037-9
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