



Agência das Bacias PCJ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO:

Prestação de serviços em assessoria técnica, denominada Unidade Coordenadora de Execução e Prospecção do Projeto Cantareira PCJ – UCE CANTAREIRA PCJ visando apoio aos Municípios localizados na área de abrangência do Sistema Cantareira nas Bacias PCJ

Item	Referência	Atividade	Quantidade	Unidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1.0		MÃO-DE-OBRA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO - EQUIPE TÉCNICA				
1.1	Agência das Bacias PCJ	Coordenador Técnico (item 9.1.1 do TR)	480	h	125,99	60.475,20
1.2	Agência das Bacias PCJ	Analista Técnico Ambiental (item 9.1.1. do TR)	2.640	h	125,99	332.613,60
1.3	Agência das Bacias PCJ	Analista Técnico Ambiental com Geoprocessamento (item 9.1.1 do TR)	2.640	h	125,99	332.613,60
1.4	Agência das Bacias PCJ	Auxiliar de Campo (item 9.1.1 do TR)	2.640	h	37,59	99.237,60
					Sub-total 1	824.940,00
2.0		FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS - EQUIPE TÉCNICA				
2.1	Agência das Bacias PCJ	Seguro de vida (3) (Item 9.1.1 do TR)	12	mês	56,75	681,00
2.2	Agência das Bacias PCJ	Plano de saúde (3) (Item 9.1.1 do TR)	12	mês	978,72	11.744,64
2.3	Agência das Bacias PCJ	Vale Alimentação e/ou Refeição (3) (Item 9.1.1 do TR)	12	mês	2.707,13	32.485,56
					Sub-total 2	44.911,20
3.0		SUPORTE E FORNECIMENTO ESTRUTURA/ EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - APOIO EQUIPE TÉCNICA				
3.1	Estimativa	Locação de escritório ou sala, serviços associados à manutenção da estrutura e materiais básicos de consumo de higiene, de limpeza e escritório (Item 9.2.1 do TR)	12	mês	4.425,40	53.104,80
3.2	Estimativa	Equipamentos e mobiliários de escritório e de telefonia e rede, ferramentas e EPIs (Itens 9.2.2 e 9.2.3 do TR)	12	mês	327,03	3.924,36
3.3	Estimativa	Locação de Equipamentos de informática e eletrônicos (Item 9.2.4 e item 9.2.5 do TR)	12	mês	1.854,89	22.258,68
3.4	Estimativa	Veículo/ Locação e despesas com Deslocamentos e manutenção (Item 9.2.6 do TR)	12	mês	4.021,29	48.255,48
3.5	Estimativa	Hospedagem (Item 9.2.7 do TR)	36	unid	401,06	14.438,16
					Sub-total 3	141.981,48
					Total GERAL	1.011.832,68



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO

Prestação de serviços em assessoria técnica, denominada Unidade Coordenadora de Execução e Prospecção do Projeto Cantareira PCJ – UCE CANTAREIRA PCJ visando apoio aos Municípios localizados na área de abrangência do Sistema Cantareira nas Bacias PCJ

Nº	ITEM	A Realizar em (x) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)										11	12	TOTAL (R\$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Produto 02 - Relatório Descritivo de Atividades nº 01 (mês 01)													84.319,39
2	Produto 03 - Relatório Descritivo de Atividades nº 02 (mês 02)													84.319,39
3	Produto 04 - Relatório Descritivo de Atividades nº 03 (mês 03)													84.319,39
4	Produto 05 - Relatório Descritivo de Atividades nº 04 (mês 04)													84.319,39
5	Produto 06 - Relatório Descritivo de Atividades nº 05 (mês 05)													84.319,39
6	Produto 07 - Relatório Descritivo de Atividades nº 06 (mês 06)													84.319,39
7	Produto 08 - Relatório Descritivo de Atividades nº 07 (mês 07)													84.319,39
8	Produto 09 - Relatório Descritivo de Atividades nº 08 (mês 08)													84.319,39
9	Produto 10 - Relatório Descritivo de Atividades nº 09 (mês 09)													84.319,39
10	Produto 11 - Relatório Descritivo de Atividades nº 10 (mês 10)													84.319,39
11	Produto 12 - Relatório Descritivo de Atividades nº 11 (mês 11)													84.319,39
12	Produto 13 - Relatório Descritivo de Atividades nº 12 (mês 12)													84.319,39
Total														1.011.832,68

Legenda:

Entrega dos produtos físicos

Nota1: O Produto 1 - Plano de Trabalho não foi apresentado, pois não há desembolsos a ele vinculados.