



<div><div><div>Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura</div><div><div>GOVERNO DE <b>PERNAMBUCO</b> ESTADO DE MUDANÇA</div></div><div></div></div></div>						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA PE-071, TRECHO: ENTR. 232 (GRAVATÁ) / CHÃ GRANDE, COM EXTENSÃO DE 8,20 KM					
EXTENSÃO TOTAL:	8,20 km					
LOTE (SUPERVISÃO):	Único					
PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:	6 meses					
ATESTADOS E COMPROVAÇÕES						
PROPONENTE:	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE					
EMPRESA(S)						
1.1 EXPERIÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL: Tempo de Atuação da PROPONENTE em anos						
Tempo de Atuação da PROPONENTE em anos - Limite de Atestados: 05 (cinco).						
PERÍODO	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE ATUAÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM	TEMPO ATUAÇÃO	INTERVALO	PÁGINAS
1						
2						
3						
4						
5						
TOTAL						
1.2 EXPERIÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL: Atuação Específica da Proponente (AEP)						
AEPa) Realização de Serviços de Supervisão ou Gerenciamento ou Fiscalização de obra de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias, com extensão mínima de 3,28 km, abrangendo os seguintes grupos de serviços: Execução de Pavimento em Concreto Asfáltico - Limite de Atestados: 04 (quatro).						
ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE			PÁGINAS	
1						
2						
3						
4						
AEPb) Realização de Serviços de Supervisão ou Gerenciamento ou Fiscalização de obra de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias, com extensão mínima de 3,28 km, abrangendo os seguintes grupos de serviços: Execução de Dreno Subsuperficial de Pavimento com Geocomposto - Limite de Atestados: 03 (três).						
ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE			PÁGINAS	
1						
2						
3						
AEPc) Realização de Serviços de Supervisão ou Gerenciamento ou Fiscalização de obra de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias, com extensão mínima de 3,28 km, abrangendo os seguintes grupos de serviços: Execução de Reciclagem de Base com Incorporação de Revestimento Asfáltico - Limite de Atestados: 02 (dois).						
ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE			PÁGINAS	
1						
2						

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA PE-071, TRECHO: ENTR. 232 (GRAVATÁ) / CHÃ GRANDE, COM EXTENSÃO DE 8,20 KM

**EXTENSÃO TOTAL:** 8,20 km

**LOTE (SUPERVISÃO):** Único

**PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:** 6 meses

#### ATESTADOS E COMPROVAÇÕES

**PROPONENTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE

**EMPRESA(S)**

#### 2.0. EXPERIÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL:

##### 2.1. COORDENADOR GERAL - NOME:

Experiência comprovada mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT com atestado, expedida pelo CREA da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em:

• Coordenação ou Supervisão ou Gerenciamento de obras de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias abrangendo os seguintes grupos de serviços:  
**Execução de Pavimento em Concreto Asfáltico.**

ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			
3			

Experiência comprovada mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT com atestado, expedida pelo CREA da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em:

• Coordenação ou Supervisão ou Gerenciamento de obras de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias abrangendo os seguintes grupos de serviços:  
**Execução de Dreno Subsuperficial de Pavimento com Geocomposto.**

ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			
3			

Experiência comprovada mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT com atestado, expedida pelo CREA da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em:

• Coordenação ou Supervisão ou Gerenciamento de obras de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias abrangendo os seguintes grupos de serviços:  
**Execução de Reciclagem de Base com Incorporação de Revestimento Asfáltico.**

ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			

##### 2.2. ENGENHEIRO RESIDENTE - NOME:

Experiência comprovada mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT com atestado, expedida pelo CREA da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em:

• Responsável Técnico ou Corresponsável Técnico ou Coordenador ou Supervisor ou Fiscal de obras de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias que contemplem serviço de **Execução de Pavimento em Concreto Asfáltico.**

ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			
3			

Experiência comprovada mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT com atestado, expedida pelo CREA da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em:

• Responsável Técnico ou Corresponsável Técnico ou Coordenador ou Supervisor ou Fiscal de obras de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias que contemplem serviço de **Execução de Dreno Subsuperficial de Pavimento com Geocomposto.**

ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			
3			

Experiência comprovada mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT com atestado, expedida pelo CREA da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em:

• Responsável Técnico ou Corresponsável Técnico ou Coordenador ou Supervisor ou Fiscal de obras de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias que contemplem serviço de **Execução de Reciclagem de Base com Incorporação de Revestimento Asfáltico.**

ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA PE-071, TRECHO: ENTR. 232 (GRAVATÁ) / CHÃ GRANDE, COM EXTENSÃO DE 8,20 KM

**EXTENSÃO TOTAL:** 8,20 km

**LOTE (SUPERVISÃO):** Único

**PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:** 6 meses

#### ATESTADOS E COMPROVAÇÕES

**PROPONENTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE

**EMPRESA(S)**

#### 3.0. CONHECIMENTO DO OBJETO, METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO (COMPT)

##### 3.1. CONHECIMENTO QUANTO À OBRA A SER SUPERVISIONADA

1	Qual o valor do orçamento estimado para a Supervisão da Obra da PE-071?
1	<b>Resposta:</b>
2	Qual é o regime pluviométrico predominante na região da PE-71 e qual a faixa de precipitação média anual considerada no projeto da Obra?
2	<b>Resposta:</b>
3	A licitação permite a participação de empresas reunidas em consórcio?
3	<b>Resposta:</b>
4	Quais são os aspectos que devem ser considerados no monitoramento e controle diário das atividades de supervisão da obra?
4	<b>Resposta:</b>
5	Quais municípios integram o trecho da obra da PE-071 a ser supervisionado?
5	<b>Resposta:</b>
6	Há previsão de subcontratação no contrato de Supervisão? Se sim, qual o limite?
6	<b>Resposta:</b>
7	Quais serviços foram exigidos para comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes?
7	<b>Resposta:</b>
8	Qual solução estrutural foi adotada para reabilitação do pavimento conforme o projeto da Obra da PE-071?
8	<b>Resposta:</b>
9	Qual o prazo de execução dos serviços após emissão da Ordem de Serviço?
9	<b>Resposta:</b>
10	Segundo o Projeto da Obra da PE-071, qual é a função do Dreno Subsuperficial (DSS-04)?
10	<b>Resposta:</b>
11	Em que prazo, contado da emissão da Ordem de Serviço, a empresa de supervisão deve apresentar o Plano de Trabalho?
11	<b>Resposta:</b>
12	Qual a responsabilidade da Supervisora em relação ao controle tecnológico da obra?
12	<b>Resposta:</b>
13	Quais são as larguras da faixa de rolamento e dos acostamentos no trecho da PE-071, conforme o projeto da obra?
13	<b>Resposta:</b>
14	A substituição de membros da equipe técnica da empresa Supervisora é permitida? Em que condições?
14	<b>Resposta:</b>
15	A Supervisora deve manter escritório próprio no canteiro de obras? Qual a responsabilidade correspondente?
15	<b>Resposta:</b>

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA PE-071, TRECHO: ENTR. 232 (GRAVATÁ) / CHÃ GRANDE, COM EXTENSÃO DE 8,20 KM

**EXTENSÃO TOTAL:** 8,20 km

**LOTE (SUPERVISÃO):** Único

**PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:** 6 meses

#### ATESTADOS E COMPROVAÇÕES

**PROPONENTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE

**EMPRESA(S)**

#### 3.2. CONHECIMENTO GERAL DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS PELA SUPERVISORA E/OU GERENCIADORA

1	Qual é o papel central da empresa Supervisora na execução da obra da PE-071?
1	<b>Resposta:</b>
2	Em que documento a Supervisora deve detalhar a metodologia, o planejamento e os procedimentos de campo para execução dos serviços?
2	<b>Resposta:</b>
3	Quem é o responsável pela validação e aprovação final dos produtos entregues pela Supervisora?
3	<b>Resposta:</b>
4	Com que frequência devem ser emitidos os relatórios de acompanhamento da Supervisão?
4	<b>Resposta:</b>
5	Qual é a responsabilidade da Supervisora quanto ao controle tecnológico da obra?
5	<b>Resposta:</b>
6	A Supervisora deve manter equipe própria e independente da construtora? Por quê?
6	<b>Resposta:</b>
7	Em caso de paralisação temporária da obra, a Supervisora deve continuar registrando e emitindo relatórios?
7	<b>Resposta:</b>
8	Qual é o conteúdo obrigatório do Termo de Recebimento Provisório?
8	<b>Resposta:</b>
9	Qual é a finalidade das orientações de glosa sugeridas pela Supervisora?
9	<b>Resposta:</b>
10	A Supervisora pode ser responsabilizada caso apresente informações incorretas, incompletas ou imprecisas?
10	<b>Resposta:</b>
11	A visita técnica é obrigatória para a participação na licitação?
11	<b>Resposta:</b>
12	Qual é o prazo de execução da Supervisão após a emissão da Ordem de Serviço?
12	<b>Resposta:</b>
13	Quais profissionais devem atuar obrigatoriamente em tempo integral no local da obra?
13	<b>Resposta:</b>
14	A Supervisora pode mobilizar equipe de apoio (topografia e laboratório) sem que a equipe residente esteja mobilizada?
14	<b>Resposta:</b>
15	Quais produtos são considerados "sob demanda" no contrato de Supervisão?
15	<b>Resposta:</b>

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA PE-071, TRECHO: ENTR. 232 (GRAVATÁ) / CHÃ GRANDE, COM EXTENSÃO DE 8,20 KM

**EXTENSÃO TOTAL:** 8,20 km

**LOTE (SUPERVISÃO):** Único

**PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:** 6 meses

#### ATESTADOS E COMPROVAÇÕES

**PROPONENTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE

**EMPRESA(S)**

#### 4.0. CERTIFICAÇÕES

##### 4.1 Certificações de Qualidade da Empresa

Nº de CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE conquistados (Ex:Família ISO 9000)

ITEM	CERTIFICAÇÃO	TIPO	ÓRGÃO VALIDADOR	PÁGINAS
1				
2				
3				
4				
5				

##### 4.2 Certificações de Meio Ambiente ou Segurança do Trabalho

Nº de CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE conquistados (Ex:Família ISO 14000)

ITEM	CERTIFICAÇÃO	TIPO	ÓRGÃO VALIDADOR	PÁGINAS
1				
2				
3				
4				
5				

Recife, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Representante Legal da Licitante:

Empresa:

CNPJ: