
OBJETO:

EXTENSÃO TOTAL:

LOTE (SUPERVISÃO):

PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:

PROPONENTE:

PERÍODO DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE ATUAÇÃO DATA INÍCIO
DATA
FIM

TEMPO
ATUAÇÃO

INTERVALO PÁGINAS

1

2

3

4

5

TOTAL

ATESTADO Nº SERVIÇO

1

2

3

4

5

ATESTADOS E COMPROVAÇÕES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE

EMPRESA(S)

1.1 EXPERIÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL: Tempo de Atuação da PROPONENTE em anos

Tempo de Atuação da PROPONENTE em anos - Limite de Atestados: 05 (cinco).

60 metros

Único

60 dias

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E
SERVIÇOS PARA PROLONGAMENTO DO BUEIRO NA RODOVIA BR-232, TRECHO: KM 46,00 (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO), COM EXTENSÃO
TOTAL DE 60 M.

1.2 EXPERIÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL: Atuação Específica da Proponente (AEP)

AEPa) Realização de Serviços de Supervisão ou Gerenciamento ou Fiscalização de obra de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias, abrangendo os
seguintes grupos de serviços: EXECUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CONCRETO CELULAR - SEÇÃO FECHADA - PRÉ-MOLDADO, com extensão mínima de 24,00 metros - Limite de
Atestados: 05 (cinco).

QUANTIDADE PÁGINAS



OBJETO:

EXTENSÃO TOTAL:

LOTE (SUPERVISÃO):

PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:

PROPONENTE:

ATESTADOS E COMPROVAÇÕES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE

EMPRESA(S)

60 metros

Único

60 dias

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E
SERVIÇOS PARA PROLONGAMENTO DO BUEIRO NA RODOVIA BR-232, TRECHO: KM 46,00 (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO), COM EXTENSÃO
TOTAL DE 60 M.

ATESTADO Nº SERVIÇO

1

2

3

4

5

2.0. EXPERIÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL:

2.1. ENGENHEIRO CIVIL PLENO (RESIDENTE) - NOME:

Experiência comprovada mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico– CAT com atestado, expedida pelo CREA da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido
realizado(s) em:

• Responsável Técnico ou Corresponsável Técnico ou Coordenador ou Supervisor ou Fiscal de obras de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias que
contemplem serviço de EXECUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CONCRETO CELULAR - SEÇÃO FECHADA - PRÉ-MOLDADO.
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Qual o prazo de execução dos serviços após emissão da Ordem de Serviço?

Resposta:

Com relação aos Critérios da Pontuação da Proposta Técnica, qual é o profissional de nível superior que será pontuado no Critério da
Experiência Técnica Profissional para a Supervisão da Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 46,00 (Vitória de Santo Antão)?

Resposta:

Quais são os aspectos que devem ser considerados no monitoramento e controle diário das atividades de supervisão da obra?

Resposta:

Quais municípios integram o trecho da Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 46,00 (Vitória de Santo Antão) a ser supervisionado?

Resposta:

3.0. CONHECIMENTO DO OBJETO, METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO (COMPT)

3.1. CONHECIMENTO QUANTO À OBRA A SER SUPERVISIONADA

Qual o valor do orçamento estimado para a Supervisão da Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 46,00 (Vitória de Santo Antão)?

Há previsão de subcontratação no contrato de Supervisão? Se sim, qual o limite?

Resposta:

Quais serviços foram exigidos para comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes?

Resposta:

Qual solução foi adotada na Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 46,00 (Vitória de Santo Antão)?

Resposta:

Qual é o regime pluviométrico predominante na região da Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 46,00 (Vitória de Santo Antão) e
qual a faixa de precipitação média anual considerada no projeto da Obra?

Resposta:

A licitação permite a participação de empresas reunidas em consórcio?

Resposta:

Resposta:

Qual a extensão Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 46,00 (Vitória de Santo Antão), conforme o projeto da obra?

Resposta:

A substituição de membros da equipe técnica da empresa Supervisora é permitida? Em que condições?

Resposta:

A Supervisora deve manter escritório próprio no canteiro de obras? Qual a responsabilidade correspondente?

Resposta:

Em que prazo, contado da emissão da Ordem de Serviço, a empresa de supervisão deve apresentar o Plano de Trabalho?

Resposta:

Qual a responsabilidade da Supervisora em relação ao controle tecnológico da obra?

Resposta:
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3.2. CONHECIMENTO GERAL DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS PELA SUPERVISORA E/OU GERENCIADORA

Qual é o papel central da empresa Supervisora na execução da Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 46,00 (Vitória de Santo
Antão)?

Com que frequência devem ser emitidos os relatórios de acompanhamento da Supervisão?

Resposta:

Qual é a responsabilidade da Supervisora quanto ao controle tecnológico da obra?

Resposta:

A Supervisora deve manter equipe própria e independente da construtora? Por quê?

Resposta:

Em que documento a Supervisora deve detalhar a metodologia, o planejamento e os procedimentos de campo para execução dos serviços?

Resposta:

Quem é o responsável pela validação e aprovação final dos produtos entregues pela Supervisora?

Resposta:

Qual é a finalidade das orientações de glosa sugeridas pela Supervisora?

Resposta:

A Supervisora pode ser responsabilizada caso apresente informações incorretas, incompletas ou imprecisas?

Resposta:

A visita técnica é obrigatória para a participação na licitação?

Resposta:

Em caso de paralisação temporária da obra, a Supervisora deve continuar registrando e emitindo relatórios?

Resposta:

Qual é o conteúdo obrigatório do Termo de Recebimento Provisório?

Resposta:

A Supervisora pode mobilizar equipe de apoio (topografia e laboratório) sem que a equipe residente esteja mobilizada?

Resposta:

Quais produtos são considerados "sob demanda" no contrato de Supervisão?

Resposta:

Resposta:

Qual é o prazo de execução da Supervisão após a emissão da Ordem de Serviço?

Resposta:

Quais profissionais devem atuar obrigatoriamente em tempo integral no local da obra?

Resposta:
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ITEM TIPO
ÓRGÃO 

VALIDADOR
PÁGINAS
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Recife, ______ de _____________ de ______

Representante Legal da Licitante:

CNPJ:
Empresa: 

4.0. CERTIFICAÇÕES

4.1 Certificações de Qualidade da Empresa

Nº de CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE conquistados (Ex:Familia ISO 9000)

CERTIFICAÇÃO

4.2 Certificações de Meio Ambiente ou Segurança do Trabalho

Nº de CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE conquistados (Ex:Familia ISO 14000)

CERTIFICAÇÃO


