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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

TERMO DE REFERENCIA

1 DESCRICAO DA NECESSIDADE

i O presente Termo de Referéncia tem a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Saude do
Municipio de Barro Alto, visando subsidiar o processo de contratagdo de empresa especializada para
prestagao de servigos e execugao de reforma de salas para atender criangas portadoras do Autismo.

12  Trata-se de uma reforma para adequagao de salas na sede da Secretaria de Saide, reforma de
grande relevancia para o sistema de Salde do municipio de Barro Alto, permitindo atender a populagdo
com maior qualidade e eficiéncia com espagos mais apropriados e modermos, também para atender uma
parte maior da populagao do municipio, que necessitam dessa atengao.

2 DEMONSTRAGAO DO ALINHAMENTO DA CONTRATAGAO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO

2.1 O objeto da presente demanda encontra-se dentro do Plano Plurianual — Ppa 2022/2025
estabelecido pela Lei Municipal n.? 1.335, de 30 de dezembro de 2021, assim como na Lei Orgamentaria
Anual - LoA, nos termos da Lei Municipal n.° 1.494, de 31 de dezembro de 2024. Devido a auséncia neste
momento do Plano Anual de Contratagdes, ndo obstando a realiza¢do das futuras aquisi¢des, conforme o
Art. 18, caput e § 1.°, Inciso I, da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021,

3 DA GARANTIA DOS SERVIGOS

31 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes de sua execucgéo ou de materiais nela empregados, conforme Art. 119, da Lei Federal n.°
14.133, de 1.° de abril de 2021.

3.2 A CONTRATADA deve prestar garantia, conforme Art. 618 do Codigo Civil, por suas obras no
periodo de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento da obra pelo CONTRATANTE, respondendo por sua
solidez e seguranga, assim como os materiais utilizados. O conceito de solidez e seguranca abrange
também a funcionalidade da obra, ou seja, a condigdo de uso para a finalidade projetada, garantindo
salubridade e habitabilidade.

4 METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS DISPONIVEIS

41 FUNDAGAO E ESTRUTURA
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42  ALVENARIA E VEDAGOES

4.2.1 As paredes serao construidas com sistema de chapas de gesso - Drywall, conforme especificado
no projeto. Serdo utilizadas técnicas construtivas que garantam a resisténcia e o isolamento térmico e
acustico necessarios.

4.3 INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS

431 As instalagbes hidrossanitarias e elétricas serdo executadas conforme as normas técnicas
vigentes, utilizando materiais de qualidade e seguindo os projetos especificos. Sera realizada a revisao

completa dos sistemas para assegurar o pleno funcionamento e a seguranca.

44  REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

441 Serdo aplicados revestimentos internos e exiernos, utilizando materiais que atendam aos
requisitos de durabilidade e facil manutenggo. O piso dos ambientes serd revestido com materiais
adequados ao uso previsto para cada espago.

45  COBERTURA

451 Jaexistente.

4.6 ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

46.1 Todas as etapas da reforma serdo realizadas em conformidade com as normas técnicas
brasileiras (ABNT), assegurando a qualidade, a seguranga e a sustentabilidade da construgao.

5 DAs QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS PARA A CONTRATAGAQ

5.1 O custo da reforma foi elaborado a partir da tabela de referéncia da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes — GOINFRA (ANTIGA AGETOP), SINAPI e Composigao propria, quando € o caso,
produzindo a Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais pegas técnicas, devidamente
analisada e aprovada pelo agente financeiro do recurso.
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
ADEQUAGAO DE SALAS PARA ALUNOS PORTADCRES DE AUTISMO SINAPI. 032025 . Golds  31.24% Desonerado: embatido nes paeqes esizii doc
AGETOP CIVIL . 12/202¢ . insumos de mbo de obra. de aneado comm s
Goias bazos.

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra

Item Ceodigo Banco Descrigio Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M.O. MAT. Total M. O. MAT. Total
"1 SERVICOS DIVERSOS 3255128 100,00 %
m ” 96363 SMAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA ORYWALL. USO m 58 pirder) 2002 183.07 21309 13116 1119806 1235022 NHE%
INTERNO COR DUAS FACES DUFLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
" DUPLAS SEMVAQS AF_0T2023_PS
12 70701 AGETOP  PORTA LISA B0X210 C/PORTAL E ALISAR SIFERRAGENS Un B 6§95 82 191.0% 72218 91219 Te 04 28862 36527 122%
ThViL
13 T 6702077 Prapns PLACA DE ESPUNMA ACUSTICA ANTICHARNA m 58 16765 000 2002 2002 0060 1276116 127116 BA%
14 - H1300 A\GE o2 EMASSAMENTO COLI MASSA PVA DUAS DEMAOS m 18 g 215 Rk 15582 120920 38082 1800 32 553%
15 g 1001 AGETO? PHITURA LATEX ACRILICO 2 DEMADS m* 116 nss 985 538 B 114260 62178 176428 542%
18 3 260301 »‘«GETUP FIHTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMADS mt 672 2189 axn 2436 1286 373 16362 21347 157 %
(=18
Towls =" 4532987 20.024M1° 32.557.29
Total sem BOI 24.008.42
Total do BOI 7.748.87
Total Geral R.551.29

52  ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATAGAO

5.2.1 O prego total estimado para a contratagdo é de R$ 32.557,29 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E
CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

522 Estimativa de custo da reforma foi levantada, considerando visita técnica e analise detalhada dos
ambientes a serem reformados para atender a demanda da Secretaria Municipal de Salde.

5.2.3 O custo apurado sera usado como parametro para a execu¢ao da reforma objeto deste Termo de
Referéncia.

6 DESCRICAO DA SOLUGAC COMO UM TODO

6.1 Tem a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Saide do Municipio de Barro Alto, visando
subsidiar o processo para a contratacao de empresa especializada para servigos e execugéo da obra de
adequagao de sala para atender criangas portadoras de Autismo na sede da Secretaria de Saude.

6.2 Trata-se de uma obra de adequagéo e reparos de 02 (duas) salas do prédio da sede da Secretaria
de Salde, localizada na Rua S&o Paulo, n® 650, centro. A obra se constitui de construgao de paredes em
Drywall, de pintura das paredes e instalaggo de portas.

8.3 A modalidade de licitagdo escolhida foi a Dispensa de Licitagdo que enconfra amparo no Art. 75.°,
Inciso 1l, da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, e se justifica pela conveniéncia da execug&o de
reforma.

7 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO, SE APLICAVEL

I | A reforma para adequagdo das salas do prédio da sede da Secretaria de Saude, € essencial
considerar a eficiéncia e a seguranca na execugao dos servigos, bem como a clareza na responsabilizagéo
por eventuais falhas ou vicios na construg2o. A decis@o de néo parcelar a confratacéo é fundamentada
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pela necessidade de garantir a execucéo regular e coordenada de todas as etapas da reforma. A
confratacdo Unica assegura que todas as fases sejam gerenciadas de forma integrada, minimizando a
possibilidade de afrasos e conflitos entre diferentes fornecedores. Essa abordagem permite um fluxo
continuo de trabalho, onde a coordenagéo é facilitada e os riscos de ineficiéncias e retrabalhos so
significativamente reduzidos.

7.2 Com uma Unica empresa responsavel por todas as etapas, a atribuicdo de responsabilidades
torna-se mais direta, facilitando a gestao e a resolugéo de problemas. Isso garante que a contratada tenha
‘uma visgo global do servigo a ser executado, promovendo-uma melhor resolugdo de qualquer questao que
possa surgir durante a execug&o. A continuidade dos trabalhos por uma Gnica empresa também assegura
que todos os aspectos técnicos sejam atendidos de maneira uniforme, mantendo a qualidade e a
seguranca da estrutura.

7.3 A simplificaggdo do processo administrativo resulta em maior eficiéncia e economia para a
administrac&o publica. Diante da necessidade de garantir a execugdo regular e eficiente da reforma, a
clareza na responsabilizagdo e a manutengao da qualidade e seguranga das salas, conclui-se que a
contratac@o deve ser realizada de forma integral. Essa abordagem proporciona maior controle sobre todas

as fases da demanda, assegurando os melhores resultados em termos de custo-beneficio e qualidade da
reforma.

8 RESULTADOS ESPERADOS COM A CONTRATAGAC

8.1 A adequagio das salas do prédio da sede da Secretaria de Salde tem uma importancia
multifacetada, abrangendo aspectos econdmicos e politicos. Este projeto se faz importante para o
municipio, facilitando o acesso a da populagdo urbana e rural, a0 atendimento de Salde de qualidade.
Com a conclusgo da reforma, a populagéo de Barro Alto terd acesso a ambientes mais adequados e
equipados, proporcionando atendimento de qualidade.

82 A execugdo da reforma e o funcionamento das salas contribuirdo para o desenvolvimento social
local. Essa adequacio das salas do prédio da sede da Secretaria de Salide fortalecera o atendimento do
municipio, promovendo a integragdo entre os diferentes niveis de atencdo e garantindo a continuidade dos
cuidados a populacao.

8.3 O Municipio de Barro Alto, ciente dessas realidades e comprometido com o bem-estar de seus
cidadaos, busca com este projefo minimizar os problemas existentes dentro da esfera de sua competéncia.
A adequagao desta edificacdo, representa um esforgo concreto para atender a populagdo que necessita
destes servicos. Assim, a administracdo municipal visa promover o desenvolvimento sustentavel e
inclusivo, garantindo que todos os segmentos da populagdo possam desfrutar dos avangos
proporcionados por esta importante obra.

9 PROVIDENCIAS PREVIAS A CONTRATAGAO
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9.1 Antes da efetivagio da contratagio para a execugdo dessa reforma, diversas providéncias prévias
serdo adotadas para assegurar a eficiéncia e a transparéncia do processo. Essas medidas garantirao que
a reforma seja executada dentro dos padrdes técnicos e legais exigidos, além de assegurar a qualidade e
a seguranca da estrutura a ser construida.

9.2 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TECNICOS

9.2.1 Inicialmente, sera realizado um detalhado planejamento da reforma, incluindo especificagdes
técnicas que atendam as normas vigentes.

9.3 EQUIPE DE FISCALIZAGAQ

9.3.1 O Municipio de Barro Alto dispde de uma equipe de fiscais devidamente capacitados e experientes
para 0 acompanhamento da reforma. Esses profissionais possuem conhecimento técnico especializado
para supervisionar todas as etapas da construgao, garantindo que sejam cumpridas as especificagdes e as
normas de qualidade e seguranga. A equipe de fiscalizagao sera responsavel por monitorar o cronograma,
verificar a conformidade dos materiais utilizados, assegurar a correta execugfo dos servicos e identificar e
corrigir eventuais desvios ou inconformidades.

9.4  CAPACITAGAO E SENSIBILIZAGAO

94.1 Além disso, poderdoc ser promovidos treinamentos e capacitagbes para os trabalhadores que
atuardo na reforma, abordando temas como seguranga do frabalho, praticas de construgéo sustentéveis e
preservacdo ambiental. A sensibilizacgo dos envolvidos garantira um ambiente de trabalho seguro e
consciente, minimizando riscos e impactos negativos.

95 GARANTIA DE QUALIDADE

9.5.1 Para assegurar a qualidade da reforma, sera implementado um rigoroso sistema de controle de
qualidade, abrangendo desde a selecéo de fornecedores e materiais até a inspegao periddica dos servigos
realizados.

9.6 CoNcLusAo

9.6.1 As providéncias prévias a contratagdo para a execugéo dessa reforma refletem o compromisse do
municipio de Barro Alto com a qualidade, a transparéncia e a sustentabilidade. A equipe de fiscais
capacitados, o detalhado planejamento, a obtengdo de licencas ambientais e a capacitago dos
trabalhadores s&o medidas essenciais para garantir que a reforma seja executada de forma eficiente,
segura € em conformidade com todas -as normas -aplicaveis. Desta forma;, -0-municipio assegura que-0s
recursos plblicos sejam empregados de maneira responsavel, promovendo o desenvolvimento regional
com respeito ao meio ambiente e a comunidade local.

10 CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
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10.1  NZo se observa a presenga de demandas correlatas ou interdependentes para a viabilidade da
contratacéo do objeto do presente Termo de Referéncia.

11 PossIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

11.1 A reforma para adequagéo das salas do prédio da sede da Secretaria de Salde, do Municipio de
Barro Alto, embora essencial para atender sua demanda, nao se esperam impactos ambientais
significativos relacionados & consecugao do objeto. Além disso, a geragdo de efluentes sanitérios s&o
destinados a rede de fratamento de esgoto adequado, e os residuos para local apropriado. Os residuos
solidos (lixo) serdo depositados em lixeiras e depois coletados regularmente pela Prefeitura.

12 VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

12.1 O presente Termo de Referéncia foi elaborado com o objetivo de contratar empresa especializada

para execu¢ao de reforma das salas do prédio da sede da Secretaria de Saide do municipio de Barro Alto
- Go.

12.2  Tal termo consiste na primeira etapa do pianejamento de uma coniratagéo, de modo a assegurar a
viabilidade e subsidiar o termo de referéncia em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administragéo Publica.

12.3  Este Termo de Referéncia esta de acordo com a legislagéo vigente, diante de todas as descriges
mencionadas nesse documento, sobre o direito a receber uma obra em boa qualidade, seguindo os
parametros de seguranga e qualidade, que assegure a integridade fisica, moral e intelectual do usuario.
Neste sentido, optamos pela viabilidade técnica e econdmica da presente confratag2o, dentro dos moldes
estabelecidos no presente Termo de Referéncia.

Barro Alto, Estado de Goias, aos vinte e frés dias do més de abril do ano de dois mil e vinte e cinco
(23/04/2025).
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