W

=

SECRETARIA MUNICIPAL
o .. DE INFRAESTRUTURA
y SIMAO DIAS E URBANISMO
NOSSA FORCA, NOSSA GENTE.

. (SEMIU)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

S PREFEITURA DE

Pagina 1 de 16

TERMO DE REFERENCIA
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
Conforme identificado no Estudo Técnico Preliminar, faz-se necessaria a contratagao
de empresa especializada para execugdio da obra de CONSTRUCAO DE POSTO DE
SAUDE NO BAIRRO SANTA DULCE, visando implantar uma unidade de saude
com infraestrutura adequada, acessivel e segura para a prestagdo dos servigos de
Atencdo Primdria a Saude, ampliando o acesso da populagdo aos servigos publicos de
saude e atendendo as necessidades do Municipio de Simao Dias/SE.
2. DO OBJETO
2.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA
CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE
POSTO DE SAUDE NO BAIRRO SANTA DULCE, NO MUNICIPIO DE SIMAO
DIAS/SE, VISANDO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DESTINADA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO
LOCAL, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICACOES
TECNICAS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, MEMORIAL DESCRITIVO E
DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, OBSERVADAS AS
NORMAS TECNICAS E A LEGISLACAO VIGENTES.
DESCRICAO DO 1
LOTE PRODUTO UND | QTD UNITARIO TOTAL
CONTRATACAO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NO~
RAMO DA CONSTRUCAO
CIVIL PARA EXECUCAO
DA O]?RA DE
CONSTRUCAO DE POSTO
DE SAUDE NO BAIRRO
SANTA DULCE, NO
MUNICIPIO DE SIMAO R$ 485.826,50 R$ 485.826,50
DIAS/SE, VISANDO A (quatrocentos e (quatrocentos e
IMPLANTACAO DE UMA oitenta e cinco oitenta e cinco
1 UNIDADE DESTINADA A | OBRA | 1 mil, oitocentos € | mil, oitocentos e
PRESTACAO DE vinte e seis reais e | vinte e seis reais e
ATEle)Ji:I\ljl?E/II\%%SE ]SEAUDE pingoenta cinquegga
DA POPULACAO LOCAL, centavos) centavos)
EM CONFORMIDADE
COM OS PROJETOS,
) ESPECIFICACOES
TECNICAS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS,
MEMORIAL DESCRITIVO
E DEMAIS DOCUMENTOS
QUE INTEGRAM O
PROCESSO,
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OBSERVADAS AS
NORMAS TECNICAS E A
LEGISLACAO VIGENTES.

2.2. O objeto desta contratagdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto n°® 10.818, de 27 de setembro de 2021.

2.3.  Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como Obras, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses, contados do(a) da assinatura
do termo contratual, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

3. DAS OBRIGACOES
3.1. DO CONTRATADO

3.1.1. Executar fielmente o objeto contratado, observando as determinacdes deste Termo, do
Projeto Basico e demais documentos que o compdem como Planilha Orcamentario,
Cronograma Fisico Financeiro e Memorial Descrito apensado nos autos do processo;

3.1.2. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos e supressoes que, a critério da
Prefeitura Municipal de SIMAO DIAS, se facam necessarios nas obras e servigos, objeto deste
Contrato, até os limites fixados no art. 125, da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021;

3.1.3. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do presente Contrato;

3.1.4. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagdes
decorrentes da execucdo do objeto deste termo, sejam essas de natureza trabalhista,
previdenciaria, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura Municipal de SIMAO
DIAS, relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualmente, advirem de prejuizos
causados a terceiros;

3.1.5. Manter no escritorio da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdao anotadas todas
as ocorréncias havidas na execucdo dos servicos, livro este que sera assinado semanalmente
pelo responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;

3.1.6. Manter, durante toda execu¢do do Contrato, as condi¢cdes inicialmente pactuadas de
habilitagdo e qualificagcdo exigidas na licitagao.

3.1.7. Executar o objeto em estreita observancia as planilhas, projetos, € composi¢cdes
apresentadas pelo tomador e aprovadas pelo gestor financeiro do contrato de repasse.

3.2. DO ORGAO CONTRATANTE

3.2.1. Acompanhar, controlar e analisar a execu¢ao das obras quanto a eficiéncia, eficacia e a
efetividade na realizacao dos servigos prestados;
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3.2.2. Observar para que, durante toda a vigéncia do Contrato, seja mantida a compatibilidade
com as obrigagdes assumidas pela Contratada;

3.2.3. Indicar os seus representantes responsaveis pelo acompanhamento, supervisao e controle
do objeto deste termo;

3.2.4. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da
execugao das obras, fixando prazo para as devidas correcdes;

3.2.5. Efetuar o pagamento na forma prevista nos autos do processo.

4. FUNDAIY[ENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘b’, da Lei n® 14.133/2021).

4.1. A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste TERMO DE
REFERENCIA.

4.2. Essa contratacdo estd prevista no Plano de Contratagdes Anual (PCA) de 2026 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS, SERGIPE.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMQ UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO (art. 6° inciso XXIII,
alinea ‘c’, e art. 40, §1°, inciso I, da Lei n° 14.133/2021)

5.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste TERMO DE REFERENCIA.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, alinea ‘d’, da Lei n°
14.133/21

Da subcontratacao
6.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢oes:
6.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratacio.

6.1.2. A subcontratagdo fica limitada a loca¢ao de todo e qualquer maquinaria pesado que
seja necessario a execuciao da obra

6.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a
subcontratacdo, caso admitida.

Da vistoria
6.3.  Sera facultado as empresas interessadas ou a seus representantes legais, devidamente

identificados, realizar vistorias nos locais de execucdo dos servicos. Embora nao seja
obrigatoria a visita ao local da obra, ¢ fortemente recomendavel que a CONTRATADA realize
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a vistoria antes de apresentar sua proposta de precos. Adverte-se que ndo serdo aceitas quaisquer
alegacdes posteriores por desconhecimento das condigdes existentes no local.

6.4. A vistoria podera ser conduzida por arquitetos e/ou engenheiros civis devidamente
registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU. Estes profissionais devem ser autorizados pela empresa
licitante para esse fim e serdo acompanhados por servidor designado pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS.

6.5. Apos a vistoria, as empresas devem emitir uma DECLARACAO DE VISTORIA,
conforme modelo em anexo ao edital. Nessa declaracdo, a empresa atesta ter vistoriado o local
de execugao dos servigos para identificar as caracteristicas especiais e as possiveis dificuldades
na execug¢do dos trabalhos. Ao emitir a declaragdo, a empresa reconhece como certo o prévio e
total conhecimento das condi¢des dos locais pertinentes a execucao dos servigos.

6.6. O agendamento da vistoria deverd ser efetuado previamente pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, a fim de garantir a organizacdo ¢ o acompanhamento adequado
durante o processo de vistoria.

6.7. O prazo para a realizagdo da vistoria terd inicio no dia util seguinte a publicacao do
Edital e se estendera até o dia util anterior a data prevista para a abertura da licitagdo. Essa
janela de tempo proporciona as empresas um periodo adequado para conduzir a vistoria de
maneira detalhada e embasar suas propostas com um conhecimento abrangente das condi¢des
dos locais de execugdo dos servigos. Essa abordagem visa garantir que as empresas licitantes
estejam plenamente informadas sobre as condi¢des do local, promovendo maior transparéncia
e equalizacao na elaboragdo das propostas.

Do fornecimento de Material

6.8. Todo material derivado de jazidas como PEDRAS, AREIA entre outros, deve ser fornecido
com a apresentagdo das licengas ambientais pertinentes para sua extracdo e comercializagcdo. A
ndo apresentacao das licengas quando solicitadas, provocard a recusa_desses produtos na
execucao dos servigcos propostos.

6.9. Para efeito do cumprimento do que trata o item 6.4. acima, deverd ser apresentada a licenca
ambiental da jazida de origem desses produtos.

7. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIII, alinea “e” e 40, §1°,
inciso II, da Lei n° 14.133/2021).

7.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Inicio da execucdo do objeto se dara na data de emissao e ciéncia da Ordem de Servicos
pertinente.

9. ESFECIFICACAO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS
CONDICOES DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (art. 40, §1°, inciso 111,
da Lei n® 14.133/2021)
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9.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

9.2. Em caso op¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

9.3. A garantia, nas modalidades caug¢do e fianga bancéria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apos a assinatura do contrato.

9.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a garantia
da contratagao.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIII, alinea “f”, da Lei n°
14.133/21)

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢ao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n° 14.133/2021, art. 115, §5°).

10.3. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133/2021, art. 117, caput).

10.3.1. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execug¢ado do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §1°).

10.3.2. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo hébil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdao ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

10.4. O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execu¢do ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021,
art. 119).

10.5. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros em razao da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade
a fiscaliza¢do ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

10.6. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

10.6.1. A inadimpléncia do contratado em relagao aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferird a Administra¢ao a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, §1°).
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10.7. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de

mensagem eletronica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

10.8. O ¢6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 31°).

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. Asdespesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento do Municipio.

11.1.1. A contratacao sera atendida pela seguinte dotagao:

UNIDADE ACAO ELEMENTO FONTE
03001 1010 44905100 15001002

11.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao
da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

12.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

12.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

12.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

12.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;

ou

12.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada

Recebimento do Objeto
12.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por

meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

12.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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12.2.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

12.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 5 (cinco) dias, pelos
fiscais, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X ¢ 23, X do
Decreto n° 11.246, de 2022).

12.3.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

12.3.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢dao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou tnica medig¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

12.3.3. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

12.3.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

12.4.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

12.4.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

12.4.2. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

12.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

12.4.4. Enviar a documentagdo pertinente competente para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

12.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
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12.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

12.7. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato.

Liquidacao

12.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta segao.

12.8.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogac¢do, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.9. Para fins de liquidagdao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.10. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacao da
regularizacdo da situagdo, sem Onus ao contratante;

12.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.12. A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manuten¢ao das condi¢des
de habilitacdao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacao em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

12.13. Constatando-se, a situagao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

12.14. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
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que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

12.16. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

12.17. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias titeis contados da finalizacdo
da liquidagao da despesa, conforme se¢ao anterior.

12.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacao do indice INCC-M de correcao monetaria.

Forma de pagamento

12.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

12.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

12.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

12.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerda a retengao tributaria quanto aos impostos €
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficard condicionado a
apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementa.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de sele¢io e critério de julgamento da proposta
13.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocao
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacio
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13.2. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

13.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de
lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;

13.4. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

13.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

13.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

13.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

13.8. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

13.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averba¢do no Registro onde tem sede a matriz.

13.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

13.11. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do

Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4%, §2° do Decreto n°® 10.880, de 2 de dezembro
de 2021.

13.12. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢ao Normativa RFB n. 971,
de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
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13.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

13.14. Prova de inscri¢cao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

13.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

13.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

13.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

13.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal (conforme o caso) do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

13.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Economico-Financeira
13.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdao
(art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de

sociedade simples;

13.23. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Le1 n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificacdo Técnica
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13.24. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao;

13.24.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratagao;

13.25. Prova de inscri¢do ou registro da licitante e dos seus responsaveis técnicos, junto ao
Certidao de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente da regido a que estiver
vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

13.26. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) que a licitante
ou seu técnico responsavel tenha executado servicos compativeis com o objeto licitado.

13.26.1. A demonstracao da vinculacdo do profissional técnico devera ser através de uma das
opgoes abaixo:

a) Anotagoes na CTPS;

b) Contrato de prestacdo de servicos por tempo indeterminado; ou

c¢) Copia do contrato social se o profissional for um dos socios da empresa.

d) Certidao de registro da licitante no CREA ou CAU, se nela constar o nome do
profissional indicado.

13.27. Comprovagao quanto a capacidade Técnico-Operacional, mediante apresentagcdo, em
nome da licitante, de ATESTADO(S) que comprove(m) a execugdo de servigo(s) anterior(es)
de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado.

13.28. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagcdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

13.29. Apresentacdao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

13.29.1. Para o Engenheiro Civil: servicos de Construciao de Imaoveis.

13.30. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

13.31. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao.
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13.32. Observado o disposto no item “13.31” deste artigo, serd admitida a exigéncia de
atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata
o referido paragrafo, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

13.33. Para fins da comprovacao de que tratam o subitem “13.29.1”, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas, cujo valor individual

do referido item ¢ superior a 4% do valor total estimado da contratagao:

< MINIMO VALOR
LOTE DECRI GBS ITEM | DESCRICAO DO ITEM | UND QTD EXIGIDO CLS1O CLC INDIVIDUAL
LOTE o UNIT TOTAL A
(%) (%)
Concreto Armado
CONTRATACAO fck=21,0MPa, usinado,
DE EMPRESA bombeado, adensado e
ESPECIALUADA |1 i e ;gizs(if;al’ m3 | 2046 50% | R$3.08448 | RS 63.108,46 14,77 %
CONSTRUCAO compensado resinado
CIVIL PARA 12mm (05 usos)
EXECUCAO DA
OBRA DE
CONSTRUCAO DE
POSTO DE SAUDE
NO BAIRRO Reboco ou embogo interno,
SANTA DULCE, NO de parede, com argamassa
MUNICIPIO DE trago t6 - 1:2:10 (cimento /
SIMAO DIAS/SE, 2 cal / areia), espessura 1,5 m2 632,67 50% R$ 42,71 R$ 27.021,34 6,32%
VISANDO A cm
IMPLANTACAO DE
UMA UNIDADE
DESTINADA A
PRESTACAO DE
1 SERVICOS DE Alvenaria bloco cerdmico
ATENDIMENTO A vedagdo, 9x19x24cm,
SAUDE DA e=9cm, com argamassa t5 - o o
POPULACAO 3 1:2:8 (cimentolcal/areia), m2 318,36 50% RS 73,67 R$ 23.453,58 5,49 %
LOCAL, EM junta=lcm - Rev.09
CONFORMIDADE
COM OS Contrapiso em argamassa
PROJETOS, pronta, preparo manual,
ESPTEECH;II%’Z%?ES 4 Z‘ggf:f;:mna‘gzzsefgf m2 | 9827 50% RS 228,45 | R$22:449.78 5.25%
PLANILHAS acabamento ndo reforgado,
ORCAMENTARIAS, espessura 6cm. af 07/2021
MEMORIAL
DESCRITIVO E Fossa séptica em concreto
DEMAIS armado, dimensodes
DOCUMENTOS internas 1,00 x 2,00 x
QUE INTEGRAM O 2,30m
PROCESSO, 5 un 1 50% R$20.293,22 | R$20.293,22 4,75 %
OBSERVADAS AS
NORMAS
TECNICASE A
LEGISLACAO
VIGENTES.

13.34. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao € o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

13.34.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.
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13.34.2. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte & contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

14. DA COMPOSICAO DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. O licitante vencedor, ap6s fase de lances sera convocado para apresentar proposta
detalhada, por meio do sistema eletronico licitanet.com conforme sua tltima oferta registrado
no sistema e contendo, obrigatoriamente, o seguinte:

14.1.1. CARTA-PROPOSTA COMERCIAL, contendo a razao social, endereco e CNPJ da
licitante, indicando expressamente o valor global proposto, conforme seu ultimo lances
registrado, prazo de validade ndo inferior 60 (sessenta) dias;

14.1.2. PLANILHA DE PRECOS em conformidade com a PLANILHA ORCAMENTARIA
emitida pelo Orgdo Licitante referente a obra objeto deste termo, preenchendo-se os campos
destinados aos precos unitarios propostos, para todos os itens de servigos relacionados e
calculando os respectivos precos parciais e totais. Obriga¢do de envio em duas versdes de
formato: PDF e planilha eletronica editavel.

14.1.2.1. Mesmo que o regime de execucdo dos servicos objeto desta licitacdo seja
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, a planilha apresentada pelo licitante devera conter
TODOS os itens de servigos presentes na planilha de valor orgado Pelo Orgio Contratante, ndo
sendo permitida qualquer alteragdo nas colunas: item, descri¢do, unidade e quantidade.

14.1.2.2. Fica estabelecido como limite maximo para preco unitario de cada subitem de servigo
o correspondente ao valor apresentado na planilha or¢amentaria da Contratante, ou seja,
nenhum item podera ter valor superior ao estimado apresentado na Planilha da contratante, sob
pena de desclassificagdo da proposta caso apresente valores superiores;

14.1.3. PLANILHAS ANALITICAS DAS COMPOSICOES DOS ENCARGOS SOCIAIS da
mao-de-obra direta (horista) e indireta (mensalista).

14.1.3.1. Os percentuais constantes da Planilha dos Encargos Sociais deverdo observar para o
seu preenchimento os percentuais fixados na Legislacdo em vigor (CLT, CF, Convengdes
coletivas de trabalho e demais leis especificas).

14.1.4. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO contendo as etapas de execugio e
respectivos valores de desembolso, discriminando separadamente as obras e os servigos de
acordo com os itens constantes da Planilha de Precos da Prefeitura Municipal e compativel
com o Cronograma de Desembolso Maximo, e os percentuais de acordo com o estabelecido nas
planilhas do municipio, admitindo uma variagao percentual de 20% para mais ou para menos
em cada més nao podendo, no entanto, na totalizacio do cronograma fisico-financeiro
ultrapassar 100%.

14.1.5. PLANILHA ANALITICA DA COMPOSICAO DO BDI, em que deverd ser
apresentada conforme modelo existente no sistema de orcamentacao apresentado no presente
processo, obedecendo as determinagdes do acordao n® 2622/2013- TCU.
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14.1.5.1. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribui¢do Social
sobre o Lucro Liquido), ndo devem integrar o célculo do BDI, tampouco a planilha de custo
direto, e os itens Administracao Local, Instalagdo de Canteiro e Acampamento e Mobilizagdo
e Desmobilizacdo, ndo devem integrar o calculo do BDI, conforme Acordao n® 2622/2013 e
Lein® 13.161/2015.

14.2. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte optantes do Simples Nacional, quando
da elaboragdo de suas Propostas, deverdo contemplar nas planilhas de composi¢do dos
respectivos BDI, sob pena de desclassificacdo, aliquotas relativas ao PIS, COFINS e ISS
compativeis com aquelas que estao obrigadas a recolher, de acordo com os percentuais contidos
na Lei Complementar n°® 123/2006.

14.2.1. Da mesma forma, ndo deverao incluir na composi¢ao de Encargos Sociais os custos
pertinentes as contribuicdes isentas de recolhimento a teor do disposto no Art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar, a exemplo das contribuigdes sociais do Sistema S e das
contribui¢des relativas ao salario educagao e a contribui¢ao sindical patronal de que trata o Art.
240 da Constitui¢ao Federal.

14.3. A proposta ndo podera apresentar mais de uma cotagdo para a mesma obra.

14.4. As empresas optantes do Simples Nacional, deverdo apresentar suas planilhas de Encargos
Sociais e Planilha de BDI, no referente a parte de tributos de acordo com o enquadramento da
empresa, tendo que apresentar ainda o extrato do simples dos ultimos 12 (doze) meses, sobre o
qual a empresa referenciou seus tributos.

14.5. Os pregos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e
Qualitativos da Licitante deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como:
materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas
administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.

14.5.1 As composicdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais ¢ do BDI
integram o orcamento que compde o projeto basico da obra ou servico de engenharia, devem
constar dos anexos do edital de licitagao e das propostas das licitantes € nao podem ser indicados
mediante uso da expressdo ‘verba’ ou de unidades genéricas.

14.5.2 Os quantitativos de Insumos constante da elabora¢do das composi¢des para a formagao
de preco dos servigos para cada item da planilha or¢amentaria, deverao ser idénticos aos
expressos na planilha de composicdo do municipio, quando anexo ao edital, ou em casos
omissos nos quantitativos da composi¢ao do servigo de referéncia constantes na base de dados
or¢amentarias oficial utilizada; (SINAPI, ORSE, SICRO) ou equivalente.

14.5.6. As planilhas de composi¢des deverdo ter carater ANALITICO, onde deverdo ser
descriminados os custos referentes a execu¢ao de cada servico como: materiais, equipamentos,
mao de obra, encargos sociais, servigos de terceiros € composicdes complementares.

14.5.6.1 As propostas que ndo apresentarem o detalhamento das suas composicoes, de que trata
o item anterior, salvo quando for servigo de terceiros, serdo consideradas inaptas.
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14.6. Na elaboracdo da planilha de composicdes, licitante devera observar além da planilha
or¢amentaria de referéncia, os projetos € memorial descritivo. Quanto aos quantitativos e
especificagdes de materiais que compordo os servicos. Nao podendo em nenhuma hipotese
serem divergentes.

14.7. Os precos constados nas propostas sdao definitivos, ndo sendo aceita qualquer
comunicag¢do posterior, por qualquer meio, informando erro ou omissao, por parte do licitante
ou de seus prepostos.

14.8. Havendo divergéncia entre os precos unitario e total, prevalecera o primeiro, e o total sera
corrigido, de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta o valor submetido
a calculo de correcdo a ser efetuado pelos membros da Comissdo. Havendo, também,
divergéncia entre os precos em algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo, apos as
devidas correcdes, de forma a ser compativel com o valor correto.

14.9. Os precos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e
Qualitativos da Licitante, deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como:
materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas
administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.

14.10. E vedada qualquer indexagdo de precos por indices gerais, setoriais ou que reflitam a
variagao de custos.

14.11. A proposta devera ser apresentada, obrigatoriamente, em moeda corrente vigente no
Brasil.

14.12. A Empresa fica obrigada a observar todas as disposi¢des do acordao 2622/2013- TCU,
sob pena de desclassificagdao de sua proposta.

15.  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
15.1. O custo estimado total da contratacao ¢ de RS 485.826,50 (quatrocentos e oitenta e
cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), conforme planilha
orcamentaria anexa a este termo.
Simao Dias (SE), 24 de agosto de 2026
EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL

AMANDA SANTOS MORAIS
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
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