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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETIVO DO PRESENTE DOCUMENTO
O Estudo Técnico Preliminar fornece uma visao abrangente do projeto, desde a identificagao da

necessidade até os critérios de sustentabilidade e requisitos para a contratagdo. Destaca-se a preocupagao
com a responsabilidade ambiental e a consideragdo de normas de sustentabilidade em todas as fases do

projeto.

1. INFORMACOES GERAIS

1.1 IDENTIFICACAO DO PROCESSO

DEMANDANTE:

OBJETO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A
EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO IMOVEL QUE
ABRIGARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL — CAPS PORTE
I, NO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS/SE, VISANDO A
DISPONIBILIZACAO DE INFRAESTRUTURA FISICA ADEQUADA
PARA O ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DOS
SERVICOS DE SAUDE MENTAL, EM CONFORMIDADE COM AS
NORMAS TECNICAS E SANITARIAS VIGENTES, GARANTINDO
SEGURANCA, ACESSIBILIDADE, FUNCIONALIDADE, CONFORTO E
QUALIDADE DOS AMBIENTES DESTINADOS A REALIZACAO DE
ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO INDIVIDUAL E

COLETIVO, CONVIVENCIA, CUIDADOS EM SAUDE,
REABILITACAO  PSICOSSOCIAL E  DEMAIS  SERVICOS

ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVOS.
1.2 EQUIPE DE PLANEJAMENTO

CHRISTIAN SANTOS MATOS
2. DESCRICAO DO OBJETO

2.1 OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL —
CAPS PORTE I, NO MUNICIPIO DE SIMAQ DIAS/SE, CONTEMPLANDO A EXECUCAO
INTEGRAL DOS SERVICOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DA EDIFICACAO,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,
INSTALACOES, INSUMOS E DEMAIS RECURSOS INDISPENSAVEIS A SUA COMPLETA E
ADEQUADA EXECUCAO E AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

A OBRA DEVERA SER EXECUTADA EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS
ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES, ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS
INTEGRANTES DA CONTRATACAO, OBSERVANDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
TECNICAS, SANITARIAS E A LEGISLACAO VIGENTE APLICAVEIS AS EDIFICACOES
DESTINADAS A SERVICOS DE SAUDE, ESPECIALMENTE QUANTO A ACESSIBILIDADE,
SEGURANCA, CONFORTO, FUNCIONALIDADE, SALUBRIDADE E QUALIDADE DOS
AMBIENTES DESTINADOS A PRESTACAO DE ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A equipe de planejamento verificou, a partir da demanda apresentada pela Secretaria Municipal
de Saude, a necessidade de ampliagdo e qualificagdo da infraestrutura destinada a atengdo em satide
mental no Municipio de Simao Dias/SE. A insuficiéncia de espagos fisicos adequados e estruturados
para a oferta dos servigos de atengdo psicossocial pode comprometer a capacidade de atendimento a
populagao, dificultando o acolhimento, o acompanhamento ¢ a continuidade do cuidado as pessoas em
sofrimento psiquico e aquelas que necessitam de acompanhamento especializado em saude mental.

A construcdo de um CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL — CAPS PORTE I visa
disponibilizar uma infraestrutura adequada, segura, acessivel, humanizada e funcional para a prestagao
de servigos de atencdo psicossocial, proporcionando ambientes apropriados para acolhimento,
atendimento individual e coletivo, acompanhamento terapéutico, atividades de convivéncia, cuidados
em saude, reabilitacdo psicossocial, atendimento as familias ¢ demais agdes previstas na organizacao
dos servicos de satide mental. A implantagdo da unidade contribuird para o fortalecimento da Rede de
Atengdo Psicossocial — RAPS no municipio, proporcionando melhores condigdes fisicas para a
realizacdo dos atendimentos e favorecendo um cuidado integral, continuo ¢ humanizado aos usuarios.

Com a execuc¢do da obra, espera-se ampliar e qualificar a capacidade de atendimento em saude
mental no municipio, melhorar as condi¢des de acolhimento e acompanhamento dos usuarios,
proporcionar maior conforto, seguranga, acessibilidade e privacidade durante a prestagdo dos servigos,
além de fortalecer as a¢cGes municipais voltadas a atengdo psicossocial. A nova unidade devera contribuir
para a organizacdo da assisténcia em saude mental, favorecendo o atendimento territorializado e a
articulagdo com os demais servicos da Rede de Atencdo a Satde, de modo a ampliar o acesso da
populagdo aos cuidados necessarios.

A estimativa inicial contempla a construgdo completa do CENTRO DE ATENCAO
PSICOSSOCIAL — CAPS PORTE I, incluindo todos os servigos de engenharia necessarios a
implantacdo ¢ ao pleno funcionamento da unidade, tais como servigos preliminares, fundagdes,
estrutura, alvenaria, cobertura, impermeabiliza¢do, revestimentos, pisos, esquadrias, instalagdes
elétricas, hidrossanitarias, sistemas de prevencdo e combate a incéndio, instalagdes e equipamentos
necessarios, acessibilidade, climatizacdo, urbaniza¢do e demais elementos previstos nos projetos e
especificagOes técnicas. A edificagdo devera ser dimensionada e organizada de forma a atender as
necessidades assistenciais do CAPS Porte I, garantindo ambientes adequados para acolhimento,
atendimento, convivéncia, atividades terap€uticas, apoio aos usuarios, atendimento as familias,
administra¢do ¢ demais servigos necessarios a prestacdo da assisténcia em satide mental.

3.1 ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS
A partir da necessidade identificada pela equipe de planejamento — que constatou a necessidade de
ampliag@o e qualificacdo da infraestrutura destinada a atencdo em saude mental no Municipio de
Simao Dias/SE, em razao da demanda existente por servicos especializados de ateng@o psicossocial
e da necessidade de disponibilizagdo de espaco fisico adequado para acolhimento, acompanhamento
e atendimento dos usuarios — foram avaliadas diferentes alternativas de solugdo para suprir essa
demanda. A seguir, apresentam-se as opg¢des analisadas, considerando seus aspectos técnicos,
operacionais, financeiros, assistenciais e a: viabilidade de implantagdo, visando assegurar a
ampliagdo e qualificag@o da oferta de servigos de satide mental, proporcionar atendimento adequado
aos usuarios ¢ fortalecer a Rede de Atengdo Psicossocial no municipio.
1. Locacao de imével

Atualmente, o Centro de Atencdo Psicossocial — CAPS do Municipio de Simdo Dias/SE
encontra-se em funcionamento em imovel alugado. Embora essa solugdo permita a continuidade da
prestacao dos servigos de atengao psicossocial a populagdo, a utilizacdo de imovel de terceiros apresenta
limitagcdes quanto a adequagdo da estrutura fisica as necessidades especificas do servi¢o, além de nao
representar uma solugdo permanente para a infraestrutura da unidade.
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Diante dessa realidade, a equipe de planejamento avaliou alternativas para assegurar condi¢oes
adequadas e permanentes para o funcionamento do servigo, considerando a possibilidade de manutengao
da unidade em imével alugado, adaptagdo de imovel existente e constru¢do de uma unidade propria.

A manutencdo do CAPS em imovel alugado ndo se mostra como solucdo definitiva, uma vez
que o Municipio permanece dependente da disponibilidade e das condi¢des do imovel de terceiros, além
de limitar a realizag¢do de intervengdes estruturais de maior porte € de investimentos permanentes em
infraestrutura. Eventuais adequagOes realizadas em imoével locado também ndo resultariam na
incorporagao da edificagdo ao patrimonio publico municipal.

A utilizacdo ou adaptagdo de outro imdvel existente também foi considerada. Entretanto, para
atender adequadamente as necessidades de um CAPS Porte I, ¢ necessaria uma estrutura fisica planejada
de acordo com as atividades assistenciais desenvolvidas pela unidade, contemplando ambientes
adequados para acolhimento, atendimento individual e coletivo, atividades terap€uticas, convivéncia,
atendimento as familias, apoio aos usuarios, administracdo, servicos de apoio e demais espagos
necessarios ao funcionamento do servigo.

Nesse contexto, a construcao de um prédio proprio destinado ao funcionamento do Centro de
Atencdo Psicossocial — CAPS Porte I apresenta-se como solugdo adequada para atender a necessidade
identificada. A implantacdo de uma unidade propria permitira ao Municipio dispor de uma edificagado
planejada especificamente para a prestacdo dos servigos de atencdo psicossocial, com ambientes
dimensionados e organizados de acordo com as necessidades da unidade, proporcionando melhores
condi¢des de acessibilidade, seguranga, conforto, privacidade, funcionalidade e humanizagdo do
atendimento.

A construgdo da unidade propria possibilitara, ainda, que os investimentos realizados sejam
incorporados ao patrimdnio publico municipal, proporcionando maior seguranga ¢ estabilidade para a
continuidade dos servicos, melhores condigdes para manutengdo e conservacdo da edificagdo e
possibilidade de adequagdes futuras conforme a evolugdo das necessidades da populagdo atendida.

Dessa forma, apos a andlise das alternativas disponiveis, definiu-se pela constru¢do de um
prédio proprio para abrigar o Centro de Atencdo Psicossocial — CAPS Porte I, em substituigdo a atual
utilizagdo de imoével alugado, buscando proporcionar uma infraestrutura permanente, adequada e
compativel com a prestagao dos servigos de atencao psicossocial no Municipio de Simao Dias/SE.

2. Construcao de imdvel

A construgdo de um prédio proprio destinado ao funcionamento do CENTRO DE
ATENCAO PSICOSSOCIAL — CAPS PORTE I surge como a alternativa mais adequada
para atender a necessidade de ampliagdo e qualificacdo da assisténcia em satde mental no
Municipio de Simdo Dias/SE, permitindo que o Municipio disponha de uma unidade
planejada especificamente para atender as necessidades assistenciais, administrativas e
operacionais dos servi¢os de atengdo psicossocial. Diferentemente da manutengao do
servigo em imodvel alugado ou da adaptacdo de edifica¢Ges existentes, a construgdo de uma
nova unidade possibilita a execugdo de um projeto arquitetonico desenvolvido de acordo
com as necessidades especificas do CAPS; contemplando ambientes para acolhimento,
atendimento individual e coletivo, atividades terapéuticas, convivéncia, atendimento as
familias, administragdo, servicos de apoio e demais dependéncias necessarias ao pleno
funcionamento da unidade.

Embora demande investimento inicial e prazo de execugao superiores a simples manutengao
da unidade em imével alugado, a construgao de uma nova edificagdo proporciona beneficios
permanentes a Administracdo Publica, permitindo a implantagdo de uma infraestrutura
propria, segura, acessivel, funcional e dimensionada para atender as necessidades atuais e
futuras do servigo de atengdo psicossocial. Além disso, a constru¢ao elimina parte das
limita¢Ges estruturais e funcionais normalmente encontradas em imoveis adaptados ou
locados, possibilitando maior adequacdo dos ambientes as atividades desenvolvidas e
reduzindo a necessidade de intervengdes decorrentes de inadequagdes da edificagéo.
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Outro aspecto relevante ¢ que uma unidade construida especificamente para essa finalidade
possibilita a incorporagdo, desde a fase de projeto, dos requisitos técnicos e normativos
aplicaveis aos estabelecimentos de saude, incluindo acessibilidade, seguranca, conforto
ambiental, instalagdes prediais, prevengdo e combate a incéndio, salubridade, fluxos
internos e condi¢des adequadas de atendimento. Essa condi¢ao contribui para a melhoria da
qualidade dos espagos destinados aos usuarios e profissionais, proporcionando maior
conforto, privacidade, seguranga ¢ humanizagido durante a prestacdo dos servigos.

A construgdo de uma unidade propria também permitira que os investimentos realizados na
edificagdo sejam incorporados ao patrimdnio publico municipal, proporcionando maior
estabilidade para a continuidade dos servigos de atencéo psicossocial € melhores condi¢des
para manutencdo, conservacdo e futuras adequagdes da estrutura, conforme a evolugéo das
necessidades da populacdo atendida.

Assim, considerando os aspectos técnicos, operacionais, econdmicos, patrimoniais e sociais,
a constru¢do de um prédio proprio para o CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL —
CAPS PORTE 1 configura-se como a solu¢do adequada para atender a necessidade
identificada pelo Municipio, proporcionando uma infraestrutura publica permanente,
planejada e compativel com a prestagdo dos servigos de saide mental, contribuindo para o
fortalecimento da Rede de Atengdo Psicossocial e para a ampliag¢do do acesso da populagdo
a um atendimento qualificado, seguro, acessivel ¢ humanizado.

3. Adaptacio de imével publico existente

A utilizagdo de edificacdo publica existente foi avaliada como alternativa para viabilizar a
implantac¢do de uma unidade propria e definitiva do Centro de Atengdo Psicossocial - CAPS
Porte I no Municipio de Simdo Dias/SE, considerando a possibilidade de aproveitamento
de imoveis pertencentes ao patrimonio municipal. Em tese, essa solugdo poderia reduzir
parte dos investimentos iniciais necessarios a implantagdo da unidade, além de possibilitar
a utilizag@o de um imovel ja pertencente ao Municipio.

Entretanto, essa alternativa apresenta limitagdes significativas, uma vez que edificagoes
originalmente destinadas a outras finalidades podem ndo possuir caracteristicas compativeis
com o0s requisitos técnicos, funcionais e assistenciais necessarios ao funcionamento de um
CAPS Porte I, especialmente quanto ao dimensionamento ¢ a distribuicao dos ambientes,
acessibilidade, seguranca, privacidade dos atendimentos, conforto ambiental, fluxos
internos, instalagdes prediais e demais requisitos aplicaveis aos estabelecimentos destinados
a prestagdo de servigos de saude mental. Além disso, eventuais intervengdes estruturais,
funcionais e de adequagdo poderiam representar investimentos elevados e prolongar o prazo
necessario para disponibilizagdo da unidade.

Apo6s andlise da infraestrutura e do patrimonio municipal, constatou-se que ndo ha,
atualmente, edificagdo publica disponivel com caracteristicas e condi¢des adequadas para
receber o CAPS Porte I sem a necessidade de intervengdes significativas. Ressalta-se, ainda,
que o servigo de atengao psicossocial atualmente funciona em imovel alugado, evidenciando
a auséncia de uma edificacdo propria especificamente destinada ao funcionamento do
CAPS. As demais edifica¢des publicas existentes encontram-se destinadas a outros servigos
da Administrag¢do ou ndo apresentam condicdes fisicas, funcionais e estruturais compativeis
com a implantacdo de uma unidade de atencdo psicossocial.
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Esse cenario demonstra a limitagdo da utilizacdo ou adaptag@o de imovel publico existente
e refor¢a a necessidade da constru¢io de um CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL —
CAPS PORTE I em edificagdo propria. A implantacdo de uma unidade definitiva permitira
ao Municipio dispor de uma estrutura planejada especificamente para os servi¢os de atengdo
psicossocial, proporcionando maior estabilidade na prestagdo do servico publico, reduzindo
a dependéncia de imoveis alugados e permitindo que os investimentos realizados sejam
incorporados ao patrimonio municipal.

A constru¢do de uma unidade propria possibilitara, ainda, a organizagdo adequada dos
ambientes assistenciais, administrativos e de apoio, assegurando melhores condigdes de
acessibilidade, seguranca, conforto, privacidade e funcionalidade para usuarios, familiares
e profissionais, além de permitir futuras adequacgdes ¢ melhorias conforme a evolugdo das
necessidades do servigo e da populagdo atendida.

4. Manutencao ou incorporacio dos servicos do CAPS em unidade de saude existente
A ampliagdo ou incorporag@o dos servigos de atencao psicossocial em unidades publicas de
saude ja existentes foi analisada como alternativa para atender a necessidade de melhoria e
expansdo da infraestrutura destinada ao funcionamento do Centro de Atengao Psicossocial
— CAPS Porte I, considerando a possibilidade de utilizagdo da estrutura fisica atualmente
disponivel na rede municipal de saude. Em tese, essa solucdo poderia reduzir o investimento
inicial em obras e permitir o aproveitamento de espagos e instalacdes ja existentes.

Contudo, essa alternativa apresenta limitagoes significativas, uma vez que as unidades de
saude atualmente em funcionamento possuem organizagdo fisica, fluxos de atendimento e
finalidades especificas, ndo sendo necessariamente dimensionadas para incorporar
integralmente as atividades e os ambientes necessarios ao funcionamento de um CAPS Porte
I. A inclusdo dos servicos de ateng@o psicossocial em estruturas ja ocupadas poderia
comprometer a organizagdo dos atendimentos, a privacidade dos usudrios, os fluxos de
pacientes e profissionais, a seguranga, o conforto ¢ a qualidade da assisténcia prestada.

Além disso, verificou-se que o CAPS atualmente em funcionamento no Municipio encontra-
se instalado em imdvel alugado, situacdo que demonstra a inexisténcia de uma estrutura
propria especificamente destinada & prestagdo dos servigos de atengdo psicossocial. A
manutengdo ou ampliacdo do servico em estrutura locada mantém a Administracao Publica
dependente de imovel de terceiros, além de limitar a realizagdo de intervencoes estruturais
de maior porte e representar a continuidade de despesas com locacao.

Apos avaliacao da infraestrutura disponivel na rede municipal de saude, constatou-se que a
utilizagdo de unidades existentes ndo proporciona condi¢des adequadas para implantagdo
de todos os ambientes necessarios ao funcionamento de um CAPS Porte I sem comprometer
as atividades ja desenvolvidas ou exigir intervengdes significativas de adaptacdo. A
utilizagdo de espagos compartilhados também poderia dificultar a organizag¢do dos fluxos
assistenciais e a oferta de ambientes especificos para acolhimento, atendimento individual
e coletivo, atividades terap€uticas, convivéncia, atendimento as familias, administragado e
servicos de apoio.

Dessa forma, conclui-se que a incorporagdo dos servigos do CAPS as unidades de saude
existentes nao representa solugdo adequada para a necessidade identificada pelo Municipio.
Nesse contexto, a constru¢io de um prédio proprio destinado ao CENTRO DE ATENCAO
PSICOSSOCIAL — CAPS PORTE T apresenta-se como alternativa compativel com as
necessidades assistenciais e estruturais do servigo, permitindo a implantacdo de uma
unidade planejada especificamente para essa finalidade, com infraestrutura adequada,

QRua Presidente Vargas, 129 - Centro - Sim#o Dias/SE - 49.480-000
@ (79) 3611-1211 = infraestrutura@simaodias.se.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL

g _ _PREEETURADE DE INFRAESTRUTURA
“ e SIMAO DIAS E URBANISMO
.\“ NOSSA FORCA, NOSSA GENTE.

(SEMIU)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Pagina 6 de 17
acessivel, segura, funcional e dimensionada para atender as demandas atuais e futuras da
populagdo.

A construgdo da unidade propria permitira ainda maior estabilidade na prestagdo dos
servigos, incorporagdo do investimento ao patrimonio publico municipal e melhores
condigOes para manutengdo, conservacgao e futuras adequacdes da estrutura, contribuindo
para o fortalecimento da atengdo psicossocial e para a qualificacdo da assisténcia em saude
mental no Municipio de Simédo Dias/SE.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 ESPECIFICACOES TECNICAS INICIAIS

A solucdo deve contemplar, de forma preliminar:

* Construcao de prédio proprio destinado ao funcionamento do Centro de Atenc¢ao Psicossocial —
CAPS Porte I, no Municipio de Simdo Dias/SE, conforme projetos arquitetonico € complementares,
especificagdes técnicas, legislagio vigente e demais normas aplicaveis aos estabelecimentos
assistenciais de saude;

* Ambientes destinados as atividades assistenciais, terapéuticas, administrativas e de apoio,
contemplando, conforme projeto e programa de necessidades da unidade, espagos para acolhimento,
recepgdo, atendimento individual e coletivo, atividades terapéuticas, convivéncia, atendimento as
familias, administragdo, salas de equipe, sanitarios, copa/cozinha, areas de apoio, depdsitos e demais
ambientes necessarios ao pleno funcionamento do CAPS;

* Infraestrutura completa de instalacées prediais, incluindo instalagdes elétricas, hidrossanitarias,
aguas pluviais, drenagem, instalacdes de prevengdo e combate a incéndio, climatizagdo, rede logica e
demais sistemas necessarios ao funcionamento adequado e seguro da unidade;

* Condicoes de acessibilidade universal, em conformidade com a ABNT NBR 9050 ¢ demais normas
aplicaveis, garantindo condi¢cdes adequadas de acesso, circulagdo, utilizacdo dos ambientes e
atendimento as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida;

* Solucdes construtivas que assegurem seguranca, conforto térmico, conforto acustico, iluminacao
e ventilacdo adequadas, considerando as caracteristicas e necessidades dos ambientes destinados a
prestacdo dos servigos de atengdo psicossocial;

* Execucdo de urbanizacio e areas externas, incluindo calgadas acessiveis, acessos de pedestres e
veiculos, areas de circulagdo, paisagismo, cercamento, estacionamento ¢ demais elementos externos
previstos nos projetos;

+ Utilizacdo de materiais, equipamentos e técnicas construtivas que atendam aos padrdes de
qualidade, durabilidade, seguranga, salubridade e sustentabilidade estabelecidos pela legislacao vigente,
pelas normas técnicas aplicaveis e pelas especificacdes dos projetos;

* Implantacio de uma estrutura fisica funcional e humanizada, com organizacdo adequada dos
fluxos de usudrios, familiares, profissionais e servi¢os, de modo a proporcionar privacidade, seguranga,
conforto e condigdes apropriadas para o desenvolvimento das atividades de atencao psicossocial;

* Execucao integral da obra, incluindo todos os servi¢os, materiais, mdo de obra, equipamentos,
instalagdes, acabamentos e demais recursos necessarios a entrega da edificacdo completamente
concluida, em condi¢des de funcionamento e utilizagao pelo Municipio.

4.2 ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
Os servigos em questdo sdo classificados como OBRA PUBLICA DE ENGENHARIA, em razio da

natureza do objeto, que compreende a constru¢do de uma edificacdo destinada ao funcionamento do
Centro de Atencio Psicossocial — CAPS Porte I, envolvendo a execucdo de servigos de engenharia,
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instalacoes, sistemas prediais, acabamentos, acessibilidade, urbanizacdo e demais componentes
necessarios a conclusao da unidade.

A execucdo da intervengdo requer planejamento, acompanhamento e fiscalizagdo por profissionais
legalmente habilitados, bem como a observincia das normas técnicas, legislagdes aplicaveis e
especificagdes constantes dos projetos e demais documentos que integram a contratagdo, de modo a
garantir a qualidade, seguranga, funcionalidade, durabilidade e conformidade da edificagdo destinada a
prestacdo dos servigos de atengdo psicossocial.

4.3 CONFORMIDADE COM NORMAS E PADROES

Acessibilidade

NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
Decreto Federal n°® 5.296/2004 — Regulamenta normas gerais de acessibilidade.

Segurang¢a Contra Incéndio

Instrucoes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe.
NBR 9077 — Saidas de emergéncia em edificios.

NBR 13714 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos.

NBR 17240 — Sistemas de detecgdo e alarme de incéndio.

NBR 10898 — Sistema de iluminagdo de emergéncia.

NBR 14276 — Brigada de incéndio.

Instala¢des Elétricas e SPDA

NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensao.
NBR 14039 — Instalagdes elétricas de média tensdo.
NBR 5419 — Protegao contra descargas atmosféricas (SPDA).

Instala¢cdes Hidraulicas, Sanitarias e de Gases

NBR 5626 — Instalacdes prediais de agua fria e quente.

NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario.

NBR 15527 — Aproveitamento de agua de chuva (opcional).
NBR 7198 — Sistemas de aquecimento de agua (se aplicavel).
NBR 13103 — Instalagdo de aparelhos a gas (se aplicavel).

Estruturas e Construc¢ao Civil

NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto.

NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas.

NBR 6122 — Projeto ¢ execugdo de fundagoes.

NBR 15575 — Desempenho de edificagoes.

NBR 9075 — Argamassa e revestimentos

NBR 13281, 13279, 13276 — Materiais e desempenho de argamassas.

Climatizacao e Ventilacao

NBR 16401 — InstalagOes de ar-condicionado — sistemas de conforto.
Portaria GM/MS n° 3.523/1998 — Qualidade do ar interior em ambientes climatizados.
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e RE/ANVISA n° 09/2003 — Padroes de qualidade do ar interior.

Normas Sanitarias e de Funcionamento

e RDC ANVISA 50/2002 — Regulamento técnico para planejamento, programagao e
projetos de estabelecimentos assistenciais (aplicavel quando houver atividade de
saude).

e RDC ANVISA 222/2018 — Gerenciamento de residuos (para gestao de residuos
comuns € especiais).

e Regulamentos sanitarios municipais/estadual aplicaveis ao uso institucional.

Acessibilidade Digital e Comunicacio

o Decreto 10.048/2019 — Acessibilidade digital em servicos publicos.
o NBR 17060 — Sinalizacao tatil de alerta e direcional.

Normas Urbanisticas

¢ Plano Diretor Municipal
¢ Recuos, gabarito, acessos viarios e zoneamento aplicaveis.

4.4 DOCUMENTACAO TECNICA

Os padrdes de defini¢do para a execucdo desses servicos sdo detalhados nos documentos
fornecidos pelo DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PROJETOS E URBANISMO. Esses
documentos incluem, mas nao se limitam a:

1. Planilhas Or¢camentarias: Detalhamento dos custos envolvidos, abrangendo materiais, mao

de obra, equipamentos e demais despesas relacionadas ao projeto.

2. Projetos Basicos e Executivos: Descricao técnica detalhada do projeto, abrangendo desde a
concepgdo até a execugdo, incluindo desenhos, especificacdes técnicas e demais elementos
necessarios para a compreensao integral do escopo.

3. Memorial Descritivo: Documento que descreve pormenorizadamente o escopo do projeto,
incluindo justificativas técnicas, metodologias construtivas, materiais a serem utilizados e
outras informacdes relevantes.

4.5 REGIME DE EXECUCAO E COMPROMISSOS CONTRATUAIS

O presente processo adota o regime de execucdo denominado EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL. Isso implica na responsabilidade da contratada pela execucdo completa do objeto licitado
por um preco fixo, conforme estabelecido no contrato administrativo resultante do processo licitatorio.

O contrato administrativo gerado por este processo representa um compromisso formal entre a
Administracdo e a empresa contratada. Este compromisso abrange tanto a execugao integral dos servigos
quanto o pagamento total do objeto licitado, conforme os resultados obtidos no procedimento licitatorio.

4.6 DOCUMENTACOES TECNICAS E COMPLEMENTARES PARA ANALISE DA
PROPOSTA

Para a correta avaliagdo das propostas e plena caracterizacdo do objeto, as empresas licitantes
deverdao apresentar, além da documentacdo de habilitacdo prevista no Termo de Referéncia e na
legislagdo aplicavel, um conjunto de documentos técnicos essenciais a analise de compatibilidade,
exequibilidade e adequacdo do empreendimento. Tais documentos séo indispensaveis para verificar a
coeréncia entre o orgcamento apresentado, o escopo dos servigos e as condigdes de execugao da obra.
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As licitantes deverdo entregar, obrigatoriamente:

Planilha Or¢amentaria Analitica do empreendimento, contendo todos os insumos,
servigos, quantidades e composicdes, em conformidade com as especificagoes técnicas
fornecidas pela Administragdo Publica. Obrigagdo de envio em duas versdes: formato
PDF, devidamente assinado para registro formal, formato PLANILHA
ELETRONICA EDITAVEL, para conferéncia dos calculos;

Planilha de Custo detalhada, com identificagdo das composi¢des unitarias, consumos,
produtividades e parametros utilizados;

Cronograma Fisico-Financeiro, devidamente compativel com o prazo de execugdo,
com indicagdo clara das etapas, percentuais de avango fisico e desembolso mensal
estimado;

Curva ABC de Servicos ¢ Curva ABC de Insumos, contendo a priorizagdao e
representatividade dos itens mais relevantes no custo total da obra;

Planilha do BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, detalhando os percentuais
adotados ¢ os componentes considerados;

Planilhas de Encargos Sociais, incluindo: encargos sociais HORISTAS e encargos
sociais MENSALISTAS;

Relacio Completa das Composi¢des adotadas no orgamento do empreendimento, com
indicagdo de origem (SINAPI, ORSE ou outras referéncias oficiais permitidas) e
eventuais composi¢des proprias, quando tecnicamente justificadas;

Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas adotados pela licitante, quando
necessarios para demonstrar a aderéncia ao projeto e as exigéncias do edital, desde que
ndo alterem os elementos fornecidos pela Administracao;

Demais documentos pertinentes, que a Administracdo julgar necessarios para
assegurar a exatiddo da analise da proposta, tais como justificativas técnicas,
declaragdes, diagramas, graficos ¢ anexos complementares.

4.6.1 Forma de envio e condicdes de aceitacio

As empresas licitantes deverdo entregar toda a documentagao:

Em VERSAO DIGITAL EM PDF, devidamente assinado, garantindo integridade e
inviolabilidade do conteudo;

Para a Planilha Or¢amentaria Analitica, sera obrigatoria também a entrega em-formato
de PLANILHA ELETRONICA EDITAVEL, para conferéncia dos célculos e
féormulas;

Documentos enviados de forma incompleta,-ilegivel, sem assinatura ou em formato
distinto do exigido poderao ser desconsiderados ou resultar na necessidade de diligéncia
técnica, conforme legislac@o aplicavel.

4.6.2 Documentacgodes fornecidas pela Administracao

Para garantir a elaboracdo adequada das propostas, a Administragdo Publica disponibilizara
previamente todas as documentacdes essenciais para caracterizacdo do empreendimento, incluindo:

Projeto(s) técnico(s);

Memorial descritivo;

Especificagcdes de materiais € Servigos;

Estudos preliminares, levantamentos e plantas;

Planilha or¢amentaria de referéncia;

Demais documentos necessarios a compreensdo integral do objeto.
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Essas documentagdes constituem base obrigatoria para a elaboragdo das propostas, devendo ser
rigorosamente observadas pelas licitantes.

4.7 ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

O dominio da técnica para execucdo dos itens de maior relevancia ¢ fundamental para a boa
execucao do objeto proposto.

Considerando itens de maior relevincia para analise técnica da capacidade das empresas e dos
profissionais. Para fins de verificacdo da qualificagdo técnica, a Administracdo podera exigir dos
licitantes a apresentagdo de atestados de desempenho anterior que demonstrem sua capacidade técnica
e documentos que comprovem a regularidade dos servigos a serem prestados. Visando preservar a
competitividade do certame, todavia, tal exigéncia somente sera valida relativamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, nos termos do § 1° do art. 67 da Lei n® 14.133, 01 de
abril de 2021:

1 — Apresentar CAT do Profissional responsavel e Acervo Técnico da empresa - referente a
execucdo de obra de mesma equivaléncia ou similar ¢ que contenham os servigos apresentados na
Planilha Orgamentaria, sendo considerado no minimo 50% executado das parcelas referente aos itens
de maior relevancia.

2 — A Pessoa Juridica devera concomitantemente apresentar o Atestado Operacional.

4.8 DOCUMENTACOES COMPLEMENTARES

As demais documentacdes técnicas, habilitagdes, responsabilidades da contratada, parametros
de desempenho e especificagcdes complementares serdo devidamente apresentadas no TERMO DE
REFERENCIA, que orientaré a contratagio da empresa responsavel pela execugdo da obra no certame
licitatorio. O TR consolidara todas as condigdes necessarias para a perfeita contratagdo, garantindo
precisao técnica, seguranca juridica e alinhamento com as normas vigentes.

5. DAS ESPECIFICACOES E LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

As especifica¢des detalhadas, descritas em planilhas e anexos, sdo baseadas em levantamentos
minuciosos realizados pelo DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PROJETOS E URBANISMO
no local da obra. Essa analise identifica as necessidades estruturais reais, orientando a elaboracdo do
levantamento quantitativo e registrando os dados em sistemas especializados de Construgao Civil.

Os custos da obra foram definidos com base nos projetos, especificagdes técnicas e quantitativos
necessarios a construcdo do Centro de Atencdo Psicossocial — CAPS Porte I, utilizando como
referéncias para a elaboracao do orgamento estimativo os sistemas oficiais de custos aplicaveis as obras
publicas, especialmente o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil
(SINAPI), mantido pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, complementado, quando necessario,
pelo Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE) ¢ por outras fontes oficiais de referéncia
de precos, observando os critérios técnicos, a compatibilidade dos custos e as normas aplicaveis as
contratagdes publicas.

A composicdo dos servigos, materiais, quantitativos e pregos foi elaborada em conformidade
com os projetos arquitetonico e complementares, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e
demais documentos que integram o planejamento da obra de constru¢do do CAPS Porte 1,
contemplando todos os servigcos necessarios a execu¢do integral da edificacdo, incluindo servigos
preliminares, fundagdes, estrutura, alvenaria, cobertura, revestimentos, pisos, esquadrias, instalacdes
elétricas e hidrossanitarias, instalagdes de prevencao e combate a incéndio, acessibilidade, urbanizagao
e demais elementos previstos nos projetos.

Toda a documentagdo utilizada para fundamentar os levantamentos quantitativos, as
especificagdes técnicas, as composigdes de custos e o orgamento estimativo devera integrar o processo
de contratagdo, assegurando transparéncia, rastreabilidade e adequada fundamentag¢do dos valores
estimados. Dessa forma, busca-se garantir que o or¢amento elaborado represente, de maneira compativel
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e tecnicamente fundamentada, os recursos necessarios para a execugao completa da obra e para a entrega
de uma unidade propria, funcional, segura e adequada a prestagao dos servigos de atengao psicossocial
no Municipio de Simdo Dias/SE.

5.1 ESPECIFICACOES CONSTRUTIVAS, MATERIAIS, INSUMOS E SERVICOS

As caracteristicas dos materiais, insumos e servicos previstos para a execu¢do do objeto
encontram-se descritas de forma complementar e detalhada nos projetos técnicos, memoriais descritivos
e na planilha orgamentaria analitica que integra esta ETP. Nessas documentagdes sdo apresentados, de
maneira explicita, todos os insumos necessarios a execucdo dos servigos, incluindo quantidades,
unidades de medida, padroes minimos de desempenho, pardmetros de qualidade e demais requisitos
técnicos exigidos.

A especificagdo analitica constante do or¢amento ¢ dos memoriais técnicos estabelece critérios
objetivos para a selecdo, comprovacdo e aplicacdo de materiais, assegurando uniformidade,
funcionalidade e durabilidade as solu¢des adotadas. Assim, QUALQUER MATERIAL, INSUMO OU
SERVICO DIVERGENTE DO ESPECIFICADO NAO PODERA SER SUBSTITUIDO,
OMITIDO OU MODIFICADO UNILATERALMENTE PELA CONTRATADA, sendo
obrigatdria a autorizagdo prévia e formal do fiscal ou autoridade designada. Toda solicitagdo de alteracao
devera ser documentada, justificada tecnicamente e incorporada ao processo administrativo mediante
registro formal.

5.1.1 Obrigacio de comprovacio da qualidade dos materiais e servigos

A contratada devera apresentar todos os documentos técnicos necessarios para validar a
conformidade e a qualidade dos materiais empregados, incluindo, mas nao se limitando a:

e Relatorios técnicos e laudos de conformidade;

e Certificados de origem e qualidade emitidos por laboratorios acreditados;

e Ensaios de desempenho, resisténcia ¢ composi¢do, conforme o tipo de servigo ou material;

e Certificagdes do INMETRO quando exigidas para o material, componente ou sistema
construtivo;

e Ensaios tecnologicos especificos, como: proctor, granulometria, limites de Atterberg,
compactagdo ¢ demais ensaios de solos; ensaios de concreto fresco e endurecido, corpos de
prova, resisténcia a compressao; ensaios de asfalto, CBUQ, materiais betuminosos ¢ misturas;
ensaios elétricos, hidraulicos, mecanicos ou similares, conforme a natureza da obra.

Além desses documentos, a contratada deve atender as determinagdes e orientacdes dos orgaos
regulamentadores e fiscalizadores pertinentes, incluindo o INMETRO, CREA/CONFEA, ABNT,
orgdos ambientais ¢ demais entidades exigidas pelas normas técnicas.

5.1.2 Atendimento as normas e responsabilidade técnica
Todos os materiais, equipamentos e servigos empregados deverdo atender integralmente:

as normas técnicas vigentes da ABNT e outras normas setoriais aplicaveis;
as Instrucdes Normativas federais, estaduais e municipais pertinentes;

as especificacdes dos projetos e memoriais aprovados;

as orientacdes técnicas emitidas pelo fiscal de obra.

A contratada € responsavel por garantir a qualidade e a conformidade dos insumos empregados,
sob pena de glosas, rejei¢do de materiais, necessidade de refazimento de servigos ou aplicagdo de
penalidades previstas no contrato e na legislagao.
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O atendimento a essas exigéncias constitui condigdo essencial para aceite dos servigos
executados e para a validagdo das medicGes e pagamentos administrativos.

5.2 DO PRAZO, CRONOGRAMA E GESTAO DA EXECUCAO DA OBRA

O planejamento do prazo de execucdo da obra devera observar os principios da gestdo de
projetos aplicados a engenharia, considerando que cada composi¢do orgamentaria apresenta uma
produtividade média de mao de obra e equipamentos necessaria para a realizacao dos servigos. Compete
a empresa contratada, como regra, DIMENSIONAR ADEQUADAMENTE SUA EQUIPE
TECNICA, OPERARIA E DE APOIO, BEM COMO ESTRUTURAR OS RECURSOS
MATERIAIS E LOGISTICOS, DE ACORDO COM SUA METODOLOGIA E EFICIENCIA
CONSTRUTIVA, de modo a viabilizar o cumprimento do prazo contratual estabelecido.

A contratada devera adotar ferramentas adequadas de planejamento e controle da execucdo, tais
como Estrutura Analitica de Projeto (EAP/WBS), Grafico de Gantt, Método PERT/CPM, analise de
caminho critico, ou outras metodologias tecnicamente equivalentes ¢ amplamente reconhecidas no
campo da engenharia. Esses instrumentos deverdo subsidiar a elaboracdo do cronograma fisico-
financeiro ¢ o acompanhamento da execucdo, permitindo identificar riscos, prever necessidades e
planejar respostas a eventuais imprevistos.

5.2.1 Responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento dos prazos

O prazo contratual é, em regra, de responsabilidade da empresa contratada, devendo esta prever,
dentro de seu planejamento, possiveis interferéncias de baixa magnitude, como chuvas esporadicas e
intercorréncias operacionais comuns a execugdo de obras. Tais interrupgdes ordinarias, em regra, NAO
CONSTITUEM MOTIVO PARA EXTENSAO AUTOMATICA DO PRAZO CONTRATUAL,
devendo estar contempladas no planejamento, no dimensionamento e na alocacdo de recursos
elaborados pela contratada.

Em situagdes de FENOMENOS NATURALIS, circunstincias excepcionais, situagdes de forca
maior que inviabilizem integralmente a execucdo, fatos imprevisiveis ou inevitaveis, ou ainda quaisquer
condi¢des externas que comprovadamente impecam o cumprimento regular das obrigagdes, cabera a
contratada COMUNICAR FORMALMENTE O FISCAL t3o logo constatada a interrupcdo,
preferencialmente durante o periodo de sua ocorréncia, registrando:

quantidade de dias paralisados;
justificativa circunstanciada;

registro fotografico;

evidéncias técnicas ou meteorologicas;
impacto no cronograma.

A documentaco apresentada sera analisada pelo fiscal da obra, a luz de critérios técnicos,
normativos e contratuais, que avaliara a legitimidade das justificativas e a pertinéncia de sua
caracterizacdo como paralisa¢do extraordinaria.

5.2.2 Limites de interrup¢ao e reavaliacio do dimensionamento

A contratada deverd prever, em seu cronograma, at¢ 15 DIAS DE INTERRUPCOES
ACUMULADAS NO TOTAL, com base em parametros técnicos usuais ¢ em dados historicos
compativeis com a natureza e a localizacdo da obra, decorrentes de fatores climaticos atipicos ou
situacdes de for¢ca maior que inviabilizem integralmente a execugdo. Caso o numero de dias
efetivamente paralisados ultrapasse o previsto no dimensionamento inicial, a empresa devera revisar e,
se necessario, REDIMENSIONAR SUA EQUIPE E RECURSOS, sem prejuizo da observancia das
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regras de equilibrio econdmico-financeiro previstas em lei, apresentando novo planejamento que
contemple:

aumento da forca de trabalho;
reprogramacdo das frentes de servigo;
ajustes de turnos ou de recursos;
recomposi¢do do cronograma critico.

Quando as paralisagdes extraordinarias, devidamente COMPROVADAS, FORMALIZADAS
E ACEITAS PELA FISCALIZACAO, superarem o limite de 15 DIAS ACUMULADOS, devera ser
realizada REUNIAO TECNICA entre a contratada, o fiscal de obras e o gestor municipal, para definir
a melhor solugdo ao interesse publico. Entre as alternativas possiveis, encontram-se:

e celebracdo de aditivo de prazo, quando cabivel e devidamente motivado;

e determinacdo de aumento da mao de obra e readequagdo do cronograma, observadas as
responsabilidades contratuais da contratada e os limites legais aplicaveis, sem Onus
adicional para a Administracdo, salvo nas hipoteses legalmente reconhecidas de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro;

e outras solucdes técnicas previstas em lei e adequadas a continuidade do
empreendimento.

Qualquer deliberagdo somente produzira efeitos apos AUTORIZACAO FORMAL DA
FISCALIZACAO E HOMOLOGACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, nos termos da
legislacdo aplicavel.

5.2.3 Formalizacao e controle

Toda solicitagdo de reprogramagdo, interrupg¢do ou alteracdo de cronograma devera ser
FORMALIZADA POR ESCRITO, com devida justificativa e documentagdo comprobatoria,
constituindo elementos essenciais ao controle, fiscalizacdo e validacao da execu¢do contratual.

5.3 VISTORIA

Sera facultado as empresas interessadas ou a seus representantes legais, devidamente
identificados, realizar vistorias nos locais de execugao dos servicos. Embora ndo seja obrigatoria a visita
ao local da obra, ¢ fortemente recomendavel que a empresa realize a vistoria antes de apresentar sua
proposta de precos. Adverte-se que NAO SERAO ACEITAS QUAISQUER ALEGACOES
POSTERIORES POR DESCONHECIMENTO DAS CONDICOES EXISTENTES NO LOCAL.

A vistoria podera ser conduzida por arquitetos e/ou engenheiros civis devidamente registrados no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU. Estes profissionais devem ser autorizados pela empresa licitante para esse fim ¢ serdo
acompanhados por servidor designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E URBANISMO.

Apds a vistoria, as empresas devem assinar uma DECLARACAO DE VISTORIA, conforme
modelo em anexo ao edital. Nessa declaragdo, a empresa atesta ter vistoriado o local de execugao dos
servicos para identificar as caracteristicas especiais e as possiveis dificuldades na execucgdo dos
trabalhos. Ao assinar a declaragdo, a empresa reconhece como certo o prévio e total conhecimento das
condi¢des dos locais pertinentes a execucao ‘dos servicos.

O agendamento da vistoria devera ser efetuado previamente pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, a fim de garantir a organizagdo ¢ o acompanhamento
adequado durante o processo de vistoria.
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O prazo para a realizacdo da vistoria terd inicio no dia 1til seguinte a publica¢@o do Edital e se
estendera até o dia util anterior a data prevista para a abertura da licitacdo. Essa janela de tempo
proporciona as empresas um periodo adequado para conduzir a vistoria de maneira detalhada e embasar
suas propostas com um conhecimento abrangente das condigoes dos locais de execucao dos servigos.
Essa abordagem visa garantir que as empresas licitantes estejam plenamente informadas sobre as
condi¢Ges do local, promovendo maior transparéncia e equalizagdo na elaboragdo das propostas.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Optou-se pela CONCORRENCIA ELETRONICA, sob o regime d¢ EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, modalidade adequada & contratacdo de obras publicas de engenharia, visando garantir
transparéncia, competitividade e eficiéncia. O valor estimado foi elaborado com base nos referenciais
oficiais de custos, especialmente ORSE e SINAPI, em conformidade com a legislagdo vigente.

Apoés analise técnica, mercadologica e orcamentaria, concluiu-se pela contratagdo de empresa
especializada para a construgio do CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL — CAPS PORTE I,
proporcionando ao Municipio de Simdo Dias/SE uma unidade propria, adequada e permanente para a
prestacdo dos servigos de atengdo psicossocial.

A construgdo permitird substituir a atual utilizacdo de imovel alugado por uma estrutura planejada,
acessivel, segura e funcional, incorporada ao patriménio publico municipal, garantindo melhores
condi¢des para usuarios e profissionais ¢ maior estabilidade na prestagdo dos servigos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucdo identificada como mais viavel para atender ao interesse publico envolvido no
presente processo consistt na CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUCAO DA OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO
DE PREDIO PROPRIO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL — CAPS
PORTE I, NO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS/SE, em conformidade com os projetos,
especificagdes técnicas, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
legislac¢do sanitaria e demais normas aplicaveis aos estabelecimentos de satde.

A contratacdo devera ocorrer por meio de processo licitatério, na modalidade
CONCORRENCIA, nos termos da Lei n® 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento
de menor prego, sob o regime de execucdo por empreitada por prego global, considerando que
0 objeto possui projeto executivo ¢ orcamento detalhados. O prazo de execucgdo-da obra sera
de 08 (oito) meses, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro que-integra os
documentos do processo.

A vigéncia contratual devera ser de, no minimo, 12 (doze) meses, de forma a contemplar o
prazo de execucdo da obra, os procedimentos de fiscalizagdo, medigoes, recebimento
provisorio e definitivo do objeto, bem como o cumprimento das obrigacoes administrativas e
financeiras decorrentes da contratagdo, admitidas as prorrogagdes legalmente previstas quando
devidamente justificadas.

8. DOS SERVICOS A SEREM LICITADOS EM PROCESSO

LOTE DEIS,CR?)ISI?;) ODO UND QTD UNITARIO TOTAL
O e F RS 2.565.950,45 | RS 2.565.959,45
ESPECIALIZADA PARA A (dois milhoes, (dois milhdes,
PRESTACAO DE SERVICOS | OBRA 1 quififentosg ITITTG €
DE ENGENHARIA sessenta € cinco sessenta € cinco
DESTINADOS A mil, novecentos e mil, novecentos e
EXECUCAO DA OBRA DE cinquenta e nove cinquenta e nove
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CONSTRUCAO DO PREDIO reais e quarenta e reais e quarenta e
PROPRIO QUE ABRIGARA cinco centavos.) cinco centavos.)
O CENTRO DE ATENCAO

PSICOSSOCIAL — CAPS
PORTE I, NO MUNICIPIO
DE SIMAO DIAS/SE.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contrataggo é de RS 2.565.959,45 (dois milhdes, quinhentos e sessenta e cinco
mil, novecentos e cinquenta € nove reais e quarenta ¢ cinco centavos), conforme planilha orgamentaria
anexa a este Termo.

Considerando o disposto no art. 23 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a estimativa do
valor da contratagdo foi elaborada com base nas composi¢des de custos e precos unitarios do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI), gerenciado pela Caixa
Econdmica Federal e pelo IBGE, adotado como referéncia para obras publicas. Quando inexistentes
composi¢oes ou insumos no SINAPI, foram utilizadas, de forma complementar, as tabelas do Sistema
de Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE), observando-se os critérios técnicos, as especificagdes
dos projetos e as normas aplicaveis a construcdo do Centro de Atencao Psicossocial —- CAPS Porte I.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Considerando a natureza interdependente das atividades elencadas no objeto, bem como a
possibilidade de aditamento de servigos preliminares relacionados ao canteiro de obras e outros, a
divisdo do objeto em lotes ndo se mostra viavel. Tal abordagem poderia comprometer a qualidade e
garantia da obra, dada a complementaridade das atividades executadas por diferentes empresas.

A aplicacdo de lotes poderia acarretar prejuizos para o conjunto da solucdo elaborada. Além do
risco de comprometimento da qualidade e garantia, a fragmentacdo das atividades entre distintas
empresas poderia resultar em uma coordenacdo complexa e potenciais divergéncias na execugao,
impactando negativamente o resultado final da obra.

Diante dessas consideracdes, optou-se por realizar a licitacgio por CONCORRENCIA
ELETRONICA. Essa modalidade visa assegurar 2 Administracio Piiblica um melhor resultado nio
apenas no aspecto do preco, mas também na garantia da qualidade dos materiais e na prestagdo de
servigos de manutengdo conforme o estabelecido no presente estudo.

11. CONTRATACOES CORRELATAS

Néo se faz necessaria a realizacdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a
contratagao pretendida.

12. ALINHAMENTO COM O PCA

Essa contratacdo estd ajustada com o Plano de Contratacbes Anual da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMAO DIAS.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratagdo estd alinhada com a busca pela reducdo de impactos ambientais,
destacando a responsabilidade ambiental da futura contratada. Essa responsabilidade implica que todo
o material e equipamento fornecido durante a execucdo da obra devera considerar a composicao,
caracteristicas ou componentes sustentaveis. Esta abordagem estd em consonancia com a Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo 111, artigo 5.°, I, I, Il e § 1°.
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Além disso, a Contratada deve aderir e respeitar integralmente as Normas Brasileiras (NBR)
publicadas pela ABNT referentes a residuos solidos. O cumprimento dessas normas garantird uma
gestdo adequada dos residuos gerados durante a execugdo da obra, promovendo a sustentabilidade ¢ a
minimiza¢do do impacto ambiental.

14. MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificacdo, avaliagdo e gerenciamento dos riscos que
possam comprometer o sucesso da contratagdo ¢ da gestdo contratual. Para cada risco identificado,
define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis agoes
preventivas e contingéncias, bem como a identificagdo de responsaveis por agao.

PROBABILIDADE ACAO DE
RISCO DE IMPACTO| ACAO PREVENTIVA CONTINGENCIA
OCORRENCIA
Questionamentos Definir as regras gerais da | Republicacdo do Edital
excessivos na Baixa Baixo contratagcdo de forma clara com corre¢do dos itens
licitagdo no Edital e em seus anexos alvos de impugnacao.
Republicagao do Edital
Licitagdo deserta Defini¢do de exigéncias | observando requisitos que
ou com lote Baixa Médio técnicas compativeis com o | poderiam ter provocado a
deserto objeto a ser licitado desisténcia de possiveis
empresas interessadas.
. - . Adjudicar novo fornecedor
Definir puni¢do no edital
Contratada se . ou promover nova
. . para empresa adjudicada ~ . .
recusar a assinar o Baixa Alto ~ . contratacdo; providenciar
que nao assinar o contrato s ~
contrato. . solicitacdo de apuragdo de
dentro do prazo estipulado o1
responsabilidade.
- Exigir documentag@o
comprovatoria que a Gestao/Fiscalizagao do
licitante ja prestou servigos | contrato com aplicagdo
. semelhante ao contratado, de sangdes previstas
Incapacidade da o .
empresa vencedora ao menos 30%. - Exigir o quando ocorrer alguma
Baixa Alto nivel méximo de garantia falha-contratual e, em
em executar o e . o X
contratual permitido em lei ultimo caso, cancelar
contrato. . ey
com vistas a assegurar o contrato e adjudicar novo
compromisso da-empresa | fornecedor ou promover
na prestagao de servigos nova contratacao.
adequada.
Falta de o
Capacidade Habilitacdo financeira Adjuo(ﬁcarrorlll;)(\)l‘(l)efoggszedor
financeira da Médio Alto preconizado na Lei n° e S
contratagdo aplicagdo de
empresa para 14.133/21. ~
) sangoes
prestar os servicos
- Exigir requisitos
A hab%htato?os relaAtlv.o T Adjudicar novo fornecedor
Faléncia da . qualificagdo econdomica —
Baixa Alto : . ) ou promover nova
empresa vencedora financeira. - Exigir garantia =
k contratacao.
contratual, conforme Lei
14.133/21.
Fornecimento de Exigéncia de prova grafica | Devolugao dos materiais
Médio Alto e controle prévio a de baixa qualidade e

materiais €

utilizacdo dos produtos.

aplicagdo de sangoes.
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15. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

O objetivo ¢ realizar a contratagdo dos itens descritos no Edital, priorizando o menor preco
aliado a garantia de qualidade e conformidade com as especificacdes estabelecidas. A iniciativa visa
atender, de maneira eficaz e eficiente, as demandas da SECRETARIA DEMANDANTE, assegurando
que as aquisi¢des cumpram os padrdes de qualidade exigidos e sejam plenamente executaveis.

Busca-se evitar contratagdes frustradas, caracterizadas por inviabilidades durante a execucdo do
objeto ou pela ineficiéncia no aproveitamento dos recursos publicos. Para tanto, a condugao do processo
licitatério tem como objetivo promover uma concorréncia satisfatoria, pautada na transparéncia e na
legalidade, reduzindo os riscos de conflitos, impugnac¢des e atrasos que possam comprometer o
andamento e a entrega dos servigos ou bens contratados.

Essa abordagem reforca o compromisso com a gestdo responsavel dos recursos publicos,
garantindo que as contratagdes realizadas proporcionem o melhor custo-beneficio e atendam as
necessidades da populagdo de maneira eficiente e sustentavel.

16. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS

Apbs a realizagdo desse Estudo Preliminar, o TERMO DE REFERENCIA sera elaborado e caso
aprovado pela Administragio devera realizar Licitagio através d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA
para contratagdo dos servigos propostos.

A Ordem de Servico sera emitida apds os servigos serem concluidos dando ciéncia a empresa
contratada do prazo para inicio das obras.

17. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagcdo. A Prestacdo de Servigos se mostrou
viavel a partir da analise do presente Estudo Técnico Preliminar e de acordo com os termos pretendidos,
como ja vem sendo realizada pelo PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Simao Dias (SE), 11 de setembro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL

CHRISTIAN SANTOS MATOS
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
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