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SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

CONCORRENCIA ELETRONICA n.2 023/2025

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO
Objeto CENTRO COMUNITARIO PELA VIDA - CONVIVE (USINA DA PAZ), NO
MUNICiPIO DE MACAPA/AP.

...
DADOS DA LICITACAO

Norma de regéncia: LEI N.” 14.133/2021

Regime de contratagdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL

Modo de disputa: ABERTO

Forma: ELETRONICA

Valor estimado: RS 11.210.683,15 (onze milhdes, duzentos e dez mil, seiscentos e oitenta e

trés reais e quinze centavos)

SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

Data: 19/09/2025 I Horario: 08h e 30 min. (horario de Brasilia)
Enderego
wWww.siga.ap.gov.br
Eletronico
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS DO
ESTADO DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP.
AGENTE DE

. Endereco: Rua Odilardo Silva, 2110, Centro, Macapa - AP, CEP 68.900-
CONTRATACAOE
151.
EQUIPE DE APOIO
Telefone: (96) 98401-8757

E-mail: licitall@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br
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EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 023/2025 - SECCOMPRAS/AP
Processo SIGA n.° 00017/SEINF/2025

A SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO
DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP, através de Agente de Contratacdo e equipe de apoio
designada pela Portaria n.2 015/2024, de 18/07/2024, publicada no DOE n.2 8.209, de
19/07/2024, torna publico para o conhecimento dos interessados que realizara licitagdo na
modalidade de CONCORRENCIA, na forma de EXECUCAO INDIRETA, sob o REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, modo
de disputa ABERTA e forma ELETRONICA, regida pela Lei n® 14.133, de 1/4/2021 e suas
regulamentac¢Ges na esfera federal, Decreto Estadual n.2 1.715/2023 e, ainda, com respaldo
legal no art. 37, inciso XX| da Constituicdo Federal, observadas as normas estabelecidas no

presente Edital e em seus anexos.

DATA DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h e 29min do dia 19/09/2025;
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 08h e 30min do dia 19/09/2025;
ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: as 09h do dia 19/09/2025.

Local: enderego eletronico: www.siga.ap.gov.br

Serd sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indicacbes de tempo
constantes neste edital.

INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | - PROJETOS EXECUTIVOS

ANEXO Il — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - ORCAMENTO ESTIMATIVO

ANEXO V — MATRIZ DE RISCOS
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ANEXO VI — ATESTADO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS
ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
ANEXO VIII = MINUTA DE CONTRATO.

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacio é a CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO PELA
VIDA - CONVIVE (USINA DA PAZ), NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.

2. DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

2.1. A intervencdo para a CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO PELA VIDA -
CONVIVE (USINA DA PAZ), ocorrera na AV. Fé em Deus, Q-01 LO5, Bairro Macapaba — zona

norte da cidade de Macapd, Amapa.

3. DA NORMA DE REGENCIA

3.1. O presente certame sera regido pela Lei n2 14.133, de 1 de abril de 2021 e suas

regulamentacdes na esfera federal.

4. DA MODALIDADE, DO REGIME DE CONTRATAGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO
E DO MODO DE DISPUTA

4.1.  Alicitacdo sera realizada na modalidade de CONCORRENCIA.

4.2. O objeto deste Edital serd executado de forma indireta pelo regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL.

4.3. O critério de julgamento é o MENOR PRECO GLOBAL.

4.4. 0O modo de disputa é ABERTO.

4.5.  Aforma é a ELETRONICA.

4.6. O PRECO ESTIMADO é de RS 11.210.683,15 (onze milhdes, duzentos e dez mil,

seiscentos e oitenta e trés reais e quinze centavos).

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. O valor total do empreendimento, no montante de RS 11.210.683,15 (onze milhdes,

duzentos e dez mil, seiscentos e oitenta e trés reais e quinze centavos), é oriundo do

Convénio n2 970109/2024/MJSP/CAIXA, que estabelece as diretrizes para a aplicacdo dos

fundos e a fiscalizacdo da execugdo da obra.
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5.2.  Os recursos orcamentarios para fazer face ao objeto desta licitacdo correrdo a conta
da seguinte classificagdo Orgamentdria:
Unidade Gestora: 200101 (SEINF)

e Programa de trabalho: 0036

Acdo: 2098

Fontes: 700

Elemento de despesas: 4490.51 — Obras e InstalacGes

6. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL E DA CONTAGEM DOS PRAZOS

6.1. Este Edital e seus anexos, com todos os documentos que o integram, serao
disponibilizados somente em formato digital no Portal Nacional de Contratacdes Publicas

(PNCP) e no endereco eletrbnico http://www.siga.ap.gov.br.

6.1.1. O extratodo presente Edital serd publicado no Diario Oficial da Unido, no Diario
Oficial do Estado do Amapd e em jornal didrio de grande circulagao.
6.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus anexos, excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-a o do vencimento.
6.3.  Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em

dia de expediente no ambito do Governo do Estado do Amapa.

7. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

7.1 A impugnacdo e/ou o pedido de esclarecimento do Edital e de seus Anexos deverdo
ser dirigidos a Comissdo de Contratacdao, mediante peticdo a ser enviada exclusivamente por

meio eletrénico através do endereco: http://www.siga.ap.gov.br, ou através do e-mail:

licitall@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br em até 3 (trés) dias Uteis antes da data de

abertura da sessdo publica.

7.2.  Apresentada a impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento, o agente de Contratagdo
respondera aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdo no prazo de até trés dias Uteis
contados da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da
abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao

do edital de licitagcdo e dos anexos.
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7.3.  Aimpugnacdo e/ou o pedido de esclarecimento feito tempestivamente pela Licitante
nao a impedird de participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela
pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para
o inicio da sessdo de abertura.

7.4.  Acolhida aimpugnagdo contra o edital de licitagao, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame, observado o prazo de sessenta dias Uteis contados da data da
nova divulgacdo do instrumento de convocacdo, exceto se a alteracdo do edital ndo
comprometer a formulacdo das propostas.

7.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdo divulgadas no sitio

eletronico http://www.siga.ap.gov.br e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 7.1,

e vincularao os participantes e a Administracao

8. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA SIGA

8.1. A Concorréncia sera realizada por meio da internet, através do Sistema Integrado de

Gestdo Administrativa - SIGA, no endereco http://www.siga.ap.gov.br.

8.2.  Paraacesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverdo credenciar-se
previamente no Sistema Integrado de Gestdo Administrativa - SIGA, através do sitio

http://www.siga.ap.gov.br, acessando o icone "Fornecedores" e efetuar o devido cadastro.

8.3. Asinstrugdes e informacdes quanto ao pedido de Credenciamento podem ser obtidas
no endereco referido no subitem 8.1, ou por intermédio dos nimeros para contato (96)

98401-8757 / 98400-8261, ou, ainda, pelo e-mail: clc.cadfornecedores@scl.ap.gov.br.

8.4. O credenciamento no Sistema SIGA devera ser feito mediante atribuicdo de chave de
identificacdo (login) e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico.
Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

8.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.6. Ocredenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema
implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunc¢do de sua capacidade técnica

para a realizagdo das transagdes inerentes a esta concorréncia.
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8.7. 0O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu
representante, ndo podendo ser atribuidos ao provedor ou ao gestor do sistema
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
utilizada indevidamente por terceiros.

8.8. O licitante se responsabiliza por todas as transagdes realizadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e declaracdes efetuadas por seu
representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicard
responsabilidade pelos atos praticados e a presunc¢do de capacidade técnica para a realizacdo
das transacdes, sob pena da aplicacdo de penalidades.

8.9. No caso de duvidas quanto a utilizacdo do Sistema SIGA, a interessada poderd acessar

os manuais informativos no site http://www.siga.ap.gov.br, na Aba "Fornecedores", ou, ainda,

entrar em contato com o Suporte Técnico pelo telefone: (96) 0800-722-2701, no horario das

08h as 18h (Segunda a Sexta).

9. DA PARTICIPACAO NO CERTAME

9.1. Respeitadas as demais condi¢cdes normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente
credenciada no sistema SIGA, munida de chave de identificacdo e de senha.
9.2. A empresa estrangeira deverd atender as Resolugdo n? 1.137 de 31/03/2023 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).
9.3. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacao, na forma eletroénica:

9.3.1. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, a proposta com o
preco, até a data e hora marcadas para abertura da sessdo;

9.3.2. Responsabilizar-se formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema

ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
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indevido da senha, ainda que por terceiros;

9.3.3. Acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao; e

9.3.4. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

9.4. Nao poderd participar direta ou indiretamente desta licitacdo:

9.4.1. Autor, pessoa fisica ou juridica, do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto
executivo relacionado ao objeto desta licitagao;

9.4.2. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

9.4.3. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impedida de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta pela Administracdo publica direta
e indireta do Governo do Estado do Amap3;

9.4.4. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo desta licitacdo, declarada inidonea
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

9.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econGmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Governo do Estado do Amapa ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

9.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404,

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

9.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de

trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
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contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

9.4.8. Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;

9.4.9. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacao judicial,
recuperagao extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisdo ou incorporagao;

9.4.10. Empresas em recuperacao judicial e extrajudicial que ndo comprove,
respectivamente, a aprova¢ao ou a homologacdo do plano de recuperagdo pelo juizo
competente e certiddo emitida pelo juizo da recuperacdo, que ateste a aptiddo econémica e
financeira para este certame;

9.4.11. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;

9.4.12. Empresa submissa a concurso de credores.

9.4.13. Agente publico da Administracdo ou responsavel pela licitagdo ou empregado
contratado por essa Secretaria.

9.5. A participagdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogdavel de todos
os termos, cldusulas e condicdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase

do processo.

10. DA PARTICIPAGCAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

10.1. Conforme disposto no item 4.2 do Projeto Bdsico, serd admitida a participacdo de
pessoas juridicas sob a forma de consdrcio, conforme previsto no art. 15 da Lei n?
14.133/2021, desde que atendidas as condi¢des estabelecidas nesta clausula.
10.2. Os consércios participantes deverdao apresentar, no momento da habilitagao,
comprovacdao de compromisso de constituicdo do consdrcio, por instrumento publico ou
particular, devidamente subscrito por todos os consorciados, contendo obrigatoriamente:

a) Indicacdo expressa da empresa lider do consoércio, que sera responsavel pela
representacdo do grupo perante a Administracdo Publica;

b) Declaracdo de responsabilidade soliddria entre os consorciados por todas as

obrigacOes decorrentes do processo licitatério e da futura execucdo contratual.
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10.3. Para fins de habilitacdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de
experiéncia apresentados individualmente por cada consorciado, desde que respeitados os
critérios minimos estabelecidos neste Edital e seus anexos.

10.4. Para fins de habilitagdo econdmico-financeira, serd admitido o somatério dos valores
de capital ou patriménio liquido apresentados por cada consorciado, conforme os seguintes
critérios:

a) Sera aplicado acréscimo de 10% (dez por cento) sobre os valores exigidos de
licitantes individuais, proporcional ao numero de empresas consorciadas, ressalvando-se os
consércios compostos exclusivamente por microempresas (ME) ou empresas de pequeno
porte (EPP), aos quais tal acréscimo ndo se aplica.

10.5. Serd admitida a participagdo de ATE 02 (DUAS) EMPRESAS CONSORCIADAS,
observadas as seguintes condicdes:

a) Cada consorciado devera comprovar capital social ou patrimoénio liquido
correspondente a no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo;

b) O somatério dos valores apresentados pelos consorciados deverd
corresponder a pelo menos 20% (vinte por cento) do valor estimado da contratacao.

c) A limitacdo do numero de consorciadas a, no maximo, duas empresas visam
garantir maior agilidade na gestdo contratual e na responsabilizacdo técnica, evitando
entraves operacionais decorrentes da fragmentacao excessiva das responsabilidades. Trata-
se de uma medida de eficiéncia administrativa, justificada pela natureza da obra e pela
necessidade de controle rigoroso dos prazos, da execucdao e da interlocucdo entre a
Administragao e o contratado.

d) Além disso, a restricdo encontra amparo no art. 15, §42 da Lei n? 14.133/2021.

11. DA SUBCONTRATAGAO

11.1. N3o sera permitido transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta
obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administragdo Contratante,

observando-se as seguintes regras:
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a) No caso de subcontratacdo, deverad ficar demonstrado através de documentos
que esta somente abrangera etapas dos servigos até 30% (trinta por cento), ficando claro que
a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da contratada;

b) A contratada executard, por seus proprios meios, o principal dos servigos de
que trata este edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade direta e integral pela
qualidade de todos os servicos contratados.

c) Os servicos subcontratados deverdo, preferencialmente, ser executados por

ME ou EPP, conforme o art.48, inciso Il, da Lei Complementar no. 123/2006.

12. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS

12.1. A visita técnica ao local da obra poderd ser acompanhada por Engenheiro da
SEINF/GEA que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado sera
juntado a Documentac3do de Habilitagcdo nos termos do §2° do art. 63 da Lei n® 14.133/2021.
12.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a SEINF/GEA e devera ocorrer
até o dia util anterior a abertura da Proposta.

12.3. O horério de atendimento da SEINF/GEA é de segunda a sexta-feira, de 08h00 as
14h00, em sua sede, localizada na Avenida FAB, n° 1272, Centro, Macapa/AP, informagdes em
relacdo a visita poderdo ser obtidas através dos telefones (96) 2101-7501, 2101-7502 e 2101-
7505.

12.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, declaracao formal assinada pelo responsavel técnico e pelo representante
legal, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a  natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total
responsabilidade por esta declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do
conhecimento declarado, quaisquer alteracbes contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira.

12.5. Apesar da ndo obrigatoriedade quanto a visita técnica, a empresa nao podera,
posteriormente, alegar o desconhecimento das condi¢cdes e do grau de dificuldade existente

na execucao do servico, como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas.
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13. DA CONDUGAO DO CERTAME

13.1. A licitagdo, na forma eletrbnica, sera conduzida por Agente de Contratagdo, que
deverd ser auxiliado por equipe devidamente designada, mediante a insercio e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletronico

http://www.siga.ap.gov.br.

13.1.2. Todas as referéncias de tempo do Edital, do aviso e da Sessao Publica observarao,
obrigatoriamente, o hordrio de Brasilia DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletrénico e na documentacdo relativa ao certame.

13.2. A operacionalidade do Sistema se fard por meio do endereco eletrénico:

http://www.siga.ap.gov.br, perante a qual as Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu

funcionamento e regulamento, e receber instruces detalhadas para sua correta utilizagdo.
13.3. Anparticipacdo na licitacdo, na forma eletronica, se dard por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e hordrio
estabelecidos neste Edital.

13.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsavel por todas as
transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiras sua PROPOSTA e seus lances.

13.5. Caberd ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

13.6. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratagao no sistema eletronico no decorrer
da etapa de lances, e o sistema eletronico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

13.7. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica
sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacdo do

fato aos participantes, no sitio eletronico http://www.siga.ap.gov.br.
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13.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
quando, apds uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o
processo de formulacdo de lances, a sessdo do certame Eletronico serd definitivamente
interrompida, o que acarretara, consequentemente, a renovagao do procedimento, inclusive
com nova do aviso.

13.9. No caso de desconexdo, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema.

13.10. A abertura da sessdo publica, conduzida pelo Agente de Contratacdo, ocorrerd na data

e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio eletronico http://www.siga.ap.gov.br.

13.11. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do
sistema eletrénico. Ndo serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou
e-mail.

13.12. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificar3,
motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

13.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.
13.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema,

com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

14. DO ENVIO DA PROPOSTA

14.1. A participacdo na Concorréncia ocorrerda mediante utilizacdo da chave de identificacao
e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor
global de menor prego.

14.2. Apds a divulgagao do edital, os Licitantes deverdao encaminhar PROPOSTA inicial com
o valor GLOBAL na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao,

exclusivamente por meio do sistema eletronico http://www.siga.ap.gov.br, conforme Anexo

VIl — Carta de Apresentacdo da Proposta, quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a

fase de recebimento de propostas.
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14.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na elaboracdo dos projetos e na execucdo da obra, apurados e demonstrados
na Planilha de Custos e Formacdo de Pregos, na Planilha de Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI), com o cronograma fisico-financeiro e os Critérios de Pagamentos.

14.3.1.  As propostas devem possuir prazo de validade de 120 (cento e vinte)
dias corridos, a contar da data da entrega das mesmas.
14.4. O licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada, até a
data e horario de abertura da sessao publica, oportunidade em que estara encerrada a etapa
de apresentacdo das propostas.
14.5. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema Integrado de Gestdao Administrativa -

SIGA: http://www.siga.ap.gov.br, as Licitantes ndo poderdo se identificar colocando nome,

CNPJ ou outras formas que identifique a empresa.

14.6. A apresentacdao da proposta implicard plena aceitacdo, por parte da Licitante das
condic¢Oes estabelecidas neste edital e seus anexos.

14.7. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insandveis.

14.8. O preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

14.9. A omissdo de qualquer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como nado existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

14.10. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagao da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e seus anexos.

14.11. As propostas dos licitantes ficardao disponiveis no sistema eletrénico.

14.12. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

14.13. A Contratada deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
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dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacao.
14.14. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade o cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, de que trata o Anexo lll,
assumindo o Licitante o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua

substituicado.

15. DA FASE DE LANCES

15.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderdo encaminhar lances publicos,
sucessivos e com preco decrescente, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do hordrio e valor consignados no registro de cada lance.

15.2. A etapa de envio de lances da sessao publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracdo da fase competitiva.

15.3. A prorrogacdo automatica de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois) minutos
e ocorrerd, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse periodo, inclusive
guando se tratar de lances intermedidrios.

15.4. Empatadas as propostas iniciais e ndo havendo o envio de lances apds o inicio da fase
competitiva, aplicam-se os critérios de desempate de que trata o subitem 16.11 deste Edital.
15.5. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerd aquele que for recebido e
registrado primeiro.

15.6. Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes terdo informacdes, em tempo real, do
valor do menor prego registrado, mantendo-se em sigilo a identificagao do ofertante.

15.7. Serd permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos precos forem iguais ou superiores

ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo prdprio licitante, e registrado no
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sistema pela prdpria Licitante;
15.8. Na&o poderd haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao,
sujeitando-se a Licitante desistente as sancdes previstas neste Edital.

15.8.1. O licitante somente podera excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

15.9. O sistema ordenarda automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacdo, segundo a ordem de classificacdo proviséria obtida.

15.10. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo poderd excluir, como medida
excepcional, a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater
competitivo do processo licitatério, mediante comunicagao eletrénica automatica via sistema.
15.11. Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata oitem 15.10, implica a retirada
do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

15.12. Encerrada a etapa competitiva sem prorrogacao automatica pelo sistema, apds a
definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais colocagdes,
fase em que os Licitantes serdo convocados a reapresentar lances intermediarios.

15.12.1. Neste caso, os lances iguais serdo classificados conforme a ordem de

apresentagao no sistema de aquisicdo da plataforma SIGA: http://www.siga.ap.gov.br.

15.13. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
serd de RS 10.000,00 (dez mil reais).

15.14. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenara e divulgard os lances em ordem

crescente.

16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA NEGOCIACAO

16.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, o Agente de Contratacao

realizard a verificacdo da conformidade da proposta apresentada classificada em primeiro
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lugar (aquela que tiver seu MENOR PRECO GLOBAL) em relagdo aos requisitos deste Edital e
sera desclassificada caso:

16.1.1. Contenha vicios insanaveis;

16.1.2. Nao obedeca as especificagbes técnicas previstas neste edital e seus anexos;

16.1.3. Apresente pre¢o manifestamente inexequivel ou permaneg¢a acima do
orgamento estimado para a contratagao;

16.1.4. N3o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao
Publica; ou

16.1.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital,
desde que insanavel.
16.2. A licitante melhor classificada apds a etapa competitiva, sera convocada para apresentar
ao agente de contratacdo, por meio eletrébnico, no endereco eletrénico:

licitall@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br, a proposta contendo as planilhas com

indicacdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, bem como com detalhamento das
BonificacOes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do agente de contratacdo, e, se
necessario, dos documentos complementares, sujeitando-se a Licitante as san¢des previstas
neste Edital.
16.3. A prorrogacao de que trata o subitem 16.2, podera ocorrer nas seguintes situagdes:

16.3.1. Por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de
contratagao; ou

16.3.2. De oficio, a critério do agente de contrata¢do, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a
verificacdo de conformidade de que trata o item 16.1.

16.4. Como critérios de aceitabilidade dos precos, ndo serdo aceitas, sendo desclassificadas,
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propostas com:

16.4.1. Prec¢o global e unitario superior ao preco do orgamento referencial da
Administracao;

16.4.2. Prego global e unitario inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao prego do
orcamento referencial, que sera considerado inexequivel, conforme disposto no art. 33 da IN
SEGES/ME n2 73, de 30/9/2022.

16.5. O Agente de Contratacdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, realizando diligéncias para a aferir ou exigir do Licitante que
ela seja demonstrada.

16.6. Na hipotese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composicées do valor global.

16.7. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

16.8. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta, mesmo que
considerada exequivel, for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com este Edital.

16.9. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, caso a proposta do
primeiro colocado permaneca acima do preco maximo definido para a contratacdo, o agente
de contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condig¢des
diferentes daquelas previstas no edital.

16.10. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razao
de sua proposta permanecer acima do preco maximo para a contratacao, a negociacao podera
ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema,

respeitada a ordem de classificacdo ou, em caso de propostas intermedidrias empatadas,
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serdo utilizados os critérios de desempate referidos no subitem 16.9 deste Edital.

16.10.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

16.10.2. Concluida a negociagao, se houver, o resultado sera registrado na ata da sessao
publica, que serd anexa ao processo de contratacao.
16.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdao utilizados os critérios de
desempate previstos no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021.
16.12. Serd declarada vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO
GLOBAL.
16.13. A licitante melhor classificada na etapa competitiva, quando necessario, serd
convocada para reelaborar e apresentar ao agente de contratagdo, por meio eletrénico, no

endereco eletronico: licitall@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br os documentos

elencados no item 16.2 deste edital, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do agente de contratacao.

16.14. Por motivo de forga maior, caso o Licitante ndo consiga enviar a documentacao, devera
informar o ocorrido pelos enderecos eletronicos acima citados e enviar via e-mail para

licitall@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br.

17. DA HABILITACAO

17.1. A Licitante que tiver ofertado o MENOR PRECO GLOBAL devera encaminhar para o

endereco eletrdnico: http://www.siga.ap.gov.br a documentacdo relativa a HABILITACAO

JURIDICA; TECNICA; FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA; e ECONOMICO-FINANCEIRA no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitacdo do Agente de Contratacao, apds

o encerramento da fase de julgamento.

17.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITACAO JURIDICA:
17.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
17.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por a¢des, acompanhado dos
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documentos de eleicdo de seus atuais administradores;

17.2.3. Inscricao do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacdo que identifique a Diretoria em exercicio;

17.2.4. Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente.

17.2.5. Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizacdo
para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacao.

17.2.6. Compromisso de constituicdo do Consdrcio, se for o caso;

17.2.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

17.2.7.1. no caso de Titular da Empresa Licitante, deve apresentar cédula de
identidade ou outro documento de identificacdo oficial, acompanhado de: Registro Comercial
no caso de empresa individual, Contrato Social ou Estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acbes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores: Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio: e Ata de Fundacdo e Estatuto Social em vigor, com a Ata da
Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, sendo que em tais
documentos devem estar constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

17.2.7.2. no caso de Representante designado pela empresa licitante, pessoa
habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, mediante instrumento de procuracao
publico ou particular de procuragao, ou outro documento equivalente, outorgando expressos
poderes para exercerem direitos e assumir obriga¢cdes em decorréncia de tal investidura, e de
se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado de
copia dos atos constitutivos da sociedade empresaria que comprove os poderes do
outorgante, assim como documento de identificacdo oficial, cépia da Carteira de Identidade,

CPF ou outro documento equivalente

19 GOVERNO DO ESTADO

.
:
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
® ® ® ® ® L] TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO




GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

17.3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E
TECNICO-OPERACIONAL

17.3.1. O licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execu¢dao de servicos
semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica da obra. Os atestados deverao
contemplar, no minimo, 50% (cinquenta por cento) da execugao dos seguintes itens, conforme
especificado na PLANILHA ORCAMENTARIA aprovada no TRANSFEREGOV e em conformidade
com o § 12 do Art. 67 da Lei n? 14.133/2021.

17.3.2. Conforme §12 do Art. 67 da Lei n2 14.133/2021, sdo consideradas as parcelas
de maior relevancia que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratacgao.

17.3.3. Apds anadlise técnica da planilha orcamentaria consolidada, abordou-se a
selecdo de subitens dentro das parcelas de maior relevancia, visto que nenhum item isolado
de servico alcanca, de forma individualizada, o percentual minimo de 4% do valor total da
obra. Dessa forma, a aplicacdo direta do critério do §12 ao nivel de item inviabilizaria a
identificacdo formal de elementos técnicos representativos para fins de qualificacado.

17.3.4. Diante disso, e visando atender ao principio da razoabilidade, a Administracao
opta por considerar como base para exigéncia de qualificacdo técnico-operacional os itens
contidos dentro das parcelas previamente identificadas como de maior relevancia, ou seja,
aquelas cujo valor agregado ultrapassa o percentual minimo estabelecido.

17.3.5. Essa medida assegura a coeréncia técnica da exigéncia e mantém o equilibrio
entre a necessidade de demonstrar aptiddo para execugdo da obra e a ampla competitividade
do certame, concentrando a exigéncia de atestados em servigos que, embora individualmente
nao atinjam os 4% do total global, possuem valor relevante dentro de suas respectivas
parcelas e elevada complexidade técnica, sendo, portanto, indicadores validos da capacidade
da licitante.

17.3.6. Com base nos estudos orgamentarios e na composicao das etapas da obra,

foram identificadas as seguintes parcelas de maior relevancia técnica, com seus respectivos
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percentuais sobre o valor global:
I. Assisténcia — 14,80%
Il. Implantacdo—9,51%
[ll. Fundagao —8,51%

IV. Piscina semiolimpica — 7,97%

17.3.7. Em observancia ao principio da proporcionalidade, os atestados de capacidade

técnica exigidos ndo contemplardo a totalidade dos servicos das parcelas referidas, mas sim

itens especificos contidos dentro de cada uma delas, cujos valores representem igual ou

superior a 4% do valor da respectiva parcela de maior relevancia.

17.3.8. Tais itens, por seu impacto técnico, econémico e funcional, sdo considerados

representativos da complexidade tecnoldgica e operacional da obra, e sua execugao parcial ja

demonstra aptiddo da licitante para atender ao objeto.

17.3.9. Serd admitida, a apresentacdo de atestados com execucao de quantitativos

minimos de até 50% dos servicos exigidos nas parcelas ou itens selecionados, vedadas

exigéncias quanto ao local ou tempo de execugao dos contratos referenciados.

17.3.10. Considerou-se o seguinte calculo basico de porcentagem: % = (parte + todo) x

100.
DESCRICAO NO ORCAMENTO ITEM(S) DO PESO > PERCENTUAL
ORGCAMENTO 4% MINIMO DE
COMPROVAGAO

IMPLANTAGCAO: CABO DE COBRE

FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE 3.88 12,32% 50%

ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2021

ASSISTENCIA: 4.62 9,42% 50%
)1 GOVERNO DO ESTADO
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IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE coOM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

CAMPO SOCIETY: ALAMBRADO
PARA  QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
. 7.1 1,15% 50%
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %”),
coOM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM

(EXCETO MURETA). AF_03/2021

QUADRA POLIESPORTIVA:
ESTRUTURA  TRELICADA  DE
COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS ~ METALICOS,  CHAPAS 9.11 3,10% 50%
METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_PSA

PISCINA SEMIOLIMPICA:
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL
10.26 8,85% 50%
FCK=30MPA - BOMBEADO,

LANCADO E ADENSADO (REF. SINAPI
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103672)

RESERVATORIO E CASA DE
BOMBAS: RESERVATORIO
METALICO, PADRAO SABESP OU
SIMILAR, C/CAPAC.P/50M3,
P/AGUA POTAVEL, ESTILO TACA
AGUA TOTAL, ACO USI-SAC-41 OU
COR-400, INCL.ENCANAMENTO
INTERNO, ESCADAS (INT.E EXT.)
11.1. 1,21% 50%
ENTRADA  ESAIDAS,  SUPORTE
CHAVE ELETRICA, DRENO AUTO
LIMPANTE, GUARDA CORPO
PROTECAO, CORRIMAO SUPERIOR,
ESCAVACAO E BASE DE
CONCRETOARMADO COM  FCK
25MPA, EXCLUSIVE

FUNDACOES.FORN. E COLOCACAO

FUNDAGCAO: CONCRETAGEM DE
SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, 16.38 2,58% 50%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_01/2024

17.3.11. O licitante deverd comprovar a participacdo de, pelo menos 1 (um)
Responsavel Técnico (RT) engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a) registrado no CREA/CAU, que
seja responsavel pelos servicos indicados nos atestados apresentados.

17.3.12. Os atestados deverdo ser acompanhados das respectivas Anotacdes de

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
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registrados junto ao conselho de classe competente CREA/CAU.
17.3.13. O licitante deverd apresentar declaracao contendo a lista de profissionais
técnicos que compordo a equipe técnica responsavel pela execucdo do objeto da licitacao.
17.3.14. O licitante devera comprovar o vinculo técnico através de contratos de
trabalho, contratos de prestacdo de servicos ou declaracdes de compromisso firmadas pelos
profissionais indicados, garantindo sua disponibilidade para execuc¢do do objeto da licitacdo.
17.3.15. Sera considerado INABILITADO o licitante que:
I. Nao apresentar atestados que atendem ao percentual minimo de 50% dos itens
de maior relevancia descritos nesta cldusula.
II. Ndo comprovar a capacidade técnica dos profissionais indicados para a
execugao dos servigos.
Ill. Ndo apresente documentos que comprovem a existéncia e disponibilidade da
equipe técnica indicada.
17.3.16. Olicitante deverd apresentar Declaracdo de que tomou conhecimento de todas
as informacgdes e condicdes locais aplicaveis ao cumprimento das obrigacdes, nos termos do

Art. 67, inciso VI.

17.4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

17.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (cartdo CNPJ/MF);

17.4.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida
Ativa da Unido e Débitos Relativos as ContribuicGes Previdencidrias e as de Terceiros/Certidao
Negativa de Débito (CND), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

17.4.3. Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e de
Divida Ativa do Estado, expedida Fazenda Publica e/ou pela Procuradoria-Geral do Estado de
domicilio ou sede do licitante;

17.4.4. CertidOes de Regularidade Distrital (se for o caso);

17.4.5. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver
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sediada a empresa, através da apresentacdo da Ficha de Inscricdo Cadastral ou documento
equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscricao, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

17.4.6. Certiddao Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Coordenagdo de
Arrecadacdo, Tributacdo e Fiscalizacdo (CATF), da Prefeitura do Municipio de domicilio ou
sede do licitante;

17.4.7. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS/CRF), expedida pela Caixa Econdmica Federal;

17.4.8. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

17.4.9. Declaracdo de que adota a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos;

17.4.10. Serdo aceitas Certiddes Positivas com Efeito de Negativas.

17.5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
17.5.1. Sera utilizado a apresentacdo dos seguintes documentos Habilitacdo
Economico-Financeira, conforme Art. 69:

l. Coépia do Balanco Patrimonial — BP e da Demonstracdo de Resultado do
Exercicio — DRE dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, observada a excecdo prevista do §6 do
art. 69 da Lei Federal n2. 14.133/21, bem como, dos indices ou Indicadores Financeiros: indice
de Liquidez Geral — ILG ou indice de Solvéncia Geral — ISG, conforme o caso, ja exigiveis e
apresentados na forma de Escrituracdo Contdbil Digital (ECD) junto ao Sistema Publico de
Escrituracdo Digital (SPED), nos termos da Instru¢cdo Normativa n° 2.003/2021-RFB, suas
excecdes e alteracOes (assinados pelos contabilistas e pelo titular ou representante legal da
entidade).

Il. Certiddes Negativas de Faléncia e Recuperacdo Judicial (conforme Lei n2
11.101/05), expedida pela Central de Certiddes do Tribunal de Justica ou érgdo equivalente

do domicilio ou da sede do licitante.
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lll.  As demonstragdes contabeis e os indices econdmicos financeiros deverao ser
assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC.

IV. indice de liquidez geral maior ou igual a 1,00 (um), conforme férmula abaixo e
comprovarem possuir patriménio liquido de 10% do valor estimado da contratagdo, devendo
essa comprovacao ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta na forma da
Lei.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = =0U>1

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
V.  Serd atendida mediante apresentacao do Balango de Abertura e solvéncia geral
maior ou igual a 1,00 (um), conforme férmula abaixo e comprovar possuir patrimonio liquido
de 10% calculados sob o valor estimado da licitagdo, devendo essa comprovagao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta na forma da Lei.
ATIVO TOTAL
SG = =0U>1

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

17.5.2. A empresa que se enquadre em alguma das exceg¢des previstas na Instrugao
Normativa n° 2.003/2021-RFB e suas alteracdes devera apresentar, obrigatoriamente, o
Balanco Patrimonial e a Demonstracao do Resultado do Exercicio — DRE juntamente com a
comprovacdo de arquivamento na Entidade/Orgdo Competente da sede ou domicilio da
licitante, assinadas pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado no
Conselho Regional de Contabilidade — CRC;

17.5.3. O licitante deverd apresentar as seguintes declaragdes:

I. Declaracdo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos

custos para atender aos direitos trabalhistas assegurados na legislacdao, conforme Art. 63, §
19,

Il. Declaracdo de inexisténcia de impedimentos a participacdo na licitacdo.
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17.5.4. Apds analise das propostas e das documentacgdes, o pregoeiro devera realizar
consulta a base de dados da Receita Federal, com o propdsito de verificar a existéncia de
Escrituracdo Contdbil Digital — ECD. Caso positivo, devera apresentd-lo, mesmo estando a
empresa desobrigada da apresentagao do SPED.

17.5.5. Apds a entrega dos documentos de habilitacio, ndo serd permitida a
substituicdo ou apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme
Art. 64;

17.5.6. Para complementacdo de informacdes sobre os documentos ja apresentados.

17.5.7. Paraatualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a coleta das
propostas.

17.5.8. A comissdo de licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia dos documentos apresentados, atribuindo-lhes eficadcia para fins de habilitacdo e
classificacdo, conforme Art. 64, § 19.

17.5.9. Todas as informacdes e documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados
por meio eletronico, conforme Art. 65, § 29.

17.5.10. Sociedades empresdrias estrangeiras deverdo apresentar documentos
equivalentes, acompanhados de traducdo oficial para o portugués, conforme Art. 70,

pardgrafo Unico.

18. DOS RECURSOS

18.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n2 14.133/2021.

18.2. O prazo recursal serd de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intima¢do ou de
lavratura da ata.

18.3. Quando o licitante pretender se manifestar sobre o resultado de julgamento das
propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo deve assim prosseguir:

18.3.1. Aintengdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente através do

chat e/ou campo proprio do sistema, sob pena de preclusio;

GOVERNO DO ESTADO

5

A ACACA -
@ @ @ @ ° ° TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

27




GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

18.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 30 (trinta)
minutos a contar da intimagao pelo(a) pregoeiro(a).

18.3.3. O prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes recursais sera
iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo, devendo
ocorrer preferencialmente pelo sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentar as
razoes, pelo sistema eletrénico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para,
querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletrénico, nos 03 (trés) dias
Uteis subsequentes, que comecarao a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

18.3.4. Asrazoes do recurso poderdo ser apresentadas, também, através do e-

mail: licitall@scl.ap.gov.br /coordlicit@scl.ap.gov.br, em extensdo “PDF”, ou, ainda, no

setor de protocolo da SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS
DO ESTADO DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP, e enderegada a SECRETARIA DE ESTADO DE
COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP, no
prazo determinado no item 18.3.3.

18.4. O (s) recurso (s) porventura interposto (s)tera(do) efeito suspensivo, nos termos do art.
168 da Lei n? 14.133/21 e, sera (30) dirigido(s) ao Secretario da SECRETARIA DE ESTADO DE
COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP, por
intermédio do(a) Pregoeiro(a), o(a) qual podera reconsiderar sua decisdo, em 03 (trés) dias
Uteis ou, nesse mesmo prazo, encaminha-lo(s) a autoridade superior, devidamente
informado(s), para apreciacdo e decisdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos, sob pena de responsabilidade.

18.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
18.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente adjudicard o objeto e homologara o procedimento licitatério.

19. DA HOMOLOGAGAO, DA ADJUDICAGAO E DO ENCERRAMENTO

19.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos

administrativos, o processo licitatério serd encaminhado pelo Agente de Contratacdo a

GOVERNO DO ESTADO

5

CACACACA -
@ @ @ @ ° ° TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

28



mailto:licita03@scl.ap.gov.br%20/
mailto:coordlicit@pge.ap.gov.br

GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

autoridade competente, que podera:
19.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
19.1.2. Revogar a licitagao por motivo de conveniéncia e oportunidade;
19.1.3. Proceder a anulagao da licitagdo, de oficio ou mediante provocagao de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel; ou
19.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitacao.
19.2. Encerrada a licitacdo, a Comissdo de Contratacdo divulgara no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP) e no enderego eletrbnico: http://www.siga.ap.gov.br os atos de

adjudica¢ao do objeto e de homologacdo do certame.

20. DA CONVOCAGAO DO ADJUDICATARIO PARA ASSINAR O CONTRATO

20.1. A adjudicatdria terd o prazo de até 5 (cinco) dias uteis, apds formalmente convocada,
para retirar e assinar o Contrato, que obedecerd a minuta constante do ANEXO VIl deste
Edital. Este prazo poderda ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
devidamente justificada pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa
seja aceita pela Administracao.

20.2. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato no prazo estabelecido
neste edital caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas. Esta regra ndo se aplicara aos licitantes
remanescentes, em caso de eventual convocagao.

20.3. Na hipédtese de o adjudicatario ndo aceitar a contratacdo, a Administracao, observados
o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

20.3.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario;

20.3.2.  Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negocia¢cdo de melhor

condigao.

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO
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21.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lei n2 14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execugdo do contrato, nos termos do
art. 100 da Lei n2 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato. Caberd a contratada manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia
contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.
21.2. A comprovacdo da garantia pelo adjudicatario deverd ser efetivada perante a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da contratante, contados da assinatura do contrato.

21.3. A adjudicatdria poderda optar por prestar a garantia por uma das seguintes
modalidades:

21.3.1. CAUGAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
12 do art. 96 da Lei n? 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro devera ser efetuada
em favor da Contratante, em conta especifica de cau¢do do GEA, com corre¢cao monetaria.

21.3.2. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicio financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

21.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da opcdo pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo, inclusive, os riscos de
rescisao do contrato.

21.3.3.1. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da

consulta ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

21.3.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias do adjudicatario em relagao a
obra. O seguro garantia devera prever o atendimento deste edital como condicao geral.

21.3.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a obrigacdo de assumir a execucdao e concluir o objeto do

contrato e, serdo observadas as seguintes disposicées:
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21.3.3.3.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard
isenta da obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

21.3.3.3.2. Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

21.3.3.3.3. Sera de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestacdo de
garantia, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato,
caso o adjudicatdrio opte pela modalidade de seguro-garantia.
21.4. A CONTRATANTE restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigcos objetos
desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n? 14.133/2021.
21.5. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servicos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a CONTRATANTE,
nos termos da legislagao vigente.
21.6. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, deverd o
Contratado apresentar nova garantia de execuc¢do do Contrato, de forma a abranger o periodo
de prorrogacdo, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada
tal garantia, ou valor a ela correspondente.
21.7. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverd proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.
21.8. A contratante retera, a qualquer tempo, a garantia de execucdao da contratada, na
forma prevista neste Edital e no Contrato. Do mesmo modo, a Contratante executara a
garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
21.9. Serd considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou
autorizagao para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

21.10. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
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contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

21.11. Agarantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da CONTRATANTE e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

21.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela
contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatério que o
adjudicatdrio contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

22. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

22.1. O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, a contar da data de seu

Recebimento Definitivo, que se dard mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes.

23. DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO CONTRATUAL

23.1. O prazo total para a execuc¢do da obra é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contado a partir da assinatura do contrato e da emissao da ordem de servico. Esse prazo inclui
todas as etapas de construcao, instalacdes e acabamentos, com cronograma detalhado para
cada fase.

23.2. A vigéncia do contrato sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias, abrangendo o
periodo de execucdo da obra e 182 (cento e oitenta e dois) dias adicionais para o cumprimento
de acOes corretivas, ajustes e preparacdo para a obtencao definitiva da obra.

23.3. Aduracdoinicial podera ser prorrogada em observancia as disposi¢ées contidas no Art.
111 da Lei Federal n? 14.133/21.

23.4. A obra e demais servicos adicionais poderdo ser paralisados a critério da contratante,
atendendo conveniéncia administrativa, caso fortuito ou forca maior, hipéteses em que o

prazo inicial ficard suspenso a partir da data da expedicdo da Ordem de Paralisacdo da obra.

24. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

24.1. As obrigacOes da contratada e da contratante sdo as especificadas no Projeto bésico

(Anexo Ill) e na minuta do Contrato (Anexo VIII) que integram este Edital.
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25. DO CONTROLE E DA FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DO CONTRATO

25.1. Nos termos do Art. 117 da Lei no 14.133/21, a execugdo do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
CONTRATANTE especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 72 desta
referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdao de terceiros para
assisti-los e subsidia-lés com informacodes pertinentes a essa atribuicao:

25.1.1. O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do objeto contratado, determinando o que for
necessario a sua regularizagao.

25.1.2. As decisGes e providencias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverado ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil
para a adoc¢do das medidas convenientes.

25.1.3. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATADA ou de seus agentes e prepostos.

25.2. ACONTRATADA poderd manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo
de vigéncia contratual, para representd-la sempre que for necessario, conforme Art. 118 da
Lei n? 14.133/21.

25.3. A CONTRATADA devera manter um responsdavel técnico pela obra, no local de sua
execucdo, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado pelo
Fiscal da CONTRATANTE.

25.4. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificacOes e planilha de custo), para utilizacdo da Fiscalizacdo no momento das vistorias
técnicas.

25.5. A CONTRATANTE podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou preposto da
empresa que cause embaraco a fiscalizacdo ou que adote procedimentos incompativeis com

o exercicio das funcdes que lhe forem atribuidas;
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25.6. O(s) Fiscal(is) Designado pela CONTRATANTE terd como competéncia fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demoligdo e pedir
que se refaca os servicos em desacordo com as especificacdes técnicas e Projetos de
Arquitetura e Engenharia.
25.7. O(s) Fiscal(is) observara(do) se a execucdo da obra estd de acordo com os projetos,
planilhas de custos, especificagcdes técnicas e normas da ABNT, assim como posturas Federais,
Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessionadrias de agua,
energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.
25.8. O Fiscal devera verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos trabalhos as
instalacGes, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de
execucao da obra.

25.8.1. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢do da obra,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

25.8.2. Receber a documentacao final do projeto, verificando o atendimento aos
comentarios efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos, como desenhos,
especificacdes, memoriais de calculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o
plano de elaboracdo do projeto.

25.8.3. Aprovar ou devolver para corre¢des, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, o

projeto como construido (as built).

26. DAS MEDIGOES E DEMAIS VISTORIAS

26.1. A medicdo dos servicos sera realizada, a critério do Contratante, por meio dos seus
Fiscais Designados, com base no cronograma aprovado, considerando o0s servicos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo, tomando por base as Especifica¢des,
os Projetos e o Cronograma Fisico Financeiro.

26.2. Na&o havendo servicos a medir sobre a execug¢do, em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro, serd procedida a Medicao Parcial de saldo “zero”.

26.3. Apds a realizacdo das medicdes, serdao emitidos “Boletins de Medi¢do dos Servicos”,

em 2 (duas) vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o
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qual ficard com uma das vias. Juntamente com a planilha de medi¢cdo, a EMPRESA devera
apresentar memoria de cdlculo, relatdrio fotografico e cronograma atualizado, caso tenha
havido algum atraso no curso da obra.

26.4. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo do
Contratante.

26.5. Quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverao ser
prontamente atendidas pela EMPRESA, sem Onus para o Contratante.

26.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, da obra executados
em desacordo com o CONTRATO.

26.7. Sem prejuizo da plena responsabilidade da EMPRESA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagcdo, a qualquer hora, e em toda a area
abrangida pela a obra, por pessoas devidamente credenciadas.

26.8. As medicOes realizadas fardo parte de uma Planilha de Medicdo, contendo: a
especificacdo da obra realizado, seu quantitativo, preco e valor total da medicdo, assim como
memoria de cdlculo e relatério fotografico, bem como, cronograma de execuc¢do da obra
demonstrando o andamento da execucao.

26.9. A vistoria a ser realizada na obra terd por objetivo: a avaliacdo da qualidade e do
andamento dos servicos prestados; a medicdo dos servicos executados para efeito de
faturamento; e a recepcdo de servicos concluidos, especialmente; ao final da execucao.
26.10. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo Responsavel Técnico indicado pela
CONTRATADA.

26.11. A realizacdo das vistorias devera ser registrada no didrio da obra, e as anotacdes da
fiscalizacdo no mesmo terdo validade de comunicacdo escrita, devendo ser rubricadas pelos
representantes de ambas as partes (Contratante e Contratada).

26.12. O Contratante se fara presente no local de execu¢do da obra por meio de seu(s)
Fiscal(is) Designados;

26.13. A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagcdo ndo eximird a EMPRESA da integral

responsabilidade pela execucdo da obra contratada.
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26.14. A quantidade de medicbes previstas, bem como seu valor, deverd obedecer
rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa e aprovado pelo
Contratante. Caso haja necessidade de medicdes adicionais ou seja realizado medi¢cdes com
valores inferiores ao previsto no cronograma fisico-financeiro, a EMPRESA se responsabilizara
por eventuais pagamentos de taxas adicionais junto a CEF, isentando o Estado de tal oneracao
e condicionando a aprovacgao das respectiva medicdo a comprovagao de pagamento das taxas
incidentes;

26.15. Fica, excepcionalmente, excluida de incidéncias de taxas e valores minimos de
medi¢do a PRIMEIRA medicao contratual. Esta medicdo sera realizada imediatamente apds o
inicio da obra e com a iniciativa da FISCALIZACAO, a fim de se justificar e caracterizar o inicio
de movimentacao financeira do contrato de repasse junto a CEF, tendo esta estipulado data

limite para tal.

27. DO PAGAMENTO

27.1. 0O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal de Servicos ou Fatura, através de ordem bancdria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sempre apds a realizagdo das
entregas.

27.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal de servigos ou fatura no momento
em que o orgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

27.3. A Nota Fiscal de Servicos ou Fatura devera ser apresentada para fins de pagamento,
acompanhada preferencialmente da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao prevista no art. 68 da Lei
n? 14.133/2021.

27.4. 0O pagamento sera creditado em favor da contratada, através de ordem bancaria, na
entidade bancdria indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome
do banco, assim como os nimeros da respectiva agéncia e da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito.

27.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal de Servicos ou dos documentos
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pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como,
por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

27.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

27.7. A Administracdo reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a
serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequéncia de penalidade aplicada
durante o fornecimento do objeto.

27.8. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou corre¢do monetaria
do valor inicial.

27.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao
aplicavel.

27.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

27.11. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao
se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,

mediante aplica¢do das seguintes férmulas:

a) EM =1x N x VP, sendo: b) | = indice de compensacdo financeira =
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EM = Encargos moratérios; 0,00016438, assim apurado:

N = Numero de dias entre a data prevista | I= (TX/100)/360

para o pagamento e a do efetivo pagamento; | I= (6/100)/360 = 0,00016438

VP = Valor da parcela a ser paga; TX = Percentual da taxa de juros de mora

anual = 6%

28. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS E DO REAJUSTE

28.1. Oinstrumento de contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, de forma
unilateral ou por acordo entre as partes, conforme dispde o Art. 124, da Lei Federal n?
14.133/21.

28.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n? 14.133/21, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
28.3. As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n? 14.133/21 n3o poderdo transfigurar o objeto da contratagao.

28.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal n? 14.133/21, nas contratagcGes de obras e
servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

28.5. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a CONTRATANTE deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO, objetivando-se a manutencio do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato, o que configurara area econdmica extraordinaria e extracontratual.

28.6. Para fazer jus ao reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATADA devera solicitar
atualizacdo dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composi¢do de precos

e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificard a compatibilidade com
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os valores de mercado e sua disponibilidade orcamentdrio-financeira, emitindo manifestacao
técnica quanto a aceitabilidade da atualizacao de prego requerida;
28.7. A extingcdo do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagcdo por meio de termo
indenizatorio.
28.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art.
107 da Lei Federal n? 14.133/21.
28.9. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso se
houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada
repercussao sobre os pregos contratados.
28.10. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como nas seguintes situacdes:

| — variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de
precos previstos no proprio contrato;

Il - atualizacbes, compensacdes ou penalizacbes financeiras decorrentes das
condi¢cbes de pagamento previstas no contrato;

lll - alteragBes na razdo ou na denominacao social do contratado;

IV - empenho de dotagbes orcamentarias.

DO REAJUSTE
28.11. O preco inicialmente estabelecido no contrato ndo sofrerd REAJUSTE pelo periodo de
12 (doze) meses, contados da data de apresentacdo do Orcamento Estimado. Transcorrido
este periodo, caso o atraso do servico ndo seja atribuido a empresa CONTRATADA, o valor
Contratado podera sofre variagdo com base no Indice Nacional de Custo da Construcdo do
Mercado - INCCM, independentemente da solicitacio da CONTRATADA, aplicando-se a

seguinte férmula:
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Pn=1In/lo x Po

Onde:

Pn —valor de reajuste

Po — preco inicial dos servigos a ser reajustado

In - indice nacional construcao civil -INCC, publicado pela FGV, 132 més contado da data do
Orgamento Estimado.

lo — indice Nacional Construgdo Civil — INCC, publicado FGV, Més da data da Proposta Inicial.

28.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

28.13. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

28.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de cdlculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

28.15. O Reequilibrio Econémico Financeiro e os Acréscimos e Supressoes, serdo efetuados
no momento de sua ocorréncia, mediante a celebracdo de TERMO ADITIVO.

28.16. Os Reajustes de precos serdo efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.

28.17. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

28.18. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entao em vigor;

28.19. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo.

29. DOS ADITIVOS

29.1. Ficavedada a celebracao de termos aditivos para alterar os valores contratuais, exceto

nos seguintes casos:
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29.1.1. Para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

29.1.2. Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacado técnica aos objetivos da contratagcao, ou por solicitacdo do 6rgdo intervenientes,
a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do
contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n? 14.133/2021;

29.1.3. Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracdo; e
29.2. O julgamento do menor preco terd como referéncia o preco global fixado no
instrumento convocatdério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

29.3. AlteracOes por necessidade de adequacgles técnicas do Projeto basico poderdao
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboracao
da proposta, como alteragdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

29.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este
ajuste, a qual aquiesce que eventuais altera¢des quantitativas ou qualitativas que decorram
de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo

de valor ao Contrato.

30. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

30.1. De acordo com o art. 40, § 19, inciso Il ¢/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o
recebimento da obra ocorrerd nas condigdes a seguir especificadas.

30.2. A EMPRESA deverd proceder junto a Administracdo do Contratante, a devida
comunicac¢ado por escrito sobre conclusdo da obra.

30.3. O Contratante, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicagdo por escrito da
conclusdo da obra por parte da EMPRESA, emitird o respectivo Termo de Recebimento
Provisdrio, assinado pelas partes, que sera emitido pelo(os) Fiscal(is) Designado(os), contendo

0 seguinte:
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30.3.1. O Fiscal examinara o trabalho executado pela EMPRESA, verificando o fiel
cumprimento das leis, das cldusulas do Contrato e seus Anexos, Especificagdes Técnicas e fara
constar do Termo de Recebimento Provisério, detalhando todas as situacdes identificadas da
obra executada, e no caso de deficiéncias técnicas a EMPRESA devera sanar em prazo
determinado pelo Fiscal, observando-se o disposto no art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n?
14.133/2021;

30.3.2. Na primeira etapa, apds a conclusdo da obra e solicitacdo oficial da EMPRESA,
a FISCALIZACAO fard a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes no
servico de engenharia executado;

30.3.3. Ap0s a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas
as corregdes e complementagdes consideradas necessdrias ao Recebimento Provisdrio, bem
como estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes;

30.3.4. Na segunda etapa, apds a conclusdo das corre¢bes, complementagdes e nova
solicitacdo oficial da EMPRESA, bem como, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacao,
entdo sera realizado o Recebimento Provisorio;

30.3.5. Concluida a execucdo da obra, serd realizado o Recebimento Provisério do
objeto, sem pendéncias a serem solucionadas pela EMPRESA, conforme previsto no art. 140,
inciso |, alinea “a”, da Lei n? 14.133/21, mediante Termo Detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias
da comunicacgao escrita da EMPRESA.

30.4. A Fiscalizacdo devera recusar o Recebimento Provisério do objeto, enquanto houver
pendéncias.

30.5. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequag¢ao do objeto aos
termos contratuais, a Fiscalizacdo emitird em prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos,
contados da comunicacdo por escrito da conclusdo da obra pela EMPRESA, Termo de
Recebimento carater detalhando o atendimento das exigéncias contratuais, a ser assinado
pelas partes.

30.6. O Recebimento Definitivo serd efetuado pelo Fiscal designado pelo Contratante,
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mediante Termo Detalhado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao,
ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento Provisdrio,
gue comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
140, inciso |, alinea “b” da Lei n? 14.133/21.

30.7. O Recebimento Definitivo somente serd efetuado pelo Contratante apds a
comprovagao pela EMPRESA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das corre¢des de eventuais
problemas nas instalacdes elétricas e hidrossanitdrias e drenagem que ndo poderem ser
detectadas durante a vistoria, para isso o prazo serd de 90 (noventa) dias, a contar da data de
recebimento provisorio.

30.8. Orecebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da EMPRESA,
pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em conformidade com o Art. 140,

§ 29, da Lei n2 14.133/21.

31. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

31.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o licitante ou
contratado que:
|. Dar causa a inexecucgao parcial do contrato;
II. Dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a
CONTRATANTE, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
Ill. Dar causa a inexecucdo total do contrato;
IV. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
V. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
VI. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIl. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem

motivo justificado;
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VIIl. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execug¢ao do contrato;
IX. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
XIl. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;
31.2. 23.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas
as seguintes sangoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos incisos I, Ill, IV, do item 23.1. acima deste Termo de Referéncia, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §42, da Lei);

lll. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos subitens V, VI, VII, VIII, IX do item 23.1. acima deste Termo de
Referéncia, bem como nas alineas I, lll e IV do item 23.1., que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei)

IV. Multa:

a) moratdria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

b) moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia.

c) Compensatdria, para as infragdes descritas nos itens V a IX do item 31.1., de
25% do valor do contrato.

d) Compensatdria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugado total do objeto.

e) Para infracdo descrita no inciso Il do item 23.1., a multa serd de 15% do valor
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do contrato
31.3. A aplicagdo das san¢Bes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a contratante (art. 156, §99)
31.4. Todas as sang¢Oes previstas neste edital e seus anexos poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §79).
31.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157).
31.6. Se amultaaplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89).
31.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicag¢ao enviada pela autoridade competente.
31.8. A aplicacdo das sancoes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14,133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
31.9. Na aplicagdo das sanc¢des serao considerados (art. 156, §19):

I- A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

II- As peculiaridades do caso concreto;

IlI- As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV- Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

V- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgaos de controle.
31.10. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagcdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos

mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
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referida Lei (art. 159).

31.11. A personalidade juridica do contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste edital ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados,
em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160).

31.12. O contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).

31.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

32. DAS DISPOSICOES GERAIS

32.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacao
e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.

32.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo pelo Agente de
Contratacao.

32.2.1. Nas atas das sessOes publicas deverd constar o registro das Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da andlise da documentacdo de habilitacdo do
vencedor e da manifestacdo da intencdo de interposicao de recurso (s), se for o caso.

32.3. Os demais atos licitatérios serdao registrados no processo da licitagdo e serao

disponibilizados no sitio: http://www.siga.ap.gov.br.

32.4. No caso de eventual divergéncia entre este EDITAL de Licitacdo e seus anexos,
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prevalecerdo as disposi¢cdes do primeiro.

32.5. A SECCOMPRAS/AP reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar
sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar
qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira,
técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizacdo ou ressarcimento de
gualquer natureza.

32.6. E facultado & Comissdo de Contratacdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que nio
seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informagbes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou
complementar a instrucdo do processo.

32.7. Paradirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitacdo, fica eleito o Foro da Justica Comum da Cidade de Macap4, Capital
do Estado do Amapda/AP, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Macapa/AP, 28 de agosto de 2025.

Bernardo Firmino Martins de Souza
Coordenadoria de Padronizagao

de Documentos - SECCOMPRAS/AP
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ANEXO | - PROJETOS EXECUTIVOS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

WWW.Siga.ap.gov.br
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ANEXO Il — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

WWW.Siga.ap.gov.br
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ANEXO Ill - PROJETO BASICO

Aprovo o presente Projeto Basico

nos termos da Lei n.2 14.133/2021.

Jonh David Belique Covre

Secretario da Secretaria de Estado

da Infraestrutura - SEINF

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO
COMUNITARIO PELA VIDA - CONVIVE (USINA DA PAZ), NO MUNICIPIO DE
MACAPA/AP.
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1. DEFINIGAO DO OBJETO

O objeto da presente contratacdo é a execucdo de obra de engenharia para a
construgcao do Centro Comunitario Pela Vida — CONVIVE (Usina da Paz), no municipio
de Macapa/AP, conforme projetos arquitetdnicos, projetos complementares,
memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro, orcamento detalhado e demais

especificacles técnicas que integram este Projeto Basico.

O Centro Comunitdrio constitui-se como um equipamento urbano multifuncional,
voltado a promocgdo da cidadania, da cultura de paz, do fortalecimento de vinculos
sociais e do enfrentamento as desigualdades regionais, reunindo em um Unico espaco
fisico integrado diversos servicos publicos destinados a juventude, a infancia, as

mulheres, aos idosos e as demais populacdes em situacdo de vulnerabilidade social.

A drea total do terreno é de 7.500,00 m?, e a drea total construida serd de 2.426,82

m2.

Os projetos foram desenvolvidos com tecnologia BIM (Building Information
Modelling), por meio da plataforma Autodesk Revit, em conformidade com o Art. 19,
§32 da Lei n? 14.133/2021, que estabelece a adoc¢do preferencial de metodologias

digitais avancadas para obras publicas de engenharia.

A contratacdo envolverd, de forma integrada e sob o regime de empreitada por

preco global, os seguintes elementos:

I.  Construcdo da edificacdo principal com salas para assisténcia social, atendimento
juridico, psicoldgico e cultural;

Il.  Implantagdao de espagos para formagdo profissional, oficinas, salas multiuso e
auditorio;

.  Construcdo de quadra poliesportiva coberta, campo society, piscina semiolimpica e
vestiarios;

Iv. Instalacdo de guarita, casa de lixo, reservatorios, subestacdo elétrica, sistema
hidrossanitario e de seguranca;
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V.  Servicos complementares de urbanizacdo do entorno, paisagismo, acessibilidade
universal, drenagem pluvial e infraestrutura externa;

VI. Execucdo de fundagdes profundas e rasas, conforme especificagbes técnicas
geotécnicas constantes no laudo de sondagem.

A execucdo da obra observard os mais elevados padrdes de acessibilidade (NBR
9050), desempenho das edificacgbes (NBR 15575), eficiéncia energética,
sustentabilidade ambiental e seguranca técnica, conforme a legislacdo vigente,
notadamente a Lei n? 14.133/2021, o Decreto Estadual n2 1.715/2023, e os principios
da Agenda 2030 da ONU, com destaque para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentdvel (ODS) 3 (saude e bem-estar), 10 (reducdo das desigualdades), 11 (cidades

e comunidades sustentdveis) e 16 (paz, justica e instituicGes eficazes).

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A presente contratacdo esta fundamentada no Estudo Técnico Preliminar (ETP)
elaborado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapda — SEINF/AP, nos
termos do art. 18, § 12, da Lei n2? 14.133/2021, o qual analisou a necessidade da obra,
as alternativas de solucdo disponiveis, a viabilidade técnica, juridica, econémica e
ambiental do empreendimento, bem como os impactos sociais e urbanos esperados

sobre o territério de intervencao.

O ETP concluiu pela viabilidade técnica, social e econdmica da implantacdo do
Centro Comunitario Pela Vida — CONVIVE (Usina da Paz) no municipio de Macapa/AP,
com vistas a ampliacdo do acesso da populagdo em situacdo de vulnerabilidade a
servicos publicos integrados nas areas de cidadania, cultura, esporte, mediacdo de

conflitos, tecnologia e assisténcia social.

A proposta foi concebida a partir de projeto arquitetonico padrdo, adaptado a
realidade urbana e territorial do estado do Amap3, e estd alinhada aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentdvel (ODS), notadamente os de numero 3 (Saude e Bem-

estar), 10 (Reducdo das Desigualdades), 11 (Cidades e Comunidades Sustentaveis) e 16
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(Paz, Justica e InstituicGes Eficazes). O projeto observa as diretrizes técnicas da NBR
9050 (acessibilidade), da NBR 15575 (desempenho das edificacdes), e segue os
principios de planejamento e sustentabilidade estabelecidos pelo Decreto Estadual n?

1.715/2023.

Além disso, o diagndstico social que fundamenta a proposta revela que a zona
norte de Macapd concentra indices de vulnerabilidade socioecon6mica
significativamente superior a média estadual, como:

. Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) inferior a 0,700;
Il.  Taxa de homicidios dolosos superiores a 40 por 100 mil habitantes, com destaque para
jovens entre 15 e 29 anos;
. Taxa de evasdo escolar acima de 9% no ensino médio da rede publica;

Iv.  Desemprego juvenil estimado em mais de 25%, agravado pela baixa oferta de
qualificagdo profissional e equipamentos comunitarios.

Esses indicadores evidenciam a urgéncia de politicas publicas territoriais
integradas, voltadas a promocao da inclusdo social, da seguranca cidada e da redugao

das desigualdades urbanas, metas que orientam a implantacdo do CONVIVE.

O Estudo Técnico Preliminar também analisou os aspectos relacionados a definicdo
do regime de execucdo (empreitada por preco global), ao planejamento orcamentario
(com recursos assegurados por meio do Convénio n2 970109/2024 firmado com o
Governo Federal, a inviabilidade do parcelamento do objeto, as exigéncias ambientais,

aos impactos de vizinhanca e a auséncia de contratacdes interdependentes.

O Estudo Técnico Preliminar, por fim, estd instruido no processo administrativo
com todas as evidéncias técnicas, legais, urbanisticas, ambientais e orgamentarias que
fundamentam a presente contratacdo, constituindo documento vinculante a

elaboracdo do Projeto Basico e demais pecas do edital.

GOVERNO DO ESTADO

5

A ACACA -
@ @ @ @ ° ° TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

53




GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na constru¢ao do Centro Comunitario Pela Vida —

CONVIVE (Usina da Paz), edificagdo de uso institucional, multifuncional e inclusivo, com
a finalidade de oferecer servigos publicos integrados voltados a promocgdo da
cidadania, da cultura de paz e do desenvolvimento humano, em dreas com maior

vulnerabilidade social no municipio de Macapa/AP.

O edificio serd implantado em terreno urbano plano, em conformidade com a
legislacdo municipal de uso e ocupacdo do solo e atendera aos requisitos das normas
técnicas vigentes, notadamente a NBR 9050 (acessibilidade) e a NBR 15575
(desempenho das edificagdes habitacionais). A edificacdo tera estrutura convencional
em alvenaria com cobertura plana e platibanda, respeitando premissas de

funcionalidade, durabilidade, racionalidade construtiva e custo-efetividade.

A proposta prevé ambientes diversificados, organizados em blocos interligados por

areas comuns e jardins internos, tais como:

I.  Salas multiuso para cursos, oficinas e atendimentos individuais;
II.  Auditdério comunitario;
lll.  Salas para mediacdo de conflitos e justica restaurativa;
IV.  Espacos para atividades esportivas e culturais;
V.  Ndcleo de seguranca cidadg;
VI.  Nucleo de assisténcia social (CRAS/CREAS);
VIl.  Nucleo de inclusdo digital e capacitacdo tecnoldgica.

O empreendimento estd adequado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

(ODS), em especial:

. ODS 3 — ao promover ambientes saudaveis, com suporte social, psicoldgico e
cultural a populacgao;
II.  ODS 10 — ao reduzir desigualdades territoriais e promover inclusao;
lll.  ODS 11 — ao qualificar a infraestrutura urbana e o tecido social local;
IV. ODS 16 — ao fomentar a cultura de paz, a resolugdo de conflitos e a confianca nas
instituicoes publicas.
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A solugdo contempla ainda:

I.  Sistema de drenagem e pavimentagdo de acessos;
II.  Implantagdo de calgadas com piso tatil e rampas de acessibilidade universal;
lll.  Jardins e dreas verdes integradas ao projeto paisagistico;
IV. Sistema elétrico e de iluminacdo eficiente, com previsdo para iluminacdo de
emergéncia e légica estruturada;
V.  Sistema hidrossanitdrio com reservatérios dimensionados conforme demanda de
usudrios.

As instalacdes e o padrdo construtivo foram dimensionados para garantir facilidade
de manutenc¢do, economia operacional e flexibilidade de uso, permitindo que o
equipamento publico se adapte a diferentes politicas publicas, conforme as demandas

da comunidade atendida.

A obra serd executada sob regime de empreitada por preco global, com
fornecimento integral de materiais, mdo de obra e encargos necessdrios a entrega da
edificacdo pronta para uso. A empresa contratada deverd também prestar assisténcia
técnica durante o periodo de garantia da obra, conforme previsto na Lei n@

14.133/2021 e nas normas técnicas aplicaveis.

3.1. Justificativa da Escolha da Solucdo Adotada
A escolha da presente solucdo técnica — construcdao do Centro Comunitario Pela
Vida — CONVIVE (Usina da Paz) — fundamenta-se na identificacdo de vulnerabilidades
sociais relevantes no municipio de Macapa/AP, especialmente em territdrios
periféricos com altos indices de desigualdade, violéncia urbana, evasdo escolar e

auséncia de equipamentos publicos integradores.

A proposta atende a diretrizes estabelecidas nas politicas publicas de prevencao
social da violéncia, promocdo da cidadania, inclusdo produtiva, atendimento
psicossocial e resolugdo pacifica de conflitos, sendo alinhada a programas nacionais e

estaduais de enfrentamento a desigualdade estrutural.
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A solucdo arquitetonica, com espacgos versateis e infraestrutura compativel com
multiplas finalidades, foi considerada a mais vantajosa técnica e economicamente,
diante da necessidade de ofertar, em um Unico espaco, servi¢os integrados nas areas

de educacao, cultura, assisténcia social, seguranca cidada e justica comunitaria.

Em termos técnicos, a opcdo por estrutura convencional em alvenaria, cobertura
plana com platibanda perimetral, e o uso de materiais com desempenho e
durabilidade compativeis as exigéncias da NBR 15575 (Desempenho) e da NBR 9050
(Acessibilidade), representa uma escolha racional, vidvel para execucdo local, com bom

desempenho termoacustico e baixos custos operacionais.

Por fim, a solucdo foi adotada considerando a existéncia de recursos federais
garantidos por convénio formalizado (Convénio n2 970109/2024), a capacidade
técnica da SEINF/AP em executar e fiscalizar empreendimento desta natureza, e a
possibilidade de rdpida implementacdo com beneficios sociais concretos e

mensuraveis, especialmente sobre juventudes em situacdo de risco.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. A Lein? 14.133/2021 estabelece etapas para o processo licitatorio, que devem ser
seguidas em sequéncia ldgica. Abaixo segue a andlise e a selecdo dos requisitos
necessarios para a contratacao do licitante vencedor, considerando as fases descritas
no Art. 17 da referida lei e das informacdes ja abordadas.

4.2. PARTICIPACAO DE CONSORCIO

4.2.1. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas sob a forma de consdrcio,
conforme previsto no art. 15 da Lei n2 14.133/2021, desde que atendidas as
condicOes estabelecidas nesta cldusula.

4.2.2. Os consércios participantes deverdo apresentar, no momento da habilitacdo,
comprovacdo de compromisso de constituicdo do consdrcio, por instrumento
publico ou particular, devidamente subscrito por todos os consorciados, contendo
obrigatoriamente:

I. Indicacdo expressa da empresa lider do consércio, que sera responsavel pela
representacdo do grupo perante a Administracdo Publica;
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II. Declaracdo de responsabilidade soliddria entre os consorciados por todas as
obrigacdes decorrentes do processo licitatério e da futura execucao contratual.

4.2.3. Para fins de habilitacdo técnica, sera admitido o somatdrio dos quantitativos de
experiéncia apresentados individualmente por cada consorciado, desde que
respeitados os critérios minimos estabelecidos neste Projeto Basico.

4.2.4. Para fins de habilitacdo econdémico-financeira, sera admitido o somatdrio dos
valores de capital ou patrimoénio liquido apresentados por cada consorciado,
conforme os seguintes critérios:

I.  Sera aplicado acréscimo de 10% (dez por cento) sobre os valores exigidos de licitantes
individuais, proporcional ao niumero de empresas consorciadas, ressalvando-se os
consércios compostos exclusivamente por microempresas (ME) ou empresas de
pequeno porte (EPP), aos quais tal acréscimo ndo se aplica.

4.2.5. Serd admitida a participacio de ATE 02 (DUAS) EMPRESAS CONSORCIADAS,
observadas as seguintes condigdes:

Cada consorciado deverd comprovar capital social ou patriménio liquido
correspondente a no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacgao;

Il. O somatodrio dos valores apresentados pelos consorciados devera corresponder a
pelo menos 20% (vinte por cento) do valor estimado da contratagao.

Il A limitacdo do numero de consorciadas a, no maximo, duas empresas visam
garantir maior agilidade na gestdo contratual e na responsabilizacdo técnica,
evitando entraves operacionais decorrentes da fragmentacdo excessiva das
responsabilidades. Trata-se de uma medida de eficiéncia administrativa, justificada
pela natureza da obra e pela necessidade de controle rigoroso dos prazos, da
execucao e da interlocucdo entre a Administracado e o contratado.

V. Além disso, a restricdo encontra amparo no art. 15, §42 da Lei n? 14.133/2021.

4.3. APRESENTACAO DE PROPOSTAS
4.3.1. Em conformidade com o Art. 55, inciso Il, alinea “a” da Lein? 14.133/2021, o prazo
minimo para apresentacdo de propostas serd de 10 (dez) dias uteis, contados a
partir dos dados de divulgagao do edital de licitagdo.
4.3.2. Durante este periodo, os licitantes deverdao analisar os documentos do edital e
apresentar suas propostas no sistema eletrénico de licitacdes.
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4.3.3. O modo de disputa sera aberto, conforme disposto no Art. 56, inciso | da Lei n?
14.133/2021, sendo realizado por meio de lances publicos e sucessivos, de forma
decrescente, considerando o sorteio de julgamento por menor prego.

4.3.4. Ao final da disputa, o licitante classificado em primeiro lugar devera reelaborar e
apresentar as planilhas de composi¢ao de custos, detalhando:

e Quantitativos e custos unitarios.

e Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI).

e Encargos Sociais (ES).

4.3.5. As planilhas devem refletir o valor final da proposta vencedora, sendo admitidas
alteragGes exclusivamente para adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar eventual aditamento contratual, nos termos do Art. 56, §
59,

4.4. JULGAMENTO
4.4.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

I. Contiverem vinculos insanaveis.

II. N3o obedecerem as especificacdes técnicas detalhadas no edital.

lll. Apresentaremos precos inexequiveis ou permaneceremos acima do orcamento
estimado para a contratacao.

IV. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada.

V. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
gue insanaveis.

4.4.2. Serdo consideradas inexequiveis propostas cujo valor global seja inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do orgamento estimado na planilha orgamentaria,
conforme o Art. 59, § 42,

4.4.3. Propostas com valores inferiores a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento
estimado deverdo apresentar garantia adicional equivalente a diferenca entre o
valor orcado e o valor da proposta, nos termos do Art. 59, § 592,

4.4.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, os seguintes critérios serdao
adotados, na ordem exigida pelo Art. 60 da Lei n? 14.133/2021.:

Disputa final, com a apresentacdo de nova proposta em ato continuo a
classificacao.

Il. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, com base em registros
cadastrais que atestam o cumprimento de obrigagdes.

[l Desenvolvimento de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho.
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V. Desenvolvimento de programa de integridade, conforme orientacdes dos orgaos
de controle.

4.4.5. Naigualdade de condicdes e na auséncia de critérios de desempate, sera garantida
a preferéncia sucessiva a:

I. Empresas condicionantes no territério do Estado do érgao licitante.

Il. Empresas brasileiras.

lll. Empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Brasil.

IV. Empresas que comprovem praticas de mitigacdo de impactos ambientais, nos
termos da Lei n2 12.187/2009.

4.4.6. Apods a definicdo do resultado do julgamento, a Comissdao de Licitacdo poderd
negociar condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado, nos termos do Art.
61 da Lei n2 14.133/2021.

4.4.7. Caso o primeiro colocado seja desclassificado por sua proposta permaneca acima
do preco maximo definido na planilha orcamentaria estimativa, a negociacao
podera ser conduzida com os demais licitantes, conforme a ordem de classificacdo
inicial.

4.4.8. A negociacdo sera realizada pelo agente de contratacdo ou pela comissdo de
contratacdo, com o resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério, em conformidade com o Art. 61, § 29.

4.5. HABILITAGAO

4.5.1. A habilitacdo sera regida pelos Artigos 62 a 70 da Lei n? 14.133/2021, sendo
selecionado o conjunto de informacdes e documentos necessarios para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao.

4.5.2. A habilitacdo serd dividida nos seguintes critérios:

l. Juridica.

Il. Técnica.

Il. Fiscal, Social e Trabalhista.

V. Econdmico-Financeira.

4.5.3. Somente o licitante mais bem classificado apresentard a documentacdao de
habilitacao, conforme o Art. 63, inciso Ill.

4.5.4. DA HABILITACAO JURIDICA
4.5.4.1. O licitante devera apresentar documentos que comprovem sua existéncia juridica
e capacidade de exercer direitos e assumir obrigacdes, nos termos do Art. 66:
a) Contrato social ou estatuto registrado e atualizado, no caso de sociedade empresarial.
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b) Ata de eleicdo da diretoria, no caso de sociedades por agdes.

c) Registro comercial, no caso de empresa individual.

d) Decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

4.5.5. DAHABILITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E OPERACIONAL PARA EXECUGCAO DA

OBRA

4.5.5.1. O licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execuc¢do de
servicos semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica da obra. Os atestados
deverdo contemplar, no minimo, 50% (cinquenta por cento) da execuc¢do dos
seguintes itens, conforme especificado na PLANILHA ORCAMENTARIA aprovada
no TRANSFEREGOV e em conformidade com o § 12 do Art. 67 da Lei n?
14.133/2021.

4.5.5.2. Conforme §12 do Art. 67 da Lei n? 14.133/2021, sdo consideradas as parcelas de
maior relevancia que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratacao.

4.5.5.3. Apds andlise técnica da planilha orcamentdaria consolidada, abordou-se a selecdo
de subitens dentro das parcelas de maior relevancia, visto que nenhum item
isolado de servigo alcanga, de forma individualizada, o percentual minimo de 4%
do valor total da obra. Dessa forma, a aplicacao direta do critério do §12 ao nivel
de item inviabilizaria a identificacdo formal de elementos técnicos representativos
para fins de qualificacdo.

4.5.5.4. Diante disso, e visando atender ao principio da razoabilidade, a Administracdo opta
por considerar como base para exigéncia de qualificacdo técnico-operacional os
itens contidos dentro das parcelas previamente identificadas como de maior
relevancia, ou seja, aquelas cujo valor agregado ultrapassa o percentual minimo
estabelecido.

4.5.5.5. Essa medida assegura a coeréncia técnica da exigéncia e mantém o equilibrio entre
a necessidade de demonstrar aptiddo para execucdo da obra e a ampla
competitividade do certame, concentrando a exigéncia de atestados em servicos
que, embora individualmente ndo atinjam os 4% do total global, possuem valor
relevante dentro de suas respectivas parcelas e elevada complexidade técnica,
sendo, portanto, indicadores validos da capacidade da licitante.
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4.55.6. Com base nos estudos orcamentarios e na composicao das etapas da obra, foram
identificadas as seguintes parcelas de maior relevancia técnica, com seus
respectivos percentuais sobre o valor global:

.  Assisténcia — 14,80%
. Implantacdao —9,51%
M. Fundacdo —8,51%
IV.  Piscina semiolimpica —7,97%

4.5.5.7. Em observancia ao principio da proporcionalidade, os atestados de capacidade
técnica exigidos ndo contemplardo a totalidade dos servigos das parcelas referidas,
mas sim itens especificos contidos dentro de cada uma delas, cujos valores
representem igual ou superior a 4% do valor da respectiva parcela de maior
relevancia.

4.5.5.8. Tais itens, por seu impacto técnico, econémico e funcional, sdo considerados
representativos da complexidade tecnoldgica e operacional da obra, e sua
execucdo parcial ja demonstra aptidao da licitante para atender ao objeto.

4.5.5.9. Serda admitida, a apresentacdo de atestados com execucdo de quantitativos
minimos de até 50% dos servigos exigidos nas parcelas ou itens selecionados,
vedadas exigéncias quanto ao local ou tempo de execucdo dos contratos
referenciados.

4.5.5.10. Considerou-se o seguinte calculo basico de porcentagem: % = (parte + todo) x 100.

DESCRICAO NO ORCAMENTO ITEM(S) DO PESO > | PERCENTUAL
ORCAMENTO 4% MiNIMO DE
COMPROVACAO

IMPLANTAGCAO: CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ASSISTENCIA: IMPERMEABILIZACAO

DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, 4.62 9,42% 50%
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

3.88 12,32% 50%
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CAMPO SOCIETY: ALAMBRADO PARA
QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %”),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

QUADRA POLIESPORTIVA:
ESTRUTURA TRELICADA DE
COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS 9.11 3,10 50%
METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020_PSA

PISCINA SEMIOLIMPICA: CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA -
BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO
(REF. SINAPI 103672)
RESERVATORIO E CASA DE BOMBAS:
RESERVATORIO METALICO, PADRAO
SABESP ou SIMILAR,
C/CAPAC.P/50M3, P/AGUA POTAVEL,
ESTILO TACA AGUA TOTAL, ACO USI-
SAC-41 ou COR-400,
INCL.ENCANAMENTO INTERNO, 11.1. 1,21% 50%
ESCADAS (INT.E EXT.) ENTRADA
ESAIDAS, SUPORTE CHAVE ELETRICA,
DRENO AUTO LIMPANTE, GUARDA
CORPO  PROTECAO, CORRIMAO
SUPERIOR, ESCAVACAO E BASE DE
CONCRETOARMADO COM  FCK

7.1 1,15% 50%

10.26 8,85% 50%
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25MPA, EXCLUSIVE
FUNDACOES.FORN. E COLOCACAO

FUNDAGAO: CONCRETAGEM DE
SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA - LANCAMENTO, 16.38 2,58% 50%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

4.5.5.11. O licitante devera comprovar a participacdo de, pelo menos 1 (um) Responsavel
Técnico (RT) engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a) registrado no CREA/CAU, que
seja responsavel pelos servicos indicados nos atestados apresentados.

455.12. Os atestados deverdo ser acompanhados das respectivas Anotacbes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT),
devidamente registrados junto ao conselho de classe competente CREA/CAU.

4.5.5.13. O licitante devera apresentar declaracao contendo a lista de profissionais técnicos
gue compordo a equipe técnica responsavel pela execucdo do objeto da licitacado.

4.5.5.14. O licitante deverd comprovar o vinculo técnico através de contratos de trabalho,
contratos de prestacdo de servicos ou declaracdes de compromisso firmadas pelos
profissionais indicados, garantindo sua disponibilidade para execucdo do objeto da
licitacdo.
4.5.6. Sera considerado INABILITADO o licitante que:
I.  N&o apresentar atestados que atendem ao percentual minimo de 50% dos itens de
maior relevancia descritos nesta clausula.
II.  N3do comprovar a capacidade técnica dos profissionais indicados para a execugao dos
Servigos.
[lI.  Nao apresente documentos que comprovem a existéncia e disponibilidade da equipe
técnica indicada.
4.5.7. Olicitante deverd apresentar Declaracdo de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e condicdes locais aplicdveis ao cumprimento das obrigacdes, nos
termos do Art. 67, inciso VI.

4.5.8. DA HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
4.5.8.1. Sera utilizado a apresenta¢do dos seguintes documentos para Habilitagao Fiscal,
Social e Trabalhista, conforme Art. 68:
I. Inscricao no CNPJ.
Il. Inscricdo no cadastro de contribuintes estaduais e/ou municipais, compativel com o
objeto contratual.
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Ill. Regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

IV. Certificado de regularidade do FGTS.

V. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

VI. Declaragdo de cumprimento do disposto no Art. 72, inciso XXXIll da Constituicdao
Federal (reserva de cargas para pessoas com deficiéncia e reabilitados).

4.5.9. DA HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
4.5.9.1. Sera utilizado a apresentacdo dos seguintes documentos Habilitacdo Econdmico-
Financeira, conforme Art. 69:

I. Cdpia do Balango Patrimonial — BP e da Demonstracao de Resultado do Exercicio — DRE
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, observada a exce¢ao prevista do §6 do art. 69
da Lei Federal n2. 14.133/21, bem como, dos indices ou Indicadores Financeiros:
indice de Liquidez Geral — ILG ou indice de Solvéncia Geral — ISG, conforme o caso, ja
exigiveis e apresentados na forma de Escrituracdo Contabil Digital (ECD) junto ao
Sistema Publico de Escrituragado Digital (SPED), nos termos da Instrugdao Normativa n°
2.003/2021-RFB, suas excec¢des e alteracBes (assinados pelos contabilistas e pelo
titular ou representante legal da entidade).

Il. Certiddes Negativas de Faléncia e Recuperacgdo Judicial (conforme Lei n2 11.101/05),
expedida pela Central de Certiddes do Tribunal de Justica ou érgdo equivalente do
domicilio ou da sede do licitante.

lll. As demonstracGes contdbeis e os indices econdmicos financeiros deverdo ser
assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado no
Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

IV. indice de liquidez geral maior ou igual a 1,00 (um), conforme férmula abaixo e
comprovarem possuir patrimonio liquido igual a 10% do valor estimado da
contratacdo, devendo essa comprovacdao ser feita relativamente a data da
apresentacdo da proposta na forma da Lei.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = =0U>1

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
V. Sera atendida mediante apresenta¢ao do Balango de Abertura e solvéncia geral maior
ouigual a 1,00 (um), conforme férmula abaixo e comprovar possuir patrimonio liquido
igual a 10% do valor estimado da contratacdo, devendo essa comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta na forma da Lei.
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ATIVO TOTAL
SG = =0U >1

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

4.59.2. A empresa que se enquadre em alguma das exceg¢Bes previstas na Instrucao
Normativa n° 2.003/2021-RFB e suas alteracbes devera apresentar,
obrigatoriamente, o Balanco Patrimonial e a Demonstracdo do Resultado do
Exercicio — DRE juntamente com a comprovacdo de arquivamento na
Entidade/Orgdo Competente da sede ou domicilio da licitante, assinadas pelo
representante legal da empresa e por contabilista registrado no Conselho Regional
de Contabilidade — CRC.

4.59.3. O licitante deverd apresentar as seguintes declaracdes:

I. Declaracdo de que sua proposta econOmica compreende a integralidade dos custos

para atender aos direitos trabalhistas assegurados na legislacao, conforme Art. 63, §
19,

Il. Declaracdo de inexisténcia de impedimentos a participacao na licitacao.

459.4. Apbs andlise das propostas e das documentacdes, o pregoeiro devera realizar
consulta a base de dados da Receita Federal, com o propdsito de verificar a
existéncia de Escrituracdo Contabil Digital — ECD. Caso positivo, deverd apresenta-
lo, mesmo estando a empresa desobrigada da apresentac¢ao do SPED.

4.5.10. Apds a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serad permitida a substituicdo
ou apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme Art.
64:

I. Para complementacdo de informacdes sobre os documentos ja apresentados.

Il. Para atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a coleta das

propostas.

4.5.11. A comissao de licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
dos documentos apresentados, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacdo, conforme Art. 64, § 19.

4.5.12. Todas as informacgdes e documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados por
meio eletrénico, conforme Art. 65, § 29.

4.5.13. Sociedades empresdrias estrangeiras deverdo apresentar documentos
equivalentes, acompanhados de tradugao oficial para o portugués, conforme Art.
70, paragrafo unico.
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4.6. FASE RECURSAL
4.6.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o edital ou solicitar
esclarecimentos sobre seus termos, nos seguintes prazos, conforme Art. 164 da Lei
n2 14.133/2021:
I. O pedido de impugnacgao ou de esclarecimento deverd ser protocolado até 3 (trés)
dias uteis antes da data de abertura do certame.
Il.  Aresposta aimpugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no o sitio do
Sistema Integrado de Gestdo Administrativa - SIGA: http://www.siga.ap.gov.br no

prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao uUltimo dia util anterior a data de abertura
do certame.
4.6.2. Dos atos da Comissdo de Licitacdo decorrentes da aplicacdo da Lei n® 14.133/2021,
caberdo os seguintes recursos administrativos, conforme o Art. 165:
I. Recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado dos dados de intimacdo ou de lavratura
da ata, em face de:

a) Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de
inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento.

b) Julgamento das propostas.

c) Ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante.

d) Anulacao ou revogacao da licitacao.

e) Extincdo do contrato por ato unilateral da Administracao.

Il. Pedido de reconsideracdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, nos casos em que nao couber

recurso hierdrquico.

4.6.3. Recursos relacionados a julgamento de proposi¢cdes e habilitacdo observadas as
seguintes disposi¢cdes, conforme Art. 165, § 19:

I. Aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao.

Il. O prazo para apresentac¢do das razées recursais sera iniciado na data de intimacgdo ou

lavratura da ata correspondente.

Ill. A avaliacdo serd realizada em fase unica.

4.6.4. Orecurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdao
recorrida, que reconsiderard o ato no prazo de 3 (trés) dias uteis. Caso ndo haja
reconsideracdo, o recurso serd encaminhado a autoridade superior, que deverd
decidir no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, conforme Art. 165, § 29.

4.6.5. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera inicio
na data de intimacdo ou divulgacdo da interposicao do recurso, conforme Art. 165,
§ 49

4.6.6. Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses, conforme Art. 165, § 5¢9.
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4.6.7. A recepcao do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento, conforme Art. 165, § 39.

4.6.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdao efeito suspensivo até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente, conforme Art. 168.

4.7. HOMOLOGAGAO

4.7.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e apds o exame dos prazos
recursais ou a decisdo final dos recursos interpostos, o processo licitatério sera
encaminhado a autoridade superior para analise e deliberacdo, nos termos do Art.
71 da Lei n2 14.133/2021.

4.7.2. A autoridade superior podera adotar as seguintes medidas, conforme andlise e
deliberacao:

Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades identificadas
durante a analise.

Il. Revogar a licitagdao por motivo de conveniéncia e oportunidade, desde que resulte
de fato superveniente devidamente comprovado.

Il. Processo de anulacdo de licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros,
sempre que constatada ilegalidade insanavel.

V. Adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar a licitacao.

4.7.3. Nao havendo irregularidades, e sendo consideradas vélidas as fases de julgamento
e habilitacdo, a autoridade superior procedera a adjudicacdo do objeto ao licitante
vencedor e a homologacdo do processo licitatdrio, nos termos do art. 71, inciso IV.

4.7.4. Apds a homologacdo, a Comissao de Contratacdo divulgard no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e no endereco eletronico:
http://www.siga.ap.gov.br os atos de adjudica¢do do objeto e de homologacdo do
certame, garantindo a transparéncia e o acesso as informagdes do processo
licitatdrio.

4.8. GARANTIA CONTRATUAL

4.8.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 96
da Lei no 14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execucdo do contrato,
nos termos do art. 100 da Lei no 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato. Cabera a contratada manter a validade da
garantia durante o periodo de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses,
renovando ou reforcando a conforme necessario.
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4.8.2. A comprovacdo da garantia pelo adjudicatdrio deverd ser efetivada perante a
SEINF/GEA, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéaveis por igual
periodo, a critério da contratante, contados da assinatura do contrato.

4.8.3. A adjudicatéria podera optar por prestar a garantia por uma das seguintes
modalidades:
4.8.3.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1o do art. 96 da Lei no 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro devera ser
efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de caugdo do GEA, com
corre¢do monetdria.

4.8.3.2. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.8.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da opc¢ao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEINF/GEA,
cobrindo, inclusive, os riscos de rescisdao do contrato.

4.8.4. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao
site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

4.8.5. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias do adjudicatdrio em relagdo a
obra. O seguro garantia devera prever o atendimento deste Projeto Basico como
condicdo geral.

4.8.6. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora terd a obrigacdo de assumir a execucdao e concluir o objeto do
contrato e, serdo observadas as seguintes disposicdes:

4.8.7. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

4.8.8. Caso a seguradora ndo assuma a execuc¢ao do contrato, pagarad a integralidade da
importancia segurada indicada na apélice.

4.8.9. Sera de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestacdo de garantia, contado da
data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, caso o
adjudicatdrio opte pela modalidade de seguro-garantia.

4.8.10. A SEINF/GEA restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
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objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei no 14.133/2021.

4.8.11. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo serd
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisacdo decorram de acordo
com a SEINF/GEA, nos termos da legislagdo vigente.

4.8.12. Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administragao,
devera o Contratado apresentar nova garantia de execu¢ao do Contrato, de forma
a abranger o periodo de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos do
Contratado, enquanto ndo efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

4.8.13. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera
proceder ao reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

4.8.14. A contratante retera, a qualquer tempo, a garantia de execuc¢do da contratada,
na forma prevista neste Projeto Basico e no Contrato. Do mesmo modo, a
Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

4.8.15. Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apélice, carta fianca ou
autorizacdo para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.8.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

4.8.17. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da SEINF/GEA e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente.

4.8.18. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatério
que o adjudicatdrio contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e
Previdencidrias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.

4.9. CONTRATACAO
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49.1. A formalizacdo do contrato sera regida pelos termos do Capitulo VIII da Lei n2
14.133/2021, sendo aplicados os principios do direito publico e, supletivamente,
os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢ées de direito privado,
conforme Art. 89.

4.9.2. O licitante vencedor sera convocado para aprovar o termo de contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, conforme o Art. 90.

4.9.3. A convocacdo podera ser prorrogada por uma Unica vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo justificada do licitante, durante o curso do prazo inicial, e
desde que aceita pela Administragdo, nos termos do Art. 90, § 19.

4.9.4. O ndo cumprimento da convocacgao acarretara:

l. Decaimento do direito a contratacao.

Il. Aplicacdo das deliberagdes cabiveis, inclusive a perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo demandante, conforme o Art. 90, § 59.

4.9.5. Nas hipdteses de recusa injustificada pelo adjudicatario, serd facultada a Comissao
de Licitagao:

Convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
assinatura do contrato nas condi¢Oes propostas pelo vencedor.

Il. Realizacdo de negocia¢do com vistas a obtencado de preco melhor, conforme o Art.
90, §§ 22 e 49,

4.10. PUBLICAGAO
4.10.1. O Edital e seus anexos, com todos os documentos que o integram, serdao
disponibilizados somente em formato digital no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e no endereco eletronico http://www.siga.ap.gov.br.

4.10.2. O presente contrato devera ser divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) do Contrato em 25 (vinte e cinco) dias Uteis, contados da data de
sua assinatura, conforme prevé o artigo 94 da Lei n2 14.133/21.

4.10.3. Em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, devera ser
realizada nova divulgagdo no PNCP, contendo os quantitativos efetivamente
executados e os precos praticados, em atendimento ao disposto no mesmo
dispositivo legal.

4.10.4. O extrato do presente Edital sera publicado no Diario Oficial da Unido, no Didrio
Oficial do Estado do Amapa e em jornal diario de grande circulagdo.
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5. VISITA AO LOCAL DA OBRA

5.1. Avistoria prévia ao local de execugdo serd OPTATIVA para os licitantes, considerando

gue ja estdao anexados aos autos do processo licitatério os documentos que fornecem
informacdes detalhadas sobre o objeto da licitacao.

5.2. Caso o licitante opte por realizar uma vistoria, a Comissao de Licitagdo disponibilizara
dados e horarios distintos para os interessados, conforme agendamento prévio
através de dados de contato especificados em edital, garantindo isonomia no acesso
as informacdes, conforme o Art. 63, § 42 da Lei n? 14.133/2021.

5.3. Para os licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria, serd necessdria a
apresentacdo de uma declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico da
empresa, atestando o conhecimento pleno das condic¢des locais e das especificacdes
contidas nos documentos do edital, nos termos do Art. 63, § 39.

5.4. A opcdo de tornar a vistoria ndao obrigatdria justifica-se pela disponibilizacdo
detalhada dos documentos técnicos (projeto basico e planilhas), que garantem
transparéncia e clareza sobre as condicdes da obra. Essa abordagem:

1. Evita custos desnecessarios para os licitantes, especialmente aqueles localizados fora
do municipio de Macapa/AP.

2. Promover a celeridade ao processo licitatério, sem comprometer a competitividade ou
a qualidade das propostas apresentadas.

3. Mantém o principio da isonomia, garantindo que todos os licitantes tenham acesso as
mesmas informacoes por meio dos documentos anexados.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. A execucdo da obra devera ser realizada de acordo com as especificacdes
constantes no Projeto Basico e Executivo, em conformidade com as normas técnicas
da ABNT e legislacdes especificas e aplicaveis a construcao civil.

6.2. A obra consistira na CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO PELA VIDA -
CONVIVE, com fornecimento de todo material, equipamento de protecdo individual
e de seguranca, bem como a mdo de obra necessaria e especializada, para viabilizar
a modificacdo da estrutura atual do ambiente, de acordo com os padrdes exigidos
no Projeto Basico e Executivo.
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6.3. A execucdo da obra, conforme especificacbes técnicas contidas no memorial
descritivo e de acordo com os Projetos de Arquitetura e Engenharia
contemplard as seguintes edificagdes e infraestruturas:

6.3.1. Arquitetura (EDIFICACOES), Paisagismo e Urbanismo, descritas nas pegas técnicas
que integram este Projeto Basico:

I.  Estudos Técnicos;

1. Projetos Executivos;
[Il.  Memorial Descritivo E Especificacdes Técnicas;
IV.  Projeto Basico.

6.3.2. Instalacbes de Infraestrutura (Projetos Complementares), descritas nas pecas
técnicas que integram este Projeto Basico:

I.  Projeto Estrutural;
II.  Projeto Elétrico;
lll.  Projeto Hidrossanitario;
IV.  Projeto de Protecdo e Combate a Incéndio — PPCI
V.  Projeto de Sondagem;
VI.  Projeto de Topografia;
VIl.  Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA
VIll.  Memorial Descritivo E EspecificacGes Técnicas;
IX.  Projeto Basico.
6.4.  ANALISE DE RISCOS

6.4.1. Em conformidade com o art. 22, §32 da Lei n? 14.133/2021, integra o presente
Projeto Basico a Analise de Riscos da Contratagao, a qual contempla os principais
eventos que podem comprometer a regularidade da licitacdo e da execugao
contratual, bem como suas respectivas estratégias de mitigacdo, alocacdo de
responsabilidades e medidas de gestao.

6.4.2. A analise de riscos foi elaborada por equipe técnica multidisciplinar, com base na
natureza do objeto, no regime de execugdo e nos elementos técnicos e juridicos
que regem a presente contratagao.

6.5. DO LOCALDE EXECUCAO DA OBRA
A interven¢do para a CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO PELA VIDA -
CONVIVE (USINA DA PAZ), localiza-se na Av. Fé em Deus, Q-01 L-05 no Bairro

Macapaba, zona norte da cidade de Macapda/AP.
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6.6. DOS MATERIAIS

6.6.1. Todos os materiais necessarios a execu¢dao da obra e dos servigos adicionais
deverdao ser fornecidos pela CONTRATADA, obedecendo aos critérios de
qualidade e conformidade as normas ABNT descritas nas pecas técnicas que
integram este Projeto Basico:

|.  Estudos Técnicos;

Il.  Projetos Executivos;

[Il.  Memorial Descritivo E Especificacdes Técnicas;
IV.  Projeto Basico.

6.7. DA MAO DE OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA
6.7.1. A CONTRATADA devera empregar mao-de-obra qualificada com comprovacdo de
funcdo profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) registrada
na Carteira de Trabalho — CTPS para execugdo da obra.
6.7.2. Correra por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas as legislacdes
Trabalhistas, Sociais, Seguros, Vigilancia, Transporte, Alojamento e Alimentacado do
Pessoal, durante todo o periodo de execu¢do da obra.

6.8. DO CANTEIRO DEOBRAE ADMINISTRACAO DA OBRA
6.8.1. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, quando necessario, a instalacdo
do Canteiro de Obra, devendo solicitar ALVARA PARA INSTALACAO E
OPERAGAO/FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRA.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAGAO

7.1. A presente contratacdo possui estimativas quantitativas fundamentadas em planilha
orcamentdria analitica e composicdo de custos unitdrios, que acompanham o
projeto-padrdo, desenvolvido pelo Ministério da Justica e Seguranga Publica, no
ambito da politica nacional de prevengao a violéncia e fortalecimento da cidadania
em territdrios vulnerdveis.

7.2. A metodologia orgamentaria esta respaldada em parametros do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI), observando as diretrizes
da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n? 73/2022, além das especifica¢gdes técnicas
constantes nos projetos arquitetonicos e de engenharia (arquitetonico, estrutural,
instalacBes, paisagismo, acessibilidade, entre outros), o que assegura a coeréncia
entre o custo estimado e o escopo efetivamente projetado.
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7.3. As quantidades de materiais, servicos e equipamentos foram dimensionadas com
base em projetos executivos compatibilizados, validados por equipe técnica
especializada da Secretaria de Estado da Infraestrutura — SEINF/AP, e organizadas
segundo os elementos construtivos definidos no orgamento sintético por
componentes: servigos preliminares, fundagdes, estruturas, alvenarias, instalagdes
prediais, acabamentos, urbanizacdo, e mobiliario urbano.

7.4. A aplicacdo do projeto-padrdao federal permite uniformizacdo metodoldgica e
padronizacdo nacional dos custos, facilitando a afericdo da economicidade e a
compara¢ao com empreendimento similares em outras unidades da federacao.

7.5. As quantidades estimadas refletem fielmente o objeto da contratagao, tanto em sua
totalidade fisica quanto em sua funcionalidade prevista, sendo compativeis com a
planilha orcamentaria aprovada no Transferegov.br e com o plano de execucao
proposto para a obra do Centro Comunitario Pela Vida — CONVIVE (Usina da Paz), no
municipio de Macapa/AP.

ITEM  SERVICO DESCRICAO VALOR PESO
1 Servicos Servigos iniciais de instalacdo RS 338.726,83 3,02%
preliminares do canteiro, limpeza do terreno
e cercamento.
p Servigos Atividades administrativas de RS 312.064,43 2,78%
Preliminares apoio a obra e instalagdes de
gestao.
3 Implanta¢ao Execucdo das obras de base e RS 1.425.670,88 12,72%
elementos iniciais de
implantacao da estrutura.
4 Assisténcia Bloco de atendimento social R$2.217.028,58 19,78%
com salas multiuso e suporte
técnico.
5 Auditério Espaco fechado para reunides, RS 536.498,34 4,79%
eventos comunitarios e
apresentacoes.
6 Vestiarios E Ambientes de apoio a RS 908.461,99 8,10%
Depdsito atividades esportivas, com
sanitarios e areas de guarda.
7 Campo Society Campo de futebol com RS 243.377,90 2,17%

dimensodes reduzidas e
gramado sintético.
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10

11

12

13

14

15

16

TOTAL

Ensino Salas destinadas a capacitagdo RS 758.738,89 6,77%
profissional e oficinas
educativas.
Quadra Quadra coberta com RS 691.688,38 6,17%
Poliesportiva infraestrutura para esportes
coletivos.
Piscina Piscina com dimensdes para RS$1.194.887,80 10,66%
Semiolimpica treino, lazer e atividades
aquaticas comunitarias.
Reservatorio E Sistema de armazenamento e RS 320.044,51 2,85%
Casa De Bombas pressurizacdao de agua.
Casa De Lixo Area técnica para manejo, RS$111.452,76 0,99%
triagem e descarte de residuos
solidos.
Guarita Posto de controle de entrada, RS 60.860,59 0,54%
seguranca e vigilancia.
Subestagdo Infraestrutura para distribuicdo RS 102.609,12 0,92%
elétrica e controle de carga.
Servigos Urbanizacao, paisagismo, RS 712.654,50 6.36%
Complementares drenagem e acabamentos
finais.
Fundacao Fundac¢des profundas e rasas RS 1.275.917,15 11,38%
com base no laudo de
sondagem.

RS 11.210.683,15

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1.

8.2
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A estimativa do valor da presente contratacdo esta fixada em R$ 11.210.683,15 (onze
milhdes, duzentos e dez mil, seiscentos e oitenta e trés reais e quinze centavos),
conforme orcamento sintético e planilhas orcamentarias. Os quantitativos utilizados
foram extraidos dos projetos executivos desenvolvidos a realidade urbana e
territorial da zona norte de Macapa/AP, respeitando os parametros fisicos e
funcionais do projeto-padrao referencial nacional.

O valor estimado foi apurado com base em composicdes de custo unitario
atualizadas, derivadas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI) e demais fontes oficiais de precificacdo reconhecidas pelo
Tribunal de Contas da Unido e pela Caixa Econdmica Federal, em conformidade com
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o§1%doart. 23 da Lein214.133/2021 e o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/ME
ne 73/2022.

8.3. Ressalta-se que os recursos para a execu¢ao da obra sdo oriundos do Convénio n2
970109/2024, firmado entre o Ministério da Justica e Seguranga Publica e o Governo
do Estado do Amapa, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF), no
ambito do Programa Nacional de Seguranca Publica com Cidadania (PRONASCI 2). O
projeto arquitetdbnico e os parametros técnicos adotados seguem as diretrizes
padronizadas nacionalmente pela Secretaria Nacional de Politicas Penais
(SENAPPEN), vinculada ao Ministério da Justica, o que assegura a conformidade
técnico-normativa do modelo a ser implantado.

9. CLASSIFICACAO DA OBRA

Nos termos do Art. 62, inciso XXVII da Lei n? 14.133/2021, considera-se obra
comum aquela cujas solucbes usuais de engenharia sejam corriqueiras no setor, nao
demandem desenvolvimento tecnolégico especifico e possuam padrdes previamente
consagrados, inclusive com base em normas técnicas oficiais, projetos padronizados

ou elementos repetitivos em edificacdes publicas.

A construcdo do Centro Comunitario Pela Vida — CONVIVE (Usina da Paz), no municipio

de Macapda/AP, enquadra-se nesse conceito por reunir as seguintes caracteristicas:

1. Solugbes técnicas correntes: A edificacdo serd executada com base em técnicas
convencionais de construgao civil, como estruturas em concreto armado, alvenaria de
vedacdo, cobertura metalica, instalagdes hidrossanitarias e elétricas compativeis com
os padrdes da construcdo publica.

2. Auséncia de sistemas tecnoldgicos complexos: O projeto ndo incorpora solugdes
inovadoras de alta complexidade tecnoldgica, tampouco exige o desenvolvimento de
sistemas estruturais ou funcionais inéditos.

3. Base em projeto arquitetdnico padronizado: O centro comunitario foi concebido a
partir de diretrizes arquitetonicas e funcionais comuns a outros equipamentos
publicos multifuncionais, com adaptacdao a realidade local, sem prejuizo da
padronizacao de elementos construtivos.
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4. Observancia de normas técnicas consolidadas: O projeto foi elaborado em
conformidade com normas da ABNT, incluindo a NBR 9050 (acessibilidade), a NBR
15575 (desempenho de edificagGes) e parametros de seguranca e funcionalidade
amplamente aplicados em obras publicas similares.

5. Repetitividade tipoldgica: O CONVIVE compartilha estrutura funcional com outros
equipamentos de politicas publicas integradas ja implantados em diversos estados da
federacdo, como centros comunitarios, CRAS ampliados, centros de juventude, entre
outros.

10. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

10.1. De acordo com o art. 40, § 19, inciso Il ¢/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o
recebimento dos servigos ocorrera nas condi¢bes a seguir especificadas:
10.1.1. A CONTRATADA devera proceder a CONTRATANTE, a devida comunica¢do por
escrito sobre conclusdo da obra.

10.1.2. A CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicag¢do por
escrito da conclusdo da obra por parte da CONTRATADA, emitird o respectivo
Termo Circunstanciado de Recebimento Provisdrio, assinado pelas partes, que
serd emitido pelos Fiscais Designados, contendo o seguinte:

10.1.2.1. O Fiscal examinard o trabalho executado pela CONTRATADA, verificando o fiel
cumprimento das leis, das clausulas do Contrato e seus Anexos, Especificacdes
Técnicas e fara constar do Termo de Recebimento Provisdrio todas as deficiéncias
encontradas, que a CONTRATADA devera sanar em prazo determinado pelo Fiscal,
observando o disposto no art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei no 14.133/2021;

10.1.2.2. Na primeira etapa, apds a conclusdo da obra e solicitacdo oficial da CONTRATADA,
a FISCALIZACAO fard a vistoria “in loco”, para registrar anomalias
construtivas aparentes;

10.1.2.3. Apéds a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
correcbes e complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento
Provisério, bem como estabelecido o prazo para a execug¢do dos ajustes;

10.1.2.4. Na segunda etapa, apds a conclusdo das corre¢des, complementacdes e nova
solicitacdo oficial da CONTRATADA, bem como, mediante nova vistoria realizada
pela Fiscalizacdo, entdo sera realizado o Recebimento Provisério;

10.1.2.5. Concluida a execucdo dos servicos, sera realizado o Recebimento Provisério do
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objeto, sem pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme
previsto no art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei no 14.133/21, mediante Termo
Detalhado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
da CONTRATADA.

10.1.3. A Fiscalizacdo devera recusar o Recebimento Provisério do objeto, enquanto
houver pendéncias.

10.1.4. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, a Fiscalizacdo emitirdem prazo de até 90 (noventa)
dias consecutivos, contados da comunicacdo por escrito da conclusdo dos
servicos pela CONTRATADA, Termo de Recebimento Definitivo do objeto, a ser
assinado pelas partes.

10.1.5.0 Recebimento Definitivo serad efetuado pelo Fiscal designado pela
CONTRATANTE, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observacgao, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias
contados a partir do Recebimento Provisério, que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140, inciso |, alinea
“b” da Lei no 14.133/21.

10.1.6. O Recebimento Definitivo somente sera efetuado pela CONTRATANTE apds a
comprovacao pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e
demais obrigacgdes fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das
correcdes de eventuais problemas nas instalagdes elétricas e hidrossanitarios e
drenagem que ndo poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo
sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento provisorio.

10.1.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato, em conformidade com o Art. 140, § 20, da Lei no 14.133/21.

11. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. Prazo de Execugdo: O prazo total para a execucdo da obra é de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contado a partir da assinatura do contrato e da emissdo da
ordem de servico. Esse prazo inclui todas as etapas de construcdo, instalacbes e
acabamentos, com cronograma detalhado para cada fase.

11.1.1. Em conformidade com o art. 111 da Lei n2 14.133/2021, que trata da possibilidade
de prorrogacdo do prazo de execugdo para obras e servicos de engenharia,
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reconhecemos que, em situacdes imprevistas, pode ser necessdrio solicitar a
prorrogacdo do prazo inicialmente estabelecido. O artigo 111 permite a
prorrogacdo do prazo de execu¢ao nos seguintes casos:

11.1.2. Atrasos ocasionados por fatores imprevisiveis ou por for¢ga maior, que estdo fora
do controle da contratada, como condig¢Bes climaticas adversas, dificuldades no
fornecimento de materiais, ou imprevistos técnicos que possam ocorrer durante a
execucgao.

11.1.3. Mudangas no projeto, quando houver necessidade de ajustes ou adaptagdes ao
longo da execuc¢do, o que pode exigir tempo adicional para garantir a qualidade e
a conformidade da obra com as exigéncias do edital.

11.2. Prazo de Vigéncia do Contrato: A vigéncia do contrato sera de 540 (quinhentos e
guarenta) dias, abrangendo o periodo de execucdo da obra e 182 (cento e oitenta e
dois) dias adicionais para o cumprimento de a¢Ges corretivas, ajustes e preparacao
para a obtencdo definitiva da obra.

12. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. Nos termos do art. 115 da Lei n.2 14.133/21, serad designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, anotando em registro préprio todas
as ocorréncias relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados;

12.2. A gestdo do contrato serd conduzida de forma ativa e participativa pela Secretaria de
Infraestrutura — SEINF, por meio de sua equipe designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo do objeto;

12.3. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do agente publico
designado pela Administracdo deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo
habil para a adocdo das medidas convenientes;

12.4. O agente publico responsavel pela fiscalizacdo anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, podendo ser auxiliado
pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da Administragao;

12.5. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 121, § 12 da Lei n.2 14.133/21;
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12.6. Durante o periodo de fornecimento do objeto, a empresa poderd manter preposto,
aceito pela Administracdo contratante, para representd-la sempre que for
necessario;

12.7. A Contratante podera, a qualqguer momento, solicitar informagdes complementares,
esclarecimentos e documentos adicionais a Contratada, visando a comprovagao do
cumprimento das obrigacdes contratuais;

12.8. A Contratante reserva-se o direito de realizar visitas técnicas ao local onde estao
sendo prestados os servicos, a fim de verificar in loco o desenvolvimento das
atividades e a adequacao as especificacdes contratadas;

12.9. As decisGes do Fiscal do Contrato serdao formalizadas em documentos proprios, tais
como atas de reunido, relatérios de fiscalizacdo e comunicac¢des oficiais, os quais
terdo valor juridico para fins de comprovacdo das acdes de acompanhamento e
fiscalizacdo realizadas;

12.10. A Contratada deverd prestar ao Fiscal do Contrato todos os esclarecimentos
solicitados e acatar as orientacdes e determinagdes emitidas, com a devida diligéncia
e prontidao.

13.  CRITERIOS DE MEDICAO

13.1. A medicdo dos servicos sera realizada, a critério da CONTRATANTE, por meio dos
seus Fiscais Designados, com base no cronograma aprovado, considerando os
servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo, tomando por base
as Especificagdes, os Projetos e o Cronograma Fisico-Financeiro.

13.2. N&o havendo servigos a medir sobre a execugao da obra, em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro, sera procedida a Medicdo Parcial de saldo “zero”.

13.3. Apds a realizacdo das medicGes, serdo emitidos “Boletins de Medicdo dos Servicos”,
em 2 (duas) vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsdvel
Técnico, o qual ficard com uma das vias. Juntamente com a planilha de medicao, a
CONTRATADA deverad apresentar memoria de calculo, relatério fotografico e
cronograma atualizado, caso tenha havido algum atraso no curso da obra.

13.4. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagao da
CONTRATANTE.

13.5. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverao ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

13.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos
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executados em desacordo com o CONTRATO.

13.7. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos
contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora,
e em toda a 4rea abrangida pelo servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

13.8. As medic¢Oes realizadas fardo parte de uma Planilha de Medi¢do, contendo: a
especificacdo do servico realizado, seu quantitativo, preco e valor total da medicao,
assim como memoria de célculo e relatério fotografico, bem como, cronograma de
execucado do servico demonstrando o andamento da execug¢ao da obra

13.9. A vistoria a ser realizada na obra terd por objetivo: a avaliacdo da qualidade e do
andamento dos servicos prestados; a medicdo dos servicos executados para efeito
de faturamento; e a recepcao de servigcos concluidos, especialmente; ao final da
obra.

13.10. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo Responsavel Técnico indicado
pela CONTRATADA.

13.11. Arealizacdo das vistorias devera ser registrada no diario da obra, e as anotacdes da
fiscalizacdo no mesmo terdo validade de comunicacdo escrita, devendo ser
rubricadas pelos representantes de ambas as partes (CONTRATANTE e
CONTRATADO).

13.12. A CONTRATANTE se fara presente no local de execu¢do da obra por meio de seu(s)
Fiscal(is) Designados;

13.13. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucao dos servicos contratados.

13.14. A quantidade de medicOes previstas, bem como seu valor, deverd obedecer
rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa e
aprovado pela CONTRATANTE. Caso haja necessidade de medicdes adicionais, ou
seja, realizado medigdes com valores inferiores ao previsto no cronograma fisico-
financeiro, a EMPRESA se responsabilizara por eventuais pagamentos de taxas
adicionais junto a CEF, isentando o Estado de tal oneragdo e condicionando a
aprovacdao das respectivas medicdes a comprovacdao de pagamento das taxas
incidentes;

13.15. Fica, excepcionalmente, excluida de incidéncias de taxas e valores minimos de
medicdo a PRIMEIRA medicdo contratual. Esta medicdo sera realizada
imediatamente apds o inicio de obra e com a iniciativa da FISCALIZACAO, a fim de

GOVERNO DO ESTADO

5

A ACACA -
@ @ @ @ ° ° TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

81




GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

se justificar e caracterizar o inicio de movimentagao financeira do contrato de
repasse junto a CEF, tendo esta estipulado data limite para tal.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds a execugdo do servico, no
prazo previsto neste Projeto Bdasico, mediante o processamento normal de
liguidacdo e liberacdo dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFAZ-AP);

14.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal de servicos ou fatura no
momento em que o 6rgdo contratante atestar a execuc¢do do objeto do contrato;

14.3. A Nota Fiscal de Servigos ou Fatura devera ser apresentada para fins de pagamento,
acompanhada preferencialmente da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo prevista no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

14.4. O pagamento serd creditado em favor da contratada, através de ordem bancaria,
na entidade bancaria indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com
clareza o nome do banco, assim como os numeros da respectiva agéncia e da conta
corrente em que deverd ser efetivado o crédito;

14.5. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que
0 6rgdo contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

14.6. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdao da
despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

14.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

14.8. A Administracdo reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)
a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequéncia de
penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto;
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14.9. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidagao
qgualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou corre¢ao
monetaria do valor inicial;

14.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributdria prevista na legislacao
aplicavel.

14.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, nao sofrerd a retencdo tributdria quanto aos
impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar;

14.12. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administracao, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e
sua apuracdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes

formulas:
a) EM =1x N x VP, sendo: b) | = indice de compensacio
financeira = 0,00016438, assim
EM = Encargos moratérios;
apurado:
N = Numero de dias entre a data
I= (TX/100)/360
prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; I=(6/100)/360 = 0,00016438
VP = Valor da parcela a ser paga; TX = Percentual da taxa de juros de

mora anual = 6%
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15. DA ALTERACAO E MANUTENGAO CONTRATUAL

15.1. O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral
pela CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispde o Art. 124, da
Lei Federal n? 14.133/21.

15.2. Nas alteracgdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
Federal n? 14.133/21, o CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas
condi¢gdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos
ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

15.3. As alteracOes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n2 14.133/21 ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacdo.

15.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal n? 14.133/21, nas contratagdes de
obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do
contratado em decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha
orcamentaria.

15.5. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a CONTRATANTE devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, o que configurard area
econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.6. Parafazer jus ao reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATADA devera solicitar
atualizacdo dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composi¢do
de precos e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificara a
compatibilidade com os valores de mercado e sua disponibilidade orcamentario-
financeira, emitindo manifestacdo técnica quanto a aceitabilidade da atualizacdo de
preco requerida;

15.7. A extincdo do contrato ndao configurard OAbice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacao
por meio de termo indenizatdrio.

15.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao.

15.9. Os precgos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracao ou
extincdode quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdo

GOVERNO DO ESTADO

5

A ACACA -
@ @ @ @ ° ° TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

84




GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados.

15.10. Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes
situagOes.

| - variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a
repactuacdode precos previstos no préprio contrato;

Il - atualizacBes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes
dascondig¢des de pagamento previstas no contrato;

lll - alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;

IV - empenho de dota¢cGes orcamentarias.

15.11. O preco inicialmente estabelecido no contrato ndo sofrerd REAJUSTE pelo periodo de
12 (doze) meses, contados da data de apresentacdo do Orcamento Estimado.
Transcorrido este periodo, caso o atraso do servico ndo seja atribuido a empresa
CONTRATADA, o valor Contratado poderd sofre variagdo com base no indice Nacional
de Custo da Constru¢ao da maternidade CONTRATADA, aplicando-se a seguinte
formula:

Pn=In/lo x Po

Onde:
Pn —valor de reajuste
Po — prego inicial dos servigos a ser reajustado a do Orgamento Estimado.

lo — indice Nacional Construgdo Civil — INCC, PUBLICADO FGV, Més da data
da Proposta Inicial.

15.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.13. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s);

15.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.15. O Reequilibrio Econ6mico Financeiro e os Acréscimos e Supressdes em percentual
até o limite percentual de 25%, serdo efetuados no momento de sua ocorréncia,
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mediante a celebracdo de TERMO ADITIVO.

15.16. Os Reajustes de precos serdo efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.

15.17. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

15.18. Caso o(s) indice(s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extintos (s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera (3o) adotado (s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor;

15.19. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes alegardao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

16. POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO DO CONTRATO

16.1. O prazo de vigéncia do contrato poderd ser prorrogado, desde que de forma
justificada, nos termos do disposto no art. 62, inciso XVII, da Lei n2 14.133/2021, pelo
periodo necessario a conclusdo do objeto contratado, observando-se os seguintes
critérios:

I. A necessidade de prorrogacdo deverd ser previamente fundamentada em relatdrio
técnico emitido pela fiscalizacdo do contrato ou pela unidade competente, detalhando
as razdes que impedem a conclusdo no prazo inicialmente estipulado;

Il. A prorrogacao sera formalizada mediante termo aditivo, devendo conter o novo prazo
ajustado para o cumprimento integral das obrigaces contratuais.

16.2. Antes de formalizar a prorrogagao, a Administragdo deverd, obrigatoriamente:

I.  Verificar a regularidade fiscal do contratado, mediante a apresentacdo das certidoes
fiscais atualizadas;

II.  Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

M. Emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos

trabalhistas, anexando-as ao processo administrativo do contrato;

IV.  Certificar-se de que o contratado mantém as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacao

exigidas no momento da contratagao.

16.3. Todas as diligéncias mencionadas no item acima deverdao ser documentadas e
arquivadas no processo administrativo correspondente, como condicdo
indispensavel para a formalizacao do termo aditivo de prorrogacao contratual.
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17. CONTROLE E FISCALIZAGAO

17.1. Nos termos do Art. 117 da Lei no 14.133/21, a execuc¢do do contrato deverd ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
CONTRATANTE especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 70
desta referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros
para assisti-los e subsidia-lés com informacgdes pertinentes a essa atribuicdo:

17.1.1. O representante da CONTRATANTE anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do objeto contratado, determinando o que for
necessario a sua regularizacao;

17.1.2. As decisOes e providencias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a
adoc¢do das medidas convenientes.

17.1.3. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da CONTRATADA ou de seus agentes e prepostos.

17.2. A CONTRATADA podera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo
de vigéncia contratual, para representda-la sempre que for necessdrio, conforme Art. 118
da Lei no 14.133/21.

17.3. A CONTRATADA deverd manter um responsavel técnico pela obra, no local de sua
execucdo, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado
pelo Fiscal da CONTRATANTE.

17.4. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificacdes e planilha de custo), para utilizacdo da Fiscalizacdo no momento das
vistorias técnicas.

17.5. A CONTRATANTE podera exigir o afastamento de qualquer funciondrio ou preposto da
empresa que cause embaraco a fiscalizagcdo ou que adote procedimentos incompativeis
com o exercicio das fungdes que lhe forem atribuidas.

17.6. O(s) Fiscal(is) Designado pela CONTRATANTE terda como competéncia fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolicdo e
pedir que se refaca os servicos em desacordo com as especificacdes técnicas e Projetos
de Arquitetura e Engenharia.

17.7. O(s) Fiscal(is) observara(dao) se a execucdo da obra estd de acordo com os projetos,
planilhas de custos, especificagdes técnicas e normas da ABNT, assim como posturas
Federais, Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias
Concessionarias de agua, energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.
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17.8. O Fiscal devera verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos trabalhos as
instalacdes, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato
de execucdo da obra.

17.8.1. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢do da obra, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

17.8.2. Receber a documentacdo final do projeto, verificando o atendimento aos comentdrios
efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos, como desenhos,
especificagdes, memoriais de cdlculo, descritivos e justificativos, em conformidade
com o plano de elaborag¢ado do projeto.

17.8.3. Aprovar ou devolver para corre¢des, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o projeto como
construido (as built).

18. DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

18.1. A empresa contratada serd responsdvel pela gestdo, manejo e destinacdo final
ambientalmente adequada de todos os residuos sélidos gerados durante a execucao
da obra, em conformidade com:

l. CONAMA n? 307/2002 e outras Normas Federais Normativas;
II. Legislacdo municipal vigente sobre o meio ambiente;
lll.  Normas técnicas especificas relacionadas ao manejo de residuos sélidos.

18.2. A gestdo dos residuos deverd atender as diretrizes de ndo geragao prioritéria e,
secundariamente, a reducdo, reutilizacdo, reciclagem e destinac¢do final adequada,
conforme o Art. 42 da Resolucdo CONAMA n? 307/2002, complementada pelas
instrucdes municipais especificas.

18.3. A contratada devera consultar e observar rigorosamente as normas ambientais
municipais que regem o manejo, transporte e destinagao de residuos sélidos no
municipio do objeto contratado.

18.4. Osresiduos gerados serao classificados conforme o Art. 32 da Resolugao CONAMA n?
307/2002, com observancia das normas provisorias:

I.  Classe A: Residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, incluindo solos de
terraplanagem, componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas), argamassa e
concreto.
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Il.  Classe B: Residuos reciclaveis, como plasticos, papel/papeldo, metais, vidros e
madeiras.

lll. Classe C: Residuos que ndao possuem tecnologias economicamente vidveis para
reciclagem, como produtos de gesso.

IV. Classe D: Residuos perigosos, como tintas, solventes e o&leos, ou residuos
contaminados provenientes de demolicOes e reformas.
3.2. A segregacdo dos residuos no canteiro de obras deverd ser feita em dreas
adequadas e sinalizadas, atendendo as instru¢des municipais para manejo e
armazenamento temporario.

18.5. A destinacdo final serd realizada conforme o Art. 10 da Resolugdo CONAMA n?
307/2002 e as diretrizes provisdrias especificas:

I.  Classe A: Reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados para
aterros especificos para residuos da construcdo civil autorizados pela legislacao
municipal;

Il. Classe B: Reutilizados, reciclados ou enviados para areas de armazenamento
temporidrio licenciadas;

lll.  Classe C: Armazenados, transportados e destinados de acordo com as normas técnicas
aplicaveis, em conformidade com a legislacdo municipal;

IV.  Classe D: Armazenados, transportados e destinados de acordo com as normas técnicas
especificas e a legislacgdo municipal, com prioridade para tratamentos que minimizem
os riscos ao meio ambiente e a saude publica.

18.6. E proibido o descarte de residuos em dreas de "bota-fora", encostas, corpos d'dgua,
lotes vagos ou areas protegidas.

18.7. A contratada devera elaborar relatérios periddicos sobre a gestdo de residuos
sdlidos, contendo:

I.  Quantidade e tipo de residuos gerados, segregados por classe;

. ComprovacOes de transporte e destino final, incluindo documentos emitidos pelas
areas autorizadas municipais;

lll.  Medidas mitigadoras preventivas durante o manejo dos residuos.
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18.8. Os relatérios serdo apresentados a Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINF) e
as autoridades ambientais municipais competentes.

18.9. O descumprimento das obrigac¢Oes relativas ao manejo de residuos sélidos expostos
serd contratado a:

Penalidades previstas neste Projeto Basico por ndo cumprimento ou cumprimento
irregular das normas editalicias;

Il. Exigéncia de medidas corretivas ou compensatdrias a serem determinadas pela
fiscalizagao.

18.10. Sempre que possivel, a contratacdo deverd priorizar a destinacdo de residuos
recicldveis a cooperativas ou organizac¢des locais, promovendo a inclusdo social e a
economia circular.

18.11. O uso de préaticas construtivas que reduzam a geracdo de residuos e o impacto
ambiental serd incentivado, com énfase na utilizacdo de materiais locais e
sustentaveis.

19. MITIGAGAO, COMPENSAGCAO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

19.1. A empresa contratada sera responsavel por adotar todas as medidas de mitigacdo e
compensac¢dao ambiental determinadas no processo de licenciamento ambiental, de
acordo com as normas federais, estaduais e municipais, bem como os requisitos
estabelecidos pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA/AP).

19.2. O cumprimento das condicionantes ambientais serd acompanhado pela fiscalizacdo
da Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINF) e pelo drgdao ambiental
competente.

19.3. A empresa contratada deverad utilizar os estudos preliminares disponibilizados pela
SEINF para protocolar o requerimento de licenciamento ambiental junto a Secretaria
de Meio Ambiente (SEMA/AP), conforme a necessidade de:

I.  Licenca Prévia (LP);

Il.  Licenga de Instalagdo (LI);
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lll.  Licenca de Operagdo (LO); ou

IV. Dispensa de Licenciamento Ambiental, conforme definido pela Resolu¢do COEMA/AP
n2 062/2024.

19.4. De acordo com o Art. 19 da Resolugdo COEMA/AP n2 062/2024, ficam dispensadas
de licenciamento ambiental para construgdes e reformas de empreendimentos com
area de até 5.000 m?, classificadas como congéneres no Anexo Il da referida
Resolucdo.

19.5. A empresa devera implementar medidas de mitigacdo previstas no licenciamento
ambiental, incluindo, mas ndo se limitando a:

I.  Controle de emissdes de emissdes atmosféricas, como poeira e gases;
II. Gestdo adequada de residuos sdélidos, conforme normas especificas;
.  Monitoramento de impactos no solo e em corpos hidricos durante a execucdo da obra;

IV.  Medidas para controle de ruidos e vibracdes que podem afetar o ambiente da drea de
construgao.

19.6. As agbes mitigadoras deverdo ser documentadas e reportadas periodicamente a
fiscalizacdo da SEINF.

19.7. Caso sejam determinadas medidas de compensacdo ambiental no processo de
licenciamento, a empresa contratada serd responsavel por implementa-las em
conformidade com as condi¢des previstas pela SEMA/AP.

19.8. A empresa contratada serd responsavel por:

I.  Apresentar todos os documentos necessarios para a solicitacdo de licencas ambientais
ou comprovacao de dispensa de licenciamento;

II.  Cumprir os prazos e condicionantes estabelecidos no processo de licenciamento;

. Manter registros e comprovacbes das acdes realizadas, para apresentacdo as
autoridades competentes.

19.9. Quaisquer alteracdes no escopo da obra que possam impactar o licenciamento
ambiental deverdo ser comunicadas a SEINF imediatamente.
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19.10. A contratada serd responsavel por quaisquer danos ambientais causados por acdes
ou omissdes, arcando com os custos de mitigacdo ou compensagao adicional
necessaria.

20. PROTEGAO DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL, ARQUEOLOGICO E IMATERIAL

20.1. O licitante vencedor devera adotar todas as medidas tomadas para garantir a
protecdo do patriménio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial eventualmente
impactado pela execucdo da obra.

20.2. A obra a ser realizada, devera observar rigorosamente as normas de protecdo do
patrimonio cultural previstas na legislagdo federal, estadual e municipal.

20.3. O licitante vencedor serd responsdvel por realizar as notificacdes solicitadas ao
Instituto do Patrimdénio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN) ou ao 6rgdo
competente, caso sejam especificos bens de interesse histdrico, cultural ou de
destruicdo durante a execucdo do projeto.

20.4. As obrigacdes do contratado deverdo respeitar os seguintes instrumentos legais de
protecdo ao patrimonio cultural:

I.  Decreto-Lei n? 25, de 30 de novembro de 1937, que regula o tombamento de bens
culturais;

II. Lei n2 11.483, de 31 de maio de 2007, que dispGe sobre a prote¢cdo do patrimonio
cultural ferroviario;

IIl.  Portaria IPHAN n2 127/2009, que institui a Chancela da Paisagem Cultural.

20.5. O descumprimento das obrigagGes de preservacao podera ensejar a aplicagdo de
deliberagdes previstas na legislagdo, incluindo multas e suspensao das atividades.

20.6. Caso sejam encontrados artefatos destruidos ou outros bens de interesse histérico
durante as atividades de construcdo, o contratado devera:

I.  Suspender imediatamente as atividades na drea impactada;
[I.  Comunicar ao IPHAN, apresentando um relatério detalhado da ocorréncia;

lll.  Adotar as medidas de preservacdo e isolamento do local, conforme orientacdo técnica
do IPHAN.
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20.7. As atividades na area afetada somente poderdo ser retomadas apds a liberacdo
formal pelas autoridades competentes.

20.8. Caso a obra interfira em areas reconhecidas por sua relevancia cultural ou
arqueoldgica, o licitante vencedor devera implementar medidas mitigadoras, como:

I.  Monitoramento por profissionais habilitados durante a execuc¢do da obra;
II.  Registro fotografico e documental dos bens culturais afetados;

Ill.  Elaboracdo de relatérios técnicos sobre os impactos e as medidas adotadas,
submetendo-os aos drgaos responsaveis.

20.9. Caso o projeto interfira em bens tombados ou listado como patrimonio ferrovidrio, o
contratado:

I.  Obtenha previamente a anuéncia do IPHAN para quaisquer intervencdes;

II.  Seguir as diretrizes condicionais no Livro do Tombo aplicavel ou na Lista do Patrimonio
Cultural Ferroviario.

20.10. A fiscalizagdo da obra sera realizada em articulagdo com o IPHAN e os érgdos locais
de cultura, que poderao realizar inspecdes técnicas para garantir o cumprimento das
obrigacdes.

20.11. Os relatorios periddicos sobre o cumprimento das medidas de protecao patrimonial
deverdo ser apresentados pelos contratados a Administracdo e aos drgaos
competentes, conforme cronograma previsto no contrato.

21. ACESSIBILIDADE

21.1. A obrainclui os seguintes elementos acessiveis especificos, em conformidade com o
Projeto Arquitetdonico, Memorial Descritivo e a NBR 9050/2020:

Elemento Acessivel Descrigao Técnica Prevista no Projeto
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Sanitarios
acessiveis

Rotas acessiveis
internas

Rotas acessiveis
externas

Sinalizacao
acessivel

Mobiliario

adaptado

Auditoério

Piscina
semiolimpica

Previsdao de sanitdrios adaptados em todos os blocos, com barras de
apoio, lavatdrios suspensos, bacias com altura adequada, torneiras
tipo alavanca e espago de manobra.

Corredores com largura minima de 1,20m, rampas com inclinagao
inferior a 8,33%, corrimdos em ambos os lados, e sinalizacdo tatil de
piso direcional e de alerta.

Passeios publicos com guia rebaixada, rampas nas calcadas, piso
tatil direcional e de alerta, ligacdo com os acessos principais e com o
sistema de transporte coletivo.

Placas informativas com textos em alto-relevo e braile em areas
comuns, como recepc¢ao, salas de atendimento, sanitdrios e
auditodrio.

Balcdes de atendimento com altura maxima de 90 cm, mesas
acessiveis com espaco para encaixe frontal de cadeiras de rodas, e
bebedouros em alturas compativeis.

Assentos reservados para PCDs com area de aproximacao lateral,
acesso por rotas acessiveis e previsdao de plataforma elevatodria, se

necessario.

Previsdao de acesso universal a piscina, com rampa submersa ou
equipamento de transferéncia assistida para pessoas com
deficiéncia motora.

Estacionamento Vagas reservadas préximas ao acesso principal, com dimensdes e
acessivel sinalizac¢Oes verticais e horizontais conforme a NBR 9050.
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22. OBRIGACOES

22.1. DA CONTRATADA

22.1.1. Providenciar, as suas exclusivas custas, todas as coépias, plotagens (Quando
necessario) e midias dos documentos e estudos produzidos para atendimento ao
objeto do contrato e que devam ser submetidos a FISCALIZACAO, para sua analise
Ou para aprovacao;

22.1.2. Responder, por meio de comunicagao previamente estabelecido, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes ao Contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

22.1.3. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), as respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica — ART s e/ou Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT’s, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
da Lei Federal n? 6.496/77 e Lei 12.378/2010.

22.1.4. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara
de demolicdo, na forma das disposicGes em vigor;

22.1.5. Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigac¢des fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo
pela CONTRATANTE da obra e demais servigos adicionais.

22.1.6. Manter no local da obra, funcionarios e equipamentos em nuimero, qualificacdo e
especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

22.1.7. Conceder livre acesso aos documentos e registros contdbeis da empresa,
referentes ao objeto contratado, para os servidores do érgdo ou entidade publica
concedente e dos érgdos de controle interno e externo.

22.1.8. Submeter a aprovacao da fiscalizacdo, em até cinco dias apds o inicio dos trabalhos,
o plano de execucdo e o cronograma detalhado da obra e demais servicos
adicionais, elaborados em conformidade com o cronograma do fisico-financeiro e
técnicas adequadas de planejamento, bem como eventuais ajustes;

22.1.9. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados na obra objeto do contrato;

22.1.10. Realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

22.1.11. Devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a
CONTRATANTE;

95 GOVERNO DO ESTADO

.
CACACACA - J
@ @ @ @ ° ° TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO




GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

22.1.12. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do
pessoal, dos equipamentos, veiculos, insumos e demais materiais e equipamentos
até o local de execug¢do da obra;

22.1.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construgdes, instalagbes elétricas, cercas, equipamentos e outros, bem como por
aqueles que vier causar a CONTRATANTE e a terceiros, existentes no local ou
decorrentes da execuc¢do da Obra.

22.1.14. Colocar tantas frentes de servico, quantas forem necessarias, mediante
anuéncia prévia da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, para possibilitar a perfeita
execucdo dos servicos e fornecimentos no prazo contratual.

22.1.15. Disponibilizar, quantos forem necessarios, os equipamentos e materiais
necessarios para o atingimento do objeto da presente contratacao.

22.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a CONTRATANTE.

22.1.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo
tributdria, trabalhista, securitdria, previdencidria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por
sua conta, inclusive o registro dos servicos contratados junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) do local de execugdo da obra.

22.1.18. Devera comunicar toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto.
Detalhes e especificacdes diversas sé serdo admitidos com a previa autorizacdo do
Fiscal Designado pela CONTRATANTE, e o devido registro no “DIARIO DE OBRA” a
ser assinado pelo responsavel técnico da obra.

22.1.19. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos
rejeitados logo apds o registro no Diario de Obra, ficando por sua conta exclusiva,
as despesas desses servicos. E de inteira responsabilidade da Empreiteira a
reconstituicdo de todos os danos e avariais causadas aos servicos ja realizados e/ou
a terceiros provocados pela execucao da obra.

22.1.20. S3o de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e vigilancia dos
materiais necessarios a execugdo da obra e ainda nao entregues a CONTRATANTE.

22.1.21. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicGes federais, estaduais e
municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado e
apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administracao.

22.1.22. Assumir todas as despesas decorrentes do objeto contratado.

22.1.23. Assegurar 3 CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os
materiais que ndo estejam de acordo com as condicGes estabelecidas neste Projeto
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Basico, ficando certo que, em nenhuma hipétese, a falta de fiscalizacdo a exime
das responsabilidades pactuadas.

22.1.24. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as areas e
dependéncias do local de execugao da obra;

22.1.25. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a
procedéncia dos materiais fornecidos.

22.1.26. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacbes a que estd
obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela SEINF/GEA, observando-se
as seguintes regras:

l. No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado através de documentos que esta
somente abrangerd etapas dos servicos até 30 % (trinta por cento), ficando claro que a
subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da contratada;

Il A contratada executard, por seus préprios meios, o principal dos servicos de que trata
este Projeto Basico, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade de
todos os servicos contratados.

M. Os servicos subcontratados deverao, preferencialmente, ser executados por ME ou EPP,
conforme o art.48, inciso Il, da Lei Complementar no. 123/2006.

22.1.27. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a
Administracdo ou a terceiros em razao de a¢do ou omissdo, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras
cominacdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

22.1.28. Comunicar a Administracdo qualquer anormalidade de carater
urgente referente ao fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos
julgados necessarios.

22.1.29. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas
as obrigacOes assumidas, e as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
para a contratagao.

22.1.30. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados ou em conexdao com
ele, ainda que acontecido em dependéncia da execucdo da Obra.

22.1.31. Utilizar pessoal experiente, habilitado e qualificado, bem como,
equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execucado obra.

22.1.32. Assumir, também, todos os encargos de possivel demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto,
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originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia.

22.1.33. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da Contratacdo.

22.1.34. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos na condi¢do anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu
pagamento a Administracdo CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto do
contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

22.1.35. Durante a execuc¢do da Obra, caberd ainda a CONTRATADA, as
seguintes medidas:

I.  Instalar e manter no local onde sera executado os servicos 1 (uma) placa de identificacdo
do objeto com as seguintes informacgdes: nome da empresa (Contratada), Responsavel
Técnico pelo servico com a respectiva ART/RRT, n? do Contrato e Contratante
(GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA).

II. A placa de identificacdo do servigo deve ser no padrdo definido pela CONTRATANTE.

lll.  Manter no local do servico um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacoes
diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra e
todas as informacbes pertinentes, como também reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugao por uma das partes.
Este didrio, devidamente rubricado pela Fiscalizacdao e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficard em poder da CONTRATANTE apds a conclusdo da obra.

IV. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca no canteiro de obra;

V. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas, outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo da obra;

VI.  Fazer com que os componentes da equipe de mao exercam as suas atividades, fazendo
uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislagdo pertinente.

22.1.36. Devera atender as seguintes normas e praticas complementares:

a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificacdes Técnicas;

b) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CONTRATANTE;

c) Instrugdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA ou Normas técnicas da ABNT
e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
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utilidade, resisténcia e seguranga do contrato, regulado pelas instrucdes constantes no

Projeto Basico e Executivo e seu(s) anexo(s).

22.1.37. Cumprir outras obrigacdes previstas no Céddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) que sejam compativeis com regime de direito publico.

22.2. DA CONTRATANTE

22.2.1. Deverd proceder ao pagamento referente as medi¢des do objeto contratado, apds
a Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos comprobatérios, esteja
devidamente certificada pelo(s) Fiscal(is) Designado(os), dentro do cronograma de
liberacdo do financeiro pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP) em até 30
(trinta) dias;

22.2.2. Expedir ordem de inicio da execucgao dos servicos;

22.2.3. Fiscalizar a execu¢do da obra, de forma que seja assegurada a qualidade dos
servicos e que estes obedecam estritamente ao contrato em seu inteiro teor;

22.2.4. Assegurar que obra e os servicos a serem realizados obedecam aos procedimentos,
normas e especificacdes técnicas pertinentes e sejam fiéis aos Projetos Basico e
Executivo.

22.2.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigacdes exigidas;

22.2.6. Prestar as informacOes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pela EMPRESA;

22.2.7. Permitir o acesso dos empregados da EMPRESA as dependéncias do local de
execucdo da obra, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRATANTE.

22.2.8. Proporcionar todas as facilidades necessarias para que a EMPRESA possa executar
o objeto do contrato dentro das normas e condicGes estabelecidas;

22.2.9. Comunicar a EMPRESA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

22.2.10. Notificar, por escrito, a EMPRESA, da aplicacdo de multas, da notificacdo de
débitos e da suspencdo da execucdo da obra, quando for requerido tais medidas;

22.2.11. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos Contratuais, multa a EMPRESA
dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que
proceda a deducdo da multa de qualquer crédito da EMPRESA;

22.2.12. Designar servidores que figurarao fiscais, conforme dispde a Lei Federal no
14.133/21.
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22.2.13. Fiscalizar como lhe aprouver a execucdo da obra, através de Fiscal(is)
Designados, nos termos do art. 7 da Lei Federal no 14.133/21.

23. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o
contratado que:
l. der causa a inexecucdo parcial do contrato;
Il. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse

coletivo;

M. der causa a inexecucgao total do contrato;

V. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VL. Nao celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIIl.  Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

IX. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacado;

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013;

23.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas
as seguintes sangoes:
Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156,
§29, da Lei);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos incisos Il, lll, 1V, do item 23.1. acima deste Termo de Referéncia, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §42, da
Lei);
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Il. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos subitens V, VI, VII, VIII, IX do item 23.1. acima deste
Termo de Referéncia, bem como nas alineas I, lll e IV do item 23.1., que
justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei)

V. Multa:

1.1.1.1. moratédria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

1.1.1.2. moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento),

pela inobservancia do prazo fixado para apresentac¢do, suplementagdo ou reposicao

da garantia.

a. Oatraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

1.1.1.3. Compensatoria, para as infragcdes descritas nos itens V a IX do item 23.1,,
de 25% do valor do contrato.

1.1.1.4. Compensatdria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto.

1.1.1.5. Para infragdo descrita no inciso Il do item 23.1., a multa serd de 15% do
valor do contrato.

23.3. A aplicagdo das sang¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a
contratante (art. 156, §99)

23.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §72).

23.5. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157)

23.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §89).

23.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

23.8. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditorio e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as

GOVERNO DO ESTADO

5

CACACACA -
@ @ @ @ ° ° TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

101




GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

23.9. Na aplicagao das san¢Oes serao considerados (art. 156, §19):

l. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il. as peculiaridades do caso concreto;

. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

V. os danos que dela provierem para o contratante;

V. a implantac¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos drgaos de controle.

23.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

23.11. A personalidade juridica do contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160).

23.12. O contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancOes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

23.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei
n? 14.133/21.

24. DA RESCISAO

24.1. De acordo com o Art. 137 da Lei n? 14.133/21, constituirdo motivos para extin¢do
do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
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assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

24.1.1. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacbes, de projetos ou de prazos;

24.1.2. Desatendimento das determinacbes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execug¢do ou por autoridade superior;

24.1.3. Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

24.1.4. Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

24.1.5. Caso fortuito ou for¢ca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucado do contrato;

24.1.6. Atraso na obtencdo da licenca ambiental alteracdo substancial do anteprojeto
gue dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

24.1.7. Atraso na liberagdo das dreas sujeitas a desapropriacao, a desocupagao ou a
serviddao administrativa, ou impossibilidade de liberagao dessas areas;

24.1.8. RazGes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou
da entidade contratante;

24.1.9. N3o cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

24.2. O CONTRATADO tera direito a extincdo do contrato nas seguintes hipoteses:

24.2.1. Supressao, por parte da CONTRATANTE, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125
da Lei 14.133/21;

24.2.2. Suspensado de execucdo do contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE,
por prazo superior a 3 (trés) meses;

24.2.3. Repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobiliza¢gdes e mobilizagdes e outras previstas;

24.2.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela CONTRATANTE por despesas
de obras, servicos ou fornecimentos;

GOVERNO DO ESTADO

5

A ACACA -
@ @ @ @ ° ° TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

103




GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

24.2.5. N3o liberacdo pela CONTRATANTE, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigacdes atribuidas pelo contrato a CONTRATANTE relacionadas a desapropriagao,
a desocupacdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

24.3. As hipdteses de extingdo observardo as seguintes disposicoes:

24.3.1. N3o serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

24.3.2. Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o
restabelecimento do financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput
don?214.133/21.

24.4. A rescisdo do contrato dar-se-a nas seguintes modalidades:

a) Determinada por ato Unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE; e

c¢) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial. A extingdo determinada por ato unilateral da
CONTRADANTE e a extincdo consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo;
24.5. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, o CONTRATADO
serd ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e
tera direito a:

a) Devolucdo da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execuc¢do do contrato até a data de extingao e;

c) Pagamento do custo da desmobilizacgdo.

24.6. De acordo com o Art. 139, da Lei 14.333/21, a extin¢do determinada por ato
unilateral da CONTRATANTE podera acarretar, sem prejuizo das san¢Ges previstas
nesta Lei, as seguintes consequéncias:

I.  Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por

ato proprio da CONTRATANTE;
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Il.  Ocupacdo e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
lll.  Execuc¢do da garantia contratual para:
a) ressarcimento da CONTRATANTE por prejuizos decorrentes da ndo execuc¢ao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
c) pagamento das multas devidas a CONTRATANTE;
d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
guando cabivel.
IV. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE e das multas aplicadas.

25. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

25.1. O contratado sera responsdvel pela solidez, seguranca, integridade estrutural e
gualidade dos servicos e materiais empregados na execugao da obra, respondendo
por eventuais vicios ou defeitos que venham a comprometer sua utilizacdo ou
funcionalidade.

25.2. O prazo de garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento
definitivo da obra, nos termos do art. 123, § 19, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, e do
art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

25.3. Durante o periodo de garantia, o contratado devera, as suas expensas e dentro do
prazo fixado pela Administracdo Publica, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir total ou parcialmente os elementos que apresentarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo da obra, ou do emprego de materiais
inadequados ou de ma qualidade.

25.4. O descumprimento das obrigacOes relativas a garantia acarretara a aplicacdo das
san¢Oes previstas na legislacdo vigente e no instrumento contratual, sem prejuizo
da execugado das garantias contratuais prestadas.

25.5. Eventuais prazos de garantia superiores, previstos em normas técnicas especificas
para determinados sistemas construtivos ou instalacdes da edificacdo,
prevalecerdao, conforme a natureza do elemento construtivo ou do equipamento.

26. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

26.1. DA MODALIDADE DE LICITACAO
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26.1.1. A presente licitacdo serda realizada na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA,
nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, da Lei n? 14.133/2021, por se tratar de
contratacao de obra publica classificada como servico comum de engenharia.

26.1.2. A adogdao da Concorréncia Eletronica visa garantir a ampla participacdao de
interessados, observada a isonomia entre os licitantes, bem como promover a
selegdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo, em estrita conformidade
com os principios da legalidade, eficiéncia, competitividade e economicidade.

26.2. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

26.2.1. Serd adotado como critério de julgamento das propostas o de MENOR PRECO
GLOBAL, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, considerando-se o
menor valor total ofertado para execucado integral do objeto licitado.

26.2.2. A opcao pelo critério de menor preco global decorre do fato de que o custo total
da obra representa o fator determinante para o sucesso da contratacdo, estando
o0 projeto executivo, memoriais e demais documentos técnicos devidamente
consolidados e disponiveis para andlise das licitantes.

27. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

27.1. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO
COMUNITARIO PELA VIDA — CONVIVE, a ser implantado na ZONA NORTE DE
MACAPA/AP, foi viabilizado por meio de recursos alocados por meio de convénio
federal. O valor total do empreendimento, no montante RS 11.210.683,15 (onze
milhdes, duzentos e dez mil, seiscentos e oitenta e trés reais e quinze centavos) é

oriundo de repasse feito pelo Ministério Da Justica e Seguranca Publicas. Esse
recurso foi formalizado no Convénio n2 970109/2024/ MJSP/CAIXA, que estabelece
as diretrizes para a aplicacdo dos fundos e a fiscalizacdo da execucdo da obra.

27.2. RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO

A execucdo do projeto contard com recursos provenientes de duas principais

fontes, conforme o convénio firmado:
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e RECURSOS DO MISP/CAIXA: O valor total de RS 11.210.683,15 (onze milhdes,
duzentos e dez mil, seiscentos e oitenta e trés reais e quinze centavos).

PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E ALOCAGAO DE RECURSOS

O planejamento orgamentario foi estruturado de forma a assegurar que os
recursos do convénio sejam alocados de maneira eficiente, atendendo todas as fases

e necessidades da intervencao.

27.3. COMPATIBILIDADE COM O PLANO ORCAMENTARIO ANUAL

O projeto encontra-se alinhado ao Plano Or¢camentdrio Anual (POA), respeitando as
limitacOes e previsdes financeiras estabelecidas para o exercicio fiscal em questdo. A
adequacdo orcamentaria também leva em consideracdo o Plano Plurianual (PPA), que
direciona os investimentos prioritarios em saude no estado.

27.4. CONFORMIDADE LEGAL E FISCAL

O projeto segue as diretrizes estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), assegurando que todos os recursos sejam utilizados de forma transparente e
dentro das normas legais. A correta alocagao de recursos foi planejada para garantir
a sustentabilidade financeira do projeto, sem comprometer as finangas publicas do

estado ou do municipio.

27.5. CADASTRO DO ITEM NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA -
SIGA

A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO
CENTRO COMUNITARIO PELA VIDA — CONVIVE, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, estd
devidamente cadastrado no Sistema Integrado de Gestdo Administrativa (SIGA),
garantindo o registro formal e a padronizagdo da contratacdo. O Catdlogo de
Materiais e Servigos do SIGA contempla o item especifico que serd utilizado para a

presente contratacdo, conforme descrito abaixo:

e CODIGO DO ITEM NO SIGA: 00043422
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. DESCRICAO DO ITEM: SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL - Contratacdo de empresa especializada para a construcdao do
Centro Comunitario.

Elaborado por:
lvy Thiago Vasconcelos Amanajas
Arquiteto(a) e urbanista — CAU 00 A2912660
Analista de Infraestrutura

Aprovado por:
JOHN DAVID BELIQUE COVRE
Secretario Da Secretaria De Infraestrutura
Conforme Decreto N° 1366 De 24 De Janeiro De 2025
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ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - ORCAMENTO ESTIMATIVO

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

WWW.Siga.ap.gov.br
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ANEXO V — MATRIZ DE RISCOS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

WWW.Siga.ap.gov.br
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ANEXO VI — ATESTADO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Processo n2. XXX/XXX/20

Concorréncia Eletronica n2. XXX - SECCOMPRAS/AP
OBIJETO:

Empresa:

Responsavel legal da empresa:

CNPJ ne.

Endereco:

Fone:

E-mail:

Atestamos que a Empresa , através do seu responsavel técnico, Sr.

engenheiro civil, CREA nQ. , visitou o local da obra, tomou

conhecimento de todas as informacgbes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das

obriga¢des objeto da licitacdo relativa ao Edital n2. /20 .

(cidade), de de 20 .

Responsavel técnico de acompanhamento
OBSERVAGOES:

ou
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DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Processo n2. XXX/XXX/20

Concorréncia Eletronica n2. XXX - SECCOMPRAS/AP
OBJETO:

Empresa:

Responsavel legal da empresa:

CNPJ ne.
Endereco:
Fone:
E-mail:
Declara que renuncia a Visita Técnica ao local e as instalagdes para a prestacao dos
servicos constantes do objeto do Edital ne.......... , € 0 quadro técnico da empresa tomou

conhecimento das reais condicdes de execucao dos servicos, bem como coletaram
informacdes de todos os dados e elementos necessdrios a perfeita elaboracdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao

presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

(cidade), de de 20 _.

Assinatura do responsavel
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ANEXO VIl - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
A SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGCOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO AMAPA

— SECCOMPRAS/AP

Concorréncia Eletrénica n.’ /XXX
Processo Administrativo n.® xxx/xxx/xxx

Sessdo Publica: Dia / /2025, as 09 horas (horario de Brasilia/DF)

A empresa , CNPJ ne®

, domiciliada a Av/Rua (endereco

completo) , apresenta, por meio desta, PROPOSTA DE
PRECOS no valor global de RS

( ), objetivando a execug¢do da obra especificada no

Projeto Basico e Executivo (Anexo V).

| - DO OBJETO DA PROPOSTA

1.1. O objeto da presente PROPOSTA COMERCIAL é a indicacdo de VALOR GLOBAL para
a execucao completa, inclusive com fornecimento de materiais e equipamentos, por meio de
contratacdo integral, da obra objeto do Processo de Licitacido em tela, observadas
rigorosamente todos os projetos técnicos, especificacdes, encargos, prazos e condi¢des gerais
detalhadas no Projeto Basico e Executivo (e seus anexos).

1.2. Faz parte integrante desta PROPOSTA COMERCIAL as planilhas de detalhamento do
ORCAMENTO-PROPOSTA e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, e demais documentos
necessarios a execucao do objeto, observados os modelos e parametros utilizados pela

Administracdo na orgamentacao.

Il - DA MODALIDADE DE GARANTIA
2.1. Serd apresentada GARANTIA DA EXECUCAO na modalidade de ,

observados os requisitos fixados no item XXX. do Projeto basico anexo ao Edital da presente
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Concorréncia Eletronica.
Il - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. O prazo de validade da presente proposta é de ( ) a partir da abertura

do certame.

IV - DAS DECLARACOES
4.1. Por meio desta Proposta Comercial, DECLARAMOS que na elaboracdo da presente
proposta:

a) ndo alteramos quaisquer quantitativos de servicos e materiais, bem como
etapas e prazos previstos nas planilhas do orcamento-base e cronograma elaboradas pela
Administragao;

b) optamos pelo regime de encargos sociais (onerado/desonerado)

, hos termos do regime de tributacdo adotado pela empresa junto a

Receita Federal (cf. comprovacdo anexa);

c) somos absolutamente responsdveis pelos trabalhos técnicos de levantamento
e de cotacGes de precos de mercados realizados para fins de elaboracdo da presente proposta
comercial, ndo sendo cabivel quaisquer questionamento para fins de altera¢des do valor
proposto por erros, falhas ou omissoes; e,

d) todos os custos, diretos e indiretos, incidentes sobre a execuc¢do do futuro
Contrato foram considerados por ocasido da elaboracdo desta proposta comercial, ndo
cabendo qualquer alegacdo posterior de erro e/ou ndo consideracdo de tal ou qual 6nus,
encargo ou custo.

(cidade/estado), de de 20 _.

Responsavel Legal pela Licitante

Observacgdes: Emitir em papel que identifique a licitante.

GOVERNO DO ESTADO

5

A ACACA -
@ @ @ @ ° ° TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

114




GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO - SEINF/GEA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA - SEINF E A EMPRESA
XXOXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA OS FINS
ABAIXO DECLARADOS.

Pelo presente instrumento, ao fim assinado, de um lado, o Estado do Amapa, pessoa
juridica de direito publico interno, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura
- SEINF, inscrita no CNPJ (MF) n2 00.394.577/0001-25, situada a Avenida FAB, n2 1276, Centro,
CEP 68900-073, na cidade de Macapa/AP, neste ato representada pelo seu Secretario, Sr.
JOHN DAVID BELIQUE COVRE, brasileiro, casado, CPF (MF) 984.*%** 362-XX, RG n2 XX.765XX
— PC-PA, no uso das atribuicdo conferidas pelo Decreto n? 1366/2025, de 24 de janeiro de
2025, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado, a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) n2 XX.XXX.XXX/0001-XX, com. Sede na
XXXXXXXXXXXXXXXX, n2 XXXX, Bairro XXXXXXXXXX, CEP.: 68.90X-XXX, na cidade de
Macapa/AP, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da
Carteira de Identidade XXXXXXX - PTC/AP, e CPF n® XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliada
nesta cidade de Macapa, na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n2 XXXX, Bairro Alvorada,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo e na melhor forma de
direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cldusulas e condicGes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este Contrato é firmado em observancia as disposi¢cdes contidas no art. 37, inciso
XXI da Constituicdo Federal do Brasil de 1988, Art. 28, inciso Il ¢/c art. 29, da Lei n?
14.133/2021 (Lei de Licitagdes e Contratos); Art. 33, inciso |, c/c art. 36, § 12, inciso IV da Lei
14.133/21; art. 17, § 22 da Lei 14.133/21; Lei Complementar n? 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n2 147/2014, normas da ABNT e, subsidiariamente pela Lei n2? 8.078/1990
(CDC), bem como, pelas legislacdes correlatas e demais exigéncias estabelecidas no Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0XX/20XX - SECCOMPRAS/AP e seus anexos, constante no
Processo SIGA n2 XXXXX/SEINF/20XX e PRODOC n° XXXX.XXXX. XXXX.XXXX/XXXX.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Contrato tem por objeto a construgdo do CENTRO COMUNITARIO PELA
VIDA — CONVIVE (USINA DA PAZ), NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, incluindo o fornecimento
de materiais, mdo de obra, equipamentos e demais insumos necessarios, conforme
especificacdes técnicas, memoriais descritivos, projetos e demais documentos que integram
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este processo.

2.2. A obra a ser executada de forma indireta pela CONTRATADA, ocorrerd sobre o
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, devendo obedecer fielmente as especificagdes
da CONTRATANTE, a seguir relacionadas.

a) Memorial Descritivo e Relatdrio Fotografico;

b) Orcamento, Planilhas Orcamentarias e Memaria de Célculo;
c) Cronograma Fisico Financeiro;

d) Projetos de Arquitetura e Engenharia;

e) EspecificacOes Técnicas;

f) Documentos complementares.
CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcri¢ao,
os documentos constantes no Processo SIGA n2 XXXXX/SEINF/20XX em especial, os abaixo
relacionados:

a)Projeto Basico, acompanhado da Analise de Riscos, que constitui matriz
formal de riscos nos termos do art. 22, §32 da Lei n2 14.133/2021;

b) Projeto Executivo e seus anexos;

b) Edital de Concorréncia Eletrénica n2 XXX/20XX - SECCOMPRAS/AP;
c) Pareceres Juridicos;

d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;

e) Resultado da Licitacdo.
CLAUSULA QUARTA - DA OBRA E SUA EXECUCAO

4.1. DA OBRA:

4.1.1. A execucdo da obra deverd ser realizada de acordo com as especificacdes
constantes no Projeto Basico e Executivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT
e legislagOes especificas e aplicaveis a construgao civil.

4.1.2. A obra consistird na CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO PELA VIDA -
CONVIVE (USINA DA PAZ), NO MUNICiPIO DE MACAPA/AP, com fornecimento de todo
material, equipamento de protecdo individual e de seguranca, bem como a mao de obra
necessaria e especializada, para viabilizar a modificacdo da estrutura atual do ambiente, de
acordo com os padrdes exigidos no Projeto Basico e Executivo.

4.1.3. A execucdo da obra, conforme especificacGes técnicas contidas no memorial
descritivo e de acordo com os Projetos de Arquitetura e Engenharia contemplard as seguintes
edificacdes e infraestruturas:
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4.1.3.1. Arquitetura (EDIFICACOES), descritas nas pecas técnicas que integram
este contrato:

| - Estudos Técnicos;

Il - Projetos Executivos;

Il - Memorial Descritivo E Especificagcdes Técnicas;
IV - Projeto Basico.

4.1.3.2. Instala¢Ges de Infraestrutura (Projetos Complementares), descritas nas
pecas técnicas que integram este contrato:

| - Projeto Estrutural;
Il - Projeto Elétrico;
Il - Projeto Hidrossanitario;
IV - Projeto de Protecdo e Combate a Incéndio — PPCI
V - Projeto de Sondagem;
VI - Projeto de Topografia;
VII - Projeto de Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas — SPDA
VIII - Memorial Descritivo E Especificacdes Técnicas;
IX - Projeto Basico.
4.2. DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA:

4.2.1. A obra sera executada na Avenida Fé em Deus, Quadra 01, Lote 05, no Bairro
Macapaba, localizado na zona norte do municipio de Macapa/AP.
4.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:

4.3.1. O prazo para execucdo da obra serd de 365 (trezentos e sessenta) dias,
contados a partir da data de emissdo da ordem de inicio do servico.

4.3.2. O prazo de execucdo sera passivel de prorrogacdo, nos termos do art. 105 e 111 da Lei
14.133/2021.

4.3.3. O prazo para inicio dos trabalhos sera de 10 (dez) dias corridos a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio do Servigo, a ser entregue pelo Fiscal Designado pela
CONTRATANTE.

4.3.4. A obra e demais servicos adicionais poderdo ser paralisados a critério da
CONTRATANTE, atendendo conveniéncia administrativa, caso fortuito ou forma maior,
hipdteses em que o prazo inicial ficara suspenso a partir da data da expedicdo da Ordem de
Paralisacdo de Servico.

4.4. DOS MATERIAIS:

4.4.1. Todos os materiais necessdrios a execuc¢do da obra e dos servicos adicionais
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deverdao ser fornecidos pela CONTRATADA, obedecendo aos critérios de qualidade e
conformidade as normas ABNT abaixo descritas:

I - Estudo Técnicos;
Il - Projetos Executivos;
Il - Memorial Descritivo E Especificagdes Técnicas;
IV - Projeto Basico.
4.5. DA MAO DE OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA:

4.5.1. A CONTRATADA deverd empregar mao-de-obra qualificada com comprovacao
de funcdo profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) registrada na
Carteira de Trabalho CTPS para execugdo da obra.

4.5.2. Correrd por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas as legislacGes
Trabalhistas, Sociais, Seguros, Vigilancia, Transporte, Alojamento e Alimentacdo do Pessoal,
durante todo o periodo de execucdo da obra.

4.6. DO CANTEIRO DE OBRA E DEMAIS RESPONSABILIDADES:

4.6.1. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, quando necessario, a
instalacdo do Canteiro de Obra, devendo solicitar ALVARA PARA INSTALACAO E
OPERACAO/FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRA.

4.6.2. Devera a CONTRATADA, quando necessdrio, elaborar e apresentar Plano de
Gerenciamento dos Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), considerando aos dispostos na lei
n? 12.305/10, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), a Resolugdo
CONAMA n2 307/02, que dispde sobre a gestdo dos residuos sélidos da construcdo civil, além
das legislacdes e normas federais, estaduais e municipais vigentes.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E DO PREGO

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta da seguinte dotagdo
orcamentdria:

| - Unidade Gestora: UG ( )

Il - Unidade Orcamentaria: : 20101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura -
SEINF;

Il - Programa de Trabalho:

IV - Agao:

V - Natureza de Despesa: 44.90.51 Obras e Instalacoes

VI - Fontes: 500

VII. Notas de Empenho Global n2 2025NE ,de __/ /2025 (Fonte _ ),
no valor de RS ( ); e 2025NE ,de __/ /2025 (Fonte __ ), no
valor de RS ( ), totalizando o valor de RS ( ), para
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devida execucdo da despesa exercicio 2025.

5.2. O Preco deste Contrato foi estabelecido no valor total de RS XXXXXXXXXXXXXX
(XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), incluindo-se todas
as despesas e encargos indispensaveis ao perfeito cumprimento das obrigacdes da
CONTRATADA.

5.3. O preco estabelecido sera pago em parcelas conforme estabelecido no Cronograma
Fisico-Financeiro e nas medicdes realizadas pela CONTRATANTE, apds o devido langamento
da despesa pela SEINF/GEA e de acordo com o cronograma de pagamento estabelecido pela
SEFAZ/AP.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds a execugao do servico, no
prazo previsto neste Projeto Basico, mediante o processamento normal de liquidacdo e
liberagdo dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP);

6.2. A EMPRESA deverd apresentar a Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto
regulamente entregue, acompanhada dos documentos de regularidade perante a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, FGTS (CFR) e Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o
disposto no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021, e nos arts. 62 e 79, inciso |l, do Decreto Estadual
n21278/2011, publicado no DOE/AP n2 4924, de 17/02/2011, bem como, copia da GPS e GFIP,
junto a Fiscal Designado, para que se proceda a devida certificacdo da despesa a ser
executada, como forma também de atender a Decisdo n° 705/1994-TCU Plenério.

6.3. O pagamento sera creditado em favor da contratada, através de ordem bancaria,
na entidade bancaria indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o
nome do banco, assim como os numeros da respectiva agéncia e da conta corrente em que
devera ser efetivado o crédito;

6.4. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que
o 6rgdo contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

6.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como,
por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante

6.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.7. A Administracdo reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)
a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequéncia de penalidade
aplicada durante o fornecimento do objeto;

6.8. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidag¢do
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qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correcdo monetaria
do valor inicial;

6.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

6.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a

apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar;

6.11. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administracdo, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuracao se farad desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que
os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

EM=1x N x VP, onde:
I = indice de atualiza¢do financeira;
I = (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);
EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execug¢do do contrato, nos moldes do art. 96
da Lei n? 14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execugdo do contrato, nos termos
do art. 100 da Lein2 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato. Caberd a contratada manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia
contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

7.2. A comprovagdo da garantia pelo adjudicatario devera ser efetivada perante a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 1 (um) més apds a assinatura do contrato e antes do
inicio dos trabalhos.

7.3. A adjudicatdria podera optar por prestar a garantia por uma das seguintes
modalidades:

7.3.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do
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§ 12 do art. 96 da Lei n? 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro devera ser efetuada
em favor da Contratante, em conta especifica de cau¢do do GEA, com correcdo monetaria.

7.3.2. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renincia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da opcdo pelo Seguro Garantia, o mesmo sera
feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdao do contrato.

7.3.3.1. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta
ao site https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

7.3.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdencidrias do adjudicatario em relagao a
obra. O seguro garantia devera prever o atendimento deste edital como condicao geral.

7.3.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora terd a obrigacdo de assumir a execucdao e concluir o objeto do
contrato e, serdo observadas as seguintes disposi¢des:

7.3.3.3.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

7.3.3.3.2. Caso a seguradora ndao assuma a execu¢ao do contrato, pagard a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

7.3.3.3.3. Sera de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a presta¢gdo de garantia,
contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, caso o
adjudicatdrio opte pela modalidade de seguro-garantia.

7.4. A CONTRATANTE restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigcos objetos
desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n? 14.133/2021.

7.5. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servicos, ndo serd
devolvida a garantia, a menos que a rescisdao ou paralisacdo decorram de acordo com a
CONTRATANTE, nos termos da legislagdo vigente.

7.6. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracao,
devera o Contratado apresentar nova garantia de execug¢do do Contrato, de forma a abranger
o periodo de prorrogacao, retendo a administragdo os créditos do Contratado, enquanto nao
efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

7.7. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverd proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

7.8. A contratante reterda, a qualquer tempo, a garantia de execucdo da contratada,
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na forma prevista neste Edital e no Contrato. Do mesmo modo, a Contratante executara a
garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

7.9. Sera considerada extinta a garantia com a devolucao da apdlice, carta fianga ou
autorizacao para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

7.10. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

7.11. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da CONTRATANTE e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

7.12. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de obriga¢Oes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatério que o
adjudicatdrio contrate a Cobertura Adicional de A¢Ges Trabalhistas e Previdenciarias no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

8.1. Nos termos do Art. 117 da Lei n.2 14.133/21, a execugdo do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 72 desta
referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-los e subsidid-los com informacdes pertinentes a essa atribuicao;

8.2. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados.

8.3. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

8.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgdos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administracao, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informacées
relevantes para prevenir riscos na execu¢do contratual;

8.5. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos;

8.6. Durante o periodo de execucdo do objeto, a Contratada poderd manter preposto,
aceito pela Administracdo contratante, para apresenta-la sempre que for necessdrio,
conforme Art. 118 da Lein.2 14.133/21.
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8.7. A EMPRESA devera manter um responsavel técnico pela da obra, no local de sua
execucdo, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado pelo
Fiscal da SEINF/AP.

8.8. A EMPRESA deverd manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificacdes e planilha de custo), para utilizacdo da Fiscalizacdo no momento das vistorias
técnicas.

8.9. A EMPRESA poderd exigir o afastamento de qualquer funciondrio ou preposto da
empresa que cause embaraco a fiscalizacdo ou que adote procedimentos incompativeis com
o exercicio das funcdes que lhe forem atribuidas.

8.10. O(s) Fiscal(is) Designado pela SEINF/AP tera como competéncia fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolicdo e pedir
que se refaca os servicos em desacordo com as especificacdes técnicas e Projetos de
Arquitetura e Engenharia.

8.11. O(s) Fiscal(is) observara(ao) se a execugao da obra estd de acordo com os projetos,
planilhas de custos, especificagcdes técnicas e normas da ABNT, assim como posturas Federais,
Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessionadrias de agua,
energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.

8.12. As duvidas das EMPRESA relacionadas aos projetos, especificagdes e planilhas
orcamentdrias, deverdo ser dirigidas e comunicadas diretamente a(os) Fiscal(is) Designados.

8.13. O(s) Fiscal(is) devera(ao) verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos
trabalhos as instala¢des, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo
contrato de execuc¢do da obra.

8.14. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao da obra, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

8.15. Receber a documentagdo final do projeto, verificando o atendimento aos
comentarios efetuados e a apresentacao de todos os documentos previstos, como desenhos,
especificagcdes, memoriais de calculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o
plano de elaboracao do projeto.

8.16. Aprovar ou devolver para corregdes, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, o projeto
como construido (as built).

8.17. A atuacdo ou a eventual omissao da Fiscalizacdo durante a realiza¢do dos trabalhos
ndo podera ser invocada para eximir a EMPRESA da responsabilidade pela execucdo da obra.
CLAUSULA NONA - DO INiCIO DOS TRABALHOS
9.1. Para iniciar os trabalhos de execucdo da obra, sera necessario que a
CONTRATADA apresente, quando exigidos, os seguintes documentos:

9.1.1. ART’s/RRT’s dos Responsaveis Técnicos pela Obra, registrado no CREA/CAU do
Estado onde o empreendimento se localiza;
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9.1.2. Requerer junto a Prefeitura e Concessiondrias de Agua e Luz, todos os
documentos de regularizacdo da obra, desde o Alvara de Construcdo até o Habite-se, se for o
caso, apresentando um jogo de cdpias aprovadas ao Fiscal Designado pela CONTRATANTE, no
prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data de recebimento da Ordem de Inicio do Servico;

9.1.3. Ordem de Servico expedida pela CONTRATANTE, autorizando o inicio dos
trabalhos;

9.2. Iniciado os trabalhos, a CONTRATADA deverd manter no local o Diario da Obra,
devendo o CONTRATANTE receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro deverdo
ter registrados os trabalhos em andamento, as condi¢cbes especiais que afetem o
desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizacdes ocorridas e suas
observacdes, anotacdes técnicas, dentre outros, servindo de meio de comunica¢do formal
entre as partes.

CLAUSULA DECIMA - DA MEDIGAO E DEMAIS VISTORIAS NA OBRA

10.1. A medicdo dos servigos serd realizada, a critério da CONTRATANTE, por meio
dos seus Fiscais Designados, com base no cronograma aprovado, considerando os servigos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdao, tomando por base as Especificacdes,
os Projetos e o Cronograma Fisico-Financeiro.

10.2. Apods a realizagdo da vistoria técnica, sera emitido a boletim de medicdo e, a
CONTRATADA deverd apresentar memoria de calculo, relatério fotografico da obra e
cronograma fisico-financeiro atualizado, caso tenha havido algum atraso no andamento da
obra.

10.3. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo
da CONTRATANTE.

10.4. Quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo inerentes ao objeto do CONTRATO
deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

10.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os
servicos executados em desacordo com o CONTRATO.

10.6. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos
contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizacdo, a qualquer hora, e em toda
a area abrangida pelo servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

10.7. As medicOes realizadas fardo parte de uma Planilha de Medicdo, contendo: a
especificacdo do servico realizado, seu quantitativo, preco e valor total da medicdo, assim
como memédria de calculo e relatério fotografico, bem como, cronograma de execugao do
servico demonstrando o andamento da execuc¢do da obra.

10.8. A vistoria a ser realizada na obra tera por objetivo: a avaliacdo da qualidade e
do andamento dos servicos prestados; a medicdo dos servicos executados para efeito de
faturamento; e a recepc¢do de servicos concluidos, especialmente; ao final da obra.
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10.9. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo Responsavel Técnico indicado
pela CONTRATADA.

10.10. A realizacdo das vistorias devera ser registrada no didrio da obra, e as anotacdes
da fiscalizacdo no mesmo terdo validade de comunicagdo escrita, devendo ser rubricadas
pelos representantes de ambas as partes (CONTRATANTE e CONTRATADO).

10.11. A CONTRATANTE se fard presente no local de execuc¢do da obra por meio de
seu(s) Fiscal(is) Designados;

10.12. A acdo ou omissado, total ou parcial, da fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugdo dos servicos contratados.

10.13. A quantidade de medi¢Ges previstas, bem como seu valor, devera obedecer
rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa e aprovado pela
CONTRATANTE. Caso haja necessidade de medi¢des adicionais, ou seja, realizado medigdes
com valores inferiores ao previsto no cronograma fisico-financeiro, a EMPRESA se
responsabilizard por eventuais pagamentos de taxas adicionais junto a CEF, isentando o
Estado de tal oneragdo e condicionando a aprovagdo das respectivas medi¢cdes a comprovacao
de pagamento das taxas incidentes;

10.14. Fica, excepcionalmente, excluida de incidéncias de taxas e valores minimos de
medicdo a PRIMEIRA medicao contratual. Esta medicdo sera realizada imediatamente apds o
inicio de obra e com a iniciativa da FISCALIZACAO, a fim de se justificar e caracterizar o inicio
de movimentacdo financeira do contrato de repasse junto a CEF, tendo estd estipulado data
limite para tal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

11.1. De acordo com o art. 40, § 19, inciso Il ¢/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o
recebimento dos servicos ocorrera nas condicOes a seguir especificadas:

11.2. A CONTRATADA deverd proceder a CONTRATANTE, a devida comunicacdo por
escrito sobre conclusdo da obra.

11.3. A CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicacdo por
escrito da conclusdo da obra por parte da CONTRATADA, emitird o respectivo Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisério, assinado pelas partes, que serd emitido pelo(os)
Fiscal(is) Designado(os), contendo o seguinte:

11.3.1 O Fiscal examinara o trabalho executado pela CONTRATADA, verificando o fiel
cumprimento das leis, das clausulas do Contrato e seus Anexos, Especificacbes Técnicas e fara
constar do Termo de Recebimento Provisério todas as deficiéncias encontradas, que a
CONTRATADA deverd sanar em prazo determinado pelo Fiscal, observando o disposto no art.
140, inciso |, alinea “a”, da Lei n2 14.133/2021;

11.3.2 Na primeira etapa, apos a conclusdo da obra e solicitacdo oficial da CONTRATADA,
a FISCALIZACAO far4d a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes;
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11.3.3 Apds a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
correcbes e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Provisério, bem
como estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes;

11.3.4 Na segunda etapa, apds a conclusdo das correcdes, complementacdes e nova
solicitacdo oficial da CONTRATADA, bem como, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizagao, entao sera realizado o Recebimento Provisério;

11.3.5 Concluida a execuc¢do dos servicos, serd realizado o Recebimento Provisério do
objeto, sem pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme previsto no art.
140, inciso |, alinea “a”, da Lei n? 14.133/21, mediante Termo Detalhado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

11.4. A Fiscalizacdo deverd recusar o Recebimento Provisério do objeto, enquanto
houver pendéncias.

11.5. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacgao do objeto
aos termos contratuais, a Fiscalizagdao emitird em prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos,
contados da comunicacgao por escrito da conclusao dos servicos pela CONTRATADA, Termo de
Recebimento Definitivo do objeto, a ser assinado pelas partes.

11.6. O Recebimento Definitivo serd efetuado pelo Fiscal designado pela
CONTRATANTE, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observagdo, ou vistoria, que serd de até 90 (noventa) dias contados a partir do
Recebimento Provisério, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 140, inciso |, alinea “b” da Lei n® 14.133/21.

11.7. O Recebimento Definitivo somente serd efetuado pela CONTRATANTE apds a
comprovacdao pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das correcées de
eventuais problemas nas instalacbes elétricas e hidrossanitarias e drenagem que ndo
poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo sera de 90 (noventa) dias, a
contar da data de recebimento provisdrio.

11.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em conformidade com
o Art. 140, § 29, da Lei n? 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

12.1. O prazo de garantia da obra serd de 05 (cinco) anos, a contar da data de seu
Recebimento Definitivo, que se dara mediante Termo de Circunstanciado assinado pelas
partes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
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13.1. Sao obriga¢des da CONTRATANTE. Além das disposi¢6es constantes no Projeto
Bdasico, a CONTRATANTE obriga-se ainda:

13.1.1. Deverd proceder ao pagamento referente as medicdes do objeto
contratado, apds a Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos comprobatdrios, esteja
devidamente certificada pelo(s) Fiscal(is) Designado(os), dentro do cronograma de liberacdo

do financeiro pela Secretdria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP) em até 30 (trinta) dias;

13.1.2. Expedir ordem de inicio da execu¢do dos servicos;

13.1.3. Havendo necessidade de consulta a projetos de instalagdes prediais para a
execucdo do objeto, a Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amap3, disponibilizard os
projetos existentes e seus arquivos;

13.1.4. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo Preposto ou Responsavel Técnico da contratada;

13.1.5. Coordenar a execugao dos servigos de forma que seja assegurada a qualidade
e que obedegam estritamente ao contrato;

13.1.6. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de fiscal ou
Comissdo para tanto formalmente designada, devendo fazer anotacgdes e registros de todas
as ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados;

13.1.7. Autorizar quaisquer servicos pertinentes a obra, desde que devidamente
comprovada sua necessidade, decorrentes de imprevistos durante a sua execu¢dao, mediante
orcamento detalhado e previamente submetido a Secretaria de Estado da Infraestrutura e
aprovado pela Administracao;

13.1.8. Rejeitar qualquer servico ndo autorizado pela administragao ou executado
equivocadamente ou em desacordo com as orienta¢gdes passadas pela SEINF ou com as
especificacdes constantes do Edital;

13.1.9. Solicitar que seja refeito o servigco recusado, de acordo com as especificagdes
constantes do Edital;

13.1.10. Atestar as faturas correspondentes e fiscalizar o servigo, por intermédio de
servidor da SEINF, especialmente designado para esse fim;

13.1.11. Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com as condicOes de precos e
prazos definidas no Contrato.

13.1.12. O Gestor e o Fiscal técnico do contrato deverao inserir todas as
informagodes relativas do andamento da obra (memdria de cdlculo, relatério fotografico da
obra, cronograma fisico-financeiro atualizado, condicbes especiais que afetem o
desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizacdes ocorridas e suas
observacdes, anotagdes técnicas, dentre outros) na plataforma OBRAS.GOV.
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13.2. S3o obriga¢6es da CONTRATADA, Além das disposi¢coes no Projeto Basico, a
CONTRATANTE obriga-se ainda:

13.2.1. A empresa contratada se obriga, por forca deste instrumento, a cumprir os
seguintes termos:

13.2.2. Executar o objeto deste Projeto Basico de acordo com as normas da
ASSOCIACZ\O BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT, do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e
outras, necessarias e pertinentes ao ramo, observando cuidadosamente as boas praticas de
execucdo dos servicos, a Legislacdo vigente e as Normas Técnicas aplicaveis ao projeto
presente no Anexo |;

13.2.3. Obedecer ao disposto na Lei 14.133/21, bem como as normas técnicas
especificas para projeto de arquitetura dos 6érgaos licenciadores e fiscalizadores do Estado do
Amapd e do Municipio de Macap3;

13.2.4. Apresentar registro de inscricdao junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo-CAU, antes da
assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho;

13.2.5. Devera, para comprovar a habilitacdo técnica, apresentar Certiddo emitida
pelo CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo-CAU, de que ja executou
projetos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste Projeto Basico;

13.2.6. Consolidar e aprovar as principais rotinas internas de trabalho de sua empresa
junto a fiscalizacdo da SEINF, sempre em coeréncia com o Plano de Trabalho apresentado na
Proposta Técnica e considerando as obrigacdes constantes do Contrato de constru¢do do
empreendimento;

13.2.7. Submeter a aprovagdo da Secretaria de Estado da Infraestrutura — SEINF,
antes do inicio dos trabalhos, a constituicao, formacao, experiéncia e a relagdo nominal de seu
pessoal técnico envolvido com a execugdo da obra;

13.2.8. Providenciar junto ao CREA-AP e/ou CAU a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART referente ao Contrato decorrente da presente licitagdo, com jurisdi¢cdo do local
dos servicos, entregando 01 (uma) via a SEINF;

13.2.9. Exigir dos subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servicos a serem
realizados, apresentando a Comissdo de fiscalizacdo da SEINF, quando solicitado;

13.2.10. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos
servicos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria
para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

13.2.11. Manter equipe técnica em tempo integral a frente dos servicos;

13.2.12. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da SEINF,
porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgdo;

13.2.13. Manter, seus empregados uniformizados e identificados, quando em
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trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da SEINF

13.2.14. Ser responsdvel, em relacdo a seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucdo da obra, tais como: saldrios; seguros de acidente; taxas, impostos e
contribuicbes; indenizacOes; vales-refei¢cOes; vales-transportes; e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

13.2.15. Fornecer para o seu pessoal e manter durante a execucao dos servicos, todos
os equipamentos destinados a seguranca do trabalho, incluindo os de atendimento de
emergéncia, os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho, obedecendo asnormas de
Seguranca e Medicina do Trabalho;

13.2.16. Comunicar a administracao da SEINF, por escrito, qualquer anormalidade de
carater urgente que verificar na execucdo dos servicos e prestar pontualmente todos os
esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacdo da SEINF;

13.2.17. Adequar e complementar os equipamentos, aparelhos e acessdrios, que
forem necessarios aos trabalhos de controle de qualidade;

13.2.18. Executar os servicos de acordo com o prazo estabelecido no contrato, com
as orientagdes e local determinados pela SEINF;

13.2.19. Substituir, por exigéncia da fiscalizagdo, a qualquer época, mado-de-obra,
materiais. e/ou equipamentos utilizados na execu¢do dos servigos objeto desta licitagdo, que
nao satisfacam as condig¢des previstas no contrato e que comprometam a perfeita execucdo
dos trabalhos, de acordo com o julgamento efetuado pela coordenacgdo da SEINF;

13.2.20. Na execugdo dos trabalhos deverd haver plena protegdo contra riscos de
acidentes com o pessoal da contratada e com terceiros, independentemente da transferéncia
daqueles riscos as companhias ou institutos seguradores. Para isso, a contratada deverd
cumprir fielmente o estabelecido na legislacdo nacional no que concerne a seguranca
(incluindo a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas apropriadas e
especificas para a seguranca de cada tipo de servico;

13.2.21. Assumir exclusivamente a responsabilidade por danos pessoais sofridos por
empregados seus, de suas subcontratadas ou de terceiros, durante a execug¢do dos servigos,
isentando expressamente a SEINF e sua Comissdo de fiscalizacdo de qualquer
responsabilidade;

13.2.22. Os danos causados a terceiros deverao ser recuperados imediatamente pela
contratada, sem 6nus para a SEINF;

13.2.23. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens
de propriedade da SEINF, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante a execugdo da obra;

13.2.24. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracdo, seja qual for, desde
gue praticada por seus empregados na obra ou no recinto da SEINF;
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13.2.25. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela
resisténcia e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

13.2.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdao dos
servicos; no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a contratada formular imediata
comunicacdo escrita a SEINF, de forma e evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da
obra;

13.2.27. Reparar, corrigir, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados referentes a obra nos quais tenham sido verificados vicios,
defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo
de 10 (dez) dias corridos ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao;

13.2.28. Providenciar, por conta proépria, toda a sinalizacdo a execucao da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

13.2.29. Fornece instala¢des adequadas para a fiscalizagao da obra;

13.2.30. Instalar uma placa de identificagdo da obra com todos os dados necessarios
e na forma da legislacao vigente;

13.2.31. Permitir, aos técnicos da SEINF e aqueles a quem a SEINF formalmente
indicar, acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados
materiais relacionados com o objeto;

13.2.32. Caberd a Contratada o fornecimento, preenchimento e manutengdo do
Didrio de Obra, permanentemente disponivel para langcamentos no local da obra;

13.2.33. Cabera a contratada a responsabilidade pelas agdes necessarias a obtengao
do licenciamento ambiental.

13.2.34. Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema de prevencdo de
incéndio, bem como construgdes provisdrias necessdrias, conforme previsto nas
Especificacbes Técnicas;

13.2.35. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de
equipamentos, materiais e servicos pela Comissao fiscalizadora da SEINF e pelos possiveis
atrasos resultantes dessa rejeicao

13.2.36. Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacao dos servicos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os que foram mal
executados;

13.2.37. Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho
dos materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundacdes capacitadas para este fim,
guando do uso de similar ao descrito nas EspecificacGes Técnicas, sempre que a fiscalizacdo
da SEINF julgar necessario;

13.2.38. Submeter a aprovac¢do da Comissao fiscalizadora da SEINF, o(s) nome(s) e
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o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

13.2.39. Submeter a Comissdo fiscalizadora da SEINF as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucao;

13.2.40. Prestar garantia em relagdo aos servigos, exigida no Edital, conforme o
disposto no art. 96, incisos e paragrafos da Lei n? 14.133/21;

13.2.41. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a
limpeza do local da obra, durante todo o periodo de execugao e, especialmente, ao seu final.

13.2.42. Manter preposto ou Responsavel Técnico a servigo da contratada para que
fique encarregado de inserir todas as informacgdes relativas do andamento da obra (memdria
de calculo, relatério fotografico da obra, cronograma fisico-financeiro atualizado, condi¢des
especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais,
fiscalizagdes ocorridas e suas observagdes, anotacdes técnicas, dentre outros) na plataforma
OBRAS.GOV.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS VEDACOES

14.1. £ vedado 3 CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;

14.1.2. Interromper a execucdo do objeto contratado sob alegacdo de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERAGCAO E MANUTENGCAO ECONOMICO-
FINANCEIRA

15.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral
pela CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispde o Art. 124, da Lei Federal
n? 14.133/21.

15.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
Federal n2 14.133/21, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta
por cento).

15.3. As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
Federal n? 14.133/21 n3do poderdo transfigurar o objeto da contratac3o.

15.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal n2 14.133/21, nas contratacdes de obras
e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
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15.5. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos
do contratado, a CONTRATANTE devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, o que configurara drea econdmica extraordindria e
extracontratual.

15.6. Para fazer jus ao reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATADA devera
solicitar atualizacdo dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composicdo de
precos e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificard a
compatibilidade com os valores de mercado e sua disponibilidade orcamentario-financeira,
emitindo manifestacdo técnica quanto a aceitabilidade da atualizacdo de preco requerida;

15.7. A extincdo do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizag¢do por meio de
termo indenizatdrio.

15.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro deverd ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do
disposto na Lei Federal n2 14.133/21.

15.9. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de
guaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicoes legais, com
comprovada repercussdo sobre os precos contratados.

15.10. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:

| - variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de
pregos previstos no proprio contrato;

Il - atualizagdes, compensacdes ou penalizagbes financeiras decorrentes das
condi¢cbes de pagamento previstas no contrato;

Il - alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;
IV - empenho de dotag¢des orcamentdrias.

15.11. O preco inicialmente estabelecido no contrato ndo sofrerd REAJUSTE pelo
periodo de 12 (doze) meses, contados da data de apresentacdo do Orcamento Estimado.
Transcorrido este periodo, caso o atraso do servico nao seja atribuido a empresa
CONTRATADA, o valor Contratado podera sofre variacdo com base no Indice Nacional de Custo
da Construcdao do Mercado-INCCM, independentemente da solicitagdo da CONTRATADA,
aplicando-se a seguinte férmula:

Pn=1In/lo x Po
Onde:

Pn = valor de reajuste
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Po = preco inicial dos servicos a ser reajustado a do Orcamento Estimado.

lo = indice Nacional Construcdo Civil — INCC, publicado FGV, Més da data da
Proposta Inicial.

15.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.13. No caso de atraso ou ndo divulgacdao do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liguidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s);

15.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de cdlculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.15. Os Reajustes de precos serdo efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.

15.16. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

15.17. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicado,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdao entdao em vigor;

15.18. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragcdes administrativas, nos termos da Lei n2 14.133/2021:
| - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
CONTRATANTE, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucdo total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V - Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI - N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
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prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;
IX - Fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
X - Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XIlI - Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de
2013;

16.2. De acordo com o art. 156, da Lei 14.133/2021 serdo aplicadas as seguintes sangdes:
| - Adverténcia;
Il - Multa;
Il - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;
16.3. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados:
| - A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
Il - As peculiaridades do caso concreto;
Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

V - Aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgaos de controle.

16.4. A sancdo prevista Adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato (inciso | do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021), quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

16.5. A sancdo de multa serd aplicada nas seguintes modalidades e percentuais:
I - Multa moratoéria, aplicavel nos seguintes casos:
a) 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, limitada a 10 (dez) dias;

b) 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, limitada a 2% (dois por cento), no caso de inobservancia do prazo para

apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia contratual.

Paragrafo Unico. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover

a exting¢do unilateral do contrato, nos termos do art. 137, inciso |, da Lei n2 14.133/2021.

Il — Multa compensatoria, calculada sobre o valor total do contrato, sera aplicada nos
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seguintes casos:

a) 15% (quinze por cento), no caso de inexecugdo parcial do contrato que cause grave
dano a Administracao;
b) 25% (vinte e cinco por cento), nos casos de apresentacdo de documentacdo falsa, ato
fraudulento, conduta inidonea ou pratica de atos lesivos a Administracao conforme a Lei
n2 12.846/2013;

c) 30% (trinta por cento), no caso de inexecugao total do objeto contratado.

16.6. A sancdo de Impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas
infracGes administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei
14.133/21, quando n3do se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

16.7. A sancdo de Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, XI e Xll do caput do
art. 155 desta Lei, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, 1V, V,
VI e VIl do caput do referido artigo que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que
a sancdo referida no § 42 deste artigo, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

16.8. A sancdo de Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera precedida
de andlise juridica e observara as seguintes regras:

16.9. Quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de
ministro de Estado, de secretdrio estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por
autarquia ou fundacdo, serd de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

16.10. Quando aplicada por érgaos dos Poderes Legislativo e Judicidrio, pelo Ministério
Publico e pela Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, serd de
competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierdrquico equivalente as autoridades
referidas no inciso | deste paragrafo, na forma de regulamento;

16.11. As sangOes previstas nos incisos Adverténcia, Impedimento de Licitar e Contratar
e Declaracdo de Inidoneidade poderdo ser aplicadas cumulativamente com a sancdo de multa.

16.12. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

16.13. A aplicacdo das sanc¢Oes previstas ndao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
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reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE.

16.14. Na aplicacdo da sancdo de Multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

16.15. A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Impedimento de Licitar e Contratar
e Declaragdo de Inidoneidade requererd a instauracao de processo de responsabilizagdo, a ser
conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos
e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

16.16. Em 6rgdo ou entidade da Administra¢ao Publica cujo quadro funcional ndo seja
formado de servidores estatutdrios, a comissdo a que se refere o caput deste artigo serd
composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgao
ou entidade.

16.17. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensdaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera
apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

16.18. Serdo indeferidas pela comissdao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

16.19. A prescrigdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela
CONTRATANTE, e sera:

| - Interrompida pela instauracdao do processo de responsabilizacdo a que se
refere o caput deste artigo.

Il - Suspensa pela celebragcdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n2 12.846,
de 12 de agosto de 2013.

Il - Suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusdo da apuracao
administrativa.

16.20. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei 14.133/2021 ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei.

16.21. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta
Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos,
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o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia;

16.22. Os 6rgdos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdao da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo federal.

16.23. Para fins de aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos |, II, Ill e IV do caput do
art. 156 da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentard a forma de cémputo e as
consequéncias da soma de diversas sancdes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de
contratos distintos;

16.24. E admitida a reabilitac3o do licitante ou contratado perante a prépria autoridade
gue aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - Reparacgao integral do dano causado a CONTRATANTE;
Il - Pagamento da multa;

[lI- Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplica¢do da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no
caso de declaragdo de inidoneidade;

IV - Cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

16.25. A sancao pelas infracdes previstas nos incisos VIl e Xll do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021 exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacio
ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

17.1. De acordo com o Art. 137 da Lei n? 14.133/21, constituirdo motivos para extingdo
do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

17.2. Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

17.3. Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execu¢ao ou por autoridade superior;

17.4. Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

17.5. Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

17.6. Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
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execucdo do contrato;

17.7. Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

17.8. Atraso na liberagdao das areas sujeitas a desapropriacdao, a desocupagao ou a
servidao administrativa, ou impossibilidade de liberagao dessas areas;

17.9. Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade mdxima do érgdo ou da
entidade contratante;

17.10. Ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

17.11. O CONTRATADO tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

17.12. Supressao, por parte da CONTRATANTE, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei
14.133/21;

17.13. Suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 3 (trés) meses;

17.14. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente
do pagamento obrigatdrio de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas;

17.15. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela CONTRATANTE por despesas de
obras, servicos ou fornecimentos;

17.16. N3o liberacdo pela CONTRATANTE, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes
atribuidas pelo contrato a CONTRATANTE relacionadas a desapropriacdo, a desocupacao de
areas publicas ou a licenciamento ambiental.

17.17. As hipoteses de extingdo observarao as seguintes disposicoes:

17.18. N3o serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagao da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado
tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

17.19. Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n2 14.133/21.

17.20. A rescisdo do contrato dar-se-a nas seguintes modalidades:

a) Determinada por ato Unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no
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caso de descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou
por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE; e

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

17.21. A extingdo determinada por ato unilateral da CONTRADANTE e a extingao
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzidas a termo no respectivo processo;

17.22. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, o
CONTRATADO serad ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido
e terd direito a:

a) Devolugao da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao e;
c¢) Pagamento do custo da desmobilizacdo.

17.23. De acordo com o Art. 139, da Lei 14.333/21, a extingdo determinada por ato
unilateral da CONTRATANTE poderd acarretar, sem prejuizo das sancdes previstas nesta Lei,
as seguintes consequéncias:

I - Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da CONTRATANTE;

Il - Ocupacdo e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do
material e do pessoal empregados na execug¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;

Il - Execucdo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da CONTRATANTE por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando
cabivel;

c) pagamento das multas devidas a CONTRATANTE;

d) exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato
pela seguradora, quando cabivel;

IV - Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE e das multas aplicadas.

17.24. A aplicacdo das medidas previstas para extingdo contratual ficara a critério da
CONTRATANTE, que poderda dar continuidade a obra ou ao servico por execuc¢do direta ou
indireta.

17.25. Em relacdo a hipotese do inciso Il do caput do Art. 139 da Lei 14.133/21, o ato
deverad ser precedido de autorizacdo expressa do ministro de Estado, do secretario estadual
ou do secretario municipal competente, conforme o caso.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

181. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da proposta
no procedimento de contratacao, independentemente de declaragdo ou de aceitagao
expressa.

18.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

18.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

18.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

18.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
Contratado elimind-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
qgue houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obriga¢Oes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

18.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD

18.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

18.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacado formulados.

18.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

18.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagao,
em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

18.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses
previstas na LGPD.
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18.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

18.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

18.1. As medidas de Disposi¢do Final de Residuos Sélidos, sdo todas aquelas previstas
no Item 18 do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA - DA ACESSIBILIDADE

19.1. As medidas de Acessibilidade, sdo todas aquelas previstas no ltem 21 do Projeto
Basico.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n2 14.133/2021, subsidiariamente, ao contido na Lei n2 8.078/1990
(CDC), demais normais aplicaveis e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA CONTRATAGAO COM TERCEIROS

22.1. Em cumprimento ao artigo 43 da Portaria Interministerial no 424/2016 de 30 de
dezembro de 2016, fica o Contratado obrigado a conceder livre acesso aos documentos e
registros contdbeis da empresa, referente ao objeto contratado, para os servidores do érgao
ou entidade publica concedente e dos érgdos de controle interno e externo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICAGAO

23.1. O presente contrato devera ser divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes
Plblicas (PNCP) do Contrato em 25 (vinte) dias Uteis, contados da data de sua assinatura,
conforme prevé o artigo 94 da Lei n2 14.133/21.

23.2. Em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, devera ser
realizada nova divulgacdo no PNCP, contendo os quantitativos efetivamente executados e os
precos praticados, em atendimento ao disposto no mesmo dispositivo legal.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

24.1. Este contrato terd vigéncia de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data
de publicacdo do extrato contratual no Didrio Oficial do Estado.

21.2. A duracdo inicial podera ser prorrogada em observancia as disposi¢cdes contidas
no art. 111 da Lei Federal n° 14.133/21.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO
25.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Macapa-AP, com exclusao total de
qualquer outro que seja invocavel.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02
(duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.
Macapa-AP, XX de XXXXXX de 20XX.
JOHN DAVID BELIQUE COVRE XXOONXXXXXXXXXXX
SECRETARIO DE ESTADO DA XXOOXNXXXXXXXXXXXX
INFRAESTRUTURA CONTRATADA
CONTRATANTE
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