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SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES

CONCORRENCIA ELETRONICA n.2 016/2025

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
Objeto ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZAGAO E CONSTRUGAO
DA RODOVIA DO GOIABAL, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.

...
DADOS DA LICITACAO

Norma de regéncia: LEI N.” 14.133/2021

Regime de execugdo: CONTRATACAO INTEGRADA

Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL

Modo de disputa: ABERTO

Forma: ELETRONICA

Valor estimado: RS 62.136.091,34 (sessenta e dois milhdes, cento e trinta e seis mil, noventa

e um reais trinta e quatro centavos).

SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

Data: 24/07/2025 I Horario: 08h e 30 min. (horario de Brasilia)
Enderego
wWww.siga.ap.gov.br
Eletr6nico
Secretaria de Estado de Compras e Licitacdes do Estado do Amapd —
SECCOMPRAS/AP.
AGENTE DE

. Endereco: Rua Odilardo Silva, 2110, Centro, Macapa - AP, CEP 68.900-
CONTRATACAOE
151.
EQUIPE DE APOIO
Telefone: (96) 98401-8757

E-mail: licitaO7 @scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br
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EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 016/2025 - SECCOMPRAS/AP
Processo SIGA n.° 00048/SEINF/2024

A Secretaria de Estado de Compras e Licitagbes do Estado do Amapd -
SECCOMPRAS/AP, através de Agente de Contratacdo e equipe de apoio designada pela
Portaria conjunta n.2 015/2024, de 18/07/2024, publicada no DOE n.2 8.209, de 19/07/2024,
torna publico para o conhecimento dos interessados que realizard licitacdo na modalidade de
CONCORRENCIA, na forma de EXECUGAO INDIRETA, sob o REGIME DE CONTRATACAO
INTEGRADA, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa ABERTA e
forma ELETRONICA, regida pela Lei n® 14.133, de 1/4/2021 e suas regulamentacdes na esfera
federal e, ainda, com respaldo legal no art. 37, inciso XXI da Constituicao Federal, observadas

as normas estabelecidas no presente Edital e em seus anexos.

DATA DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h e 29min do dia 24/07/2025;
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 08h e 30min do dia 24/07/2025;
ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: as 09h do dia 24/07/2025.

Local: endereco eletronico: www.siga.ap.gov.br

Link para acesso aos anexos deste edital:

Serd sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indicacbes de tempo
constantes neste edital.

INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | - PROJETOS EXECUTIVOS

ANEXO Il — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO |1l - PROJETO BASICO

ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - ORCAMENTO ESTIMATIVO

ANEXO V — MATRIZ DE RISCOS

ANEXO VI — ATESTADO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS
GOVERNO DO ESTADO
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ANEXO VII = CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
ANEXO VIII = MINUTA DE CONTRATO.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagho é a CONTRATAGCAO INTEGRADA DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZAGCAO E
CONSTRUCAO DA RODOVIA DO GOIABAL, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.

2. DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

2.1. A Rodovia do Goiabal, no municipio de Macapda/AP, possui trecho compreendido da

Zona Oeste a Zona Sul, conforme mapa de localizagdo abaixo:

MAPA DE LOCALIZACAO - Rodovia do Goiabal
icipio/UF; pa e Santana/AP :

Lat: 0°25.55"N
Long: 51°7'21.55°0.

Legenda
s IMplantacdo da
Rodovia do Gaiabal
Trechos Rodovidrios
[ ] Capital do Estado
Macapa
7 Municipio de Santa
B Estado do Amapa
71 Unidades Federativas
Projegdas Cartogrsficas: UTM
DATUN: SIRGAS 2000
Lot: 0°2'39.68"N Fuso: 22 Sul
oo Le s i Reterincie BGE @ Goople Sadie.
0 1 2 km

N —
Escela 1:10 000

3. DA NORMA DE REGENCIA

3.1. O presente certame sera regido pela Lei n? 14.133, de 1 de abril de 2021 e suas

regulamentacgdes na esfera federal.

4. DA MODALIDADE, DO REGIME DE CONTRATAGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO
E DO MODO DE DISPUTA

4.1.  Alicitacdo sera realizada na modalidade de CONCORRENCIA.
GOVERNO DO ESTAD_Q
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4.2. O objeto deste Edital serd executado de forma indireta pelo regime de CONTRATACAO
INTEGRADA.

4.3.  Ocritério de julgamento é o MENOR PRECO GLOBAL.

4.4. 0O modo de disputa é ABERTO.

4.5.  Aforma é a ELETRONICA.

4.6. O PRECO ESTIMADO é de R$ 62.136.091,34 (sessenta e dois milhdes, cento e trinta e

seis mil, noventa e um reais trinta e quatro centavos).

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. Os recursos orgamentdrios para fazer face ao objeto desta licitacdo correrdao a conta da
seguinte classificacdo orcamentaria:

Programa de trabalho: 15.451.0036.2098.0.1

Programa: 0036 — Desenvolvimento da Infraestrutura Social

Agdo: 2098 — Construcdo de Equipamentos Publicos

Fonte: 754 — Recursos de Operacdes de crédito (BNDES)

Elementos de despesa: 4490.51 — Obras e instalacdes

6. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL E DA CONTAGEM DOS PRAZOS

6.1. Este Edital e seus anexos, com todos os documentos que o integram, serao
disponibilizados somente em formato digital no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas

(PNCP) e no endereco eletrbnico http://www.siga.ap.gov.br.

6.1.1. O extratodo presente Edital serd publicado no Diario Oficial da Unido, no Diario
Oficial do Estado do Amapd e em jornal didrio de grande circulagao.
6.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus anexos, excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-a o do vencimento.
6.3.  Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em

dia de expediente no ambito do Governo do Estado do Amapa.

7. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

7.1 A impugnacdo e/ou o pedido de esclarecimento do Edital e de seus Anexos deverdo
ser dirigidos a Comissdo de Contratacdao, mediante peticdo a ser enviada exclusivamente por

meio eletrénico através do enderecgo: http://www.siga.ap.gov.br, ou através do e-mail:
GOVERNO DO ESTAD_(_)_
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licitaO7 @scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br em até 3 (trés) dias Uteis antes da data de

abertura da sessdo publica.

7.2. Apresentada a impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento, o agente de Contratacdo
respondera aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdo no prazo de até trés dias Uteis
contados da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao
do edital de licitacdo e dos anexos.

7.3. Aimpugnacdo e/ou o pedido de esclarecimento feito tempestivamente pela Licitante
nao a impedird de participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela
pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para
o inicio da sessdo de abertura.

7.4. Acolhida aimpugnacdo contra o edital de licitacao, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame, observado o prazo de sessenta dias Uteis contados da data da
nova divulgacdo do instrumento de convocacdo, exceto se a alteracdo do edital ndo
comprometer a formulagdo das propostas.

7.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdo divulgadas no sitio

eletronico http://www.siga.ap.gov.br e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 7.1,

e vinculardo os participantes e a Administracao

8. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA SIGA

8.1. A Concorréncia sera realizada por meio da internet, através do Sistema Integrado de

Gestdo Administrativa - SIGA, no enderego http://www.siga.ap.gov.br.

8.2.  Paraacesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverdo credenciar-se
previamente no Sistema Integrado de Gestdao Administrativa - SIGA, através do sitio

http://www.siga.ap.gov.br, acessando o icone "Fornecedores" e efetuar o devido cadastro.

8.3. Asinstrucdes e informacdes quanto ao pedido de Credenciamento podem ser obtidas
no endereco referido no subitem 8.1, ou por intermédio dos numeros para contato (96)

98401-8757, ou, ainda, pelo e-mail: clc.cadfornecedores@scl.ap.gov.br.

8.4. O credenciamento no Sistema SIGA devera ser feito mediante atribuicdo de chave de

identificacdo (login) e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.
GOVERNO DO ESTAD_Q
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Cada credenciado poderd representar apenas um licitante.

8.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.6. Ocredenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema
implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunc¢do de sua capacidade técnica
para a realizagdo das transagdes inerentes a esta concorréncia.

8.7. 0O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu
representante, ndao podendo ser atribuidos ao provedor ou ao gestor do sistema
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
utilizada indevidamente por terceiros.

8.8. O licitante se responsabiliza por todas as transacdes realizadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e declaracées efetuadas por seu
representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicard
responsabilidade pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para a realizacdo
das transacdes, sob pena da aplicacdo de penalidades.

8.9. No caso de participacao de empresas em consdércio, o credenciamento e a operacao do
sistema eletronico devem ser realizados pela empresa lider do consérecio.

8.10. No caso de duvidas quanto a utilizacdo do Sistema SIGA, a interessada podera acessar

os manuais informativos no site http://www.siga.ap.gov.br, na Aba "Fornecedores", ou, ainda,

entrar em contato com o Suporte Técnico pelo telefone: (96) 0800-722-2701, no horario das

08h as 18h (Segunda a Sexta).

9. DA PARTICIPACAO NO CERTAME

9.1. Respeitadas as demais condi¢cbes normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente
credenciada no sistema SIGA, munida de chave de identificacdo e de senha.

9.2. A empresa estrangeira deverd atender as Resolu¢do n? 1.137 de 31/03/2023 do

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).
GOVERNO DO ESTAD_Q
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9.3. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacao, na forma eletronica:

9.3.1. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, a proposta com o
preco, até a data e hora marcadas para abertura da sessao;

9.3.2. Responsabilizar-se formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema
ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

9.3.3. Acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administra¢ao ou de sua desconexao; e

9.3.4. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

9.4. Nao poderd participar direta ou indiretamente desta licitacdo:

9.4.1. Autor, pessoa fisica ou juridica, do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto
executivo relacionado ao objeto desta licitacdo;

9.4.2. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

9.4.3. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impedida de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta pela Administracdo publica direta
e indireta do Governo do Estado do Amap3;

9.4.4. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo desta licitacdo, declarada inidonea
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

9.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Governo do Estado do Amapa ou com agente
publico que desempenhe func¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato,

ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
GOVERNO DO ESTAD_Q
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até o terceiro grau;
9.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404,

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

9.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

9.4.8. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

9.4.9. Empresa que se encontre em processo de dissolu¢do, recuperagao judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporacao;

9.4.10. Empresas em recuperag¢ao judicial e extrajudicial que n3ao comprove,
respectivamente, a aprovacdo ou a homologacdo do plano de recuperacdo pelo juizo
competente e certiddo emitida pelo juizo da recuperagdo, que ateste a aptiddao econémica e
financeira para este certame;

9.4.11. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;

9.4.12. Empresa submissa a concurso de credores.

9.4.13. Agente publico da Administracdo ou responsavel pela licitacdo ou empregado
contratado por essa Secretaria.

9.5. Observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei 14.133/2021, a depender do valor
estimado da licitacdo, as disposicdes contantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123/2006 n3do serdo aplicadas aos itens e/ou lotes do presente certame em razdo do valor
estimado ser superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

9.6. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacao plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condi¢cdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase

do processo.

GOVERNO DO ESTADO
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10. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

10.1. E admitida a participa¢do de pessoas juridicas em consércio, desde que atendidas as
disposicOes previstas nesta cldusula e na legislacdo vigente, conforme o Art. 15 da Lei n?
14.133/2021.
10.2. Os consércios participantes deverdo apresentar, no momento da habilitagdo,
comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito
por todos os consorciados, que devera incluir:
I.  Indicacdo expressa da empresa lider do consércio, responsavel pela representacao
perante a Administracao Publica.
II. Declaracdo de responsabilidade solidaria entre os membros do consércio, abrangendo
todas as fases do processo licitatério e de execugdo contratual.
10.3. Para efeitos de habilitagdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos
apresentados por cada consorciado, respeitando os critérios estabelecidos neste edital.
10.4. Para efeitos de habilitagdo econdmico-financeira, serda admitido o somatério dos
valores apresentados por cada consorciado.
10.5. Sobre os valores exigidos para habilitacdo econémico-financeira, sera aplicado
acréscimo de 10% (dez por cento) em relacdo ao valor exigido de licitantes individuais — de
10% (dez por cento) —, PROPORCIONAL ao nimero de empresas que fazem parte do consércio,
salvo para consdrcios compostos exclusivamente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, caso tal acréscimo nao se aplique.
10.6. Para a participacdo de consércios nesta licitacdo, fica previsto o limite maximo de 03
(trés) empresas consorciadas, onde cada empresa deverd apresentar capital ou patrimoénio
liguido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo para
habilitacdo econdmico-financeira, com somatoério total de 30% (trinta por cento) do
consdrcio, justificando-se esta limitagdo com base nos seguintes critérios:
I. O limite de 30% (trinta por cento) sobre os valores exigidos para habilitagao
econdmico-financeira, conforme estipulado neste edital, possibilita o somatdrio de

10% (dez por cento) de cada empresa consorciada, garantindo uma divisdo

GOVERNO DO ESTADO
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proporcional e equilibrada das responsabilidades econdmico-financeiras entre os
integrantes do consodrcio.
II. A execucdo do objeto desta licitacdo envolve atividades multidisciplinares, com
demandas especificas nas seguintes areas:
a) Arquitetura e Urbanismo: Exige profissionais arquitetos e urbanistas com formacao e
atuacdo voltadas ao desenvolvimento de projetos urbanisticos.
b) Engenharia: Exige profissionais engenheiros com formacdo e atuacdo externa ao
desenvolvimento de projetos técnicos de engenharia.
c) Execucdo da Obra: Exige empresas com expertise comprovada na execuc¢ao de obras,
integrando as etapas de projeto e execugdo com a necessidade de experiéncia pratica.
lll.  Alimitacdo do consdrcio a 03 (trés) empresas promove maior eficiéncia operacional e
organizacional, evitando a complexidade administrativa que consércios maiores
poderiam acarretar, garantindo maior coordenagdo e alinhamento entre os
consorciados.
10.7. Os consorcios deverdo observar os critérios para habilitacdo técnica e econ6mico-
financeira do edital, garantindo que cada consorciado atenda, de forma proporcional e
adequada, as exigéncias do objeto da licitacdo.
10.8. O descumprimento do limite previsto para o nimero de empresas consorciadas

implicard a inabilitacdo do consércio.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que estd obrigada, exceto

quando devidamente autorizada pela SEINF/GEA, observando-se as seguintes regras:

l. No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado através de documentos que esta
somente abrangerd etapas dos servigos até 30 % (trinta por cento), ficando claro que a
SUBCONTRATADA apenas reforgara a capacidade técnica da CONTRATADA;

Il. A CONTRATADA executara, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que

trata este Anteprojeto, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade

GOVERNO DO ESTADO
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de todos os servicos contratados.
M. Os servigos subcontratados deverdo, preferencialmente, ser executados por ME ou EPP,

conforme o art.48, inciso Il, da Lei Complementar no. 123/2006.

12. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS

12.1. A visita técnica ao local da obra podera ser acompanhada por Engenheiro da
SEINF/GEA que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado sera
juntado a Documentacgdo de Habilitagdo nos termos do §2° do art. 63 da Lei n® 14.133/2021.
12.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a SEINF/GEA e devera ocorrer
até o dia util anterior a abertura da Proposta.

12.3. O horério de atendimento da SEINF/GEA é de segunda a sexta-feira, de 08h00 as
14h00, em sua sede, localizada na Avenida FAB, n° 1272, Centro, Macapa/AP, informagdes em
relacdo a visita poderdo ser obtidas através dos telefones (96) 2101-7501, 2101-7502 e 2101-
7505.

12.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdao ao
atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsdvel técnico e pelo representante
legal, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total
responsabilidade por esta declaragao, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do
conhecimento declarado, quaisquer alteragbes contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira.

12.5. Apesar da ndo obrigatoriedade quanto a visita técnica, a empresa ndo poder3,
posteriormente, alegar o desconhecimento das condi¢des e do graus de dificuldade existente

na execucao do servico, como justificativa para se eximir das obrigacGes assumidas.

13. DA CONDUGCAO DO CERTAME

13.1. A licitacdo, na forma eletronica, serd conduzida por Agente de Contratacdo, que
devera ser auxiliado por equipe devidamente designada, mediante a inser¢ao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletrbnico

http://www.siga.ap.gov.br.

13.1.2. Todas as referéncias de tempo do Edital, do aviso e da Sessao Publica observarao,
GOVERNO DO ESTAD_Q
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obrigatoriamente, o horario de Brasilia DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletronico e na documentacgao relativa ao certame.
13.2. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do endereco eletrénico:

http://www.siga.ap.gov.br, perante a qual as Licitantes deverao informar-se a respeito do seu

funcionamento e regulamento, e receber instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao.
13.3. A participagao na licitacdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario
estabelecidos neste Edital.

13.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsavel por todas as
transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiras sua PROPOSTA e seus lances.

13.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

13.6. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico no decorrer
da etapa de lances, e o sistema eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

13.7. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessado publica
sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacdo do

fato aos participantes, no sitio eletrénico http://www.siga.ap.gov.br.

13.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
guando, apds uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o
processo de formulacdo de lances, a sessdo do certame Eletr6nico serd definitivamente
interrompida, o que acarretard, consequentemente, a renovacao do procedimento, inclusive
com nova publicacdo do aviso.

13.9. No caso de desconexdo, cada Licitante deverda de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema.
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13.10. A abertura da sessdo publica, conduzida pelo Agente de Contratac¢do, ocorrerd na data

e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletronico http://www.siga.ap.gov.br.

13.11. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do
sistema eletrénico. Ndo serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou
e-mail.

13.12. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificar3,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

13.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.
13.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema,

com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

14. DO ENVIO DA PROPOSTA

14.1. A participagdo na Concorréncia ocorrerd mediante utilizagcdo da chave de identificacdo
e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor
global de menor prego.

14.2. Apos a divulgacdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com
o valor GLOBAL na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sessdo,

exclusivamente por meio do sistema eletrénico http://www.siga.ap.gov.br, conforme Anexo

VIl — Carta de Apresentacdo da Proposta, quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a
fase de recebimento de propostas.
14.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na elaboragao dos projetos e na execuc¢do da obra, apurados e demonstrados
na Planilha de Custos e Formacgdo de Precos, na Planilha de BonificacGes e Despesas Indiretas
(BDI), com o cronograma fisico-financeiro e os Critérios de Pagamentos.

14.3.1. A data base da proposta devera ser conforme data base do orcamento
referencial, ou seja, SINAPI com més de referéncia fevereiro de 2024 e SICRO com més de

referéncia dezembro de 2023.
GOVERNO DO ESTAD_Q
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14.3.1. As propostas devem possuir prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data da entrega das mesmas.
14.4. O licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada, até a
data e horario de abertura da sessao publica, oportunidade em que estara encerrada a etapa
de apresentacdo das propostas.
14.5. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema Integrado de Gestdao Administrativa -

SIGA: http://www.siga.ap.gov.br, as Licitantes ndo poderdo se identificar colocando nome,

CNPJ ou outras formas que identifique a empresa.

14.6. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitagcdo, por parte da Licitante das
condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos.

14.7. Serdo desclassificadas as propostas que ndao atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

14.8. O preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

14.9. A omissdo de qualquer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

14.10. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital e seus anexos.

14.11. As propostas dos licitantes ficardo disponiveis no sistema eletronico.

14.12. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.13. A Contratada deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao.
14.14. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade o cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, de que trata o Anexo I,

assumindo o Licitante o compromisso de executar os servicos nos seus termos, bem como de
GOVERNO DO ESTAD_q
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fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua

substituigao.

15. DA FASE DE LANCES

15.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderdao encaminhar lances publicos,
sucessivos e com preco decrescente, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do hordrio e valor consignados no registro de cada lance.
15.2. A etapa de envio de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracdo da fase competitiva.
15.3. A prorrogacdo automatica de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois) minutos
e ocorrerd, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse periodo, inclusive
quando se tratar de lances intermediarios.
15.4. Empatadas as propostas iniciais e ndo havendo o envio de lances apds o inicio da fase
competitiva, aplicam-se os critérios de desempate de que trata o subitem 16.11 deste Edital.
15.5. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerd aquele que for recebido e
registrado primeiro.
15.6. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terdo informacées, em tempo real, do
valor do menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.
15.7. Serd permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermedidrios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos precos forem iguais ou superiores
ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante, e registrado no
sistema pela propria Licitante;
15.8. Nado podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessdo,
sujeitando-se a Licitante desistente as sang¢des previstas neste Edital.

15.8.1. O licitante somente podera excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

15.9. O sistema ordenarda automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de
GOVERNO DO ESTAD_Q
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Contratacdo, segundo a ordem de classificacdo provisdria obtida.
15.10. Durante a fase de lances, o Agente de Contrata¢do poderd excluir, como medida
excepcional, a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater
competitivo do processo licitatério, mediante comunicagao eletrénica automatica via sistema.
15.11. Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata oitem 15.10, implica a retirada
do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.
15.12. Encerrada a etapa competitiva sem prorrogacao automatica pelo sistema, apds a
definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais colocagdes,
fase em que os Licitantes serdo convocados a reapresentar lances intermediarios.

15.12.1. Neste caso, os lances iguais serdo classificados conforme a ordem de

apresentagao no sistema de aquisicdo da plataforma SIGA: http://www.siga.ap.gov.br.

15.13. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
serd de RS 10.000,00 (dez mil reais).

15.14. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenard e divulgarad os lances em ordem

crescente.

16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA NEGOCIAGAO

16.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacao
realizard a verificacdo da conformidade da proposta apresentada classificada em primeiro
lugar (aquela que tiver sesu MENOR PRECO GLOBAL) em relagdo aos requisitos deste Edital e
sera desclassificada caso:

16.1.1. Contenha vicios insanaveis;

16.1.2. Nao obedeca as especificacdes técnicas previstas neste edital e seus anexos;

16.1.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orgamento estimado para a contratagao;

16.1.4. Ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao

Publica; ou
GOVERNO DO ESTAD_Q
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16.1.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital,
desde que insanavel.
16.2. A licitante melhor classificada apds a etapa competitiva, sera convocada para apresentar
ao agente de contratagdo, por meio eletrobnico, no endere¢o eletronico:

licitaO7 @scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br, a proposta contendo as planilhas com

indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das
BonificagcOes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do agente de contratacao, e, se
necessario, dos documentos complementares, sujeitando-se a Licitante as sancdes previstas
neste Edital.
16.3. A prorrogacao de que trata o subitem 16.2, poderd ocorrer nas seguintes situacdes:
16.3.1. Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de
contratacao; ou
16.3.2. De oficio, a critério do agente de contratacdo, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a
verificacdo de conformidade de que trata o item 16.1.
16.4. Como critérios de aceitabilidade dos precos, ndo serdo aceitas, sendo desclassificadas,
propostas com:
16.4.1. Preco global superior ao preco do orcamento referencial da Administracao;
16.4.2. Preco global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao preco do orcamento
referencial, que serd considerado inexequivel, conforme disposto no art. 33 da IN SEGES/ME
n2 73, de 30/9/2022.
16.5. O Agente de Contratagdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, realizando diligéncias para a aferir ou exigir do Licitante que
ela seja demonstrada.

16.6. Na hipdtese acima, o Licitante deverda demonstrar que o valor da proposta é
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compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composi¢Ges do valor global.
16.7. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relagdao aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.
16.8. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta, mesmo que
considerada exequivel, for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com este Edital.
16.9. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, caso a proposta do
primeiro colocado permaneca acima do preco maximo definido para a contratacdo, o agente
de contratacdo poderd negociar condicGes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condicBes
diferentes daquelas previstas no edital.
16.10. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razao
de sua proposta permanecer acima do preco maximo para a contratacado, a negociacdo podera
ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema,
respeitada a ordem de classificacdo ou, em caso de propostas intermediarias empatadas,
serdo utilizados os critérios de desempate referidos no subitem 16.9 deste Edital.

16.10.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

16.10.2. Concluida a negociacdo, se houver, o resultado serd registrado na ata da sessao
publica, que serd anexa ao processo de contratagdo.
16.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de
desempate previstos no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021.
16.12. Serd declarada vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO
GLOBAL.
16.13. A licitante melhor classificada na etapa competitiva, quando necessario, serd

convocada para reelaborar e apresentar ao agente de contratacdo, por meio eletrénico, no
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endereco eletronico: licita07@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br os documentos

elencados no item 16.2 deste edital, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do agente de contratacao.

16.14. Por motivo de forga maior, caso o Licitante ndo consiga enviar a documentacao, devera
informar o ocorrido pelos enderecos eletronicos acima citados e enviar via e-mail para

licitaO7 @scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br.

17. DA HABILITAGAO

17.1. A Licitante que tiver ofertado o MENOR PRECO GLOBAL devera encaminhar para o

endereco eletrdnico: http://www.siga.ap.gov.br a documentac3do relativa & HABILITACAO

JURIDICA; TECNICA; FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA; e ECONOMICO-FINANCEIRA no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitacdo do Agente de Contratacao, apds
o encerramento da fase de julgamento.

17.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITACAO JURIDICA:

17.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

17.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ag¢des, acompanhado dos
documentos de eleicdo de seus atuais administradores;

17.2.3. Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacdo que identifique a Diretoria em exercicio;

17.2.4. Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente.

17.2.5. Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizacao
para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitagdo.

17.2.6. Compromisso de constituicdo do Consércio, se for o caso;

17.2.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

17.2.7.1. no caso de Titular da Empresa Licitante, deve apresentar cédula de
identidade ou outro documento de identificacdo oficial, acompanhado de: Registro Comercial

no caso de empresa individual, Contrato Social ou Estatuto em vigor, no caso de sociedades
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comerciais e, no caso de sociedade por acbes, dos documentos de eleicido de seus
administradores: Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio: e Ata de Fundacdo e Estatuto Social em vigor, com a Ata da
Assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, sendo que em tais
documentos devem estar constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

17.2.7.2. no caso de Representante designado pela empresa licitante, pessoa
habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, mediante instrumento de procuracao
publico ou particular de procuragao, ou outro documento equivalente, outorgando expressos
poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura, e de
se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado de
copia dos atos constitutivos da sociedade empresdria que comprove os poderes do
outorgante, assim como documento de identificacao oficial, copia da Carteira de Identidade,
CPF ou outro documento equivalente

17.2.7.3. no caso de participacao de empresas em consorcio, o credenciamento
deve ser realizado pela empresa lider do consorcio.
17.3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E
TECNICO-OPERACIONAL

Habilitagao técnico-profissional e operacional para elaboragao dos projetos executivos
17.3.1. O licitante devera apresentar comprovacdo de que possui, em seu quadro

técnico ou por meio de contrato de prestacdo de servicos, profissionais habilitados e

especializados para a elaboracdo de projetos executivos do objeto da licitacdo, conforme

tipologia especificada abaixo:

QUADRO DE PROJETOS QUE PODEM SER APRESENTADOS

DESCRIGAO ENQUADRAMENTO DE PROJETOS QUE
PODEM SER APRESENTADOS

Projetos de infraestrutura - Infraestrutura de mobilidade urbana
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urbana - Infraestrutura de mobilidade rural

- Infraestrutura de mobilidade rodoviaria

- E correlatos

Projetos de obras especiais - Passarelas de concreto, madeira, mista
- Pontes e viadutos
- Canais de macrodrenagem

- Estruturas de contencao

17.3.2. A capacidade técnico-profissional dos profissionais indicados pela empresa
serd comprovada mediante a apresentagao dos seguintes documentos:
I.  Registro ou inscricdo do responsavel técnico indicado no seu Conselho
Profissional, CREA ou CAU ao qual estiver vinculado;

II.  Um Responsavel Técnico (RT) sé podera estar associado a uma Unica empresa
credenciada, ou seja, o CREA/CAU e o CPF deverdo constar apenas para um unico CNPJ;

lll.  Comprovacdo por meio contratual, Carteira de trabalho ou contrato social
atualizado de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional ou profissionais
devidamente reconhecidos pelo conselho competente, de nivel superior, e que sejam
detentores de no minimo uma Certiddo de Acervo Técnico com atestado (CAT-A) por execucao
de servicos de projeto, segue lista de projetos executivos abaixo, em conformidade com a(s)
tipologia(s) solicitada(s) no “QUADRO DE PROJETOS QUE PODEM SER APRESENTADOS”, que
serd necessaria a apresentacao de CAT-A conforme supracitado:

a) Projeto geométrico

b) Projeto de restauracao

c) Projeto de demolicdo

d) Projeto de drenagem

e) Projeto de redes de esgoto
f)  Projeto estrutural

g) Projeto de terraplenagem
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h) Projeto de sinalizagdo viaria

i)  Projeto de pavimentacao

IV. O licitante devera apresentar Portfdlio ou descricio detalhada de projetos
anteriores, comprovando experiéncia pratica nos campos dos projetos especificados nesta
cldusula.

17.3.3. A lista de CAT-A's poderd ser apresentada por um Uunico profissional
responsavel técnico ou por multiplos, ou seja, os profissionais poderdo juntar seus acervos
para compor a lista de CAT-A's exigidos acima.

17.3.4. O licitante devera apresentar declaracdo contendo a lista de profissionais
técnicos que comporao a equipe técnica responsavel pela execugao dos projetos executivos.

17.3.5. O licitante deverd comprovar o vinculo técnico através de contratos de
trabalho, contratos de prestacdo de servicos ou declaragées de compromisso firmadas pelos
profissionais indicados, garantindo sua disponibilidade para execucdo dos projetos
executivos.

17.3.6. Quanto ao aparelhamento, o licitante deverd informar:

I. Descricdo do local onde serd realizado o desenvolvimento dos projetos
(escritorio técnico ou equivalente).

II. Recursos e infraestrutura disponiveis para reunides, desenvolvimento
colaborativo e compatibilizacao de projetos.

lll. O licitante deverd comprovar que possui ou tem acesso aos equipamentos e
softwares necessarios para a elaboracdo de projetos executivos, incluindo licencas de
programas como AutoCAD, Revit, ArchiCad, QiBuilder (ou outros compativeis com BIM), QGIS,

ArcGIS ou similares.

Habilitagao técnico-profissional e operacional para execug¢ido da obra
17.3.7. O licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execucdo de servicos

semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica da obra. Os atestados deverdo
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contemplar, no minimo, 50% (cinquenta por cento) da execucdo dos seguintes itens,
conforme especificado no ORCAMENTO SINTETICO e em conformidade com o § 12 do Art. 67
da Lei n? 14.133/2021. Além de ter compatibilidade com os projetos e metodologias
construtivas propostas para a Reurbanizagao e Construgao da Rodovia do Goiabal.

17.3.8. As parcelas de maior relevancia foram definidas considerando os itens que
possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo, considerando o seguinte cdlculo basico de porcentagem: % = (parte + todo) x
100. Essas parcelas equivalem a 65,54% (sessenta e cinco virgula cinquenta e quatro por

cento) do orcamento total, distribuidas conforme os itens descritos abaixo:

QUADRO DE PARCELAS RELEVANTES

DESCRIGCAO NO ORGAMENTO ITEM(S) DO | PESO | PERCENTUAL
ORCAMENTO | > 4% MINIMO DE
COMPROVACAO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C - | 3.2.18/3.3.4 | 49,48% 50%
AQUISICAO POSTO USINA
(AMAPACOLETADO MAR/25)

Enrocamento de pedra espalhada e
compactada mecanicamente - pedra de mao 7.2 6,28% 50%
comercial - fornecimento e assentamento
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 4.5 5,29% 50%
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO 3.1.4/3.2.5/
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 3.29
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

4,49% 50%

17.3.9. O licitante deverd comprovar a participacdo de, pelo menos 1 (um)
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Responsavel Técnico (RT) engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a) registrado no CREA/CAU, que
seja responsdvel pelos servigos indicados nos atestados apresentados.

17.3.10. Os atestados deverdo ser acompanhados das respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
registrados junto ao conselho de classe competente CREA/CAU.

17.3.11. O licitante deverd apresentar declaracao contendo a lista de profissionais
técnicos que compordo a equipe técnica responsavel pela execucdo do objeto da licitacao.

17.3.12. O licitante deverd comprovar o vinculo técnico através de contratos de
trabalho, contratos de prestacdo de servicos ou declaragées de compromisso firmadas pelos
profissionais indicados, garantindo sua disponibilidade para execuc¢do do objeto da licitacao.

17.3.13. Serd considerado INABILITADO o licitante que:

I. Nao apresentar atestados que atendem ao percentual minimo de 50% dos itens
de maior relevancia descritos nesta cldusula.

II. Ndo apresentar os CAT-A's de comprovacdo de projetos executivos.

[ll. Ndo apresentar Portfélio ou descricdo detalhada de projetos executivos
anteriores.

IV.Ndo comprovar a capacidade técnica dos profissionais indicados para a
execucao dos servigos.

V. N3o apresente documentos que comprovem a existéncia e disponibilidade da
equipe técnica indicada.

VI. Ndo comprove acesso ou posse de recursos tecnoldgicos adequados para a
elaboracao de projetos executivos.

17.3.14. Olicitante deverd apresentar Declaracdo de que tomou conhecimento de todas
as informacdes e condicdes locais aplicdveis ao cumprimento das obrigacdes, nos termos do

Art. 67, inciso VI.

17.4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
17.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da

Fazenda (cartdo CNPJ/MF);
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17.4.2. Certiddao Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida
Ativa da Unido e Débitos Relativos as ContribuicGes Previdencidrias e as de Terceiros/Certidao
Negativa de Débito (CND), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

17.4.3. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e de
Divida Ativa do Estado, expedida Fazenda Publica e/ou pela Procuradoria-Geral do Estado de
domicilio ou sede do licitante;

17.4.4. Certidoes de Regularidade Distrital (se for o caso);

17.4.5. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver
sediada a empresa, através da apresentacdo da Ficha de Inscricdo Cadastral ou documento
equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscricdo, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

17.4.6. Certiddo Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Coordenacdo de
Arrecadacdo, Tributacdo e Fiscalizacdo (CATF), da Prefeitura do Municipio de domicilio ou
sede do licitante;

17.4.7. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS/CRF), expedida pela Caixa Econdmica Federal;

17.4.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

17.4.9. Declaragao de que adota a proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo
de aprendiz, a partir de quatorze anos;

17.4.10. Quando se tratar de CONSORCIO, cada empresa dele integrante deve
apresentar os documentos relacionados neste subitem.

17.4.11. Serao aceitas CertidGes Positivas com Efeito de Negativas.

17.5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitacdo (art. 592, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou
de sociedade simples;

17.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
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(Lei n2 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

17.5.3. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco
patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

a) O indice de Liquidez Geral (ILG) devera ser igual ou maior que 1,00, calculados
pela férmula:

ILG = (AC+ RLP) = ou >1,00

(PC + ELP)

b) O indice de Liquidez Corrente (ILC) deverd ser igual ou maior que 1,00,
calculados pela férmula:
ILC=AC=0u>1,00
PC
c) O indice de Solvéncia Geral (ISG) devera ser igual ou maior que 1,00, calculado
pela seguinte formula:

ISG=_AT _=o0u >1,00

(PC + ELP)

Os elementos das féormulas sdo os provenientes do balangco do ultimo exercicio
financeiro, e discriminados conforme a seguir:

ILG = indice de Liquidez Geral

ILC = indice de Liquidez Corrente

ISG = indice de Solvéncia Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
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AT = Ativo Total

17.5.4. A Licitante deverd comprovar, ainda, Patrimonio Liquido minimo equivalente
a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao;

17.5.5. Os indicadores previstos nesta se¢do deverdo ser calculados por exercicio, de
forma que serdo verificados 2 (dois) conjuntos de indicadores, 1 (um) para cada exercicio
social a que se referirem as demonstragcGes contdbeis.

17.5.6. O Balanco Patrimonial das Sociedades Anénimas ou por Ac¢des devera ser o
aprovado em Assembléia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente
publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverd, ainda, vir acompanhado de Parecer de
Auditor (es) Independente (s);

17.5.7. 0O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro
Didrio", contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel
técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED), com seu respectivo Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contdbil Digital;

17.5.8. Os documentos referidos nesta secdo limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

17.5.9. Para empresa que, comprovadamente, ndo encerrou seu primeiro exercicio
social, antes da data de inicio da licitacdo, deverd apresentar o Balanco Provisério ou
Balancete, referente ao més imediatamente anterior a data de abertura da licitacdo,
obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboracdo;

17.5.10. Quando se tratar de CONSORCIO, cada empresa dele integrante deve
apresentar os documentos relacionados acima;

17.5.11. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdao apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

17.5.12. Em se tratando de Consércio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta

por cento) dos valores exigidos para a Licitante individual, admitindo-se, porém, o somatdrio
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dos valores de cada consorciado, na proporc¢ao de sua respectiva participacao;

17.5.13. O acréscimo previsto no subitem anterior, ndo se aplica aos consorcios
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em
lei;

17.6. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

17.7. Apds o envio dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a

apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,

e IN 73/2022, art. 39, §49°):

17.7.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

17.7.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

17.8. Em se tratando de consércio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser
apresentados em relacdo a cada empresa consorciada.

17.9. Na hipdtese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada,
serdo requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitacdo do Licitante
subsequente, por ordem de classificacao;

17.10. A hipdétese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que
se obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverad estar
abaixo do valor estimado para a contratagao, sendo o Agente de Contratagao responsavel por
negociar uma proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

17.11. Concluida a fase de habilitagao, sera declarado o vencedor do certame pelo Agente de

Contratacgao.

18. DOS RECURSOS

18.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou

inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art.
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165 da Lei n.° 14.133/2021.

18.2. O prazo recursal serd de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

18.3. Quando o licitante pretender se manifestar sobre o resultado de julgamento das
propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo deve assim prosseguir:

18.3.1. Aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente através do

chat e/ou campo proprio do sistema, sob pena de preclusdo;

18.3.2. 0O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 30 (trinta)
minutos a contar da intimagao pelo(a) pregoeiro(a).

18.3.3. O prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes recursais serd
iniciado na data de intimag¢ao ou de lavratura da ata de habilitagdao ou inabilitagdo, devendo
ocorrer preferencialmente pelo sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentar as
razoes, pelo sistema eletrénico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para,
querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletrénico, nos 03 (trés) dias
Uteis subsequentes, que comecardo a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

18.3.4. Asrazoes do recurso poderdo ser apresentadas, também, através do e-

mail: licita07 @scl.ap.gov.br /coordlicit@scl.ap.gov.br, em extensdo “pdf”, ou, ainda, no

setor de protocolo da Secretaria de Estado de Compras e Licitagcdes do Estado do Amapd —
SECCOMPRAS/AP, e enderecada a Secretaria de Estado de Compras e Licitagées do Estado
do Amapda — SECCOMPRAS/AP, no prazo determinado no item 18.3.3.

18.4. O (s) recurso (s) porventura interposto (s)tera(do) efeito suspensivo, nos termos do art.
168 da Lei n.” 14.133/21 e, sera (30) dirigido(s) ao Secretario da Secretaria de Estado de
Compras e Licitagdes do Estado do Amapa — SECCOMPRAS/AP, por intermédio do(a)
Pregoeiro(a), o(a) qual podera reconsiderar sua decisdo, em 03 (trés) dias Uteis ou, nesse
mesmo prazo, encaminhd-lo(s) a autoridade superior, devidamente informado(s), para
apreciacdo e decisdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, sob
pena de responsabilidade.

18.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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18.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente adjudicard o objeto e homologara o procedimento licitatério.

19. DA HOMOLOGAGAO, DA ADJUDICAGAO E DO ENCERRAMENTO

19.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio serd encaminhado pelo Agente de Contratagdo a
autoridade competente, que podera:

19.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

19.1.2. Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

19.1.3. Proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagao de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insandvel; ou

19.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
19.2. Encerrada a licitacdo, a Comissdo de Contratacdo divulgara no Portal Nacional de

Contratag0Oes Publicas (PNCP) e no enderego eletrénico: http://www.siga.ap.gov.br os atos de

adjudica¢ao do objeto e de homologacdo do certame.

20. DA CONVOCAGAO DO ADJUDICATARIO PARA ASSINAR O CONTRATO

20.1. A adjudicataria tera o prazo de até 5 (cinco) dias uteis, apds formalmente convocada,
para retirar e assinar o Contrato, que obedecerd a minuta constante do ANEXO VIl deste
Edital. Este prazo poderda ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
devidamente justificada pela adjudicatdria durante o seu transcurso, desde que a justificativa
seja aceita pela Administracao.
20.2. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato no prazo estabelecido
neste edital caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas. Esta regra ndo se aplicara aos licitantes
remanescentes, em caso de eventual convocagao.
20.3. Na hipdtese de o adjudicatdrio ndo aceitar a contratacdo, a Administracdo, observados
o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

20.3.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do

adjudicatdrio;
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20.3.2.  Adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacao de melhor

condigao.

21. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

21.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lei n? 14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execu¢do do contrato, nos termos do
art. 100 da Lei n? 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato. Caberd a contratada manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia
contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.
21.2. A comprovacdo da garantia pelo adjudicatario deverd ser efetivada perante a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 1 (um) més apds a assinatura do contrato e antes do
inicio dos trabalhos.

21.3. A adjudicatdria poderd optar por prestar a garantia por uma das seguintes
modalidades:

21.3.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
12 do art. 96 da Lei n? 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro devera ser efetuada
em favor da Contratante, em conta especifica de cau¢do do GEA, com correcdo monetaria.

21.3.2. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

21.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da opcdo pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo, inclusive, os riscos de
rescisdo do contrato.

21.3.3.1. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da

consulta ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

21.3.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Ac¢bes Trabalhistas e Previdencidrias do adjudicatario em relacdo a

obra. O seguro garantia devera prever o atendimento deste edital como condicdo geral.
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21.3.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo

contratado, a seguradora terd a obriga¢do de assumir a execug¢ao e concluir o objeto do
contrato e, serdo observadas as seguintes disposicées:

21.3.3.3.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara
isenta da obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

21.3.3.3.2. Caso a seguradora nao assuma a execuc¢do do contrato, pagard a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

21.3.3.3.3. Sera de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestacdo de
garantia, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato,
caso o adjudicatdrio opte pela modalidade de seguro-garantia.
21.4. A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos
desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n? 14.133/2021.
21.5. Em caso de rescisdao do contrato ou de interrup¢ao dos servicos, ndo serd devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisacao decorram de acordo com a CONTRATANTE,
nos termos da legislacdo vigente.
21.6. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, deverd o
Contratado apresentar nova garantia de execuc¢do do Contrato, de forma a abranger o periodo
de prorrogacdo, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada
tal garantia, ou valor a ela correspondente.
21.7. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforgo da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.
21.8. Quando se tratar de consércio, a garantia podera ser apresentada integralmente pela
empresa lider do consdrcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores
proporcionais a sua participacdo no consércio.
21.9. A contratante retera, a qualquer tempo, a garantia de execu¢do da contratada, na
forma prevista neste Edital e no Contrato. Do mesmo modo, a Contratante executara a

garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
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21.10. Serd considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou
autorizagdo para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato.

21.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

21.12. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida ap6s a fiel execucado do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da CONTRATANTE e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

21.13. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatério que o
adjudicatdrio contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

22. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

22.1. O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, a contar da data de seu

Recebimento Definitivo, que se dard mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes.

23. DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO CONTRATUAL

23.1. O contrato tera vigéncia de 18 (dezoito) meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogada essa vigéncia de acordo com o preceituado na Lei n° 14.133/2021 e
desde que devidamente justificado pela CONTRATANTE.

23.2. Aduracdoinicial poderd ser prorrogada em observancia as disposicdes contidas no Art.
111 da Lei Federal n? 14.133/21.

23.3. 0O prazo de execugdo dos projetos executivos sera de 2 (dois) meses.

23.4. O prazo inicial para execucdo da obra sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data estabelecida na ordem de inicio do servico, a ser entregue pelo fiscal designado pela
contratante.

23.5. 0 prazo de execucdo do servico sera passivel de prorrogacdo, nos termos do art. 105

ao 114 dalei 14.133/2021.
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23.6. A obra e demais servicos adicionais poderdo ser paralisados a critério da contratante,
atendendo conveniéncia administrativa, caso fortuito ou for¢a maior, hipdteses em que o

prazo inicial ficard suspenso a partir da data da expedicao da Ordem de Paralisacdo da obra.

24. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

24.1. As obrigacdes da contratada e da contratante sao as especificadas no Projeto bdsico

(Anexo Ill) e na minuta do Contrato (Anexo VIII) que integram este Edital.

25. DO CONTROLE E DA FISCALIZAGAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

25.1. Nos termos do Art. 117 da Lei n.2 14.133/21, a execu¢do do contrato deverd ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 72 desta
referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-los e subsidid-los com informacgdes pertinentes a essa atribuicao;

25.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessdrio para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados.

25.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

25.4. Ofiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administracdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidid-lo com informacdes
relevantes para prevenir riscos na execugao contratual;

25.5. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-
responsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos;

25.6. Durante o periodo de execucdo do objeto, a Contratada poderd manter preposto, aceito
pela Administracdo contratante, para apresenta-la sempre que for necessario, conforme Art.
118 da Lei n.2 14.133/21.

25.7. A EMPRESA deverd manter um responsavel técnico pelo servico, no local de sua
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execucdo, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado pelo
Fiscal da Contratante.

25.8. A EMPRESA devera manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificagdes e planilha de custo), para utilizagdo da Fiscalizagdo no momento das vistorias
técnicas.

25.9. A EMPRESA podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou preposto da
empresa que cause embaraco a fiscalizacdo ou que adote procedimentos incompativeis com
o exercicio das funcdes que lhe forem atribuidas.

25.10. O(s) Fiscal(is) Designado pela Contratada terd como competéncia fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolicdo e pedir
que se refaca os servicos em desacordo com as especificacbes técnicas e Projetos de
Arquitetura e Engenharia.

25.11. O(s) Fiscal(is) observara(dao) se a execugao do servico estd de acordo com os projetos,
planilhas de custos, especificacdes técnicas e normas da ABNT, assim como posturas Federais,
Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessiondrias de agua,
energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.

25.12. As duvidas das EMPRESA relacionadas aos projetos, especificacdes e planilhas
orcamentdrias, deverdo ser dirigidas e comunicadas diretamente a(os) Fiscal(is) Designados.
25.13. O(s) Fiscal(is) devera(ao) verificar se estdo sendo colocados a disposi¢cdo dos trabalhos
as instalagdes, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de
execucao da obra.

25.14. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢do do servico, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

25.15. Receber a documentacao final do projeto, verificando o atendimento aos comentarios
efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos, como desenhos,
especificacdes, memoriais de calculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o
plano de elaborac¢do do projeto.

25.16. Aprovar ou devolver para correc¢des, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o projeto como

construido (as built).
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25.17. A atuacdo ou a eventual omissao da Fiscalizacdo durante a realizagdo dos trabalhos nao

podera ser invocada para eximir a EMPRESA da responsabilidade pela execugao do servigo.

26. DAS MEDIGOES E DEMAIS VISTORIAS

26.1. A medicdo da obra sera realizada, a critério do Contratante, por meio dos seus Fiscais
Designados, com base no cronograma aprovado, considerando os servigcos efetivamente
executados e aprovados pela fiscalizacdo, tomando por base as Especificacdes, os Projetos e
o Cronograma Fisico Financeiro previamente aprovado.

26.2. Na&o havendo servicos a medir sobre a execug¢do, em conformidade com o cronograma
fisico financeiro, serd procedida a Medigao Parcial de saldo “zero”.

26.3. Apds a realizacdo das medicdes, serdo emitidos “Boletins de Medi¢do dos Servicos”,
em 2 (duas) vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o
qual ficard com uma das vias. Juntamente com a planilha de medicdo, a EMPRESA devera
apresentar memoria de cdlculo, relatério fotografico e cronograma atualizado, caso tenha
havido algum atraso no curso da obra.

26.4. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacdo do
Contratante.

26.5. Quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser
prontamente atendidas pela EMPRESA, sem 6nus para o Contratante.

26.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, da obra executados
em desacordo com o CONTRATO.

26.7. Sem prejuizo da plena responsabilidade da EMPRESA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizacdo, a qualquer hora, e em toda a area
abrangida pela a obra, por pessoas devidamente credenciadas.

26.8. As medicOes realizadas fardo parte de uma Planilha de Medicdo, contendo: a
especificacdo da obra realizado, seu quantitativo, preco e valor total da medi¢do, assim como
memoria de cdlculo e relatério fotografico, bem como, cronograma de execugdo da obra
demonstrando o andamento da execucao.

26.9. A vistoria a ser realizada na obra terd por objetivo: a avaliacdo da qualidade e do

andamento dos servicos prestados; a medicdao dos servicos executados para efeito de
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faturamento; e a recepcao de servicos concluidos, especialmente; ao final da execucao.
26.10. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo Responsavel Técnico indicado pela
EMPRESA.

26.11. A realizagdo das vistorias devera ser registrada no didrio da obra, e as anotagdes da
fiscalizacdo no mesmo terdo validade de comunicacdo escrita, devendo ser rubricadas pelos
representantes de ambas as partes (Contratante e Contratada).

26.12. O Contratante se fard presente no local de execucdo da obra por meio de seuf(s)
Fiscal(is) Designados;

26.13. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo nao eximira a EMPRESA da integral
responsabilidade pela execucdo da obra contratada.

26.14. A quantidade de medi¢Oes previstas, bem como seu valor, deverd obedecer
rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa e aprovado pelo
Contratante. Caso haja necessidade de medi¢des adicionais ou seja realizado medi¢des com
valores inferiores ao previsto no cronograma fisico-financeiro, a EMPRESA se responsabilizard
por eventuais pagamentos de taxas adicionais junto a CEF, isentando o Estado de tal oneracao
e condicionando a aprovacdo das respectiva medicdo a comprovacdo de pagamento das taxas
incidentes;

26.15. Fica, excepcionalmente, excluida de incidéncias de taxas e valores minimos de
medicdo a PRIMEIRA medicdo contratual. Esta medicdo serd realizada imediatamente apds o
inicio da obra e com a iniciativa da FISCALIZACAO, a fim de se justificar e caracterizar o inicio
de movimentacdo financeira do contrato de repasse junto a CEF, tendo esta estipulado data

limite para tal.

27. DO PAGAMENTO

27.1. 0O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal de Servicos ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sempre apds a realizagao das
entregas.

27.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal de servigcos ou fatura no momento

em que o orgdo contratante atestar a execugdo do objeto do contrato.
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27.3. A Nota Fiscal de Servicos ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 Lei n?
14.133/2021.

27.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal de Servicos ou dos documentos
pertinentes a contratagado, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquida¢ao da despesa, como,
por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

27.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

27.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos
sitios eletronicos oficiais para verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no
edital.

27.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada
pagamento, a Administracdo devera realizar consulta on-line mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais para identificar possivel suspensdao tempordria de participacdo em
licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

27.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal
qguanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

27.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
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rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
27.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao de
habilitacao.
27.11. Sera rescindido o contrato em execugdao com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdaxima autoridade da
contratante.
27.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao
aplicavel.
27.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.
27.14. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao
se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes férmulas:
a) EM=1xNxVP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

b) 1= Iindice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = (TX/100)/360

| = (6/100)/360 = 0,00016438
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%

28. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS E DO REAJUSTE
28.1. Oinstrumento de contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, de forma

unilateral ou por acordo entre as partes, conforme dispde o Art. 124, da Lei Federal n?
14.133/21.

28.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n? 14.133/21, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
28.3. As alteragbes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n2 14.133/21 n3o poderdo transfigurar o objeto da contratagao.

28.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal n? 14.133/21, nas contratacbes de obras e
servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

28.5. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

28.6. A extincdo do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio.

28.7. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art.
107 da Lei Federal n? 14.133/21.

28.8. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso se
houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criagdo, alteracdo ou extingcao de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada

repercussao sobre os pre¢os contratados.
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28.9. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:

| — variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de
precos previstos no préprio contrato;

Il - atualizacdes, compensacdes ou penalizagcbes financeiras decorrentes das
condigOes de pagamento previstas no contrato;

lll - alteragBes na razdo ou na denominacao social do contratado;

IV - empenho de dotagdes orcamentarias.

DO REAJUSTE
28.10. O prego inicialmente estabelecido no contrato nao sofrera REAJUSTE pelo periodo de
12 (doze) meses, contados da data de apresenta¢do do Orcamento Estimado. Transcorrido
este periodo, caso o atraso do servico nao seja atribuido a empresa CONTRATADA, o valor
Contratado podera sofre variacdo com base no indice Nacional de Custo da Construcdo do
Mercado - INCCM, independentemente da solicitacido da CONTRATADA, aplicando-se a
seguinte férmula:
Pn=1In/lo x Po
Onde:
Pn —valor de reajuste
Po — preco inicial dos servicos a ser reajustado
In - indice nacional construcdo civil -INCC, publicado pela FGV, 132 més contado da data do
Orgamento Estimado.

lo — indice Nacional Construgdo Civil — INCC, publicado FGV, Més da data da Proposta Inicial.

28.11. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

28.12. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a

diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);
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28.13. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de cdlculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

28.14. O Reequilibrio Econ6mico Financeiro e os Acréscimos e Supressodes, serdo efetuados
no momento de sua ocorréncia, mediante a celebragdo de TERMO ADITIVO.

28.15. Os Reajustes de precos serao efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.

28.16. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

28.17. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substitui¢do, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor;

28.18. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo.

29. DOS ADITIVOS

29.1. Ficavedada a celebragao de termos aditivos para alterar os valores contratuais, exceto
nos seguintes casos:

29.1.1. Para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

29.1.2. Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, ou por solicitacdo do érgdo intervenientes,
a pedido da Administracdo, desde que n3ao decorrente de erros ou omissdes por parte do
contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n? 14.133/2021;

29.1.3. Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracdo; e
29.2. O julgamento do menor preco tera como referéncia o prego global fixado no
instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

29.3. Alteracbes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto basico poderdo
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboracao
da proposta, como alteracGes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

29.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
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adequacado de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que decorram
de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos dos projetos nao serao causa de qualquer forma de acréscimo

de valor ao Contrato.

30. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBIJETO

30.1. De acordo com o art. 40, § 19, inciso Il ¢/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o
recebimento da obra ocorrerd nas condicdes a seguir especificadas.

30.2. A EMPRESA devera proceder junto a Administracio do Contratante, a devida
comunicacdo por escrito sobre conclusdo da obra.

30.3. O Contratante, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicagao por escrito da
conclusdo da obra por parte da EMPRESA, emitirda o respectivo Termo de Recebimento
Provisdrio, assinado pelas partes, que sera emitido pelo(os) Fiscal(is) Designado(os), contendo
0 seguinte:

30.3.1. O Fiscal examinard o trabalho executado pela EMPRESA, verificando o fiel
cumprimento das leis, das cldusulas do Contrato e seus Anexos, Especificacdes Técnicas e fard
constar do Termo de Recebimento Provisério, detalhando todas as situacdes identificadas da
obra executada, e no caso de deficiéncias técnicas a EMPRESA deverd sanar em prazo
determinado pelo Fiscal, observando-se o disposto no art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n?
14.133/2021;

30.3.2. Na primeira etapa, apds a conclusdo da obra e solicitacdo oficial da EMPRESA,
a FISCALIZACAO fard a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes no
servigo de engenharia executado;

30.3.3. Ap0s a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas
as correcdes e complementacdes consideradas necessdrias ao Recebimento Provisdrio, bem
como estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes;

30.3.4. Na segunda etapa, apds a conclusdo das correcdes, complementacdes e nova
solicitacdo oficial da EMPRESA, bem como, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacao,

entdo sera realizado o Recebimento Provisério;
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30.3.5. Concluida a execucdo da obra, serd realizado o Recebimento Provisério do
objeto, sem pendéncias a serem solucionadas pela EMPRESA, conforme previsto no art. 140,
inciso |, alinea “a”, da Lei n? 14.133/21, mediante Termo Detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de cardter técnico, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da EMPRESA.

30.4. A Fiscalizagao deverd recusar o Recebimento Provisério do objeto, enquanto houver
pendéncias.

30.5. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, a Fiscalizacdo emitird em prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos,
contados da comunicacdo por escrito da conclusdo da obra pela EMPRESA, Termo de
Recebimento carater detalhando o atendimento das exigéncias contratuais, a ser assinado
pelas partes.

30.6. O Recebimento Definitivo sera efetuado pelo Fiscal designado pelo Contratante,
mediante Termo Detalhado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao,
ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento Provisoério,
gue comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
140, inciso |, alinea “b” da Lei n2 14.133/21.

30.7. O Recebimento Definitivo somente sera efetuado pelo Contratante apds a
comprovacao pela EMPRESA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das corre¢des de eventuais
problemas nas instalacGes elétricas e hidrossanitdrias e drenagem que ndo poderem ser
detectadas durante a vistoria, para isso o prazo serd de 90 (noventa) dias, a contar da data de
recebimento provisorio.

30.8. Orecebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da EMPRESA,
pela solidez e seguranga da obra, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em conformidade com o Art. 140,

§ 29, da Lei n2 14.133/21.

31. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

31.1. Olicitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
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infragdes administrativas, nos termos da Lei n? 14.133/2021:

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a CONTRATANTE, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il.
V.
V.

Dar causa a inexecucgao total do contrato;
Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

VI.

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratagao,

guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII.

Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

VI,

Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracao falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;

IX.
X.
XI.
XIl.

31.2.

31.3.

.
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Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;
De acordo com o art. 156, da Lei 14.133/2021 serdo aplicadas as seguintes san¢&es:

|- Adverténcia;

[I- Multa;

IlI- Impedimento de licitar e contratar;

IV- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;
Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

I- A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

[I- As peculiaridades do caso concreto;

[lI- As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV- Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

V- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
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e orientacGes dos 6rgaos de controle.

31.4. A sancdo prevista Adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato (inciso | do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021), quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

31.5. Asancdo Multa, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacao direta e serd aplicada ao responsdavel por qualquer das
infragdes administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021.

31.6. A sanc¢do de Impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas
infracGes administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei
14.133/21, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a san¢ao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

31.7. A sancdo de Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do caput do
art. 155 desta Lei, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, 1V, V,
VI e VIl do caput do referido artigo que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que
a sancdo referida no § 42 deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

31.8. A sancdo de Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera precedida de
anadlise juridica e observara as seguintes regras:

31.9. Quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, serda de competéncia exclusiva de
ministro de Estado, de secretdrio estadual ou de secretdrio municipal e, quando aplicada por
autarquia ou fundacdo, serd de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;
31.10. Quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judicidrio, pelo Ministério
Pldblico e pela Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, serd de
competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierdrquico equivalente as autoridades

referidas no inciso | deste paragrafo, na forma de regulamento;
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31.11. As sangdes previstas nos incisos Adverténcia, Impedimento de Licitar e Contratar e
Declaragdo de Inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente com a san¢dao de multa.
31.12. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
31.13. A aplicagao das sanc¢des previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE.
31.14. Na aplicacdo da sancao de Multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.
31.15. A aplicacdo das sangbes previstas nos incisos Impedimento de Licitar e Contratar e
Declaragdo de Inidoneidade requerera a instauragdo de processo de responsabilizacdo, a ser
conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.
31.16. Em drgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja
formado de servidores estatutdrios, a comissdo a que se refere o caput deste artigo serd
composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servi¢o no 6rgao
ou entidade.
31.17. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.
31.18. Serao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.
31.19. A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela
CONTRATANTE, e sera:

I-Interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o

caput deste artigo.
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[I- Suspensa pela celebragao de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013.

IlI- Suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apurag¢do administrativa.
31.20. Os atos previstos como infragGes administrativas na Lei 14.133/2021 ou em outras leis
de licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.

31.21. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia;

31.22. Os érgdos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por eles
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder
Executivo federal.

31.23. Parafins de aplicacdo das san¢des previstas nos incisos |, 11, lll e IV do caput do art. 156
da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentara a forma de cOmputo e as consequéncias
da soma de diversas sanc¢bes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos
distintos;

31.24. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara o contratado a multa de mora,
na forma prevista em edital ou em contrato.

31.25. A aplicagdao de multa de mora nao impedira que a CONTRATANTE a converta em
compensatodria e promova a extincdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de

outras sangdes previstas na Lei 14.133/2021.
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31.26. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I-Reparacdo integral do dano causado a CONTRATANTE;

[I- Pagamento da multa;

[ll- Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso de
declaracdo de inidoneidade;

IV- Cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V- Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

31.27. A sancdo pelas infragdes previstas nos incisos VIl e Xll do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021 exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantagio

ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

32. DAS DISPOSICOES GERAIS

32.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacdo
e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacdo relativa ao certame.

32.2. Asatasserdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo pelo Agente de
Contratacao.

32.2.1. Nas atas das sessGes publicas deverd constar o registro das Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da andlise da documentacdo de habilitacdo do
vencedor e da manifestacdo da intencdo de interposicao de recurso (s), se for o caso.

32.3. Os demais atos licitatérios serdao registrados no processo da licitagdo e serao

disponibilizados no sitio: http://www.siga.ap.gov.br.

32.4. No caso de eventual divergéncia entre este EDITAL de Licitagdo e seus anexos,
prevalecerdo as disposi¢cdes do primeiro.

32.5. A SECCOMPRAS/AP reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar

sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da
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DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar
qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira,
técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizacdo ou ressarcimento de
qualquer natureza.

32.6. E facultado a Comissdo de Contratacdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que ndo
seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrucdo do processo.

32.7. Paradirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitacdo, fica eleito o Foro da Justica Comum da Cidade de Macap4, Capital
do Estado do Amapda/AP, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Macapa/AP, 24 de abril de 2025.
Bernardo Firmino Martins de Souza

Coordenadoria de Padronizagao

de Documentos - SECCOMPRAS/AP
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ANEXO | - PROJETOS EXECUTIVOS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

WWW.Siga.ap.gov.br
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ANEXO Il — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

WWW.Siga.ap.gov.br

GOVERNO DO ESTADO

CACACACLA -
) ) ) ) ° 52 TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO



http://www.siga.ap.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO (

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO I

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO Ill - PROJETO BASICO

Aprovo o presente Projeto Basico

nos termos da Lei n.2 14.133/2021.

Jonh David Belique Covre
Secretario da Secretaria de Estado

da Infraestrutura - SEINF

PROJETO BASICO

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZACAO E CONSTRUCAO DA RODOVIA DO GOIABAL, NO
MUNICiPIO DE MACAPA/AP
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PROJETO BASICO — CONTRATAGAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZAGCAO E CONSTRUGCAO DA RODOVIA
DO GOIABAL, NO MUNICiPIO DE MACAPA/AP

O presente Projeto Basico visa a CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZACAO E
CONSTRUGAO DA RODOVIA DO GOIABAL, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.

1.1. NATUREZA DO OBIJETO

A natureza do contrato estd associada a execucdo de servicos de engenharia para
reurbanizacgdo e constru¢dao de uma rodovia, envolvendo as seguintes etapas:

1. Elaboragao de Projetos Executivos

° Desenvolvimento do Projeto Executivo, garantindo que todas as especifica¢Bes
técnicas, arquitetonicas e de engenharia atendam aos padrdes exigidos para a infraestrutura
rodoviaria e as especializa¢Ges locais.

° Compatibilizacdo entre os projetos e as condicionantes ambientais, sociais e

urbanisticas, garantindo que uma solucao final seja viavel e sustentavel.

2. Ampliacao e Construgao da Rodovia

Implantag¢do de aproximadamente 11,01 km de rodovia, incluindo:

° Pavimentacdo asfaltica com camadas de base, sub-base e revestimento, garantindo
durabilidade e seguranca.

° Drenagem pluvial para garantir a funcionalidade em periodos de alta demanda,
evitando alagamentos e erosdes.

° Sinalizagdo viaria permanente, abrangendo sinalizagao horizontal e vertical, conforme
normas técnicas vigentes.

° Construcado de calgadas e adequacgdes para acessibilidade universal, atendendo a NBR

9050/2020.
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° Obras de arte especiais, como pontes e viadutos, para superar obstaculos naturais e

garantir a continuidade da rodovia.

3. Manutencgao e Assisténcia Técnica
Implementacdo de sistemas e praticas que asseguram a longevidade da infraestrutura, com
melhorias de manutengao preventiva durante o periodo contratual e orientagdo técnica para

garantir o pleno funcionamento da obra apds sua entrega.

1.2. QUANTITATIVOS
Os quantitativos estdo descritos conforme ITEM “6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E
VALOR PARA A CONTRATACAOQ” deste Projeto Basico.

1.3. PRAZO DO CONTRATO
O prazo est4 descrito no ITEM “9. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO” deste Projeto Basico.

1.4. POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO
A prorrogacdo do contrato ocorrera nos termos previstos na Lei n? 14.133/2021, descrito no

ITEM “14. POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO DO CONTRATO” deste Projeto Basico.

2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGCAO

A fundamenta¢do da CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZACAO E CONSTRUCAO DA RODOVIA DO
GOIABAL, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP é baseada em um conjunto de Estudos Técnicos
Preliminares (ETP), os quais analisaram detalhadamente a necessidade da obra, os beneficios

esperados, e os aspectos técnicos, sociais e econdmicos que justificam a realiza¢cdo do projeto.
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3. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A Lei n? 14.133/2021 estabelece etapas para o processo licitatério, que devem ser seguidas

em sequéncia légica. Abaixo segue a analise e a sele¢cdo dos requisitos necessarios para a
contratagao do licitante vencedor, considerando as fases descritas no Art. 17 da referida lei e

das informacdes ja abordadas.

3.1. PARTICIPACAO DE CONSORCIO
3.1.1. E admitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio, desde que atendidas as
disposi¢Bes previstas nesta clausula e na legislacdo vigente, conforme o Art. 15 da Lei n2
14.133/2021.
3.1.2. Os consorcios participantes deverdao apresentar, no momento da habilitacao,
comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito
por todos os consorciados, que devera incluir:

lll.Indicacdo expressa da empresa lider do consdrcio, responsavel pela representacdo perante a
Administracdo Publica.

IV.Declaracao de responsabilidade solidaria entre os membros do consércio, abrangendo todas
as fases do processo licitatdrio e de execugdo contratual.
3.1.3. Para efeitos de habilitagao técnica, serd admitido o somatdrio dos quantitativos
apresentados por cada consorciado, respeitando os critérios estabelecidos neste edital.
3.1.4. Para efeitos de habilitagdo economico-financeira, serd admitido o somatdério dos
valores apresentados por cada consorciado.
3.1.5. Sobre os valores exigidos para habilitagdo econdmico-financeira, serd aplicado
acréscimo de 10% (dez por cento) em relacdo ao valor exigido de licitantes individuais — de
10% (dez por cento) —, PROPORCIONAL ao nimero de empresas que fazem parte do consércio,
salvo para consdrcios compostos exclusivamente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, caso tal acréscimo nao se aplique.
3.1.6. Para a participagao de consércios nesta licitagao, fica previsto o limite maximo de 03
(trés) empresas consorciadas, onde cada empresa devera apresentar capital ou patrimoénio

liguido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo para
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habilitacdo econdmico-financeira, com somatodrio total de 30% (trinta por cento) do
consércio, justificando-se esta limitagdo com base nos seguintes critérios:

IV.O limite de 30% (trinta por cento) sobre os valores exigidos para habilitacdo econémico-
financeira, conforme estipulado neste edital, possibilita o somatério de 10% (dez por cento)
de cada empresa consorciada, garantindo uma divisdo proporcional e equilibrada das
responsabilidades econdmico-financeiras entre os integrantes do consércio.

V.A execucdo do objeto desta licitacdo envolve atividades multidisciplinares, com demandas
especificas nas seguintes areas:

a) Arquitetura e Urbanismo: Exige profissionais arquitetos e urbanistas com formacao e
atuacdo voltadas ao desenvolvimento de projetos urbanisticos.

b) Engenharia: Exige profissionais engenheiros com formagdo e atuagdo externa ao
desenvolvimento de projetos técnicos de engenharia.

c) Execucdo da Obra: Exige empresas com expertise comprovada na execugao de obras,
integrando as etapas de projeto e execucdo com a necessidade de experiéncia pratica.

VI.A limitacdo do consércio a 03 (trés) empresas promove maior eficiéncia operacional e
organizacional, evitando a complexidade administrativa que consdrcios maiores poderiam
acarretar, garantindo maior coordenacdo e alinhamento entre os consorciados.

3.1.7. Os consorcios deverdo observar os critérios para habilitacdo técnica e econémico-
financeira do edital, garantindo que cada consorciado atenda, de forma proporcional e
adequada, as exigéncias do objeto da licitacao.

3.1.8. O descumprimento do limite previsto para o nimero de empresas consorciadas

implicard a inabilitacdo do consorcio.

3.2.  APRESENTAGAO DE PROPOSTAS

3.2.1. Em conformidade com o Art. 55, inciso Il, alinea “c” da Lei n? 14.133/2021, o prazo
minimo para apresentacdo de propostas sera de 60 (sessenta) dias uteis, contados a partir
dos dados de divulgacdo do edital de licitagao.

3.2.2. Durante este periodo, os licitantes deverdo analisar os documentos do edital e

apresentar suas propostas no sistema eletrénico de licitacdes.
GOVERNO DO ESTAD_Q
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3.2.3. O MODO DE DISPUTA sera ABERTO, conforme disposto no Art. 56, inciso | da Lei n2
14.133/2021, sendo realizado por meio de lances publicos e sucessivos, de forma decrescente,
considerando o sorteio de julgamento por menor preco.
3.2.4. Ao final da disputa, o licitante classificado em primeiro lugar devera reelaborar e
apresentar as planilhas de composicdo de custos, detalhando:
[.Quantitativos e custos unitarios, conforme planilhas orgamentdrias de estimativa anexas ao

processo.

Il.Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI).

[ll.Encargos Sociais (ES).
3.2.5. As planilhas devem refletir o valor final da proposta vencedora, sendo admitidas
alteragGes exclusivamente para adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e

para balizar eventual aditamento contratual, nos termos do Art. 56, § 52.

3.3.  JULGAMENTO
3.3.1. Serdo desclassificadas as propostas que:
|.Contiverem vinculos insanaveis.

II.N3o obedecerem as especificacbes técnicas detalhadas no edital.

[ll.Apresentaremos pregos inexequiveis ou permaneceremos acima do orgamento estimado para
a contratacao.

IV.N3o tenha sua exequibilidade demonstrada.

V.Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanaveis.
3.3.2. Para avaliagdo da exequibilidade, serdao considerados prego global e pregos unitdrios
tidos como relevantes.
3.3.3. Serdo consideradas inexequiveis propostas cujo valor global seja inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do orcamento estimado na planilha orcamentdria, conforme o Art.

59, § 42,
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3.3.4. Propostas com valores inferiores a 85% (oitenta e cinco por cento) do orcamento
estimado deverdo apresentar garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor or¢ado
e o valor da proposta, nos termos do Art. 59, § 592,
3.3.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, os seguintes critérios serao
adotados, na ordem exigida pelo Art. 60 da Lei n? 14.133/2021.:
I.Disputa final, com a apresenta¢ao de nova proposta em ato continuo a classificagao.

Il.Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, com base em registros cadastrais
gue atestam o cumprimento de obrigacdes.

Ill.Desenvolvimento de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho.

IV.Desenvolvimento de programa de integridade, conforme orientacoes dos érgdos de controle.
3.3.6. Naigualdade de condicbes e na auséncia de critérios de desempate, serd garantida a
preferéncia sucessiva a:

I.Empresas condicionantes no territério do Estado do 6rgao licitante.

Il.LEmpresas brasileiras.

lll.LEmpresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Brasil.

IV.Empresas que comprovem praticas de mitigacdo de impactos ambientais, nos termos da Lei
n212.187/2009.
3.3.7. Apbs adefinicdo do resultado do julgamento, a Comissao de Licitacdo podera negociar
condicBes mais vantajosas com o primeiro colocado, nos termos do Art. 61 da Lei n?
14.133/2021.
3.3.8. Caso o primeiro colocado seja desclassificado por sua proposta permaneca acima do
preco maximo definido na planilha orcamentdria estimativa, a negociacdo podera ser
conduzida com os demais licitantes, conforme a ordem de classificacdo inicial.
3.3.9. A negociacdo sera realizada pelo agente de contratacdo ou pela comissdao de
contratagao, com o resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo

licitatério, em conformidade com o Art. 61, § 29,

3.4. HABILITACAO
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3.4.1. A habilitagdo serad regida pelos Artigos 62 a 70 da Lei n? 14.133/2021, sendo
selecionado o conjunto de informagdes e documentos necessdrios para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao.
3.4.2. A habilitagdo sera dividida nos seguintes critérios:
l.Juridica.
Il.Técnica.
lll.Fiscal, Social e Trabalhista.
IV.Econ6mico-Financeira.
3.4.3. Somente o licitante mais bem classificado apresentard a documentacdo de habilitacado,
conforme o Art. 63, inciso ll.
3.4.4. DA HABILITACAO JURIDICA
3.44.1. O licitante deverd apresentar documentos que comprovem sua existéncia
juridica e capacidade de exercer direitos e assumir obrigacdes, nos termos do Art. 66:
I.Contrato social ou estatuto registrado e atualizado, no caso de sociedade empresarial.
II.Ata de eleicdo da diretoria, no caso de sociedades por a¢des.
Ill.Registro comercial, no caso de empresa individual.
IV.Decreto de autoriza¢do, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

Pais.

3.4.5. DA HABILITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E OPERACIONAL PARA ELABORAGAO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS

3.4.5.1. O licitante devera apresentar comprovacao de que possui, em seu quadro
técnico ou por meio de contrato de prestacdo de servicos, profissionais habilitados e
especializados para a elaboracdao de projetos executivos do objeto da licitacdo, conforme

tipologia especificada abaixo:

QUADRO DE PROJETOS QUE PODEM SER APRESENTADOS
DESCRICAO ENQUADRAMENTO DE PROJETOS QUE
PODEM SER APRESENTADOS
GOVERNO DO ESTADO
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Projetos de infraestrutura - Infraestrutura de mobilidade urbana
urbana - Infraestrutura de mobilidade rural
- Infraestrutura de mobilidade rodovidria

- E correlatos

Projetos de obras especiais - Passarelas de concreto, madeira, mista
- Pontes e viadutos
- Canais de macrodrenagem

- Estruturas de contencédo

3.4.5.2. A capacidade técnico-profissional dos profissionais indicados pela empresa
serd comprovada mediante a apresentacao dos seguintes documentos:

V.Registro ou inscri¢cdo do responsavel técnico indicado no seu Conselho Profissional, CREA ou
CAU ao qual estiver vinculado;

VI.Um Responsavel Técnico (RT) sé poderd estar associado a uma Unica empresa licitante, ou
seja, o CREA/CAU e o CPF deverdo constar apenas para um unico CNPJ;

VIl.Comprovac¢ao por meio contratual, Carteira de trabalho ou contrato social atualizado de que
o licitante possui em seu quadro permanente profissional ou profissionais devidamente
reconhecidos pelo conselho competente, de nivel superior, e que sejam detentores de no
minimo uma Certiddo de Acervo Técnico com atestado (CAT-A) por execucdo de servicos de
projeto, segue lista de projetos executivos abaixo, em conformidade com a(s) tipologia(s)
solicitada(s) no “QUADRO DE PROJETOS QUE PODEM SER APRESENTADOS”, que sera

necessaria a apresentacdo de CAT-A conforme supracitado:

a) Projeto geométrico

b) Projeto de restauracao

c) Projeto de demolicdo

d) Projeto de drenagem

e) Projeto de redes de esgoto
f) Projeto estrutural

g) Projeto de terraplenagem
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h) Projeto de sinalizagdo viaria
i) Projeto de pavimentagao
VIII.O licitante deverd apresentar Portfélio ou descricdo detalhada de projetos anteriores,

comprovando experiéncia pratica nos campos dos projetos especificados nesta clausula.
3.4.5.3. A lista de CAT-A's poderd ser apresentada por um Unico profissional
responsavel técnico ou por multiplos, ou seja, os profissionais poderdo juntar seus acervos
para compor a lista de CAT-A's exigidos acima.
3.4.5.4, O licitante deverd apresentar declaracdo contendo a lista de profissionais
técnicos que comporao a equipe técnica responsavel pela execug¢ao dos projetos executivos.
3.4.5.5. O licitante deverd comprovar o vinculo técnico através de contratos de
trabalho, contratos de prestacdo de servicos ou declaragées de compromisso firmadas pelos
profissionais indicados, garantindo sua disponibilidade para execucdo dos projetos
executivos.
3.4.5.6. Quanto ao aparelhamento, o licitante devera informar:

IV.Descricao do local onde serd realizado o desenvolvimento dos projetos (escritdrio técnico ou
equivalente).

V.Recursos e infraestrutura disponiveis para reunides, desenvolvimento colaborativo e
compatibilizacdo de projetos.

VI.O licitante deverd comprovar que possui ou tem acesso aos equipamentos e softwares
necessarios para a elaboracao de projetos executivos, incluindo licencas de programas como
AutoCAD, Revit, ArchiCad, QiBuilder (ou outros compativeis com BIM), QGIS, ArcGIS ou

similares.

3.4.6. DA HABILITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E OPERACIONAL PARA EXECUCAO DA
OBRA

3.4.6.1. O licitante deverd apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execucdao de servicos
semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica da obra. Os atestados deverdo

contemplar, no minimo, 50% (cinquenta por cento) da execucdo dos seguintes itens,
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conforme especificado no ORCAMENTO SINTETICO e em conformidade com o § 12 do Art. 67
da Lei n? 14.133/2021. Além de ter compatibilidade com os projetos e metodologias
construtivas propostas para a Reurbanizacao e Construcao da Rodovia do Goiabal.

3.4.6.2. As parcelas de maior relevancia foram definidas considerando os itens que
possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo, considerando o seguinte calculo basico de porcentagem: % = (parte + todo) x
100. Essas parcelas equivalem a 65,54% (sessenta e cinco virgula cinquenta e quatro por

cento) do orcamento total, distribuidas conforme os itens descritos abaixo:

QUADRO DE PARCELAS RELEVANTES

DESCRICAO NO ORCAMENTO ITEM(S) DO | PESO > | PERCENTUAL
ORCAMENTO | 4% MiNIMO DE
COMPROVACAO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C - | 3.2.18/3.3.4 | 49,48% 50%
AQUISICAO POSTO USINA
(AMAPACOLETADO MAR/25)

Enrocamento de pedra espalhada e

compactada mecanicamente - pedra de

7.2 6,28% 50%
mao comercial - fornecimento e
assentamento
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO (20, 4.5 5,29% 50%

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

TRANSPORTE cOM CAMINHAO | 3.1.4/3.2.5/
4,49% 50%
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 3.2.9
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PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3.4.6.3. O licitante deverd comprovar a participacdo de, pelo menos 1 (um)
Responsavel Técnico (RT) engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a) registrado no CREA/CAU, que
seja responsavel pelos servicos indicados nos atestados apresentados.
3.4.6.4. Os atestados deverdao ser acompanhados das respectivas Anotag¢des de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
registrados junto ao conselho de classe competente CREA/CAU.
3.4.6.5. O licitante deverd apresentar declaracdo contendo a lista de profissionais
técnicos que comporao a equipe técnica responsavel pela execu¢ao do objeto da licitacdo.
3.4.6.6. O licitante deverd comprovar o vinculo técnico através de contratos de
trabalho, contratos de prestacdo de servicos ou declaragées de compromisso firmadas pelos
profissionais indicados, garantindo sua disponibilidade para execuc¢do do objeto da licitacdo.
3.4.7. Sera considerado INABILITADO o licitante que:
I.Ndo apresentar atestados que atendem ao percentual minimo de 50% dos itens de maior

relevancia descritos nesta clausula.

II.N3o apresentar os CAT-A's de comprovacao de projetos executivos.

I1I.N3o apresentar Portfélio ou descricdo detalhada de projetos executivos anteriores.

IV.Ndo comprovar a capacidade técnica dos profissionais indicados para a execugdo dos servicos.

V.N3o apresente documentos que comprovem a existéncia e disponibilidade da equipe técnica
indicada.

VI.N3o comprove acesso ou posse de recursos tecnolégicos adequados para a elaboragao de
projetos executivos.
3.4.8. O licitante deverd apresentar Declaracdao de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e condi¢des locais aplicaveis ao cumprimento das obrigacGes, nos termos do Art.

67, inciso VI.

3.4.9. DA HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
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L ] ] ] ] ] L J 64 TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO



GOVERNO DO ESTADO (

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO I

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES

3.4.9.1. Serd utilizado a apresentagdao dos seguintes documentos para Habilitacdo
Fiscal, Social e Trabalhista, conforme Art. 68:
I.Inscrigdo no CNPJ.
Il.Inscricdo no cadastro de contribuintes estaduais e/ou municipais, compativel com o objeto
contratual.
lll.Regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
IV.Certificado de regularidade do FGTS.
V.Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
VI.Declaracdo de cumprimento do disposto no Art. 79, inciso XXXIIl da Constituicdo Federal

(reserva de cargas para pessoas com deficiéncia e reabilitados).

3.4.10. DA HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
3.4.10.1. Serd utilizado a apresentacdo dos seguintes documentos Habilitacdo
Econémico-Financeira, conforme Art. 69:

|.Cépia do Balanco Patrimonial — BP e da Demonstracdo de Resultado do Exercicio — DRE dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, observada a excecdo prevista do §6 do art. 69 da Lei Federal
ne. 14.133/21, bem como, dos indices ou Indicadores Financeiros: indice de Liquidez Geral —
ILG ou indice de Solvéncia Geral — ISG, conforme o caso, ja exigiveis e apresentados na forma
de Escrituracdo Contabil Digital (ECD) junto ao Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED),
nos termos da Instrugdo Normativa n° 2.003/2021-RFB, suas excec¢bes e alteracbes (assinados
pelos contabilistas e pelo titular ou representante legal da entidade).

Il.CertidGes Negativas de Faléncia e Recuperacdo Judicial (conforme Lei n211.101/05), expedida
pela Central de Certiddes do Tribunal de Justica ou 6rgao equivalente do domicilio ou da sede
do licitante.

Ill.LAs demonstragdes contabeis e os indices econdmicos financeiros deverao ser assinados pelo
representante legal da empresa e por contabilista registrado no Conselho Regional de

Contabilidade — CRC.
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IV.Indice de liquidez geral maior ou igual a 1,00 (um), conforme férmula abaixo e comprovarem
possuir capital minimo ou valor de patriménio liquido igual ou superior a 10% do valor da
estimativa de contratagcdo, devendo essa comprovacao ser feita relativamente a data da

apresentag¢do da proposta na forma da Lei.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = =0U>1

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

V.Serd atendida mediante apresentacdo do Balanco de Abertura e solvéncia geral maior ou igual
a 1,00 (um), conforme férmula abaixo e comprovar possuir capital minimo ou valor de
patrimonio liquido igual ou superior a 10% do valor da estimativa da contratagdo, devendo

essa comprovacao ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta na forma da

Lei.
ATIVO TOTAL
SG = =0U>1
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
3.4.10.2. A empresa que se enquadre em alguma das exceg¢des previstas na Instrugao

Normativa n° 2.003/2021-RFB e suas altera¢des devera apresentar, obrigatoriamente, o
Balanco Patrimonial e a Demonstracdao do Resultado do Exercicio — DRE juntamente com a
comprovacdo de arquivamento na Entidade/Orgdo Competente da sede ou domicilio da
licitante, assinadas pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado no
Conselho Regional de Contabilidade — CRC.
3.4.10.3. O licitante devera apresentar as seguintes declaracdes:
|.Declaragdo de que sua proposta econbmica compreende a integralidade dos custos para
atender aos direitos trabalhistas assegurados na legislacdo, conforme Art. 63, § 12,

Il.Declaracdo de inexisténcia de impedimentos a participacdo na licitacdo.
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3.4.10.4. Apds analise das propostas e das documentacgdes, o pregoeiro devera realizar
consulta a base de dados da Receita Federal, com o propdsito de verificar a existéncia de
Escrituracdo Contdbil Digital — ECD. Caso positivo, devera apresentd-lo, mesmo estando a
empresa desobrigada da apresentagao do SPED.

3.4.11. Apds a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme Art. 64:

I.Para complementacdo de informacgdes sobre os documentos ja apresentados.

Il.Para atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a coleta das propostas.
3.4.12. A comissao de licitagcdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos
documentos apresentados, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo,
conforme Art. 64, § 1°.

3.4.13. Todas as informacdes e documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados por
meio eletrénico, conforme Art. 65, § 2°.
3.4.14. Sociedades empresarias estrangeiras deverdo apresentar documentos equivalentes,

acompanhados de tradugao oficial para o portugués, conforme Art. 70, paragrafo unico.

3.5.  FASE RECURSAL
3.5.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos
sobre seus termos, nos seguintes prazos, conforme Art. 164 da Lei n? 14.133/2021:

1.0 pedido de impugnag¢do ou de esclarecimento devera ser protocolado até 3 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura do certame.

Il.LA resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no o sitio do Sistema

Integrado de Gestdo Administrativa - SIGA: http://www.siga.ap.gov.br no prazo de até 3 (trés)

dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

3.5.2. Dos atos da Comissdo de Licitacdo decorrentes da aplicacdo da Lei n? 14.133/2021,
caberdo os seguintes recursos administrativos, conforme o Art. 165:

3.5.3. Recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado dos dados de intimacdo ou de lavratura

da ata, em face de:
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a) Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscri¢cdo

em registro cadastral, sua altera¢dao ou cancelamento.

b) Julgamento das propostas.
c) Ato de habilitagcdo ou inabilitacao de licitante.
d) Anulacao ou revogacao da licitacao.

3.5.4. Pedido de reconsideragao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, nos casos em que ndo couber
recurso hierdrquico.
3.5.5. Recursos relacionados a julgamento de proposi¢cdes e habilitacdo observadas as
seguintes disposi¢des, conforme Art. 165, § 19:
I.A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao.

[I.O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac¢do ou
lavratura da ata correspondente.

[Il.LA avaliacdo sera realizada em fase Unica.
3.5.6. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, que reconsiderard o ato no prazo de 3 (trés) dias uteis. Caso ndo haja
reconsideracdo, o recurso serd encaminhado a autoridade superior, que devera decidir no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, conforme Art. 165, § 29.
3.5.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio na
data de intimacdo ou divulgacdo da interposicao do recurso, conforme Art. 165, § 42,
3.5.8. Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses, conforme Art. 165, § 5¢°.
3.5.9. A recepc¢do do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento, conforme Art. 165, § 39.
3.5.10. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até que sobrevenha

decisdo final da autoridade competente, conforme Art. 168.

3.6. HOMOLOGAGAO
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3.6.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e apds o exame dos prazos recursais
ou a decisao final dos recursos interpostos, o processo licitatério serd encaminhado a
autoridade superior para analise e deliberacdo, nos termos do Art. 71 da Lei n® 14.133/2021.
3.6.2. A autoridade superior poderda adotar as seguintes medidas, conforme andlise e
deliberagao:
|.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades identificadas durante a

analise.

Il.Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade, desde que resulte de fato
superveniente devidamente comprovado.

lll.Processo de anulacdo de licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que
constatada ilegalidade insandvel.

IV.Adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar a licitacao.
3.6.3. Nao havendo irregularidades, e sendo consideradas validas as fases de julgamento e
habilitacdo, a autoridade superior procederd a adjudicacdo do objeto ao licitante vencedor e
a homologacdo do processo licitatério, nos termos do art. 71, inciso IV.
3.6.4. Apds a homologacdo, a Comissdo de Contratacdo divulgard no Portal Nacional de
Contratacgdes Publicas (PNCP) e no endereco eletrdnico: http://www.siga.ap.gov.br os atos de
adjudicacdo do objeto e de homologacdo do certame, garantindo a transparéncia e o acesso

as informacodes do processo licitatdrio.

3.7. GARANTIA CONTRATUAL

3.7.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art.
96 da Lei no 14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execucdo do contrato, nos
termos do art. 100 da Lei no 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato. Caberda a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o
periodo de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando a
conforme necessario.

3.7.2. A comprovacdo da garantia pelo adjudicatario deverd ser efetivada perante a

SEINF/GEA, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
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da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato.

3.7.3. A adjudicatéria poderd optar por prestar a garantia por uma das seguintes
modalidades:
3.7.3.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso |

do § 1o do art. 96 da Lei no 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro deverd ser
efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica de caugdo do GEA, com corregao
monetaria.

3.7.3.2. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

3.7.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da op¢do pelo Seguro Garantia, o mesmo sera
feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEINF/GEA, cobrindo, inclusive,
os riscos de rescisao do contrato.

3.7.4. A apdlice terad sua validade confirmada pelo segurado por meio da
consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

3.7.5. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de A¢bes Trabalhistas e Previdencidrias do adjudicatario em relacdo a
obra. O seguro garantia deverd prever o atendimento deste Projeto Basico como condicao
geral.

3.7.6. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora terd a obrigagdo de assumir a execug¢ao e concluir o objeto do
contrato e, serdo observadas as seguintes disposicdes:

3.7.7. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard
isenta da obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

3.7.8. Caso a seguradora ndao assuma a execuc¢ao do contrato, pagara a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

3.7.9. Sera de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestacdo de garantia,
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contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, caso o
adjudicatdrio opte pela modalidade de seguro-garantia.

3.7.10. A SEINF/GEA restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos
desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei no 14.133/2021.

3.7.11. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgao dos servigcos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a
SEINF/GEA, nos termos da legislagdo vigente.

3.7.12. Havendo prorrogacdao de prazo formalmente admitido pela Administracao,
deverd o Contratado apresentar nova garantia de execucao do Contrato, de forma a abranger
o periodo de prorrogacao, retendo a administragdo os créditos do Contratado, enquanto nao
efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

3.7.13. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverd proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

3.7.14. A CONTRATANTE reterd, a qualquer tempo, a garantia de execucdo da
CONTRATADA, na forma prevista neste Projeto Bdsico e no Contrato. Do mesmo modo, a
CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
3.7.15. Serd considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

3.7.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.
3.7.17. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apods a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da SEINF/GEA e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

3.7.18. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

de obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
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CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatério que o
adjudicatdrio contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

3.8. CONTRATACAO
3.8.1. A formalizagdo do contrato sera regida pelos termos do Capitulo VIII da Lei n?
14.133/2021, sendo aplicados os principios do direito publico e, supletivamente, os principios
da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado, conforme Art. 89.
3.8.2. O licitante vencedor serd convocado para aprovar o termo de contrato, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, conforme o Art. 90.
3.8.3. A convocagdo poderd ser prorrogada por uma Unica vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo justificada do licitante, durante o curso do prazo inicial, e desde que aceita pela
Administracdo, nos termos do Art. 90, § 19.
3.8.4. 0O nao cumprimento da convocacdo acarretara:

|.Decaimento do direito a contratacao.

Il.Aplicacdo das deliberacGes cabiveis, inclusive a perda da garantia de proposta em favor do
o6rgdao demandante, conforme o Art. 90, § 59.
3.8.5. Nas hipdteses de recusa injustificada pelo adjudicatario, sera facultada a Comissdo de
Licitacao:

I.Convocac¢do dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do
contrato nas condicGes propostas pelo vencedor.

Il.Realizacdo de negociagdo com vistas a obtencdo de preco melhor, conforme o Art. 90, §§ 22

e 49,

3.9. PUBLICACAO
3.9.1. O Edital e seus anexos, com todos os documentos que o integram, serao
disponibilizados somente em formato digital no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP) e no endereco eletrbnico http://www.siga.ap.gov.br.

3.9.2. O prazo para divulgacdo serd de 20 (vinte) dias uteis.
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3.9.3. O extrato do presente Edital sera publicado no Diario Oficial da Unido, no Didrio Oficial

do Estado do Amapd e em jornal didrio de grande circulagdo.

4, MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

4.1. DO PROIJETO

4.1.1. A CONTRATANTE disponibilizard os arquivos editaveis de anteprojeto para subsidiar a
elaboracdo executiva dos projetos.

4.1.2. Os projetos deverao ter seu desenho executivo elaborado antes da execucdo das
obras, conforme necessidade da etapa, sujeito a analise da executabilidade do objeto pela
fiscalizagdo CONTRATANTE.

4.1.3. O prazo para execucdo dos projetos executivos sera de 2 (dois) meses, contados a
partir da data de emissdao da Ordem de Inicio do Servigo.

4.1.4. A CONTRATADA deverd iniciar o servico em até 10 (dez) dias do recebimento da Ordem
de Servico, ressalvados os casos em que comprovadamente ndo podera realizar os servicos
imediato, devendo assim ser comunicado e autorizado pela Administragio CONTRATANTE, ou
em casos devidamente especificados na Ordem de Servico;

4.1.5. No caso de impossibilidade de iniciar no prazo acima estipulado, a CONTRATADA
devera comunicar por escrito ao CONTRATANTE e solicitar novo prazo discriminando a data
da provavel para inicio, podendo a justificativa se aceita ou ndo; caso ndo aceita incorrerd a
CONTRATADA as sancdes previstas no edital e Lei n.2 14.133/2021;

4.1.6. Todos os mapas a serem apresentados deverdo ser georreferenciados em escala
compativel com o nivel de detalhamento dos elementos manejados e adequados para a area
de influéncia. Os mapas deverdo conter legenda, referéncia, carimbo com numero do
desenho, autor, proponente, data e orientagao geografica;

4.1.7. Todas as bases e metodologias utilizadas para a realizacdo de cdlculos e estimativas
deverdo ser claramente especificadas, referenciadas e justificadas. O memorial de calculo
devera ser apresentado para a afericdo das quantidades, quando for o caso;

4.1.8. Os produtos em meio digital a serem entregues devem contemplar formatos de
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arquivos que possibilitem a interoperabilidade de edi¢cdo: Documentos em arquivos DOC ou
RTF (textos), XLS, mapas, plantas, imagens, projetos, desenhos e outras representagdes
graficas em arquivo DWG, DXF, CDR, JPG, BIM, IFC, RVT, 3DSMAX, SKT e demais extensdes;
4.1.9. O autor ou autores que fara/fardo o projeto executivo deverd/deverdo assinar
digitalmente todas as pecas graficas que compdem os projetos, estudos e levantamentos
entregues em meio digital e manualmente todas as pecas graficas entregues impressas
(quando necessario). Todas as pecas devem obrigatoriamente indicar o nimero de inscricdo
do (s) autor (es) no 6rgao de regulamentacdo profissional. Deverdo apresentar ainda as ARTs
ou RRTs de acordo com a entidade de classe do profissional contratado DEVIDAMENTE
QUITADOS;

4.1.10. A CONTRATADA fornecera todo o material, equipamentos, ferramentas de uso

individual e de mao e obra, necessdrios a elaboracdo dos Projetos Executivos contratados.

4.2. DAOBRA

4.2.1. A execucdo da obra devera ser realizada de acordo com as especificagdes constantes
no Projeto Basico e Executivo elaborados mediante Anteprojeto, em conformidade com as
normas técnicas da ABNT e legislacGes especificas e aplicaveis a construcao civil.

4.2.2. A obra consistird na CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZACAO E CONSTRUCAO DA
RODOVIA DO GOIABAL, NO MUNICiIPIO DE MACAPA/AP, com fornecimento de todo material,
equipamento de protecdo individual e de seguranga, bem como a mao de obra necessdria e
especializada, para viabilizar a modificacdo da estrutura atual do ambiente, de acordo com os
padrdes exigidos no Projeto Basico e Executivo, elaborados mediante Anteprojeto.

4.2.3. Aexecucdo daobradevera ser conforme especificagdes técnicas contidas no memorial
descritivo e de acordo com os Projetos de Engenharia elaborados mediante as pegas

constituintes de anteprojeto, que contemplara:

4.2.3.1. Servigos de engenharia:
a) Projeto geométrico
b) Projeto de restauracao
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c) Projeto de demolicdo

d) Projeto de drenagem

e) Projeto de redes de esgoto

f) Projeto estrutural

g) Projeto de terraplenagem

h) Projeto de sinalizagdo viaria

i) Projeto de pavimentacao

j) Memorial Descritivo E Especificacdes Técnicas;
4.3. DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

4.3.1. Aintervencdo para a reurbanizagdo e construcao da Rodovia do Goiabal, no municipio

de Macapda/AP, possui trecho compreendido da Zona Oeste a Zona Sul.

4.4. DO PRAZO DE EXECUCAO

4.4.1. Os servicos ser realizados em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.
4.4.2. O prazo para inicio dos trabalhos serd de 10 (dez) dias corridos a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio do Servico, a ser entregue pelo Fiscal Designado pela
CONTRATANTE.

4.43. A obra e demais servicos adicionais poderdo ser paralisados a critério da
CONTRATANTE, atendendo conveniéncia administrativa, caso fortuito ou forca maior,
hipdteses em que o prazo inicial ficara suspenso a partir da data da expedicdo da Ordem de

Paralisacao de Servico.

4.5. DOS MATERIAIS

45.1. Todos os materiais necessarios a execuc¢do da obra e dos servicos adicionais
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, descritas nas pecas técnicas que integram este
anteprojeto disponibilizados pela CONTRATANTE, de modo que a elaboracdo do projeto
executivo deverd atender aos critérios de qualidade e conformidade as normas ABNT:

|.Projeto Basico;
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Il.Projetos Executivos;

[lI.Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

4.6. DA MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

4.6.1. A CONTRATADA devera empregar mao-de-obra qualificada com comprovacdo de
funcdo profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) registrada na Carteira
de Trabalho — CTPS para execuc¢do da obra.

4.6.2. Correrd por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas as legislacdes
Trabalhistas, Sociais, Seguros, Vigilancia, Transporte, Alojamento e Alimenta¢do do Pessoal,

durante todo o periodo de execucdo da obra.

4.7. DO CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA

4.7.1. Seradeinteiraresponsabilidade da CONTRATADA, quando necessario, a instalacdo do
Canteiro de  Obra, devendo  solicitar ~ALVARA  PARA  INSTALACAO E
OPERAGAO/FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRA.

5. VISITA AO LOCAL DA OBRA

6.1.  Avistoria prévia ao local de execucdo serd OPTATIVA para os licitantes, considerando
que ja estdo anexados aos autos do processo licitatério os documentos que fornecem
informacdes detalhadas sobre o objeto da licitacao.

6.2. Caso o licitante opte por realizar uma vistoria, a Comissao de Licitacdo disponibilizara
dados e horarios distintos para os interessados, conforme agendamento prévio através de
dados de contato especificados em edital, garantindo isonomia no acesso as informacdes,
conforme o Art. 63, § 42 da Lei n2 14.133/2021.

6.3. Para os licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria, sera necessaria a
apresentacdo de uma declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico da empresa,
atestando o conhecimento pleno das condicdes locais e das especificacbes contidas nos

documentos do edital, nos termos do Art. 63, § 3¢.
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A opcdo de tornar a vistoria ndo obrigatdria justifica-se pela disponibilizacdo detalhada dos
documentos técnicos (Anteprojeto e planilhas), que garantem transparéncia e clareza sobre
as condicOes de elaboracdo de projetos executivos e execuc¢do da obra. Essa abordagem:

. Evita custos desnecessarios para os licitantes, especialmente aqueles localizados fora
do municipio de Macapa/AP.

. Promover a celeridade ao processo licitatério, sem comprometer a competitividade
ou a qualidade das propostas apresentadas.

. Mantém o principio da isonomia, garantindo que todos os licitantes tenham acesso

as mesmas informagdes por meio dos documentos anexados.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E VALOR PARA A CONTRATACAO

Considerando a planilha orcamentdria resumida fornecida. Os itens foram analisados com
base nos setores do anteprojeto, suas necessidades técnicas e o percentual de peso de cada
atividade no orcamento total, que contabiliza R$ 62.136.091,34 (sessenta e dois milhdes,
cento e trinta e seis mil, noventa e um reais trinta e quatro centavos). Esse valor corresponde
ao custo integral para a CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZACAO E CONSTRUGCAO DA RODOVIA DO
GOIABAL, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.

Os quantitativos fisicos estdo descritos no anteprojeto, com as respectivas tabelas de

especificacdes técnicas mensurando detalhadamente as areas dos itens.

ITEM | DESCRICAO TOTAL (RS) PESO (%) OBSERVACAO
Inclui atividades
Servicos preparatérias, como
1 95.995,03 0,15%
Preliminares limpeza e sondagens
iniciais.
Drenagem de Implementacao de
2 ) 3.813.289,68 6,14%
Aguas Pluviais sistemas de drenagem
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ao longo do trecho

rodoviario.

Cobertura asfaltica
Pavimentagdo para o trecho
3 42.944.084,86 | 69,11%
Asfaltica completo com base na

extensao da rodovia.

Construcgao de
Calcada e calcadas e adequacdes
4 3.716.308,56 5,98%
Acessibilidade para acessibilidade
universal.

Pontes, viadutos ou
Obras de Arte

5 3.034.922,33 4,88% passagens  elevadas
Especial
incluidas no projeto.
Implantagao de
Sinalizacdo Viaria
6 1.154.580,84 1,86% sinalizacdo horizontal
Permanente
e vertical.
7 Servigos Especiais | 4.293.637,72 6,91%

Administracdo
Infraestrutura e gestao
8 Local do Canteiro | 3.085.311,61 4,97%
do canteiro de obras.
de Obras

o CLASSIFICACAO DA OBRA

A REURBANIZACAO E CONSTRUCAO DA RODOVIA DO GOIABAL, NO MUNICIPIO DE
MACAPA/AP se trata de OBRA COMUM.
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o ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

8.1. DO PROJETO

8.1.1. Entrega dos Servigos sera feita diretamente ao setor demandante da SEINF, observado
o descrito no escopo na Ordem de Servigos, em uma ou mais etapas, em meio fisico, em meio
eletronico ou em ambos os meios (fisico e eletronico), conforme solicitado para cada
atividade;

8.1.2. Todos os trabalhos técnicos deverdo ser executados na forma estabelecida neste
documento e em Cadernos de Encargos existentes ou futuros, elaborado pela Secretaria;
8.1.3. Orecebimento provisdrio serd efetivado mediante entrega em meio digital em arquivo
editavel, que serdo analisados e devolvidos para proceder as alteragdes pertinentes;

8.1.4. O recebimento definitivo sera efetivado mediante protocolo formal de entrega dos
produtos devidamente organizados de acordo com a planilha da Ordem de Servico, em PDF
devidamente assinados concomitantemente com os arquivos editaveis;

8.1.5. Os projetos, memoriais e planilhas orcamentdrias deverdo ser entregues em arquivo

digital editavel;

8.2. DA OBRA

De acordo com o art. 40, § 12, inciso Il ¢/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o
recebimento dos servigcos ocorrera nas condicdes a seguir especificadas:
8.2.1. A CONTRATADA deverda proceder a CONTRATANTE, a devida comunicagao por
escrito sobre conclusdo da obra.
8.2.2. A CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicagdo por
escrito da conclusdo da obra por parte da CONTRATADA, emitird o respectivo Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisdrio, assinado pelas partes, que sera emitido pelos
Fiscais Designados, contendo o seguinte:
8.2.2.1. O Fiscal examinara o trabalho executado pela CONTRATADA, verificando o
fiel cumprimento das leis, das cladusulas do Contrato e seus Anexos, Especificacdes Técnicas e
fara constar do Termo de Recebimento Provisdrio todas as deficiéncias encontradas, que a

CONTRATADA deverd sanar em prazo determinado pelo Fiscal, observando o disposto no art.
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140, inciso |, alinea “a”, da Lei no 14.133/2021;

8.2.2.2. Na primeira etapa, apdés a conclusdao da obra e solicitagdao oficial da
CONTRATADA, a FISCALIZACAO fard a vistoria “in loco”, para registrar anomalias
construtivas aparentes;

8.2.2.3. Apds a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo
indicadas as corre¢des e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento
Provisério, bem como estabelecido o prazo para a execug¢do dos ajustes;

8.2.2.4. Na segunda etapa, apds a conclusdo das correcdes, complementacdes e
nova solicitacdo oficial da CONTRATADA, bem como, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizacdo, entao sera realizado o Recebimento Provisodrio;

8.2.2.5. Concluida a execuc¢do dos servigos, sera realizado o Recebimento Provisério
do objeto, sem pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme previsto no
art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei no 14.133/21, mediante Termo Detalhado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

8.2.3. A Fiscalizacdo devera recusar o Recebimento Provisério do objeto, enquanto
houver pendéncias.

8.2.4. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, a Fiscalizagdo emitird em prazo de até 90 (noventa) dias
consecutivos, contados da comunicacdo por escrito da conclusdo dos servicos pela
CONTRATADA, Termo de Recebimento Definitivo do objeto, a ser assinado pelas partes.
8.2.5. O Recebimento Definitivo sera efetuado pelo Fiscal designado pela
CONTRATANTE, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observacdo, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do
Recebimento Provisério, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 140, inciso |, alinea “b” da Lei no 14.133/21.

8.2.6. O Recebimento Definitivo somente serd efetuado pela CONTRATANTE apéds a
comprovacdo pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacOes fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das corre¢bes de

eventuais problemas nas instala¢cdes elétricas e hidrossanitarios e drenagem que nao
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poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo sera de 90 (noventa) dias, a
contar da data de recebimento provisério.

8.2.7. O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em conformidade com

o Art. 140, § 20, da Lei no 14.133/21.

o PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

9.1. Prazo de Execug¢dao dos Projetos Executivos: O prazo total para a elaboracdo dos
projetos executivos é de 2 (dois) meses, contado a partir da assinatura do contrato e da
emissdo da ordem de servico.

9.2. Prazo de Execug¢do da obra: O prazo total para a execuc¢do da obra é de 12 (doze)
meses, contado a partir da emissdo da ordem de servico. Esse prazo inclui todas as etapas de
servigcos preliminares, construcdo, instalacdes e acabamentos, com cronograma detalhado
para cada fase.

9.3. Prazo de Vigéncia do Contrato: A vigéncia do contrato sera de 18 (dezoito) meses,
abrangendo o periodo de execucdo da obra e 6 (seis) meses adicionais para o cumprimento

de acOes corretivas, ajustes e preparacdo para a obtencao definitiva da obra.

o MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. Nos termos do art. 115 da Lei n.2 14.133/21, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessario a
regularizagdo de falhas ou defeitos observados;

10.2. A gestdo do contrato sera conduzida de forma ativa e participativa pela Secretaria de
Infraestrutura — SEINF, por meio de sua equipe designada para acompanhar e fiscalizar a

execucdo do objeto;
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10.3. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do agente publico
designado pela Administragcdo deverdao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil
para a adoc¢ao das medidas convenientes;

10.4. O agente publico responsavel pela fiscalizacdo anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados, podendo ser auxiliado pelos 6rgaos de
assessoramento juridico e de controle interno da Administracao;

10.5. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
oart. 121, § 12 da Lei n.2 14.133/21;

10.6. Durante o periodo de fornecimento do objeto, a empresa deverd manter preposto,
aceito pela Administracdo CONTRATANTE, para representd-la sempre que for necessario;
10.7. A CONTRATANTE podera, a qualquer momento, solicitar informacdes
complementares, esclarecimentos e documentos adicionais a CONTRATADA, visando a
comprovacao do cumprimento das obrigacdes contratuais;

10.8. A CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar visitas técnicas ao local onde estao
sendo prestados os servicos, a fim de verificar in loco o desenvolvimento das atividades e a
adequacao as especificacdes contratadas;

10.9. As decisGes do Fiscal do Contrato serdao formalizadas em documentos préprios, tais
como atas de reunido, relatdrios de fiscalizacdo e comunicagdes oficiais, os quais terdo valor
juridico para fins de comprovacao das acées de acompanhamento e fiscalizacdo realizadas;
10.10. A CONTRATADA devera prestar ao Fiscal do Contrato todos os esclarecimentos
solicitados e acatar as orientagdes e determinagdes emitidas, com a devida diligéncia e

prontidao.
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o CRITERIOS DE MEDIGCAO

11.1. A medicdo dos servigos sera realizada, a critério da CONTRATANTE, por meio

dos seus Fiscais Designados, com base no cronograma aprovado, considerando os servicos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao, tomando por base as Especificagdes,
os Projetos e o Cronograma Fisico-Financeiro previamente aprovado.

11.2. Ndo havendo servigcos a medir sobre a execug¢do da obra, em conformidade com
o cronograma fisico-financeiro, serd procedida a Medicao Parcial de saldo “zero”.

11.3. Apds a realizacdo das medicOes, serdo emitidos “Boletins de Medicdo dos
Servicos”, em 2 (duas) vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel
Técnico, o qual ficard com uma das vias. Juntamente com a planilha de medicdo, a
CONTRATADA deverd apresentar memoria de calculo, relatério fotografico e cronograma
atualizado, caso tenha havido algum atraso no curso da obra.

11.4. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagao
da CONTRATANTE.

11.5. Quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo inerentes ao objeto do CONTRATO
deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.
11.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os
servicos executados em desacordo com o CONTRATO.

11.7. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos
contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizacdo, a qualquer hora, e em toda
a drea abrangida pelo servico, por pessoas devidamente credenciadas.

11.8. As medigGes realizadas fardo parte de uma Planilha de Medigao, contendo: a
especificacdo do servico realizado, seu quantitativo, preco e valor total da medicdo, assim
como memboria de calculo e relatério fotografico, bem como, cronograma de execucao do
servico demonstrando o andamento da execuc¢do da obra

11.9. A vistoria a ser realizada na obra tera por objetivo: a avaliacdo da qualidade e
do andamento dos servicos prestados; a medicdao dos servicos executados para efeito de
faturamento; e a recepc¢do de servicos concluidos, especialmente; ao final da obra.

11.10. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo Responsdvel Técnico
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indicado pela CONTRATADA.

11.11. A realizacdo das vistorias deverd ser registrada no didrio da obra, e as
anotacdes da fiscalizacdo no mesmo terdo validade de comunicacdo escrita, devendo ser
rubricadas pelos representantes de ambas as partes (CONTRATANTE e CONTRATADO).

11.12. A CONTRATANTE se fara presente no local de execucao da obra por meio de
seu(s) Fiscal(is) Designados;

11.13. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximird a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados.

11.14. A quantidade de medig¢des previstas, bem como seu valor, devera obedecer
rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado
pela CONTRATANTE. Caso haja necessidade de medi¢des adicionais, ou seja, realizado
medi¢des com valores inferiores ao previsto no cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA
se responsabilizara por eventuais pagamentos de taxas adicionais junto a CEF, isentando o
Estado de tal oneracdo e condicionando a aprovacao das respectivas medi¢cdes a comprovacao
de pagamento das taxas incidentes;

11.15. Fica, excepcionalmente, excluida de incidéncias de taxas e valores minimos de
medicdo a PRIMEIRA medicdo contratual. Esta medicdo serd realizada imediatamente apds o
inicio de obra e com a iniciativa da FISCALIZACAO, a fim de se justificar e caracterizar o inicio
de movimentacdo financeira do contrato de repasse junto a CEF, tendo esta estipulado data

limite para tal.

o DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal de Servicos ou Fatura, através de ordem bancdria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sempre apds a realizagdo das
entregas.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal de servicos ou fatura no momento

em que o orgdo contratante atestar a execugdo do objeto do contrato.
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12.3. A Nota Fiscal de Servicos ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 Lei n?
14.133/2021.

12.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal de Servicos ou dos documentos
pertinentes a contratagado, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquida¢ao da despesa, como,
por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

12.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos
sitios eletronicos oficiais para verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no
edital.

12.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada
pagamento, a Administracdo devera realizar consulta on-line mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais para identificar possivel suspensdao tempordria de participacdo em
licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

12.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal
qguanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o

recebimento de seus créditos.
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12.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao de
habilitacao.

12.11. Serd rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

12.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

12.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.14. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao
se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,

mediante aplicacdo das seguintes formulas:

a) EM =1x N x VP, sendo: b) | = indice de compensacdo financeira =
EM = Encargos moratérios; 0,00016438, assim apurado:

N = NUumero de dias entre a data prevista | I= (TX/100)/360

para o pagamento e a do efetivo pagamento; | I= (6/100)/360 = 0,00016438

VP = Valor da parcela a ser paga; TX = Percentual da taxa de juros de mora

anual = 6%
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o DA ALTERACAO E MANUTENGCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, de forma
unilateral pela CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispde o Art. 124, da
Lei Federal n? 14.133/21.

13.2. Nas alteracOes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
Federal n? 14.133/21, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no €aso
de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta
por cento).

13.3. As alteracgdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
Federal n? 14.133/21 n3o poderao transfigurar o objeto da contratacdo.

13.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal n? 14.133/21, nas contratagdes
de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

13.5. Caso haja alterac¢do unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos
do contratado, a CONTRATANTE deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manuten¢do do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, o que configurard area econémica extraordindria e
extracontratual.

13.6. Para fazer jus ao reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATADA deverd
solicitar atualizacdo dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composicao de
precos e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificara a
compatibilidade com os valores de mercado e sua disponibilidade orcamentario-financeira,

emitindo manifestacao técnica quanto a aceitabilidade da atualizacdo de preco requerida;
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13.7. A extincdo do contrato ndo configurard ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagao por meio de
termo indenizatorio.

13.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

13.9. Os pregos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apés a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extin¢ao
de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdo legais, com
comprovada repercussao sobre os precos contratados.

13.10. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situagdes.

I - variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao
de precos previstos no préprio contrato;

I - atualizacbes, compensacbes ou penalizacdes financeiras decorrentes das
condi¢cbes de pagamento previstas no contrato;

" - alteracdes na razdo ou na denominacdo social do contratado;

v - empenho de dotagbes orcamentarias.

13.11. O preco inicialmente estabelecido no contrato nao sofrera REAJUSTE pelo
periodo de 12 (doze) meses, contados da data de apresentacdo do Orcamento Estimado.
Transcorrido este periodo, caso o atraso do servico ndo seja atribuido a empresa
CONTRATADA, o valor Contratado podera sofre variacdo com base no indice Nacional de Custo
da Construcdo do Mercado CONTRATADA, aplicando-se a seguinte férmula:

Pn=1In/lo x Po

Onde:

Pn — valor de reajuste

Po — preco inicial dos servicos a ser reajustado a do Orcamento Estimado.
lo — Indice Nacional Construcdo Civil — INCC, PUBLICADO FGV, Més da data

da Proposta Inicial.

13.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
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contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.13. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liguidando a diferenga correspondente t3do logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s);

13.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de calculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.15. O Reequilibrio Econ6mico Financeiro e os Acréscimos e Supressdoes em
percentual até o limite percentual de 25%, serdo efetuados no momento de sua ocorréncia,
mediante a celebracdo de TERMO ADITIVO.

13.16. Os Reajustes de precos serao efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.
13.17. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

13.18. Caso o(s) indice(s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser
extintos (s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera (3o) adotado (s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor;

13.19. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes alegarado
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.

o POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO DO CONTRATO

14.1. O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado, desde que de forma
justificada, nos termos do disposto no art. 62, inciso XVII, da Lei n2 14.133/2021, pelo periodo
necessario a conclusao do objeto contratado, observando-se os seguintes critérios:

I.A necessidade de prorrogacdo devera ser previamente fundamentada em relatério técnico
emitido pela fiscaliza¢gdo do contrato ou pela unidade competente, detalhando as razdes que

impedem a conclusdo no prazo inicialmente estipulado;
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IlLA prorrogacao sera formalizada mediante termo aditivo, devendo conter o novo prazo
ajustado para o cumprimento integral das obriga¢des contratuais.
14.2. Antes de formalizar a prorrogacdo, a Administracdo devera, obrigatoriamente:

I.Verificar a regularidade fiscal do contratado, mediante a apresentac¢do das certiddes fiscais

atualizadas;

[l.Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

III.Emitir as certidGes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas,
anexando-as ao processo administrativo do contrato;

IV.Certificar-se de que o contratado mantém as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
no momento da contratagao.
14.3. Todas as diligéncias mencionadas no item acima deverdo ser documentadas e
arquivadas no processo administrativo correspondente, como condi¢do indispensavel para a

formalizacdo do termo aditivo de prorrogacdo contratual.

o CONTROLE E FISCALIZACAO

15.1. DO PROIJETO

15.1.1. Os servicos contratados, concluidos ou ndo, terdo sua qualidade verificada por meio de
duas sistematicas: monitoria e revisao.

15.1.2. A monitoria serd realizada pela SEINF, e ocorrera concomitante a execucdo dos servicos,
objetivando a conformidade normativa desses trabalhos para que ndo restem restricoes
aparentes ou indicios de restricGes a validacdo de seus resultados.

15.1.3. A monitoria visa a manutencdo da qualidade do trabalho que sera apresentado pela
CONTRATADA, nao havendo corresponsabilidade do monitor pela execucdo do servico.

15.1.4. No processo de monitoria, caso sejam identificadas inconsisténcias ou erros na peca
técnica elaborada, sao solicitados a empresa esclarecimentos, complementag¢des ou corregoes.
15.1.5. A revisdo das pecas técnicas elaborada pela CONTRATADA compreendera a conferéncia

dos aspectos formais dos laudos e relatérios, no que concerne ao preenchimento e a verificacao
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de seus componentes técnicos, mediante comprovacao no local, das avaliagdes, analises, vistorias
e medigdes. As revisdes objetivas serdo observadas: as orientagbes repassadas as empresas, em
treinamentos e reunides técnicas, o escopo estabelecido nas ordens de servicos e as disposicoes
estabelecidas no presente Anteprojeto e seus Anexos.

15.1.6. A critério da SEINF, os trabalhos monitorados poderao ser revisados a qualquer tempo.

15.2. DA OBRA

15.2.1. Nos termos do Art. 117 da Lei no 14.133/21, a execucdo do contrato deverad ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
CONTRATANTE especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 70 desta
referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los
e subsidia-lés com informacgdes pertinentes a essa atribuicdo:

15.2.1.1. O representante da CONTRATANTE anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do objeto contratado, determinando o que for
necessario a sua regularizacdo;

15.2.1.2. As decisOes e providencias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes.

15.2.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATADA ou de seus agentes e prepostos.

15.2.3. A CONTRATADA poderd manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo
de vigéncia contratual, para representa-la sempre que for necessario, conforme Art. 118 da Lei no
14.133/21.

15.2.4. A CONTRATADA deverd manter um responsavel técnico pela obra, no local de sua
execucao, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado pelo Fiscal

da CONTRATANTE.
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15.2.5. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificagdes e planilha de custo), para utilizacdo da Fiscalizagdo no momento das vistorias
técnicas.

15.2.6. A CONTRATANTE podera exigir o afastamento de qualquer funciondrio ou preposto da
empresa que cause embaraco a fiscalizacdo ou que adote procedimentos incompativeis com o
exercicio das fun¢des que Ihe forem atribuidas.

15.2.7. O(s) Fiscal(is) Designado pela CONTRATANTE terd como competéncia fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolicdo e pedir que
se refaca os servicos em desacordo com as especificagdes técnicas e Projetos de Arquitetura e
Engenharia.

15.2.8. O(s) Fiscal(is) observara(dao) se a execucdo da obra estd de acordo com os projetos,
planilhas de custos, especificacdes técnicas e normas da ABNT, assim como posturas Federais,
Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessionarias de agua,
energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.

15.2.9. O Fiscal devera verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos trabalhos as
instalacbes, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de
execucdo da obra.

15.2.10. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execu¢ao da obra, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

15.2.11. Receber a documentacdo final do projeto, verificando o atendimento aos
comentdrios efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos, como desenhos,
especificacdes, memoriais de cdlculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o plano
de elaboracdo do projeto.

15.2.12. Aprovar ou devolver para corre¢des, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o projeto

como construido (as built).
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o DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

16.1. A empresa CONTRATADA serd responsavel pela gestdo, manejo e destinagao final

ambientalmente adequada de todos os residuos sélidos gerados durante a execug¢do da obra,
em conformidade com:
I.CONAMA n? 307/2002 e outras Normas Federais Normativas;
Il.Legislacao municipal vigente sobre o meio ambiente;
III.Normas técnicas especificas relacionadas ao manejo de residuos sélidos.
16.2. A gestdo dos residuos deverd atender as diretrizes de ndo geragdo prioritaria e,
secundariamente, a redugao, reutilizagdo, reciclagem e destinagao final adequada, conforme
o Art. 42 da Resolugcdo CONAMA n? 307/2002, complementada pelas instru¢gdes municipais
especificas.
16.3. A CONTRATADA deverd consultar e observar rigorosamente as normas ambientais
municipais que regem o manejo, transporte e destinacao de residuos sélidos no municipio do
objeto contratado.
16.4. Os residuos gerados serdo classificados conforme o Art. 32 da Resolugdo CONAMA n?
307/2002, com observancia das normas provisorias:
I.Classe A: Residuos reutilizaveis ou recicldveis como agregados, incluindo solos de
terraplanagem, componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas), argamassa e concreto.
Il.Classe B: Residuos reciclaveis, como plasticos, papel/papeldo, metais, vidros e madeiras.
[ll.Classe C: Residuos que ndo possuem tecnologias economicamente vidveis para reciclagem,
como produtos de gesso.
IV.Classe D: Residuos perigosos, como tintas, solventes e d6leos, ou residuos contaminados
provenientes de demoli¢cGes e reformas.
16.5. A segregagdo dos residuos no canteiro de obras devera ser feita em areas adequadas
e sinalizadas, atendendo as instrugdes municipais para manejo e armazenamento temporario.
16.6. A destinagdo final sera realizada conforme o Art. 10 da Resolugdo CONAMA n?
307/2002 e as diretrizes provisorias especificas:
I.Classe A: Reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados para aterros

especificos para residuos da construcao civil autorizados pela legislacdo municipal;
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Il.Classe B: Reutilizados, reciclados ou enviados para dreas de armazenamento tempordrio
licenciadas;

lll.Classe C: Armazenados, transportados e destinados de acordo com as normas técnicas
aplicaveis, em conformidade com a legislagdo municipal;

IV.Classe D: Armazenados, transportados e destinados de acordo com as normas técnicas
especificas e a legislagdo municipal, com prioridade para tratamentos que minimizem os riscos
ao meio ambiente e a saude publica.

16.7. E proibido o descarte de residuos em areas de "bota-fora", encostas, corpos d'dgua,
lotes vagos ou dreas protegidas.
16.8. A CONTRATADA devera elaborar relatérios periddicos sobre a gestdo de residuos
solidos, contendo:

I.Quantidade e tipo de residuos gerados, segregados por classe;

[l.Comprovagdes de transporte e destino final, incluindo documentos emitidos pelas areas
autorizadas municipais;

Ill.Medidas mitigadoras preventivas durante o manejo dos residuos.

16.9. Os relatdrios serdo apresentados a Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINF).
16.10. O descumprimento das obrigacdes relativas ao manejo de residuos sélidos expostos
serd contratado a:

I.Penalidades previstas neste Projeto Basico por ndo cumprimento ou cumprimento irregular
das normas editalicias;

Il.Exigéncia de medidas corretivas ou compensatdrias a serem determinadas pela fiscalizac3o.
16.11. Sempre que possivel, a contratacdo deverad priorizar a destinacdo de residuos
recicldveis a cooperativas ou organizagdes locais, promovendo a inclusdo social e a economia
circular.

16.12. O uso de praticas construtivas que reduzam a gera¢dao de residuos e o impacto

ambiental serd incentivado, com énfase na utilizacdo de materiais locais e sustentdveis.
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MITIGAGAO, COMPENSAGCAO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

17.1. A empresa CONTRATADA sera responsavel por adotar todas as medidas de mitigacao
e compensagao ambiental determinadas no processo de licenciamento ambiental, de acordo
com as normas federais, estaduais e municipais, bem como os requisitos estabelecidos pela
Secretaria de Meio Ambiente (SEMA/AP).
17.2. O cumprimento das condicionantes ambientais sera acompanhado pela fiscalizacdo da
Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINF) e pelo 6rgdao ambiental competente.
17.3. A empresa CONTRATADA devera utilizar os estudos preliminares disponibilizados pela
SEINF para protocolar o requerimento de licenciamento ambiental junto a Secretaria de Meio
Ambiente (SEMA/AP), conforme a necessidade de:
l.Licenca Prévia (LP);

Il.Licenca de Instalagao (LI);

lll.Licenca de Operacdo (LO); ou

IV.Dispensa de Licenciamento Ambiental, conforme definido pela Resolugdgo COEMA/AP n@
062/2024.
17.4. De acordo com o Art. 19 da Resolucdo COEMA/AP n2 062/2024, ficam dispensadas de
licenciamento ambiental para construcdes e reformas de empreendimentos com drea de até
5.000 m?, classificadas como congéneres no Anexo Il da referida Resolucio.
17.5. A empresa deverd implementar medidas de mitigacdo previstas no licenciamento
ambiental, incluindo, mas ndo se limitando a:

I.Controle de emissdes de emissdes atmosféricas, como poeira e gases;

Il.Gestdo adequada de residuos sélidos, conforme normas especificas;

lll.Monitoramento de impactos no solo e em corpos hidricos durante a execugao da obra;

IV.Medidas para controle de ruidos e vibracdes que podem afetar o ambiente da darea de
intervencgao.
17.6. As agOes mitigadoras deverdao ser documentadas e reportadas periodicamente a

fiscalizacdo da SEINF.
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17.7. Caso sejam determinadas medidas de compensacdo ambiental no processo de
licenciamento, a empresa CONTRATADA sera responsavel por implementa-las em
conformidade com as condig¢des previstas pela SEMA/AP.
17.8. A empresa CONTRATADA serda responsavel por:
I.Apresentar todos os documentos necessarios para a solicitacdo de licengcas ambientais ou

comprovacao de dispensa de licenciamento;

II.Cumprir os prazos e condicionantes estabelecidos no processo de licenciamento;

lll.Manter registros e comprovacoes das acles realizadas, para apresentacdo as autoridades
competentes.
17.9. Quaisquer altera¢cdes no escopo da obra que possam impactar o licenciamento
ambiental deverdo ser comunicadas a SEINF imediatamente.
17.10. A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer danos ambientais causados por acoes

ou omissdes, arcando com os custos de mitigacdo ou compensacdo adicional necessdria.

PROTECAO DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL, ARQUEOLOGICO E IMATERIAL

18.1. Olicitante vencedor devera adotar todas as medidas tomadas para garantir a protecao
do patriménio histdrico, cultural, arqueolégico e imaterial eventualmente impactado pela
execucao da obra.

18.2. A obra a ser realizada na RODOVIA DO GOIABAL, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP,
deverd observar rigorosamente as normas de protecdo do patrimonio cultural previstas na
legislacdo federal, estadual e municipal.

18.3. O licitante vencedor serd responsavel por realizar as notificacdes solicitadas ao
Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN) ou ao érgdo competente, caso
sejam especificos bens de interesse histdrico, cultural ou de destruicdo durante a execugao
do projeto.

18.4. As obrigacdes do contratado deverdo respeitar os seguintes instrumentos legais de
protecdo ao patrimonio cultural:

|.Decreto-Lei n2 25, de 30 de novembro de 1937, que regula o tombamento de bens culturais;
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Il.Lei n2 11.483, de 31 de maio de 2007, que dispde sobre a protecdo do patrimdnio cultural
ferroviario;
Ill.Portaria IPHAN n2 127/2009, que institui a Chancela da Paisagem Cultural.
18.5. O descumprimento das obrigagGes de preservagdo ensejarda a aplicagdo de
deliberaces previstas na legislacdo, incluindo multas e suspensao das atividades.
18.6. Caso sejam encontrados artefatos destruidos ou outros bens de interesse histérico
durante as obras, o contratado devera:
I.Suspender imediatamente as atividades na drea impactada;
[l.Comunicar ao IPHAN, apresentando um relatdrio detalhado da ocorréncia;
lll.Adotar as medidas de preservacdo e isolamento do local, conforme orientacdo técnica do
IPHAN.
18.7. As atividades na drea afetada somente poderdo ser retomadas apds a liberacao formal
pelas autoridades competentes.
18.8. Caso a obra interfira em dareas reconhecidas por sua relevancia cultural ou
arqueoldgica, o licitante vencedor deverd implementar medidas mitigadoras, como:
I.Monitoramento por profissionais habilitados durante a execugdo da obra;
Il.Registro fotografico e documental dos bens culturais afetados;
lll.Elaboracdo de relatdrios técnicos sobre os impactos e as medidas adotadas, submetendo-os
aos 6rgaos responsaveis.
18.9. Caso o projeto interfira em bens tombados ou listado como patrimonio ferroviario, o
contratado:
I.Obtenha previamente a anuéncia do IPHAN para quaisquer intervencdes;
[l.Seguir as diretrizes condicionais no Livro do Tombo aplicavel ou na Lista do Patrimdnio Cultural
Ferroviario.
18.10. A fiscalizagdo da obra sera realizada em articulagao com o IPHAN e os 6rgdos locais de
cultura, que poderao realizar inspecdes técnicas para garantir o cumprimento das obrigac¢des.
18.11. Os relatoérios periodicos sobre o cumprimento das medidas de protegao patrimonial
deverdo ser apresentados pelos contratados a Administracdo e aos orgdos competentes,

conforme cronograma previsto no contrato.
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o) ACESSIBILIDADE

19.1. A empresa CONTRATADA deverd executar a obra em conformidade com as
especificacdes técnicas, o projeto bdsico e os projetos executivos, previamente aprovados
pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, garantindo a aplicagdao plena das normas de acessibilidade
para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

19.2. Asdiretrizes de acessibilidade a serem atendidas incluem, mas nado se limitam, a Lei n2
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia), ao Decreto n2 9.296/2018, que
regulamenta a acessibilidade em edificacdes publicas, e a NBR 9050/2020 (Acessibilidade a
edificagdes, moveis, espagos e equipamentos urbanos).

19.3. A CONTRATADA serd responsavel por executar integralmente os elementos de
acessibilidade especificados no projeto basico e no projeto executivo.

19.4. Os materiais e equipamentos utilizados para a implementacdo de itens de
acessibilidade deverdao ser de qualidade comprovada e estar de acordo com as normas
técnicas aplicaveis.

19.5. Quaisquer alteracGes nos materiais especificados no projeto executivo deverdo ser
previamente aprovadas pela fiscalizacdo da Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINF).
19.6. A empresa CONTRATADA devera submeter os itens de acessibilidade a verificacdo da
equipe técnica de fiscalizacdo, que avaliarad sua conformidade com o projeto executivo e as
normas aplicaveis.

19.7. Caso sejam constatadas ndo conformidades na execucgdo de itens de acessibilidade, a
CONTRATADA serd notificada para realizar as devidas corre¢des sem 6nus adicionais para a
Administragao.

19.8. A CONTRATADA devera fornecer treinamento a equipe técnica responsavel pela obra
para garantir o pleno entendimento das exigéncias de acessibilidade previstas no projeto.
19.9. N3o serdo aceitas obras ou elementos que ndo atendam integralmente as
especificacbes de acessibilidade previstas no projeto e nas normas técnicas, podendo a

Administracdo recusar a coleta provisdria ou definitiva do objeto contratual.
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o OBRIGAGOES

20.1. DA CONTRATADA

20.1.1. Providenciar, as suas exclusivas custas, todas as copias, plotagens (Quando necessario)
e midias dos documentos e estudos produzidos para atendimento ao objeto do contrato e que
devam ser submetidos a FISCALIZACAO, para sua analise ou para aprovac3o;

20.1.2. Responder, por meio de comunicacdo previamente estabelecido, no prazo maximo de
48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao
Contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

20.1.3. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), as respectivas AnotacGes de Responsabilidade
Técnica — ART s e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal n? 6.496/77 e Lei
12.378/2010.

20.1.4. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara de
demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor;

20.1.5. Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigacdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pela
CONTRATANTE da obra e demais servicos adicionais.

20.1.6. Manter no local da obra, funcionarios e equipamentos em numero, qualificacdo e
especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

20.1.7. Conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referentes
ao objeto contratado, para os servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente e dos
orgaos de controle interno e externo.

20.1.8. Submeter a aprovacao da fiscalizacao, em até cinco dias apds o inicio dos trabalhos, o
plano de execugado e o cronograma detalhado da obra e demais servigos adicionais, elaborados
em conformidade com o cronograma do fisico-financeiro e técnicas adequadas de

planejamento, bem como eventuais ajustes;
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20.1.9. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados na obra;

20.1.10. Realizar, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos

materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

20.1.11. Deverd, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a
CONTRATANTE;
20.1.12. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do

pessoal, dos equipamentos, veiculos, insumos e demais materiais e equipamentos até o local
de execucdo da obra;

20.1.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, instalacdes elétricas, cercas, equipamentos e outros, bem como por aqueles que
vier causar a CONTRATANTE e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execu¢ao da
Obra.

20.1.14. Colocar tantas frentes de servico, quantas forem necessarias, mediante
anuéncia prévia da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, para possibilitar a perfeita execucdo dos
servigos e fornecimentos no prazo contratual.

20.1.15. Disponibilizar, quantos forem necessarios, os equipamentos e materiais
necessarios para o atingimento do objeto da presente contratacao.

20.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mado-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a CONTRATANTE.

20.1.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro dos servigos contratados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do local de execucdo da obra.
20.1.18. Devera comunicar toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto.

Detalhes e especificacbes diversas so serdo admitidos com a previa autorizacdo do Fiscal
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Designado pela CONTRATANTE, e o devido registro no “DIARIO DE OBRA” a ser assinado pelo
responsavel técnico da obra.

20.1.19. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos
rejeitados logo apds o registro no Didrio de Obra, ficando por sua conta exclusiva, as despesas
desses servicos. E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicio de todos os
danos e avariais causadas aos servicos ja realizados e/ou a terceiros provocados pela execugdo
da obra.

20.1.20. S3do de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e vigilancia dos
materiais necessarios a execuc¢do da obra e ainda ndo entregues a CONTRATANTE.

20.1.21. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicdes federais, estaduais e
municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado e apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administracao.

20.1.22. Assumir todas as despesas decorrentes do objeto contratado.

20.1.23. Assegurar a CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os
materiais que ndo estejam de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Projeto Bdasico,
ficando certo que, em nenhuma hipdtese, a falta de fiscalizacdo a exime das responsabilidades
pactuadas.

20.1.24. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as areas e
dependéncias do local de execucdo da obra;

20.1.25. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a
procedéncia dos materiais fornecidos.

20.1.26. Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto
quando devidamente autorizada pela SEINF/GEA, observando-se as seguintes regras:

IV.No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado através de documentos que esta
somente abrangera etapas dos servicos até 30 % (trinta por cento), ficando claro que a
SUBCONTRATADA apenas reforcara a capacidade técnica da CONTRATADA;

V.A CONTRATADA executara, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata este

Anteprojeto, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade de todos os
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servigos contratados.

VI.Os servigos subcontratados deverdo, preferencialmente, ser executados por ME ou EPP,
conforme o art.48, inciso Il, da Lei Complementar no. 123/2006.
20.1.27. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a
Administracdo ou a terceiros em razao de acdo ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega
do objeto, independentemente de outras cominag¢des contratuais ou legais a que estiver
sujeita.
20.1.28. Comunicar a Administracao qualquer anormalidade de carater urgente
referente ao fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.
20.1.29. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas
as obrigacdes assumidas, e as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a
contratacgao.
20.1.30. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados ou em conexao com ele, ainda que acontecido em
dependéncia da execugdo da Obra.
20.1.31. Utilizar pessoal experiente, habilitado e qualificado, bem como,
equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execucdo obra.
20.1.32. Assumir, também, todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por
prevengao, conexdo ou continéncia.
20.1.33. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da Contratacao.
20.1.34. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos na condicdo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
Administracio CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste Projeto Bdsico, razao pela
gual a CONTRATADA renuncia a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a

CONTRATANTE.
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20.1.35. Durante a execucdo da Obra, caberd ainda a CONTRATADA, as
seguintes medidas:

l.Instalar e manter no local onde sera executado os servicos 1 (uma) placa de identificacdo do
objeto com as seguintes informag¢des: nome da empresa (CONTRATADA), Responsavel Técnico
pelo servico com a respectiva ART/RRT, n2 do Contrato e CONTRATANTE (GOVERNO DO
ESTADO DO AMAPA).

II.A placa de identificacdo do servi¢o deve ser no padrdo definido pela CONTRATANTE.

lll.Manter no local do servico um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacdes didrias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra e todas as
informacdes pertinentes, como também reclamacbes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este didrio,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em
poder da CONTRATANTE apds a conclusdo da obra.

IV.Obedecer as normas de higiene e prevencado de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranca no canteiro de obra;

V.Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas, outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucdo da
obra;

VI.Fazer com que os componentes da equipe de mao exercam as suas atividades, fazendo uso
dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislacao pertinente.

20.1.36. Deverd atender as seguintes normas e praticas complementares:
I.Projetos, Normas Complementares e demais EspecificacGes Técnicas;

II.Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da CONTRATANTE;

[ll.Instrugdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA-CONFEA ou Normas técnicas da ABNT e
do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca do contrato, regulado pelas instru¢cdes constantes no

Projeto Basico e Executivo, elaborados mediante Anteprojeto, e seu(s) anexo(s).
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20.1.37. Cumprir outras obrigacdes previstas no Cddigo de Defesa do Consumidor

(Lei n° 8.078/90) que sejam compativeis com regime de direito publico.

20.2. DA CONTRATANTE

20.2.1. Devera proceder ao pagamento referente as medicdes do objeto contratado, apds a
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos comprobatodrios, esteja devidamente
certificada pelo(s) Fiscal(is) Designado(os), dentro do cronograma de liberacdo do financeiro
pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP) em até 30 (trinta) dias;

20.2.2. Expedir ordem de inicio da execugao dos servicos;

20.2.3. Fiscalizar a execucdo da obra, de forma que seja assegurada a qualidade dos servicos
e que estes obedegam estritamente ao contrato em seu inteiro teor;

20.2.4. Assegurar que obra e os servicos a serem realizados obedecam aos procedimentos,
normas e especificaces técnicas pertinentes e sejam fiéis aos Projetos Basico e Executivo.
20.2.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigac¢Oes exigidas;

20.2.6. Prestar as informacoes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pela EMPRESA,;

20.2.7. Permitir o acesso dos empregados da EMPRESA as dependéncias do local de execugao
da obra, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRATANTE.

20.2.8. Proporcionar todas as facilidades necessarias para que a EMPRESA possa executar o
objeto do contrato dentro das normas e condicdes estabelecidas;

20.2.9. Comunicar a EMPRESA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;
20.2.10. Notificar, por escrito, a EMPRESA, da aplicacdo de multas, da notificacdo de
débitos e da suspencdo da execucdo da obra, quando for requerido tais medidas;

20.2.11. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos Contratuais, multa a EMPRESA
dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a

deducdo da multa de qualquer crédito da EMPRESA;
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20.2.12. Designar servidores que figurardo fiscais, conforme dispde a Lei Federal no
14.133/21.
20.2.13. Fiscalizar como lhe aprouver a execucdo da obra, através de Fiscal(is)

Designados, nos termos do art. 7 da Lei Federal no 14.133/21.

o DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado
que:

l. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdao ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il. der causa a inexecugao total do contrato;

V. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem

motivo justificado;

V. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugcdo do
contrato;

VL. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

VII. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VIII.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

IX. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n© 12.846, de 12 de agosto de 2013.

21.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

l. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos I, lll, IV, do item 21.1. acima deste Projeto Bdsico, sempre que nao se justificar a

imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §42, da Lei);
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Il. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens V, VI, VII, VIII, IX do item 21.1. acima deste Projeto Basico, bem como
nas alineas ll, lll e IV do item 21.1., que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, §59, da Lei)

V. Multa:

l.moratéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

Il.moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentag¢do, suplementagdo ou reposi¢ao da garantia.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extin¢do do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde
oinciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

lll.Compensatodria, para as infracdes descritas nos itens V a IX do item 21.1., de 25% do valor do
contrato.

IV.Compensatdria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto.

V.Para infragdo descrita no inciso Il do item 21.1., a multa serd de 15% do valor do contrato.
21.3. Aaplicacdo das sangdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a contratante (art. 156, §99)

21.4. Todas as sanclGes previstas neste Projeto Bdasico poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §72).

21.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

21.6. Se amultaaplicada e asindenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca

serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89).
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21.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

21.8. A aplicagdao das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.9. Na aplicacdo das sanc¢Ges serdo considerados (art. 156, §19):

l. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

. as peculiaridades do caso concreto;

M. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

V. os danos que dela provierem para o contratante;

V. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

21.10. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

21.11. A personalidade juridica do contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Projeto Bdsico ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, aampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160).

21.12. O contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de

aplicagdao da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
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aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas InidGneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).

21.13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei n2? 14.133/21.

o DA RESCISAO

22.1. De acordo com o Art. 137 da Lei n? 14.133/21, constituirdo motivos para
extincdo do contrato, a qual deverd ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

22.1.1. N3o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
cldusulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

22.1.2. Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execuc¢do ou por autoridade superior;

22.1.3. Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

22.1.4. Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

22.1.5. Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucdo do contrato;

22.1.6. Atraso na obtencao da licengca ambiental alteracao substancial do anteprojeto
gue dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

22.1.7. Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacao ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

22.1.8. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade mdaxima do 6rgao ou
da entidade CONTRATANTE;

22.1.9. N3do cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,

bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
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Previdéncia Social ou para aprendiz.
22.2. O CONTRATADO terd direito a extingao do contrato nas seguintes hipdteses:
22.2.1. Supressdo, por parte da CONTRATANTE, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei
14.133/21;
22.2.2. Suspensdo de execug¢do do contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 3 (trés) meses;
22.2.3. Repetidas suspensGes que totalizem 90 (noventa) dias uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas;
22.2.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela CONTRATANTE por despesas de
obras, servicos ou fornecimentos;
22.2.5. N3o liberacdo pela CONTRATANTE, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execuc¢do de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacOes
atribuidas pelo contrato a CONTRATANTE relacionadas a desapropriacdo, a desocupacao de
areas publicas ou a licenciamento ambiental.
22.3. As hipdteses de extingdo observardo as seguintes disposicoes:
22.3.1. Ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado
tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
22.3.2. Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do
cumprimento das obrigacdes assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o
restabelecimento do financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do n?
14.133/21.
22.4. A rescisdo do contrato dar-se-a nas seguintes modalidades:

|.Determinada por ato Unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de

descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
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Il.Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolugao de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE; e
lll.Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial. A extingdo determinada por ato unilateral da
CONTRADANTE e a extincdo consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo;
22.5. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, o CONTRATADO
sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e terd direito
a:
I.Devolucdo da garantia;
Il.Pagamentos devidos pela execug¢do do contrato até a data de extingdo e;
lll.Pagamento do custo da desmobilizacao.
22.6. De acordo com o Art. 139, da Lei 14.333/21, a extin¢do determinada por ato
unilateral da CONTRATANTE acarretard, sem prejuizo das sanc¢bes previstas nesta Lei, as
seguintes consequéncias:
I.Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da CONTRATANTE;
II.Ocupacao e utilizagdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

lll.Execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da CONTRATANTE por prejuizos decorrentes da ndo execucdo;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdencidrias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a CONTRATANTE;

d) exigéncia da assuncdao da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela

seguradora, quando cabivel.
IV.Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

CONTRATANTE e das multas aplicadas.
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) PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, a contar da data de seu Recebimento

Definitivo, que se dard mediante Termo de Circunstanciado assinado pelas partes.

o DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo para a CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZAGAO E CONSTRUGAO DA RODOVIA DO
GOIABAL esta estruturada para atender as demandas de infraestrutura, mobilidade urbana e
sustentabilidade ambiental no municipio de Macapd/AP. Essa compreende solugdo o
planejamento, execucdo e entrega final de um trecho rodoviario de aproximadamente 11,01
km, interligando as zonas oeste e sul da cidade. O projeto inclui as seguintes etapas e
componentes principais:

Infraestrutura e Sustentabilidade

. Pavimentacdo Asfaltica: Cobertura asfdltica de alta durabilidade, adaptada as
condicOes climaticas e geograficas da regido, com capacidade para suportar trafego intenso.
. Sistemas de Drenagem: Implantacdo de um sistema eficiente de captacdo e
escoamento de aguas pluviais, prevenindo alagamentos e erosdes.

. Sinalizacdo Vidria: Implementacdo de sinalizacdo horizontal e vertical conforme
normas técnicas, garantindo a seguranca dos usudrios.

. Calcadas Acessiveis: Construc¢do de calcadas seguindo os critérios da ABNT NBR 9050,

garantindo acessibilidade universal e integracao urbana.

Manutencgao e Assisténcia Técnica

. Manutencdo Preventiva e Corretiva: A empresa contratada sera responsavel pela
elaboracdao de um plano de manutencado preventiva e corretiva durante o periodo de garantia,
garantindo a durabilidade dos sistemas implementados, especialmente pavimentacdo e

mudanca.
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. Assisténcia Técnica: A contratada deverd oferecer suporte técnico para resolver
eventuais problemas que surjam durante o periodo de garantia. Isso inclui agdes corretivas
para quaisquer falhas estruturais ou operacionais nos sistemas entregues.

. Treinamento e Transferéncia de Conhecimento: A contratada deverad capacitar os
técnicos da administracdo publica local para o uso e manutencdo dos sistemas instalados,
promovendo a autonomia na gestao pds-entrega.

. Monitoramento e Relatdrios: Implementacdo de sistemas de monitoramento das
condicGes da rodovia e envio periddico de relatérios sobre o desempenho dos sistemas vidrios

e ambientais, conforme critérios contratuais.

Beneficios Esperados

. Reducdo de Desigualdades Sociais: Proporcionando acesso seguro e rapido aos
servigos urbanos, integrando o quilombo do Goiabal ao tecido urbano.

. Fomento Econdmico: Estimulo a economia local por meio da melhoria logistica e
aumento do transporte de bens e servigos.

. Valorizagdo Cultural e Ambiental: Facilitacdo do acesso ao quilombo do Goiabal e
promocdo de praticas sustentaveis na construcao civil.

Gestao e Sustentabilidade

A proposta solucdo reflete o compromisso com a gestdo eficiente dos recursos publicos,
adotando praticas sustentdveis e tecnologias modernas para garantir a qualidade e a
longevidade da infraestrutura implantada. Além disso, a inclusdo de critério de manutencao e
assisténcia técnica garante que o investimento realizado trard beneficios benéficos para a

populacdo de Macapa/AP.

o FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Para a CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZAGAO E CONSTRUGAO DA RODOVIA DO GOIABAL, NO

MUNICIPIO DE MACAPA/AP, foi escolhida a modalidade de licitacio CONCORRENCIA
GOVERNO DO ESTAD_Q

° ° ° ° ° ® 112 TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO



GOVERNO DO ESTADO (

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO I

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES

ELETRONICA, regime de contratacio INTEGRADA e critério de julgamento baseado no
MENOR PRECO GLOBAL.

27.1. MODALIDADE DE LICITACAO
A modalidade de concorréncia eletronica foi escolhida para o processo licitatdrio, em
conformidade com o artigo 62, inciso XXXVIII, ao definir a concorréncia indica em qual

momento a modalidade devera ser utilizada.

27.2. REGIME DE CONTRATAGAO

A contratacdo integrada foi realizada com base no artigo 62, inciso XXXIl e no artigo 46, inciso
V da Lei 14.133/2021, que descreve a utilizacdo desse regime para obras de engenharia de
maior complexidade, quando ha necessidade de desenvolvimento de projetos bdsicos e
executivo, execucdo da obra, fornecimento de bens, e demais operagdes possiveis até a

entrega do objeto final pronta para uso.

27.3. CRITERIO DE JULGAMENTO
O critério de selecdo escolhido foi o de menor prego global, com base no artigo 33, inciso | da
Lei 14.133/2021, que prevé a utilizagdo desse critério quando o custo é necessario para o

sucesso da contratag3o.

o ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS, REURBANIZACAO E CONSTRUCAO DA RODOVIA DO GOIABAL, NO MUNICIPIO DE
MACAPA/AP possui valor total do empreendimento, no montante de RS 62.136.091,34

(sessenta e dois milhdes, cento e trinta e seis mil, noventa e um reais e trinta e quatro

centavos), é oriundo de financiamento através do Banco Nacional do Desenvolvimento

Sustentavel (BNDES).

GOVERNO DO ESTADO

=
C A A A A -ll
° ° ° ° ° ® 113 TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO




GOVERNO DO ESTADO (

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES

28.1. PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E ALOCACAO DE RECURSOS
O planejamento orgamentdrio foi estruturado de forma a assegurar que os recursos do
convénio e da contrapartida estadual sejam alocados de maneira eficiente, atendendo todas

as fases e necessidades da intervengao.

28.2. COMPATIBILIDADE COM O PLANO ORCAMENTARIO ANUAL
O projeto encontra-se alinhado ao Plano Orgamentario Anual (POA), respeitando as limitacdes
e previsdes financeiras estabelecidas para o exercicio fiscal em questdo. A adequacdo

orcamentdria também leva em consideracao o Plano Plurianual (PPA).

28.3. CONFORMIDADE LEGAL E FISCAL

O projeto segue as diretrizes estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
assegurando que todos os recursos sejam utilizados de forma transparente e dentro das
normas legais. A correta alocacdo de recursos foi planejada para garantir a sustentabilidade

financeira do projeto, sem comprometer as financgas publicas do estado ou do municipio.

28.4. CADASTRO DO ITEM NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SIGA
A CONTRATAGAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS, REURBANIZAGAO E CONSTRUGCAO DA RODOVIA DO GOIABAL, NO MUNICIPIO DE
MACAPA/AP esta devidamente cadastrado no Sistema Integrado de Gestdo Administrativa
(SIGA), garantindo o registro formal e a padronizac¢do da contratacdo. O Catalogo de Materiais
e Servigos do SIGA contempla o item especifico que serd utilizado para a presente
contratacdo, conforme descrito abaixo:

. CODIGO DO ITEM NO SIGA: 00041583

. DESCRIGAO DO ITEM: CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZAGAO E CONSTRUGAO DA RODOVIA DO
GOIABAL, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.
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o EQUIPE DE PLANEJAMENTO

o COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS

Nome: Cleudson Fabricio Moraes Souza

Fungdo: Arquiteto e Urbanista — CAU N2 000A372218

Nome: Lorenna Suzane de Lima e Lima

Funcdo: Assessora de Projetos

o COORDENACAO DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS
Nome: Lhoyanma Grasielle Miranda Costa

Funcgdo: Assessora de Licitagdes

Nome: Ana Paula Carvalho Guedes

Funcdo: Assessora Técnico-Administrativa

Nome: André Felipe Muniz Reis

Funcdo: Engenheiro Civil

o COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Nome: Adria Viviany Gongalves de Souza

Funcdo: Gerente de Nucleo de Contratos

Nome: José Adenaldo Santos Bittencourt

Fungdo: Nucleo de Contratos e Contratagdes

o ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Nome: Vanderlice Vales Santana

Cargo: Assessora Técnica — SEINF
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Nome: Izane de Souza Ribeiro

Cargo: Assessora Técnica — SEINF

o ASSESSORIA JURIDICA
Nome: lan Augusto Viana Reis

Cargo: Assessor Juridico

o SECRETARIOS ADJUNTOS
Nome: Tassia Branddo Freire

Cargo: Secretdria Adjunta de Gestao

Nome: Odailson Picanco Benjamin

Cargo: Secretdrio Adjunto de Projetos

Nome: Leonardo Bruno Craveiro Oliveira

Cargo: Secretario Adjunto de Obras

o ORDENADOR DE DESPESA
Nome: John David Belique Covre
Cargo: Secretario de Estado de Infraestrutura do Amapa — SEINF

Funcdo: Arquiteto e Urbanista — CAU N2 A111869-2

Elaborado por:
IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJAS
Arquiteto e Urbanista — CAU N2 A2912660
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ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - ORCAMENTO ESTIMATIVO

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

WWW.Siga.ap.gov.br
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ANEXO V — MATRIZ DE RISCOS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

WWW.Siga.ap.gov.br
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ANEXO VI — ATESTADO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Processo n2. XXX/XXX/20

Concorréncia Eletronica n2. XXX - SECCOMPRAS/AP
OBIJETO:

Empresa:

Responsavel legal da empresa:

CNPJ ne.

Endereco:

Fone:

E-mail:

Atestamos que a Empresa , através do seu responsavel técnico, Sr.

engenheiro civil, CREA nQ. , visitou o local da obra, tomou

conhecimento de todas as informacgbes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das

obriga¢des objeto da licitacdo relativa ao Edital n2. /20 .

(cidade), de de 20 .

Responsavel técnico de acompanhamento

OBSERVAGOES:

ou

GOVERNO DO ESTADO
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DECLARAGCAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Processo n2. XXX/XXX/20__

Concorréncia Eletronica n2. XXX - SECCOMPRAS/AP
OBIJETO:

Empresa:

Responsavel legal da empresa:

CNPJ ne.
Endereco:
Fone:
E-mail:
Declara que renuncia a Visita Técnica ao local e as instala¢Oes para a prestacao dos
servicos constantes do objeto do Edital ne.......... , € 0 quadro técnico da empresa tomou

conhecimento das reais condicbes de execucdo dos servicos, bem como coletaram
informacdes de todos os dados e elementos necessdrios a perfeita elaboracdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao

presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

(cidade), de de 20 .

Assinatura do responsavel

GOVERNO DO ESTADO
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
A

Secretaria de Estado de Compras e Licitagées do Estado do Amapd — SECCOMPRAS/AP

Concorréncia Eletrénica n.’ /XXX
Processo Administrativo n.® xxx/xxx/xxx

Sessdo Publica: Dia / /2024, as 09 horas (horario de Brasilia/DF)

A empresa , CNPJ ne®

, domiciliada a Av/Rua (endereco

completo) , apresenta, por meio desta, PROPOSTA DE
PRECOS no valor global de RS

( ), objetivando a execug¢do da obra especificada no

Projeto Basico e Executivo (Anexo V).

| - DO OBJETO DA PROPOSTA

1.1. O objeto da presente PROPOSTA COMERCIAL é a indicacdo de VALOR GLOBAL para
a execucao completa, inclusive com fornecimento de materiais e equipamentos, por meio de
contratacdo integral, da obra objeto do Processo de Licitacido em tela, observadas
rigorosamente todos os projetos técnicos, especificacdes, encargos, prazos e condi¢des gerais
detalhadas no Projeto Basico e Executivo (e seus anexos).

1.2. Faz parte integrante desta PROPOSTA COMERCIAL as planilhas de detalhamento do
ORCAMENTO-PROPOSTA e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, e demais documentos
necessarios a execucao do objeto, observados os modelos e parametros utilizados pela

Administracdo na orgamentacao.

Il - DA MODALIDADE DE GARANTIA
2.1. Serd apresentada GARANTIA DA EXECUCAO na modalidade de ,

observados os requisitos fixados no item XXX. do Projeto basico anexo ao Edital da presente

GOVERNO DO ESTADO
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Concorréncia Eletronica.

[Il - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. O prazo de validade da presente proposta é de ( ) a partir da abertura

do certame.

IV - DAS DECLARAGOES
4.1. Por meio desta Proposta Comercial, DECLARAMOS que na elaboracdo da presente
proposta:

a) ndo alteramos quaisquer quantitativos de servicos e materiais, bem como
etapas e prazos previstos nas planilhas do orcamento-base e cronograma elaboradas pela
Administracao;

b) optamos pelo regime de encargos sociais (onerado/desonerado)

, hos termos do regime de tributacdo adotado pela empresa junto a

Receita Federal (cf. comprovagdo anexa);

c) somos absolutamente responsaveis pelos trabalhos técnicos de levantamento
e de cotacGes de precos de mercados realizados para fins de elaboracdo da presente proposta
comercial, ndo sendo cabivel quaisquer questionamento para fins de alteracdes do valor
proposto por erros, falhas ou omissées; e,

d) todos os custos, diretos e indiretos, incidentes sobre a execuc¢do do futuro
Contrato foram considerados por ocasido da elaboracdo desta proposta comercial, ndo
cabendo qualquer alegacdo posterior de erro e/ou ndo consideracdo de tal ou qual 6nus,
encargo ou custo.

(cidade/estado), de de 20 .

Responsavel Legal pela Licitante

Observacgdes: Emitir em papel que identifique a licitante.
GOVERNO DO ESTAD_Q
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

MINUTA
CONTRATO Ne /202 -

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO AMAPA, POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA - SEINF E A EMPRESA

, PARA 0S FINS

ABAIXO DECLARADOS.

Pelo presente instrumento, ao fim assinado, de um lado, o ESTADO DO AMAPA,

pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio da , inscrita

no CNPJ (MF) n¢ , situada na , n? , Bairro , CEP

, na cidade de Macapda-AP, neste ato representado por seu Secretdrio,

, hacionalidade, estado civil, CPF(MF) n2 , RG n® ,
residente e domiciliado , ho uso das atribuicGes conferidas pelo Decreto n? , de
__de de , publicado no DOE/AP n2 ,de _ de de , doravante

denominada CONTRATANTE e de outro lado, a empresa

inscrita no CNPJ (MF) n2 ,com sede na , ha cidade
de , representada neste ato pelo Sr.

, , CPF (MF) n2 , RG n? ,
residente e domiciliado sito a , doravante denominado CONTRATADA,

resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO,

mediante as cldusulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este Contrato é firmado em observancia as disposi¢cdes contidas no art. 37, inciso XXI

GOVERNO DO ESTADO
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da Constituicdo Federal do Brasil de 1988; Art. 28, inciso Il ¢/c art. 29, da Lei n2 14.133/2021
(Lei de LicitagGes e Contratos); Art. 33, inciso |, c/c art. 36, § 19, inciso IV da Lei 14.133/21; art.
17, § 22 da Lei 14.133/21; Lei Complementar n? 123/2006 alterada pela Lei Complementar n?
147/2014, normas da ABNT e, subsidiariamente pela Lei n2 8.078/1990 (CDC), bem como,
pelas legislacdes correlatas e demais exigéncias estabelecidas no Edital de CONCORRENCIA

ELETRONICA n@ -SECCOMPRAS/AP e seus anexos, constante no Processo SIGA n2
/ /202 _.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAGCAO INTEGRADA DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZAGAO E
CONSTRUGCAO DA RODOVIA DO GOIABAL, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.
2.2, A obra a ser executada de forma indireta pela CONTRATADA, ocorrera sobre o regime
de CONTRATACAO INTEGRADA, devendo obedecer fielmente as especificacdes da
CONTRATANTE, a seguir relacionadas:

a) Memorial Descritivo e Relatério Fotografico;

b) Orgamento, Planilhas Orgamentarias e Meméria de Calculo;

¢) Cronograma Fisico Financeiro;

d) Projetos de Arquitetura e Engenharia;

e) Especificacbes Técnicas;

f) Documentos complementares.

CLAUSULA TERCEIRA — DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcri¢ao, os
documentos constantes no Processo SIGA n® _ /  /202_ em especial, os abaixo
relacionados:

a) Projeto Basico e Executivo e seus anexos;

b) Edital de Concorréncia Eletrénica n2 /2024;
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c) PareceresJuridicos;
d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;

e) Resultado da Licitagao.

CLAUSULA QUARTA — DA OBRA E SUA EXECUCAO

4.1. DAOBRA

4.1.1 A execugdo da obra deverad ser realizada de acordo com as especificagcdes constantes
no Projeto Basico e Executivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislacGes
especificas e aplicaveis a construcao civil.

4.1.2 A obra consistird na CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, REURBANIZAGAO E CONSTRUGAO DA RODOVIA DO
GOIABAL, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.

4.1.3 A execucdo da obra, conforme especificacbes técnicas contidas no memorial
descritivo e de acordo com os Projetos de Arquitetura e Engenharia contemplara as seguintes
edificacdes e infraestruturas:

4.1.3.1 Arquitetura (EDIFICACOES)

1. )

4.1.3.2 |Instalacbes de Infraestrutura (Projetos Complementares)

1.

2.

3.

4.2. DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA
4.2.1. Aobraseraexecutada na drea previamente destinada para tal, localizada no seguinte

endereco:

4.3. DO PRAZO DE EXECUGCAO

4.3.1. O prazo total para a elaboragdo dos projetos executivos é de 2 (dois) meses, contado
a partir da assinatura do contrato e da emissdo da ordem de servico.

4.3.2. O prazo total para a execucdo da obra é de 12 (doze) meses, contado a partir da

emissdo da ordem de servico. Esse prazo inclui todas as etapas de servicos preliminares,
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construcdo, instalagcGes e acabamentos, com cronograma detalhado para cada fase.

4.3.3. O prazo de execucdo sera passivel de prorrogagdo, nos termos do art. 105 ao 114 da
Lei 14.133/2021.

4.3.4. O prazo para inicio dos trabalhos sera de 10 (dez) dias corridos a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio do Servigo, a ser entregue pelo Fiscal Designado pela
CONTRATANTE.

4.3.5. A obra e demais servicos adicionais poderdo ser paralisados a critério da
CONTRATANTE, atendendo conveniéncia administrativa, caso fortuito ou forma maior,
hipéteses em que o prazo inicial ficara suspenso a partir da data da expedicao da Ordem de

Paralisacdo de Servico.

4.4. DOS MATERIAIS
4.4.1. Todos os materiais necessarios a execucao da obra e dos servicos adicionais deverao
ser fornecidos pela CONTRATADA, obedecendo aos critérios de qualidade e conformidade as

normas ABNT abaixo descritas:

1. NBR / - ;
2. NBR / - ;
3. NBR / - ;
4.  NBR / - ;
5.

4.5. DA MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

4.5.1. A CONTRATADA deverd empregar mao-de-obra qualificada com comprovagdao de
funcdo profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) registrada na Carteira
de Trabalho — CTPS para execuc¢do da obra.

4.5.2. Correrd por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas as legislagdes
Trabalhistas, Sociais, Seguros, Vigilancia, Transporte, Alojamento e Alimentac¢do do Pessoal,
durante todo o periodo de execu¢ao da obra.

4.6. DO CANTEIRO DE OBRA E DEMAIS RESPONSABILIDADES

4.6.1. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, quando necessdrio, a instalacao
GOVERNO DO ESTAD_Q
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do Canteiro de Obra, devendo solicitar ALVARA PARA INSTALACAO E
OPERACAO/FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRA.

4.6.2. Deverd a CONTRATADA, quando necessdrio, elaborar e apresentar Plano de
Gerenciamento dos Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), considerando aos dispostos na lei
n? 12.305/10, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), a Resolugdo
CONAMA n? 307/02, que dispGe sobre a gestdo dos residuos sélidos da construcdo civil, além

das legislacdes e normas federais, estaduais e municipais vigentes.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DO PRECO

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta da seguinte dotagdo
orgamentdria:

l. Unidade Gestora: UG ()
)

II.  Unidade Or¢amentaria: UO (

lll.  Programa de Trabalho: -

IV. Acao: -

V.  Natureza de Despesa: 44.90.51 — Obras e Instalacdes

V. Fontes:
VIl. Notas de Empenho Global n2s 202_NE ,de___/  /202_ (Fonte __ ),
no valor de R$ ( ); e 202_NE ,de ___/  [202_
(Fonte ___), no valor de RS ( ), totalizando o valor de RS
( ), para devida execucdo da despesa — exercicio 202_.
5.2. O Prego deste Contrato foi estabelecido no valor total de RS
( ), incluindo-se todas as despesas e encargos indispensaveis ao perfeito

cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA.

5.3. O preco estabelecido sera pago em parcelas conforme estabelecido no Cronograma
Fisico-Financeiro e nas medicdes realizadas pela CONTRATANTE, apds o devido lancamento
da despesa pela SEINF/GEA e de acordo com o cronograma de pagamento estabelecido pela

SEFAZ/AP.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

GOVERNO DO ESTADO
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6.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds a execugdo do servico, no
prazo previsto neste Projeto Basico, mediante o processamento normal de liquidagdo e
liberagdo dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP);

6.2. A EMPRESA deverd apresentar a Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente
entregue, acompanhada dos documentos de regularidade perante a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, FGTS (CFR) e Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o disposto no
art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021, e nos arts. 62 e 79, inciso I, do Decreto Estadual n¢
1278/2011, publicado no DOE/AP n? 4924, de 17/02/2011, bem como, copia da GPS e GFIP,
junto a Fiscal Designado, para que se proceda a devida certificacdo da despesa a ser
executada, como forma também de atender a Decisdo n° 705/1994-TCU — Plenério.

6.3. O pagamento serd creditado em favor da contratada, através de ordem bancdria, na
entidade bancdria indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome
do banco, assim como os nimeros da respectiva agéncia e da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito;

6.4. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o
drgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

6.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como,
por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

6.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.7. A Administracdo reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a
serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequéncia de penalidade aplicada
durante o fornecimento do objeto;

6.8. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidacdo

qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
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inadimpléncia, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correcdo monetaria
do valor inicial;

6.9. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

6.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retenc¢do tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar;

6.11. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracao, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao
se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,

mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualiza¢do financeira;
| = (TX/100)
360
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lei n? 14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execu¢do do contrato, nos termos do
art. 100 da Lei n2 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total

do contrato. Caberd a contratada manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia
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contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.
7.2. A comprovagdo da garantia pelo adjudicatario deverd ser efetivada perante a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 1 (um) més apds a assinatura do contrato e antes do
inicio dos trabalhos.

7.3. A adjudicataria poderd optar por prestar a garantia por uma das seguintes
modalidades:

7.3.1. CAUGCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
12 do art. 96 da Lei n? 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro devera ser efetuada
em favor da Contratante, em conta especifica de cau¢do do GEA, com corre¢ao monetaria.

7.3.2. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicio financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da opgao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo, inclusive, os riscos de
rescisdao do contrato.

7.3.3.1. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da

consulta ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

7.3.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdencidrias do adjudicatario em relacdo a
obra. O seguro garantia devera prever o atendimento deste edital como condicdo geral.

7.3.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora terd a obrigagdo de assumir a execugao e concluir o objeto do
contrato e, serdo observadas as seguintes disposicdes:

7.3.3.3.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard
isenta da obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

7.3.3.3.2. Caso a seguradora ndo assuma a execu¢do do contrato, pagara a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

7.3.3.3.3. Sera de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestacdo de
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garantia, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato,
caso o adjudicatario opte pela modalidade de seguro-garantia.

7.4. A CONTRATANTE restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos
desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n? 14.133/2021.

7.5. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢ao dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a CONTRATANTE,
nos termos da legislacdo vigente.

7.6. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execu¢do do Contrato, de forma a abranger o periodo
de prorrogacao, retendo a administracao os créditos do Contratado, enquanto nao efetivada
tal garantia, ou valor a ela correspondente.

7.7. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverd proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

7.8. A contratante retera, a qualquer tempo, a garantia de execucdao da contratada, na
forma prevista neste Edital e no Contrato. Do mesmo modo, a Contratante executara a
garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

7.9. Serd considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato.

7.10. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

7.11. Agarantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do
contrato ou apds a sua extingado por culpa exclusiva da CONTRATANTE e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

7.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de

obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela
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contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatério que o
adjudicatdrio contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

8.1. Nos termos do Art. 117 da Lei n.2 14.133/21, a execug¢do do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administracao especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 72 desta
referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a essa atribuicao;

8.2. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessdrio para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados.

8.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adog¢do das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

8.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgdos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administracao, que deverdo dirimir davidas e subsidid-lo com informacées
relevantes para prevenir riscos na execuc¢do contratual;

8.5. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos;

8.6. Durante o periodo de execugdo do objeto, a Contratada poderd manter preposto,
aceito pela Administracdo contratante, para apresenta-la sempre que for necessario,
conforme Art. 118 da Lein.2 14.133/21.

8.7. A EMPRESA deverd manter um responsavel técnico pela da obra, no local de sua
execucdo, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado pelo

Fiscal da SEINF/AP.
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8.8. A EMPRESA deverd manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificacdes e planilha de custo), para utilizagdo da Fiscalizagdo no momento das vistorias
técnicas.

8.9. A EMPRESA podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou preposto da
empresa que cause embaraco a fiscalizacdo ou que adote procedimentos incompativeis com
o exercicio das fun¢des que |he forem atribuidas.

8.10. Of(s) Fiscal(is) Designado pela SEINF/AP terd como competéncia fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolicdo e pedir
que se refaca os servicos em desacordo com as especificagbes técnicas e Projetos de
Arquitetura e Engenharia.

8.11. O(s) Fiscal(is) observara(ao) se a execucdo da obra esta de acordo com os projetos,
planilhas de custos, especificacdes técnicas e normas da ABNT, assim como posturas Federais,
Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessiondarias de dgua,
energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.

8.12. As duvidas das EMPRESA relacionadas aos projetos, especificacdes e planilhas
orcamentdrias, deverdo ser dirigidas e comunicadas diretamente a(os) Fiscal(is) Designados.
8.13. O(s) Fiscal(is) devera(ao) verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos trabalhos
as instalagdes, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de
execucao da obra.

8.14. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execu¢do da obra, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

8.15. Receber a documentacao final do projeto, verificando o atendimento aos comentdérios
efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos, como desenhos,
especificacdes, memoriais de calculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o
plano de elaboragao do projeto.

8.16. Aprovar ou devolver para correcdes, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o projeto como
construido (as built).

8.17. A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo dos trabalhos

nado podera ser invocada para eximir a EMPRESA da responsabilidade pela execucdo da obra.
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CLAUSULA NONA - DO INiCIO DOS TRABALHOS

9.1. Para iniciar os trabalhos de execugdo da obra, serd necessario que a CONTRATADA
apresente, quando exigidos, os seguintes documentos:

9.1.1. ART's/RRT’s dos Responsaveis Técnicos pela Obra, registrado no CREA/CAU do
Estado onde o empreendimento se localiza;

9.1.2. Requerer junto a Prefeitura e Concessiondrias de Agua e Luz, todos os
documentos de regularizacdo da obra, desde o Alvara de Construgao até o Habite-se, se for
0 caso, apresentando um jogo de cépias aprovadas ao Fiscal Designado pela CONTRATANTE,
no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data de recebimento da Ordem de Inicio do
Servico;

9.1.3. Ordem de Servico expedida pela CONTRATANTE, autorizando o inicio dos
trabalhos;

9.2. Iniciado os trabalhos, a CONTRATADA devera manter no local o Livro Diario da Obra,
devendo o CONTRATANTE receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro deverdo
ter registrados os trabalhos em andamento, as condi¢cdes especiais que afetem o
desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizagGes ocorridas e suas
observacdes, anotacdes técnicas, dentre outros, servindo de meio de comunicacdo formal

entre as partes.

CLAUSULA DECIMA — DA MEDICAO E DEMAIS VISTORIAS NA OBRA

10.1. A medicdo dos servigos serd realizada, a critério da CONTRATANTE, por meio dos seus
Fiscais Designados, com base no cronograma aprovado, considerando os servigos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo, tomando por base as Especifica¢des,
os Projetos e o Cronograma Fisico-Financeiro.

10.2. Nao havendo servicos a medir sobre a execuc¢dao da obra, em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro, serd procedida a Medicao Parcial de saldo “zero”.

10.3. Apods a realizagdo das medicoes, serdo emitidos “Boletins de Medicdo dos Servicos”,
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em 2 (duas) vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o
qual ficard com uma das vias. Juntamente com a planilha de medicao, a CONTRATADA devera
apresentar memoria de calculo, relatério fotografico e cronograma atualizado, caso tenha
havido algum atraso no curso da obra.

10.4. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

10.5. Quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverao ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

10.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos
executados em desacordo com o CONTRATO.

10.7. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos
contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizacdo, a qualquer hora, e em toda
a area abrangida pelo servico, por pessoas devidamente credenciadas.

10.8. As medicOes realizadas fardo parte de uma Planilha de Medi¢do, contendo: a
especificacdo do servico realizado, seu quantitativo, preco e valor total da medicdo, assim
como memboria de calculo e relatério fotografico, bem como, cronograma de execucao do
servico demonstrando o andamento da execuc¢do da obra

10.9. A vistoria a ser realizada na obra terd por objetivo: a avaliagdo da qualidade e do
andamento dos servicos prestados; a medicdo dos servicos executados para efeito de
faturamento; e a recepc¢do de servigos concluidos, especialmente; ao final da obra.

10.10. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo Responsdavel Técnico indicado pela
CONTRATADA.

10.11. A realizagdo das vistorias devera ser registrada no didrio da obra, e as anotagdes da
fiscalizacdo no mesmo terao validade de comunicacdo escrita, devendo ser rubricadas pelos
representantes de ambas as partes (CONTRATANTE e CONTRATADO).

10.12. A CONTRATANTE se fara presente no local de execu¢do da obra por meio de seu(s)
Fiscal(is) Designados;

10.13. A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximird a

CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucao dos servicos contratados.
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10.14. A quantidade de medicOes previstas, bem como seu valor, devera obedecer
rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa e aprovado pela
CONTRATANTE. Caso haja necessidade de medicdes adicionais, ou seja, realizado medicdes
com valores inferiores ao previsto no cronograma fisico-financeiro, a EMPRESA se
responsabilizara por eventuais pagamentos de taxas adicionais junto a CEF, isentando o
Estado de tal oneragao e condicionando a aprovagdo das respectivas medi¢cdes a comprovacgao
de pagamento das taxas incidentes;

10.15. Fica, excepcionalmente, excluida de incidéncias de taxas e valores minimos de
medi¢do a PRIMEIRA medicdo contratual. Esta medicdo sera realizada imediatamente apds o
inicio de obra e com a iniciativa da FISCALIZACAO, a fim de se justificar e caracterizar o inicio
de movimentacao financeira do contrato de repasse junto a CEF, tendo esta estipulado data

limite para tal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

11.1. De acordo com o art. 40, § 19, inciso Il ¢/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o
recebimento dos servigos ocorrera nas condi¢cdes a seguir especificadas:

11.2. A CONTRATADA deverd proceder a CONTRATANTE, a devida comunicagdo por escrito
sobre conclusdo da obra.

11.3. A CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicagdo por escrito
da conclusdo da obra por parte da CONTRATADA, emitira o respectivo Termo Circunstanciado
de Recebimento Provisério, assinado pelas partes, que serd emitido pelo(os) Fiscal(is)
Designado(os), contendo o seguinte:

11.3.1 O Fiscal examinara o trabalho executado pela CONTRATADA, verificando o fiel
cumprimento das leis, das clausulas do Contrato e seus Anexos, Especificacbes Técnicas e fara
constar do Termo de Recebimento Provisério todas as deficiéncias encontradas, que a
CONTRATADA deverd sanar em prazo determinado pelo Fiscal, observando o disposto no art.
140, inciso |, alinea “a”, da Lei n2 14.133/2021;

11.3.2 Na primeira etapa, apos a conclusdo da obra e solicitacdo oficial da CONTRATADA,

a FISCALIZACAO far4d a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes;
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11.3.3 Ap0s a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
corregcdes e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Provisério, bem
como estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes;

11.3.4 Na segunda etapa, apds a conclusdo das corre¢des, complementagdes e nova
solicitacdo oficial da CONTRATADA, bem como, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizacao, entdo sera realizado o Recebimento Provisério;

11.3.5 Concluida a execucdo dos servicos, sera realizado o Recebimento Provisério do
objeto, sem pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme previsto no art.
140, inciso |, alinea “a”, da Lei n? 14.133/21, mediante Termo Detalhado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

11.4. A Fiscalizagdo deverd recusar o Recebimento Provisério do objeto, enquanto houver
pendéncias.

11.5. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, a Fiscalizacdo emitird em prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos,
contados da comunicacgao por escrito da conclusao dos servicos pela CONTRATADA, Termo de
Recebimento Definitivo do objeto, a ser assinado pelas partes.

11.6. O Recebimento Definitivo sera efetuado pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE,
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacado, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento
Provisério, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 140, inciso |, alinea “b” da Lei n2 14.133/21.

11.7. O Recebimento Definitivo somente serd efetuado pela CONTRATANTE apds a
comprovacdao pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das corre¢cbes de
eventuais problemas nas instalagbes elétricas e hidrossanitdrias e drenagem que nao
poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo sera de 90 (noventa) dias, a
contar da data de recebimento provisério.

11.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da

CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita execucao
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do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em conformidade com

o Art. 140, § 29, da Lei n2 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

12.1 O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, a contar da data de seu
Recebimento Definitivo, que se dard mediante Termo de Circunstanciado assinado pelas

partes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

13.1 Além das disposi¢oes constantes no Projeto Basico,a CONTRATANTE obriga-se ainda:
13.1.1 Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao
local da obra, dando acesso total em sua drea interna e externa, para identificar e sugerir os
materiais queserdao empregados na execucao dos projetos;

13.1.2 A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapd —SEINF fornecerd, a expensas da
contratada, cépias das plantas de arquitetura da situacdo atual da edificacdo para efeito de
levantamento e elaboracdo dos projetos de arquitetura e complementares pelo profissional
ou empresa contratada, bem como disponibilizard as plantas existentes para o servico de
digitalizacao;

13.1.3 Havendo necessidade de consulta a projetos de instalacdes prediais para a execugao
do objeto, a Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapa, disponibilizara os projetos
existentes e seus arquivos;

13.1.4 Prestar as informagbes e os esclarecimentos que venhama ser solicitados pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da contratada;

13.1.5 Coordenar a execuc¢ao dos servicos de forma que seja assegurada a qualidade e que
obedecam estritamente ao contrato;

13.1.6 Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de fiscal ou Comissao
para tanto formalmente designada, devendo fazer anotacdes e registros de todas as

ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
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observados;

13.1.7 Autorizar quaisquer servigcos pertinentes a obra, desde quedevidamente comprovada
sua necessidade, decorrentes de imprevistos durante a sua execu¢do, mediante orcamento
detalhadoe previamente submetido a Secretaria de Estado da Infraestrutura e aprovado pela
Administracao;

13.1.8 Rejeitar qualquer servico nao autorizado pela administracdo ou executado
equivocadamente ou em desacordo com as orientacbes passadas pela SEINF ou com as
especificacdes constantes do Edital;

13.1.9 Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes
constantes do Edital;

13.1.10 Atestar as faturas correspondentes e fiscalizar o servico, por intermédio de servidor
da SEINF, especialmente designado para esse fim;

13.1.11 Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com as condi¢Oes de precos e prazos

definidas no Contrato.

13.2 S3o obrigagcoes da CONTRATADA, sem prejuizo do disposto no Projeto Basico:
13.2.1 A empresa contratada se obriga, por forca deste instrumento, acumprir os seguintes
termos:

13.2.2 Providenciar, as suas exclusivas custas, todas as copias, plotagens (Quando
necessario) e midias dos documentos e estudos produzidos para atendimento ao objeto do
contrato e que devam ser submetidos a FISCALIZACAO, para sua analise ou para aprovacao;
13.2.3 Responder, por meio de comunicac¢do previamente estabelecido, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao
Contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

13.2.4 Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), as respectivas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART s e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal n? 6.496/77 e Lei

12.378/2010.
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13.2.5 Obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construcao e, se necessario, o alvara
de demoligao, na forma das disposi¢des em vigor;

13.2.6 Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigacdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pela
CONTRATANTE da obra e demais servicos adicionais.

13.2.7 Manter no local da obra, funcionarios e equipamentos em numero, qualificacdo e
especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

13.2.8 Conceder livre acesso aos documentos e registros contdbeis da empresa, referentes
ao objeto contratado, para os servidores do érgdo ou entidade publica concedente e dos
orgdos de controle interno e externo.

13.2.9 Submeter a aprovacao da fiscalizagdo, em até cinco dias apds o inicio dos trabalhos,
o plano de execucdo e o cronograma detalhado da obra e demais servicos adicionais,
elaborados em conformidade com o cronograma do fisico-financeiro e técnicas adequadas de
planejamento, bem como eventuais ajustes;

13.2.10 Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados na obra;

13.2.11 Realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

13.2.12 Deverd, sempre que necessario, comunicar-se  formalmente  com a
CONTRATANTE;

13.2.13 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal, dos
equipamentos, veiculos, insumos e demais materiais e equipamentos até o local de execucdo
da obra;

13.2.14 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacOes elétricas, cercas, equipamentos e outros, bem como por aqueles que vier causar a
CONTRATANTE e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execucao da Obra.
13.2.15 Colocar tantas frentes de servico, quantas forem necessarias, mediante anuéncia

prévia da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos e
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fornecimentos no prazo contratual.

13.2.16 Disponibilizar, quantos forem necessarios, os equipamentos e materiais necessarios
para o atingimento do objeto da presente contratacao.

13.2.17 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagao empregaticia com a CONTRATANTE.

13.2.18 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao
tributdria, trabalhista, securitdria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro dos servigos contratados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do local de execuc¢do da obra.
13.2.19 Deverd comunicar toda e qualquer modificagdo introduzida no projeto. Detalhes e
especificacdes diversas so serdo admitidos com a previa autorizacdo do Fiscal Designado pela
CONTRATANTE, e o devido registro no “DIARIO DE OBRA” a ser assinado pelo responsavel
técnico da obra.

13.2.20 Ficaraa CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
logo apds o registro no Diario de Obra, ficando por sua conta exclusiva, as despesas desses
servicos. E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicio de todos os danos e
avariais causadas aos servicos ja realizados e/ou a terceiros provocados pela execucdo da
obra.

13.2.21 Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e vigilancia dos materiais
necessarios a execucdo da obra e ainda ndo entregues a CONTRATANTE.

13.2.22 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicdes federais, estaduais e
municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado e apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administracao.

13.2.23 Assumir todas as despesas decorrentes do objeto contratado.

13.2.24 Assegurar a CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais
gue ndo estejam de acordo com as condicOes estabelecidas neste Anteprojeto, ficando certo
gue, em nenhuma hipdtese, a falta de fiscalizacdo a exime das responsabilidades pactuadas.

13.2.25 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dreas e dependéncias
GOVERNO DO ESTAD_Q
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do local de execucgdo da obra;

13.2.26 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedéncia dos
materiais fornecidos.

13.2.27 Na&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que estd obrigada, exceto

quando devidamente autorizada pela SEINF/GEA, observando-se as seguintes regras:

I. No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado através de documentos que
esta somente abrangera etapas dos servigos até 30 % (trinta por cento), ficando claro que a
SUBCONTRATADA apenas reforcara a capacidade técnica da CONTRATADA;

II. A CONTRATADA executard, por seus préprios meios, o principal dos servicos de que
trata este Anteprojeto, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade de
todos os servicos contratados.

[ll. Os servicos subcontratados deverdo, preferencialmente, ser executados por ME ou
EPP, conforme o art.48, inciso Il, da Lei Complementar no. 123/2006.

13.2.28 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Administra¢do ou
a terceiros em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
guando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
13.2.29 Comunicar a Administracdo qualquer anormalidade de carater urgente referente ao
fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

13.2.30 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigacdes
assumidas, e as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratacao.

13.2.31 Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagcdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados ou em conexdao com ele, ainda que acontecido em dependéncia
da execucgdo da Obra.

13.2.32 Utilizar pessoal experiente, habilitado e qualificado, bem como, equipamentos,

ferramentas e instrumentos adequados para a boa execuc¢ao obra.
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13.2.33 Assumir, também, todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevencgao,
conexao ou continéncia.

13.2.34 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
Contratacao.

13.2.35 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na
condicdo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo
CONTRATANTE, nem poderd onerar o objeto deste Anteprojeto, razio pela qual a
CONTRATADA renuncia a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE.

13.2.36 Durante a execugdo da Obra, caberd ainda a CONTRATADA, as seguintes medidas:

I. Instalar e manter no local onde serd executado os servicos 1 (uma) placa de
identificacdo do objeto com as seguintes informac¢des: nome da empresa (CONTRATADA),
Responsavel Técnico pelo servico com a respectiva ART/RRT, n2 do Contrato e CONTRATANTE
(GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA).

II.  Aplacadeidentificacdo do servico deve ser no padrao definido pela CONTRATANTE.

lll.  Manter no local do servigo um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacdes
diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mdao-de-obra e todas
as informacbes pertinentes, como também reclamacbes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das partes. Este didrio,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em
poder da CONTRATANTE apds a conclusdo da obra.

IV. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a segurancga no canteiro de obra;

V. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas, outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao
da execucdo da obra;

VI. Fazer com que os componentes da equipe de mao exercam as suas atividades,
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fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacao pertinente.

13.2.37 Devera atender as seguintes normas e praticas complementares:
I. Projetos, Normas Complementares e demais Especificacdes Técnicas;

Il. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive

normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CONTRATANTE;

lll. Instrucdes e resolucdes dos drgaos do sistema CREA-CONFEA ou Normas técnicas da
ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca do contrato, regulado pelas instrucdes
constantes no Projeto Basico e Executivo e seu(s) anexo(s).

13.2.38 Cumprir outras obrigacGes previstas no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°

8.078/90) que sejam compativeis com regime de direito publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS VEDACOES

14.1 E vedado &8 CONTRATADA:
14.1.1 Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;
14.1.2 Interromper a execuc¢do do objeto contratado sob alegacao de inadimplemento

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERACAO E MANUTENCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela
CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispGe o Art. 124, da Lei Federal n?
14.133/21.

15.2. Nasalteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n? 14.133/21, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de

edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).
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15.3.  As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n2 14.133/21 n3o poderdo transfigurar o objeto da contratagao.
15.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal n? 14.133/21, nas contratacGes de obras e
servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego
global de referéncia ndao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
15.5. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a CONTRATANTE devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o REEQUILIBRIO
ECONOMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, o que configurara area econémica extraordinaria e extracontratual.
15.6.  Para fazer jus ao reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATADA devera solicitar
atualizacdo dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composicdo de precos
e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificara a compatibilidade com
os valores de mercado e sua disponibilidade orcamentdrio-financeira, emitindo manifestacao
técnica quanto a aceitabilidade da atualizacdo de preco requerida;
15.7. Aextin¢do do contrato ndo configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio.
15.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro deverd ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorroga¢do nos termos do
disposto na Lei Federal n2 14.133/21.
15.9.  Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extincdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com
comprovada repercussdo sobre os precos contratados.
15.10. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:

| - variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de precos

previstos no préprio contrato;
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Il - atualizacGes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condicoes
de pagamento previstas no contrato;

[l - alteragdes na razao ou na denominagado social do contratado;

IV - empenho de dotagdes orgamentdrias.
15.11. O prego inicialmente estabelecido no contrato nao sofrera REAJUSTE pelo periodo de
12 (doze) meses, contados da data de apresenta¢do do Orgcamento Estimado. Transcorrido
este periodo, caso o atraso do servico ndo seja atribuido a empresa CONTRATADA, o valor
Contratado podera sofre variacdo com base no indice Nacional de Custo da Construcdo do
Mercado-INCCM, independentemente da solicitagdo da CONTRATADA, aplicando-se a
seguinte férmula:

Pn=1In/lo x Po

Onde:
Pn—valor de reajuste
Po — preco inicial dos servicos a ser reajustado
a do Orcamento Estimado.
lo — indice Nacional Construcdo Civil — INCC, publicado FGV, Més da data da Proposta Inicial.
15.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
15.13. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);
15.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de cdlculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
15.15. O Reequilibrio Econémico Financeiro e os Acréscimos e Supressdes em percentual,
serdo efetuados no momento de sua ocorréncia, mediante a celebracdo de TERMO ADITIVO.
15.16. Os Reajustes de precgos serdo efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.
15.17. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

15.18. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
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de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdao entao em vigor;
15.19. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo

indice oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1.

O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes

infrac0es administrativas, nos termos da Lei n2 14.133/2021:

Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

Dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a CONTRATANTE, ao

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

II.
V.
V.

Dar causa a inexecucao total do contrato;
Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

VI.

Nao celebrar o contrato ou n3o entregar a documentacao exigida para a contratagao,

guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII.

Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

VIIL.

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

IX.
X.
XI.
XIl.

16.2.

Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;
De acordo com o art. 156, da Lei 14.133/2021 serdo aplicadas as seguintes sangdes:
|- Adverténcia;
[I- Multa;

Ill- Impedimento de licitar e contratar;
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IV- Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar;
16.3. Na aplica¢do das san¢des serdo considerados:

I- A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

[I- As peculiaridades do caso concreto;

[lI- As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV- Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

V- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacGes dos 6rgaos de controle.
16.4. A sancdo prevista Adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato (inciso | do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021), quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
16.5. A sancdo Multa, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo poderd ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 15% (quinze por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021.
16.6. A sancdo de Impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas
infracGes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei
14.133/21, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
16.7. A sancdo de Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do caput do
art. 155 desta Lei, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, 1V, V,
VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que
a sangao referida no § 42 deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
16.8. A sancdo de Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera precedida de

andlise juridica e observara as seguintes regras:
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16.9. Quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, serda de competéncia exclusiva de
ministro de Estado, de secretario estadual ou de secretdrio municipal e, quando aplicada por
autarquia ou fundacdo, serd de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;
16.10. Quando aplicada por érgdos dos Poderes Legislativo e Judicidrio, pelo Ministério
Pldblico e pela Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, serd de
competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierdrquico equivalente as autoridades
referidas no inciso | deste paragrafo, na forma de regulamento;

16.11. As sancgOes previstas nos incisos Adverténcia, Impedimento de Licitar e Contratar e
Declaracao de Inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente com a sang¢ao de multa.
16.12. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

16.13. A aplicacdo das sang¢des previstas ndao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE.

16.14. Na aplicagdo da sang¢do de Multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

16.15. A aplicacdo das sancGes previstas nos incisos Impedimento de Licitar e Contratar e
Declaracdo de Inidoneidade requerera a instauragdo de processo de responsabilizacdo, a ser
conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

16.16. Em ¢rgao ou entidade da Administragdao Publica cujo quadro funcional ndo seja
formado de servidores estatutdrios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera
composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servi¢co no 6rgao
ou entidade.

16.17. Na hipdotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de

provas julgadas indispensdaveis pela comissao, o licitante ou o contratado poderd apresentar
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alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo.

16.18. Serdo indeferidas pela comissdao, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessadrias, protelatérias ou intempestivas.

16.19. A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela
CONTRATANTE, e sera:

I-Interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o
caput deste artigo.

II- Suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n2 12.846, de 12 de
agosto de 2013.

IlI- Suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apurac¢do administrativa.
16.20. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021 ou em outras leis
de licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.

16.21. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia;

16.22. Os 6rgdos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdao da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo federal.

16.23. Para fins de aplicacdo das sangdes previstas nos incisos I, I, lll e IV do caput do art. 156

da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentara a forma de cOmputo e as consequéncias
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da soma de diversas san¢des aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos
distintos;

16.24. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitarad o contratado a multa de mora,
na forma prevista em edital ou em contrato.

16.25. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a CONTRATANTE a converta em
compensatodria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao cumulada de
outras sangdes previstas na Lei 14.133/2021.

16.26. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I-Reparacdo integral do dano causado a CONTRATANTE;

II- Pagamento da multa;

[ll- Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de
declaracdo de inidoneidade;

IV- Cumprimento das condi¢cGes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V- Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

16.27. A sancgao pelas infragdes previstas nos incisos VIII e XIl do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021 exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo

ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

17.1. De acordo com o Art. 137 da Lei n? 14.133/21, constituirdo motivos para extin¢do do
contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situacgdes:

17.2. N3o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

17.3. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada

para acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;
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17.4. Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

17.5. Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou
falecimento do contratado;

17.6. Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao
do contrato;

17.7. Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

17.8.  Atraso na liberacdo das dreas sujeitas a desapropriacao, a desocupacdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

17.9. Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da
entidade contratante;

17.10. Nao cumprimento das obrigac¢des relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

17.11. O CONTRATADO tera direito a extincdo do contrato nas seguintes hipoteses:

17.12. Supressdo, por parte da CONTRATANTE, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;
17.13. Suspensdo de execuc¢do do contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

17.14. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas;

17.15. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela CONTRATANTE por despesas de obras, servigcos
ou fornecimentos;

17.16. Nao liberacdo pela CONTRATANTE, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucdao de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais

especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes
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atribuidas pelo contrato a CONTRATANTE relacionadas a desapropriacdo, a desocupacao de
areas publicas ou a licenciamento ambiental.
17.17. As hipdteses de extingcdo observardo as seguintes disposicoes:
17.18. Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
17.19. Assegurardao ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacdes assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n? 14.133/21.
17.20. A rescisdao do contrato dar-se-a nas seguintes modalidades:

a) Determinada por ato Unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité
de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE; e

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
17.21. Aextin¢do determinada por ato unilateral da CONTRADANTE e a extin¢do consensual
deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo;
17.22. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, o CONTRATADO
serd ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e terda direito
a:

a) Devolucdo da garantia;

b) Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao e;

c) Pagamento do custo da desmobilizacdo.
17.23. De acordo com o Art. 139, da Lei 14.333/21, a extin¢do determinada por ato
unilateral da CONTRATANTE podera acarretar, sem prejuizo das sancOes previstas nesta Lei,

as seguintes consequéncias:
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I- Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da CONTRATANTE;

II- Ocupacao e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

Ill- Execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da CONTRATANTE por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a CONTRATANTE;

d) exigéncia da assunc¢do da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
guando cabivel;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE e das multas aplicadas.

17.24. A aplicacdo das medidas previstas para extincdo contratual ficara a critério da
CONTRATANTE, que poderd dar continuidade a obra ou ao servico por execucdo direta ou
indireta.

17.25. Emrelacdo a hipotese do inciso Il do caput do Art. 139 da Lei 14.133/21, o ato devera
ser precedido de autorizacdo expressa do ministro de Estado, do secretario estadual ou do

secretario municipal competente, conforme o caso.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei Federal n? 14.133/2021, subsidiariamente, ao contido na Lei n? 8.078/1990

(CDC), demais normais aplicadveis e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGAO

19.1. O presente contrato devera ser divulgado no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds sua assinatura, juntamente com os

guantitativos e os precos unitdrios e totais efetivamente contratados e, em até 45 (quarenta
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e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os precos

praticados, conforme prevé o artigo 94, §3° da Lei n2 14.133/21.

CLAUSULA VIGESIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA

20.1.  Este contrato terd vigéncia de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua assinatura,
sem prejuizo quanto ao cumprimento do prazo de garantia do objeto por parte da
CONTRATADA.

20.2. A duragdo inicial podera ser prorrogada em observancia as disposi¢cdes contidas no

art. 111 da Lei Federal n.” 14.133/21.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Macapd-AP, com exclusdo total de
qualquer outro que seja invocavel.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.
Macapa-AP, de de 202_.
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE CONTRATADA
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