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EDITAL 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 022/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2026 

 

1.– PREÂMBULO: 

1.1.A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA , torna público, para conhecimento dos interessados, que 

realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, 

julgamento GLOBAL, através de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, objetivando 

a contratação especificada no subitem 2.1 deste edital, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril 

de 2021, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e as exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

1.2.Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Agente de Contratação, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica Licita Zé 

Doca, disponível em   https://licitanet.com.br, O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 

coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado 

pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a 

conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e 

julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe 

de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e 

propor a homologação. 

 

1.3.- Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão  

ou  revogação,  deverá  ser  consultada  pelos  pretensos   licitantes   no   endereço eletrônico  

https://licitanet.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal de ZÉ DOCA, disponível em 

https://www.zedoca.ma.gov.br/ 

1.4.A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não 

visualize a alteração nos Sites supracitados consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos 

publicados. 

DATA: 15/05/2026 , ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta 

data. 

HORA: 08h30(oito horas e trinta minutos) - horário de Brasília-DF. 

LOCAL: LiCITANET -  https://licitanet.com.br 
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2.OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1.Constitui objeto da presente licitação: Contratação de empresa para execução de Pavimentação 

asfáltica no município de Zé Doca/MA – CONTRATO DE REPASSE Nº 971941/2024/MCIDADES/CAIXA, 

conforme especificações constantes neste edital, no termo de referência, na planilha, cronograma, memorial 

descritivo e projeto. 

2.2.O valor do máximo aceitável para a presente licitação é orçamento é R$ 4.790.719,00 (QUATRO MILHÕES 

SETECENTOS E NOVENTA MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS) 

2.3. cotado em moeda nacional (Real) na forma da planilha orçamentária que se anexa a este instrumento. 

 

2.3.1.Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Plataforma do Pregão 

e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a 

que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta. 

 

2.3.2. JUSTIFICATIVA PARA A NÃO INCLUSÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

 

Com base na Lei nº 14.133/2021 e no Acórdão nº 2.273/2026-Plenário do TCU, não há exigência de incluir 

o Estudo Técnico Preliminar (ETP) em todos os editais de licitação. Para esta concorrência, destinada à 

Contratação de empresa para execução de Pavimentação asfáltica no município de Zé Doca/MA – 

CONTRATO DE REPASSE Nº 971941/2024/MCIDADES/CAIXA, a planilha orçamentária e demais 

documentos técnicos já atendem aos requisitos legais e técnicos. A exclusão do ETP visa simplificar e 

agilizar o processo, sem prejuízo à transparência ou à conformidade com a legislação 

 

3.DO CREDENCIAMENTO 

3.1.O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2.O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 

este Pregão. 

3.4.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da 

Prefeitura Municipal de ZÉ DOCA, por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 
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3.5.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 

ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.6.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

 

4.DA PARTICIPAÇÃO 

4.1.Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1.Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2.Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006. 

4.3.Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1.proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2.que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3.estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4.que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 14.133/21; 

4.3.5.que estejam sob falência, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

4.3.6.entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário). 

4.4.Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.1.1.nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2.nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2.que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3.que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 
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4.4.5.que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

4.4.6.que a proposta foi elaborada de forma independente. 

4.4.7.que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8.que o objeto seja executado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas 

em lei e neste Edital. 

 

5.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 

de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

etapa de envio dessa documentação. 

5.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha intransferíveis. 

5.3.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 

123, de 2006. 

5.4.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública   da 

licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.5.Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6.Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 

o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7.Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do Agente de Contratações e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

5.8.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

5.9.Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do Agente de Contratações, via 

sistema. 
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5.10.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

5.11.Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 

para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

5.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratações 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

5.13.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

6.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

6.1.1.Valor unitário e total do item, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

6.1.2.Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência. 

Em caso de divergência entre as quantidades, descrições e especificações constantes do CATSER/SIASG 

e do Projeto Básico, prevalecem estas últimas; 

6.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

6.3.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou 

serviços. 

6.4.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.6.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas, quando participarem de licitações públicas. 

6.7.Comprovação no momento da apresentação da proposta, do recolhimento de quantia equivalente a 1% (um 

por cento) do valor estimado da contratação, a título de garantia de proposta, como requisito de pré-

habilitação - conforme permissivo do Art. 58, § 1º da Lei Federal 14.133/21; 

6.8.A garantia de proposta poderá ser prestada em conformidade com o Art. 96, § 1º da Lei 14.133/21. 

6.9.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

Modalidades de garantia: O contratado pode escolher entre caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança bancária. 
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Caução: A caução pode ser feita em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob forma escritural, 

com registro em sistema autorizado pelo Banco Central, e avaliados pelo valor econômico definido pelo 

Ministério da Economia. 

Seguro-garantia: O seguro-garantia é outra opção, assim como a fiança bancária, que deve ser emitida por 

banco ou instituição financeira autorizada pelo Banco Central. 

6.10.No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma da 

CONCORRÊNCIA, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

6.11.Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente com o 

cadastro da proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em 

desclassificação. 

 

7.DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS 

LANCES 

7.1.A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário 

e local indicados neste Edital. 

7.2.O Agente de Contratações verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios 

insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico. 

7.3.Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.4.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 

7.5.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

efeito na fase de aceitação. 

7.6.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances. 

7.7.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio   do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado     no registro. 

7.8.O lance deverá ser ofertado pelo valor global proposto. 

7.9.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas no Edital. 

7.10.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

7.11.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo R$ 1,00 

(um real). 

7.12.Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos. 
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7.13.A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos, com prorrogações 

sucessivas a partir dos dois minutos finais sempre que houver lance. 

7.14.Encerrados os prazos estabelecidos nos itens “9.12” e “9.13”, o sistema ordenará os lances em ordem 

crescente de vantajosidade. 

7.15.Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Agente de Contratações no decorrer da etapa de 

envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.16.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratações persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico https://licitanet.com.br 

7.17.Durante a fase de lances não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado primeiro. 

7.18.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.19.No caso de desconexão com o Agente de Contratações, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.20.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratações persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Agente de Contratações aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

7.21.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.22.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 

porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006. 

7.23.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

7.24.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo disposto e controlado pelo 

sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.25.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.26.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
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se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.27.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.28.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 

60 da Lei nº 14.133/2021. 

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratações deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.30.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.31.Após a negociação do preço, o Agente de Contratações iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

8.1.Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratações examinará a proposta classificada    em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus documentos complementares. 

8.2.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, salvo comprovação de oscilação de mercado 

ocorrido após a elaboração dos orçamentos até a data de abertura das propostas. 

8.3.Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e    a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.4.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência  será  registrada em ata; - O 

Agente de Contratações poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.5.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratações por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratações. 

8.6.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratações, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 

meio eletrônico, ou, se  for o caso,  por outro meio e  prazo  indicados pelo  Agente de Contratações, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratações examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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8.7.1.Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta 

para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que 

compõem o lote. 

8.8.Havendo necessidade, o Agente de Contratações suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.9.O Agente de Contratações deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.10.Também nas hipóteses em que o Agente de Contratações não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.11.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

8.12.licitantes pelo “chat”. 

 

9.DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1.Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados o valor máximo aceitável 

para adjudicação, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 

desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

O Agente de Contratações anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente 

após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Agente de 

Contratações acerca da aceitação do lance de menor valor. 

9.2.Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, o 

Agente de Contratações poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

verificando as condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, ordenada e 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor. 

9.3.No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços 

unitários e totais, os primeiros. 

9.4.Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 

9.5.Serão desclassificadas as propostas que: 

9.5.1.Contiverem vícios insanáveis; 

9.5.2.Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

9.5.3.Apresentarem preços inexequíveis nos termos do § 4º, artigo 59, da Lei 14.133/2021, ou permanecerem 

acima do orçamento estimado para a contratação; 

9.5.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

9.5.5.Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 

9.6.A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais 

bem classificada. 
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9.7.O Agente de Contratações poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir 

dos licitantes que ela seja demonstrada. 

9.8.No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de 

sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 

observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as 

especificidades do mercado correspondente. 

9.9.Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor 

cuja proposta for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente 

à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 

com esta Lei. 

9.10.Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, 

nesta ordem: 

I- Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 

contínuo à classificação; 

II- Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente 

ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

III - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 

conforme regulamento; 

III- Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 

controle. 

9.11.Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 

bens e serviços produzidos ou prestados por: 

I- Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 

Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade 

de Município, no território do Estado em que este se localize; 

II- Empresas brasileiras; 

III- - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV- - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 

de 2009. 

§ 2º As regras previstas nos subitens 8.6 e 8.7 não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.12.Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o 

primeiro colocado. 

9.13.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 

estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 

proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 
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9.14.A negociação será conduzida pelo agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de 

regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos 

do processo licitatório 

9.15. O custo máximo aceitável para a presente contratação será sigiloso nos termos do artigo 24 da Lei nº 

14.133/2021, considerando as seguintes razões: 

9.16.Promoção da Concorrência Leal: O sigilo dos preços visa prevenir práticas anticompetitivas, garantindo que 

todos os licitantes apresentem suas melhores ofertas sem o risco de combinação de preços ou influência 

mútua, assegurando assim uma competição justa e equitativa. 

9.17.Evitar o Efeito Âncora: A divulgação prévia de um preço referencial cria um efeito âncora, onde os licitantes 

tendem a basear suas propostas nesse valor, limitando a competitividade. O sigilo evita que os licitantes se 

apoiem em preços estipulados, incentivando ofertas mais agressivas e inovadoras, que podem ser 

substancialmente mais vantajosas para a administração pública. 

9.18.Obtenção de Condições Mais Vantajosas: A confidencialidade das propostas de preço incentiva os licitantes 

a ofertar suas condições mais favoráveis, sem a preocupação de serem imediatamente sobrecotados por 

concorrentes. Isso resulta em condições mais vantajosas para a administração pública, potencializando a 

economia de recursos públicos. 

9.19.Proteção contra Especulação e Instabilidade de Mercado: Em mercados voláteis, o conhecimento prévio 

dos preços pode levar a especulações que afetam a estabilidade dos preços dos produtos saneantes. O 

sigilo ajuda a mitigar esse risco, contribuindo para a estabilidade econômica e a previsibilidade para os 

fornecedores e para a administração pública. 

9.20.Percepção Realista dos Preços de Mercado: O sigilo permite que a Prefeitura obtenha, por meio das 

propostas apresentadas, uma visão mais realista e atualizada dos preços de mercado. Essa abordagem 

contribui para a formação de um orçamento baseado em valores atuais e competitivos, refletindo melhor as 

condições de mercado. 

 

10.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA 

10.1.A Planilha Atualizada deverá ser anexada após o término da sessão de lances e deverá estar assinada pelo 

representante legal da empresa e por seu responsável técnico. Será concedido um prazo de até 24 horas, 

sob pena de desclassificação do licitante em caso de não envio dentro do prazo estabelecido. 

11.DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

11.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, os Agentes de Contratação verificarão o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1.SICAF; 

11.1.2.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 
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11.1.3.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

11.1.3.1.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 

gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.1.3.2.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros. 

11.1.3.3.O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

11.1.4.Constatada a existência de sanção, os Agentes de Contratação reputarão o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

11.1.5.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

11.2.É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes 

na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 

respectiva documentação atualizada. 

11.3.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelos Agentes de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

11.4.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

11.5.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

11.5.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

11.5.2.Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

11.6.Ressalvado o disposto no item 11.4, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

11.7.HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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11.7.1.Cédula de identidade do empresário (no caso de microempreendedor individual, ou empresário, ou empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou 

empresarial), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação ou sociedade anônima); e 

11.7.2.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; ou 

11.7.3.Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI; ou 

11.7.4.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações ou consolidado, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 

de seus administradores; ou 

11.7.5.No caso de sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; ou 

11.7.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; ou 

11.7.7.Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

11.8.A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

11.8.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

11.8.2.Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

11.8.3.Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação 

da Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos negativos Relativos aos Débitos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

11.8.4.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação 

das Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débito e Certidão Negativa ou Positiva com 

efeitos negativos de Dívida Ativa; 

11.8.5.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante a apresentação 

das Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com 

efeitos negativos de Dívida Ativa; 
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11.8.6.Quando a prova de regularidade de que trata o item 8.9.5 for comprovada mediante a apresentação de uma 

única certidão e dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com 

documentação hábil essa condição. 

11.8.7.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, mediante a apresentação 

do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

11.8.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT; 

 

11.9.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.9.1.Registro ou inscrição da Empresa e dos Responsáveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e/ou 

Conselho Regional de Técnicos Industriais – CRT da região sede da Empresa. No ato da assinatura do 

contrato a licitante vencedora sediada em outras regiões de jurisdição do CREA/CAU/CRT deverá 

apresentar visto do CREA – MA/CAU – MA/CRT – MA. 

11.9.2.Comprovação da licitante possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional de 

nível superior integrante do quadro permanente da empresa reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU e/ou 

CRT, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA e/ou CAU 

e/ou CRT da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional executado satisfatoriamente a (s) obra 

(s)/serviço(s) compatível(is) com o objeto desta licitação.. 

11.9.3.Os profissionais indicados como responsáveis técnicos deverão comprovar o vínculo com a empresa por 

meio do contrato social, contrato ou termo de prestação de serviço, ou ata de eleição da diretoria que 

comprove que o responsável técnico está ligado à empresa ou ainda mediante declaração de disponibilidade 

futura, informando que o profissional integrará o quadro da licitante como responsável técnico, se a empresa 

vier a ser contratada, conforme autoriza o Acórdão n.º 2607/2011 – PLENÁRIO - TCU. Quando tratar -se de 

dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita por meio do ato constitutivo dessa e 

certidão do CREA/CAU devidamente atualizada. 

11.9.4.Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III, do artigo 67, da Lei 14.133/21 deverão 

participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

11.9.5.A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão Permanente de 

Licitação – Cadastro de Fornecedores, ou por órgão que a antecedeu, ou de outro órgão da Administração 

Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos enumerados nos subitens 11.8, obrigando-

se a licitante a apresentar o referido Certificado acompanhado da Declaração da Inexistência de Fato 

Impeditivo da sua Habilitação anexo constante nesse Edital. 

11.9.6.É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação. 
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11.9.7.É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este 

que inabilitará todas as envolvidas. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal 

comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma e certidão do CREA e/ou CAU e/ou CRT, 

devidamente atualizada. 

11.9.8.Atestado (s) de capacidade técnica – operacional que comprove(m) que a licitante tenha executado para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para 

empresas privadas, obra/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação. 

11.9.9.Declaração formal e expressa da licitante, registrando a disponibilidade da equipe técnica, devendo 

constar o nome e a qualificação de cada membro indicado, assim como instalações, máquinas e 

equipamentos considerados essenciais para o cumprimento objeto da licitação. Essa declaração supre a 

necessidade de apresentação prévia de quaisquer documentos sobre os equipamentos mínimos para a 

execução. 

11.9.9.1.As instalações, os equipamentos e a equipe técnica disponível conforme declarados pela licitante nesta 

alínea estarão sujeitos a vistoria “in loco”, pela Prefeitura Municipal de ZÉ DOCA por ocasião da contratação 

e sempre que necessário, a exclusivo critério da CONTRATANTE; 

11.9.9.2.Qualquer informação adicional relativa à localização da obra, se necessária, poderá ser fornecida pela 

Secretaria Municipal de Obras;  

11.9.9.3.Licença Ambiental emitida pelo órgão competente estadual ou delegação municipal; 

 

11.10.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial referente ao período de existência da sociedade; 

c) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

d) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

e) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

     Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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SG =  
 

 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Circulante _________ 

LC = Passivo Circulante 

 

e.1) As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, o capital mínimo ou 

o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

11.10.1.As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante 

apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial levantado, conforme o caso. b.7) Os 

balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, só será aceito mediante 

recibo de entrega emitido pelo Sistema, de acordo com o Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016. 

11.11.Certidão Negativa de Falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 

excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação dos documentos de habilitação, 

quando não vier expresso o prazo de validade. 

11.12. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro 

por cento) do valor estimado do objeto da contratação, sob uma das modalidades previstas no parágrafo 1º 

do artigo 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

11.13.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

11.14.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

11.14.1.A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

11.15.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 

a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar 

a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

11.16.A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

11.17.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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11.18.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

11.19.Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 

nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

11.20.Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documento em substituição aos requeridos no 

presente edital e seus anexos. 

11.21.Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

12.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

12.1.A proposta final do licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitação, se necessário e mediante 

solicitação do pregoeiro, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, 

ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias úteis, à Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de ZÉ DOCA, situada na Av. Militar, s/n – Vila do BEC – 

Zé Doca – MA. 

12.2.Será inabilitado ou recusada a aceitação da proposta do licitante que não enviar os documentos no prazo 

estipulado no item anterior, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.3.O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar os documentos indicados neste item, será 

desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

 

13.DOS RECURSOS 

13.1.O Agente de Contratações declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de 

no mínimo (20) vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

13.2.A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública 

desta licitação, implica decadência desse direito, ficando o Agente de Contratações autorizado a encaminhar 

o processo a Autoridade Competente para adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA. 

13.3.Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratações verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

13.3.1.Nesse momento o Agente de Contratações não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

13.3.2.A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a 

decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE 

VENCEDORA. 
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13.4.A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 

próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas 

a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 

prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis     à defesa dos 

seus interesses. 

13.5.O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14.1.A sessão pública poderá ser reaberta: 

14.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 

atos anulados e os que dele dependam. 

14.1.2.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 

não assinar o contrato ou não comprovar a regularidade fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa 

de lances.  

14.2.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

14.3.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, mensagem eletrônica, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

14.4.A convocação feita por e-mail ou mensagem eletrônica dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

15.DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade competente, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela mesma autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

15.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 

o procedimento licitatório. 

 

16.DO CONTRATO 

16.1.Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e e-mail a assinar 

o Contrato, que obedecerá ao modelo em documento complementar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados da convocação emitida pelo Setor, podendo ser prorrogado mediante anuência e conveniência 

administrativa, sob pena de decair do direito à contratação. 

16.2.O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente que não 

a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 
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16.3.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta 

em favor do órgão ou entidade licitante. 

16.4.Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a aplicação das sanções 

estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento,    reservando-se  o CONTRATANTE, o 

direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pela  primeira classificada,  inclusive quanto ao preço, ou revogar a 

licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento. 

16.5.Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condição para assinatura do contrato, o licitante 

deverá apresentar SEGURO GARANTIA no valor referente a 5% (cinco por cento) do valor vencedor da 

licitação. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 - CAUÇÃO em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 

por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

- SEGURO-GARANTIA; 

- FIANÇA BANCÁRIA emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil. 

 

17.DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DO CONTRATO/PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

17.1.O contrato decorrente deste edital possuirá prazo de validade de 360 (trezentos e sessenta) dias conforme 

especificado na minuta contratual. 

17.2.Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será 

responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá 

ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

17.3.O prazo de execução da obra será de 360 (trezentos e sessenta) dias conforme estabelecido no Cronograma 

Físico Financeiro. 

 

18.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1.Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus documentos 

complementares, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a: 

18.2.E-MAIL preferencialmente INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter durante o 

período de vigência do contrato/serviço, e-mail, preferencialmente institucional, atualizado, vigente e 

operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para realização de contratos, 

adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos. 

18.3.Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de 

compra/serviço, mediante agendamento prévio junto ao CONTRATANTE. 
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18.4.Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas 

da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas. 

18.5.O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações da licitação e da proposta. 

18.6.O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo CONTRATANTE, 

caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações, antes de expirar o prazo 

contratual inicialmente estabelecido. 

18.7.Garantir os materiais ou equipamentos contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou 

incorreções, resultantes da entrega. 

18.8.Fornecer materiais ou equipamentos de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que 

atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e 

praticidade. 

18.9.Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, no 

local indicado pelo Município de ZÉ DOCA, conforme quantitativos dos serviços adjudicados, tais como 

transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem. 

18.10.Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, os produtos ou serviços que, no ato da entrega, estiverem 

com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições 

necessárias estabelecidas neste instrumento. Exceto, quando pela natureza do bem, origem do produto e 

logística de sua entrega, for impossível substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o CONTRATANTE 

conceder prazo maior. 

18.11.Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto aplicado com defeito de fabricação. 

18.12.Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as 

especificações e instruções deste Instrumento e seus documentos complementares, sendo que o transporte 

até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método 

de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries 

durante o transporte. 

18.13.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste 

instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), 

num prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado 

por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das 

penalidades previstas neste instrumento. 

18.14.Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais documentos complementares. 

18.15.Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

18.16.Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 

de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim 
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por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a 

ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 

18.17.Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 

18.18.Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 

18.19.A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste Contrato, sujeita a fiscalização do 

CONTRATANTE, quer seja exercida por servidor do quadro do próprio CONTRATANTE, quer por terceiros 

especialmente contratados para este fim; “cláusula de livre acesso”, conforme determina o inciso III, do p, 

aonde concede livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto 

contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle 

interno e externo.” 

 

19.DO CONTRATO 

19.1.Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada 

vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento 

equivalente, conforme minuta presente em documento complementar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, prorrogáveis por mesmo prazo, sob pena de 

decair do direito à contratação. 

19.2.Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-

lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o 

contrato. 

19.3.O contrato celebrado será rescindido em caso de descumprimento contratual e aplicado as sanções cabíveis 

e pertinentes em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

20.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

20.1.O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art.104 da Lei    n° 

14.133/2021. 

20.2.Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/2021, as 

especificadas no Edital. 

20.3.Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato; 

20.4.Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos 

para atendimentos; 

20.5.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor; 

20.6.Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual; 

20.7.Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato. 

 

21.DA FISCALIZAÇÃO 
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21.1.A entrega dos serviços e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo 

CONTRATANTE, por intermédio de sua Secretaria requisitante dos serviços, que nomeará servidor com 

formação em engenharia para acompanhar a entrega a execução dos serviços, de acordo com o 

determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, 

notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 

21.2.Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o 

CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições: 

21.3.Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito 

entendimento pelos licitantes; 

21.4.Receber os serviços, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta; 

21.5.Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços que forem executados em 

desacordo com as especificações exigidas; 

21.6.Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os produtos utilizados na obra ou serviço, para realização 

de análise; 

21.7.Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s); 

21.8.Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) 

serviço (s) entregue(s) ao que foi solicitado; 

21.9.Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas; 

21.10.Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas 

neste instrumento; 

21.11.Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento 

do disposto neste instrumento; 

21.12.Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora; 

21.13.Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando 

essa discordar do CONTRATANTE; 

21.14.m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o 

direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelos 

mesmos julgados necessários. 

 

22.DO PAGAMENTO 

22.1.O pagamento pela efetiva prestação dos serviços objeto deste instrumento será efetuado em até 30 (trinta) 

dias da apresentação das medições devidamente aprovadas pela fiscalização do contrato e no valor 

correspondente ao seu somatório. 

22.2.A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao responsável pela 

fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando 

cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
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22.3.No caso da parcela relativa à primeira medição, a mesma somente será validada mediante a apresentação 

da Prova de Inscrição da Obra junto ao INSS. No caso da parcela relativa a última fase, a medição somente 

será validada mediante apresentação de documento comprobatório da Baixa da obra junto ao INSS 

22.4.Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 

sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de ZÉ DOCA, informando o número de sua conta 

corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra. 

22.5.Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida 

à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de ZÉ DOCA. 

22.6.A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir 

despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA. 

22.7. O Município de ZÉ DOCA poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer 

fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto 

perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme 

enunciado: 

22.8.A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município 

de ZÉ DOCA. 

22.9.Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 

CONTRATADA atenda à cláusula infringida. 

22.10.A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha 

a prejudicar as atividades do Município de ZÉ DOCA. 

22.11.Débito da CONTRATADA para com o Município de ZÉ DOCA quer proveniente da execução deste 

instrumento, quer de obrigações de outros contratos. 

22.12.Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações 

estabelecidas neste instrumento. 

22.13.Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa 

do Município de ZÉ DOC, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o 

índice de variação do IGM-M do mês anterior ao do pagamento, ou por outro índice que venha lhe substituir, 

desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. 

22.14.A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações: 

23.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA ou não veracidade das 

informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida 

a prévia defesa, nas seguintes sanções: 
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23.2.Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de ZÉ DOCA, na 

entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de 

substituição/reposição. 

23.3.Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a   10 (dez) 

dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação 

do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 

23.4.Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do 

objeto. 

23.5.Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a 

mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de 

substituição/reposição. 

23.6.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de ZÉ 

DOCA, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

23.7.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso “e”, quando ocorrido a seguinte 

situação: 

23.8.Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de bens ou 

mercadorias, prestação de serviços ou contrato dela decorrente: 

23.9.Entregando uma mercadoria por outra; 

23.10.Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. 

23.11.Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração. 

23.12.Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao Município de ZÉ DOCA, seja pela não 

assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela execução imperfeita, ou ainda, por outras 

situações concretas que ensejarem a sanção. 

23.13.As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras 

ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021; 

23.14.As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

23.15.EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

23.16.- A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com o CONTRATANTE poderá ser também, 

aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que: 

23.17.Retardarem a execução do objeto da licitação; 

23.18.Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
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23.19.Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

24.– DO REAJUSTAMENTO 

24.1.Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, não haverá reajustamento de 

preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 

 

25.DA AMPLIAÇÃO E /OU REDUÇÃO 

25.1.O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições propostas, os acréscimos e supressões que se 

fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do art. 125 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

26.DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

26.1.O fornecedor terá seu contrato cancelado quando: 

26.2.Descumprir as condições do contrato; 

26.3.Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

26.4.O cancelamento do contrato, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 

 

27.DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá a Ordem de Serviços para o início da obra. 

27.2.Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto do certame, de acordo com a sua 

proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de classificação, para 

execução do serviço. 

27.3.É facultado ao AGENTE DE CONTRATAÇÕES ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer fase do 

julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo     e a 

aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 

destinados a fundamentar as decisões. 

27.4.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes desta licitação, 

somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

27.5.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo 

estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 

penalidades legalmente estabelecidas 

27.6.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta 

licitação. 

27.7.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei 

14.133/2021, no artigo 138. 
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27.8.A AUTORIDADE COMPETENTE poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme 

estabelecido no §1º do artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021. 

27.9.Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos documentos de 

habilitação apresentados na sessão. 

27.10.É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização expressa da 

Administração. 

27.11.A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade    de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

27.12.O AGENTE DE CONTRATAÇÕES, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada      a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

27.13.É vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão da licitação. 

27.14.O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato. 

27.15.Esse Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico 

https://www.transparencia.zedoca.ma.gov.br/,  onde poderão ser consultados gratuitamente.  

27.16.São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

27.17.São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
 

Anexo I Projeto Básico 

Anexo II  Minuta do Termo de Contrato 

  
 

 

27.18.Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o foro de ZÉ DOCA - MA, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

ZÉ DOCA – MA 28 de abril de 2026. 

 
 
 

________________________________________________ 

 
ALEXANDRE MAGNO DE AGUIAR BARROSO 

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 

PORTARIA Nº164/2025 

  



 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé Doca – MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ___/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ______/2026 

ANEXO II 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Contrato nº ____/2026 

Processo Administrativo nº _____/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº _____/2026-CPL/ZÉ DOCA  

 

Contratação de empresa para execução de Pavimentação asfáltica no município de Zé Doca/MA – 

CONTRATO DE REPASSE Nº 971941/2024/MCIDADES/CAIXA, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

A Prefeitura Municipal de ZÉ DOCA , inscrita no CNPJ nº 12.122.065/0001-99, com sede na Avenida Av. 

militar, s/n - Vila do BEC - Centro - ZÉ DOCA /MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representada por: ______________________, (estado civil), (nacionalidade), (cargo), inscrita no Cadastro 

de Pessoa Física – CPF, sob o nº ______________, e a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº 

XXXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, XXXXXXXXXXXXXXXX CI nº 

XXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXXXX, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista 

a contratação, considerando o disposto na lei n.º 14.133, de 01.04.21, Lei Complementar 123/06 e alterações 

posteriores e o resultado do Processo Licitatório ___/2026, Concorrência nº ___/2026, homologado em   

/   __/    , têm entre si justo e acordado o seguinte 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação para Contratação de empresa para execução de Pavimentação 

asfáltica no município de Zé Doca/MA – CONTRATO DE REPASSE Nº 971941/2024/MCIDADES/CAIXA, e 

as especificações técnicas constantes na proposta da CONTRATADA – ANEXO I (PROJETO BÁSICO), 

que faz parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO 

2.2 – Os serviços objeto deste contrato deverão ser prestados no âmbito do Município de ZÉ DOCA, com 

o prazo de início de execução dos mesmos de até no máximo 05 (cinco) dias após solicitação oficial do 

setor responsável, conforme proposta de preço apresentada, contado do recebimento da Nota de 
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Empenho e/ou assinatura do contrato. 

 

2.3 – Os serviços objeto deste contrato deverão fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa, 

contendo o número do Item e dos itens prestados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1 – O valor global para os serviços, objeto deste contrato é de R$ _______________________ 

(__________________________________________________).  

3.2 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA mensalmente através de boletim de medição e demais 

documentos pertinentes. 

 

3.2.1 – O processo para pagamento dos serviços prestados deverá observar o roteiro devidamente 

detalhado, conforme itens a seguir: 

 

a) Identificação dos valores devidos; 

b) Emissão e entrega da nota fiscal acompanhada de documentos comprobatórios da regularização 

trabalhista, previdenciária e fiscal; 

c) Liquidação e pagamento. 

 

3.3 – Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante requerimento da Contratada, 

considerando a verificação pela Fiscalização da execução dos serviços, de acordo com os critérios 

estabelecidos nas Especificações Técnicas. 

 

3.4 – O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do adimplemento de 

cada parcela, por crédito em conta corrente, na agência do Banco indicada pela Contratada. 

 

3.5 – Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos serviços executados 

ou implicará em sua aceitação. 

 

3.6 – O pagamento será efetuado somente após a comprovação e atestação da realização do serviço por 

parte da pessoa que for designada para o acompanhamento de fiscalização de sua execução, onde será 

verificada os itens apontados pela contratada. 

 

3.7 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, 

pelo não cumprimento dos serviços, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor 
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correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 

 

3.8 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a Administração, 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta 

como penalidade. 

 

3.9 - A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Obras, para fins de recebimento das faturas 

mensais, os seguintes documentos atualizados: 

 

I – Certidão Negativa de Débitos para com a fazenda municipal; 

II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

III – Certidão de Regularidade com o FGTS. 

IV – Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal. 

V – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

3.10 - O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente da CONTRATADA 

(DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA). 

3.11 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP= Valor da 

parcela a ser paga. 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001589, assim apurado: 

I = (TX/100) I = (5,8/100) I = 0,0001589 365  365 

 

TX = Percentual da taxa anual = 5,8%. 

 

3.11.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da 

ocorrência. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido 

se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

6.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do 

contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/21 e 

alterações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 

7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento), do valor total 

contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser recolhido 

ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação. 

7.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre 

o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de 

qualquer obrigação contratual. 

7.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA /MA, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou 

judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas. 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

02 PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL 

02.23 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

02.23.15.451.0026 MELHORIA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL 

02.23.15.451.0026.1018.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Independentemente do que está definido neste Termo de Referência, caberá ainda a Empresa 

Contratada a realização das seguintes atividades: 

I - Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços, devidamente qualificadas, 

uniformizadas e com identidade visual própria, associada à identidade do Município, de modo a evidenciar 

que os serviços de limpeza urbana no Município estejam sendo realizados pela Empresa Contratada a 

serviço do Município; 

II - Utilizar obrigatoriamente Livro de Ocorrências; 

III - Responsabilizar-se pela logística, tanto de equipes, veículos e materiais, de forma a realizar os 

serviços dentro dos prazos pactuados; 

IV - Responsabilizar-se pelo confinamento dos resíduos retirados, sem danos ao meio ambiente, na forma 

prevista na legislação ambiental vigente; 

V - Adotar de todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora nº 18 

que tratada das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, publicada através da 

Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores alterações e atualizações publicadas através da 

Portaria DSST nº 02 de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04 de 04 de julho de 1995, nº 07 de 03 

de março de 1997, nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20 de 17 de abril de 1998 e nº 63 de 28 de dezembro 

de 1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, nº 13 de 09 de 

julho de 2002, nº 114 de 17 de janeiro de 2005, nº 157 de 10 de abril de 2007, nº 15 de 03 de julho de 2007, 

nº 40 de 07 de março de 2008 e nº 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais legislações 

vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho; 

VI - Os materiais a serem utilizados deverão ser submetidos pela Empresa Contratada para inspeção pelo 

Município, antes de sua utilização; 

VII - Manter sistema de comunicação via celular entre a sede dos serviços da Empresa Contratada, sua 

viatura de apoio, as equipes de trabalho e a Gerência de Limpeza, permitindo assim maior agilidade nos 

atendimentos de urgência e (as capacidades dos aparelhos deverão cobrir as áreas mais distantes do 

Município); 

VIII - Receber as notificações que lhe forem pertinentes. 

 

A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste Contrato, sujeita a fiscalização do 

CONTRATANTE, quer seja exercida por servidor do quadro do próprio CONTRATANTE, quer por terceiros 

especialmente contratados para este fim; “cláusula de livre acesso”, conforme determina o inciso III, do p, 

aonde concede livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto 

contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle 

interno e externo.” 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato; 

9.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais da 

contratada; 

9.3. Efetuar o pagamento conforme as condições estabelecidas neste Termo; 

9.4. O Recebimento Definitivo do serviço não poderá ser superior a 90 (noventa) dias após a emissão do 

Termo de Recebimento Provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação 

Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas 

nos art. 155 da Lei nº 14.133/21, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique 

formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive 

daquelas previstas no art. 156, da Lei supra referida. 

10.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a 

responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em 

consequência do inadimplemento das condições contratuais. 

10.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das 

partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento, e ainda: 

a) – Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante 

aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADO direito a reclamação ou indenização; 

b) – Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou 

extrajudicial, nos seguintes casos: 

b.1 – Falência ou liquidação da CONTRATADA; 

b.2 – Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou 

cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; 

b.3 – Interrupção ou atraso nos serviços, objeto deste contrato; 

b.4 – Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA; 

b.5 – Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar 

de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 

10.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que 

ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem 

impossível a prestação dos serviços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as 

seguintes sanções: 

I – Advertência por escrito; 

II – Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na prestação, sem justa causa, dos 

serviços; 

III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o 

Município de Salgueiro, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 – Os serviços constantes nestes contratos serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores 

designados pela Secretaria de Serviços Públicos, doravante denominados “Fiscalização”, que terá 

autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da 

execução contratual. 

12.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

I – Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 

providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 

correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências. 

II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 

III – Encaminhar a Prefeitura Municipal de ZÉ DOCA os documentos que relacionem as importâncias 

relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento; 

12.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 

 

12.4 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados pelo fiscal indicado pela Secretaria 

Municipal de Serviços Públicos, de acordo com o que dispõe o artigo 117 da Lei nº 14.133. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e 

subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre qualquer 

título ou fundamento. 

13.2 – A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente, 

a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por 
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motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento 

de forma proporcional aos serviços efetivamente realizados. 

13.3 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

13.4 – Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 14.133/21, e demais normas legais que 

lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os 

princípios gerais de Direito. 

13.5 – A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e 

previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo 

empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE 

14.1 - Durante a vigência deste contrato não haverá reajuste contratual, salvo venha ser prorrogado de 

conformidade com a Lei 14.133/21. Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 01 

(um) ano, contado a partir da assinatura do mesmo. Após esse período, os mesmos poderão ser reajustados 

com periodicidade anual, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, conforme fórmula 

abaixo: 

No caso de ocorrer prorrogação contratual, os preços contratados serão reajustados da seguinte forma: 

 

P = PO x {0,60 x (M/Mo) + 0,20 x (I/Io) + 0,20 x (C/Co)} 

Onde: 

P = Preço unitário reajustado; 

PO = Preço unitário contratual do serviço (mês de apresentação da proposta); 

M = Piso salarial da categoria município, ou acordo de dissídio coletivo de trabalho, 

no mês do reajuste; 

Mo = Piso salarial da categoria município, ou acordo de dissídio coletivo de trabalho, 

no mês da apresentação da proposta; 

I = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – editado pela Fundação 

Getúlio Vargas, no Mês do Reajustamento; 

Io = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, editado pela Fundação Getúlio 

Vargas, no Mês da apresentação da proposta; 

C = Preço do litro do óleo diesel, no município de Salgueiro/PE, no mês do 

reajustamento; 

Co = Preço do litro do óleo diesel, no município de Salgueiro/PE, no mês da 
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apresentação da proposta (valor este incluso na composição de custos) 

O presente Contrato poderá sofrer alterações para mais no caso de acréscimos ou para menos no caso de 

supressão obedecendo ao que dispõe o art. 124 da Lei nº 14.133/21 Estatuto dos Contratos e Licitações 

Públicas e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTAGEM DOS PRAZOS 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na sede do 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMUNICAÇÕES 

Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão efetuadas por escrito 

e só assim produzirão seus efeitos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE DOS ATOS 

Conforme dispõe o art. 94, da Lei Federal nº 14.133, o contrato e de eventuais aditivos serão publicados 

no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) seguinte a sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TERMO ADITIVO 

Qualquer medida que implique alteração dos direitos/obrigações, aqui pactuados só poderá ser adotada 

mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente ratificada por Termo Aditivo ao 

contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - TOLERÂNCIAS 

Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou 

condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

14.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de ZÉ DOCA, Estado de Maranhão, como competente para 

dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente 

a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure. 

 

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e 

forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos. 
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ZÉ DOCA – MA, _____ de ___________ de ______ 

 

 

 

(ASSINATURAS DO CONTRATANTE, CONTRATADO E TESTEMUNHAS) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ___/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ______/2026 

ANEXO II 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

971941

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25

F Linha 1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  4.790.719,00 % Período: 24,50% 21,26% 13,76% 21,76% 18,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  195.849,05 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  23.741,10 % Período: 62,38% 9,41% 9,41% 9,41% 9,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.3. SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA  30.984,86 % Período: 25,05% 22,05% 14,80% 24,05% 14,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.4. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  6.401,28 % Período: 25,91% 22,86% 13,80% 23,16% 14,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.5. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA  335.310,48 % Período: 23,56% 20,78% 13,29% 20,73% 21,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.6. EXECUÇÃO DE BASE  463.866,85 % Período: 23,22% 20,48% 13,22% 20,38% 22,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.7. PAVIMENTAÇÕES  1.587.988,30 % Período: 23,19% 20,46% 13,20% 20,34% 22,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.8. CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE  1.198.080,82 % Período: 25,99% 22,49% 13,85% 23,56% 14,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.9. DRENAGEM  807.545,91 % Período: 25,95% 22,57% 14,12% 23,04% 14,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.10. SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL 131.848,85 % Período: 25,95% 20,90% 12,92% 27,92% 12,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  9.101,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada
F

F %: 24,50% 21,26% 13,76% 21,76% 18,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 1.172.438,56 1.017.458,81 658.708,33 1.041.457,83 895.855,47 - - - - - 

F Período: Contrapartida: 1.175,89 1.020,45 660,65 1.044,52 898,49 - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 1.173.614,45 1.018.479,27 659.368,96 1.042.502,35 896.753,97 - - - - - 

F %: 24,50% 45,76% 59,52% 81,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: 1.172.438,56 2.189.897,37 2.848.605,70 3.890.063,53 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 

F Acumulado: Contrapartida: 1.175,89 2.196,34 2.856,99 3.901,51 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 1.173.614,45 2.192.093,72 2.851.462,68 3.893.965,03 4.790.719,00 4.790.719,00 4.790.719,00 4.790.719,00 4.790.719,00 4.790.719,00 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: KÁTIA CHRISTINA BANDEIRA DA SILVA

F CREA/CAU: 110705939-9D MA

F Data ART/RRT: 

terça-feira, 9 de setembro de 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MAPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DA SEDE DE ZÉ DOCA/MA

ZÉ DOCA/MA

FI
LT
R
O

1098646-37

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 4.790.719,00

Falta distribuir:

Item Descrição

PMv3.07 1 / 2

KATIA 
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48387

Assinado digitalmente porKATIA
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR

971941

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  4.790.719,00 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  195.849,05 % Período:

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  23.741,10 % Período:

1.3. SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA  30.984,86 % Período:

1.4. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  6.401,28 % Período:

1.5. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA  335.310,48 % Período:

1.6. EXECUÇÃO DE BASE  463.866,85 % Período:

1.7. PAVIMENTAÇÕES  1.587.988,30 % Período:

1.8. CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE  1.198.080,82 % Período:

1.9. DRENAGEM  807.545,91 % Período:

1.10. SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL 131.848,85 % Período:

1.11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  9.101,50 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

terça-feira, 9 de setembro de 2025

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA

ZÉ DOCA/MA

1098646-37

Total:    R$ 4.790.719,00

Item Descrição
11 12

12/25 01/26

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 

- - 

- - 

- - 

100,00% 100,00%

4.785.919,00 4.785.919,00 

4.800,00 4.800,00 

- - 

4.790.719,00 4.790.719,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA
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PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

N°/ANO DA PROPOSTA: 021465-2024

DESCRIÇÃO DO LOTE : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA.

REVISÃO-04 NOV/2025

DESCRIÇÃO
SOMA 

QUANT.
SOMA  P. TOTAL

SOMA PESO 

(%)
SOMA P. UNIT.

SOMA P.                   

TOTAL CAMPO 2

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE  E AQUISIÇÃO - (REF.73849/001 SINAPI) 950,03 R$ 561.657,73 14,2903% R$ 591,20 R$ 561.657,73

008 950,03 R$ 561.657,73 100,00% R$ 591,20 R$ 561.657,73

008 950,03 R$ 561.657,73 100,00% R$ 591,20 R$ 561.657,73

M3 950,03 R$ 561.657,73 100,00% R$ 591,20 R$ 561.657,73

1.7.5. 950,03 R$ 561.657,73 100,00% R$ 591,20 R$ 561.657,73

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) 125,33 R$ 534.242,93 27,8830% R$ 4.262,69 R$ 534.242,93

CIM-ASF-CE-1 125,33 R$ 534.242,93 100,00% R$ 4.262,69 R$ 534.242,93

CIM-ASF-CE-1 125,33 R$ 534.242,93 100,00% R$ 4.262,69 R$ 534.242,93

T 125,33 R$ 534.242,93 100,00% R$ 4.262,69 R$ 534.242,93

1.7.6. 125,33 R$ 534.242,93 100,00% R$ 4.262,69 R$ 534.242,93
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 597,72 R$ 516.507,78 41,0245% R$ 864,13 R$ 516.507,78

104626 597,72 R$ 516.507,78 100,00% R$ 864,13 R$ 516.507,78

104626 597,72 R$ 516.507,78 100,00% R$ 864,13 R$ 516.507,78

M3 597,72 R$ 516.507,78 100,00% R$ 864,13 R$ 516.507,78

1.8.1. 597,72 R$ 516.507,78 100,00% R$ 864,13 R$ 516.507,78
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024 6.226,74 R$ 338.423,31 49,6350% R$ 54,35 R$ 338.423,31

94273 6.226,74 R$ 338.423,31 100,00% R$ 54,35 R$ 338.423,31

94273 6.226,74 R$ 338.423,31 100,00% R$ 54,35 R$ 338.423,31

M 6.226,74 R$ 338.423,31 100,00% R$ 54,35 R$ 338.423,31

1.9.1. 6.226,74 R$ 338.423,31 100,00% R$ 54,35 R$ 338.423,31
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 

15 CM ALTURA. AF_01/2024 6.226,74 R$ 316.069,32 57,6768% R$ 50,76 R$ 316.069,32

94281 6.226,74 R$ 316.069,32 100,00% R$ 50,76 R$ 316.069,32

94281 6.226,74 R$ 316.069,32 100,00% R$ 50,76 R$ 316.069,32

M 6.226,74 R$ 316.069,32 100,00% R$ 50,76 R$ 316.069,32

1.9.2. 6.226,74 R$ 316.069,32 100,00% R$ 50,76 R$ 316.069,32
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 92.257,65 R$ 294.301,89 65,1647% R$ 6,38 R$ 294.301,89

93588 92.257,65 R$ 294.301,89 100,00% R$ 6,38 R$ 294.301,89

93588 92.257,65 R$ 294.301,89 100,00% R$ 6,38 R$ 294.301,89

M3XKM 92.257,65 R$ 294.301,89 100,00% R$ 6,38 R$ 294.301,89

1.5.3. 49.504,50 R$ 157.919,35 100,00% R$ 3,19 R$ 157.919,35

1.6.5. 42.753,15 R$ 136.382,54 100,00% R$ 3,19 R$ 136.382,54
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024 1.667,00 R$ 266.503,29 71,9453% R$ 159,87 R$ 266.503,29

104658 1.667,00 R$ 266.503,29 100,00% R$ 159,87 R$ 266.503,29

104658 1.667,00 R$ 266.503,29 100,00% R$ 159,87 R$ 266.503,29

CURVA ABC DE SERVIÇOS



PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

N°/ANO DA PROPOSTA: 021465-2024

DESCRIÇÃO DO LOTE : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA.

REVISÃO-04 NOV/2025

DESCRIÇÃO
SOMA 

QUANT.
SOMA  P. TOTAL

SOMA PESO 

(%)
SOMA P. UNIT.

SOMA P.                   

TOTAL CAMPO 2

CURVA ABC DE SERVIÇOS

M2 1.667,00 R$ 266.503,29 100,00% R$ 159,87 R$ 266.503,29

1.8.3. 1.667,00 R$ 266.503,29 100,00% R$ 159,87 R$ 266.503,29

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,00 R$ 158.736,45 75,9840% R$ 31.747,29 R$ 158.736,45

001 5,00 R$ 158.736,45 100,00% R$ 31.747,29 R$ 158.736,45

001 5,00 R$ 158.736,45 100,00% R$ 31.747,29 R$ 158.736,45

MÊS 5,00 R$ 158.736,45 100,00% R$ 31.747,29 R$ 158.736,45

1.1.1. 5,00 R$ 158.736,45 100,00% R$ 31.747,29 R$ 158.736,45
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 

Q-92. AF_09/2021 11.058,62 R$ 152.830,12 79,8725% R$ 13,82 R$ 152.830,12

97088 11.058,62 R$ 152.830,12 100,00% R$ 13,82 R$ 152.830,12

97088 11.058,62 R$ 152.830,12 100,00% R$ 13,82 R$ 152.830,12

KG 11.058,62 R$ 152.830,12 100,00% R$ 13,82 R$ 152.830,12

1.8.2. 11.058,62 R$ 152.830,12 100,00% R$ 13,82 R$ 152.830,12

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 22,71 R$ 141.279,81 83,4671% R$ 6.221,04 R$ 141.279,81

ASF-DILUIDO-1 22,71 R$ 141.279,81 100,00% R$ 6.221,04 R$ 141.279,81

ASF-DILUIDO-1 22,71 R$ 141.279,81 100,00% R$ 6.221,04 R$ 141.279,81

T 22,71 R$ 141.279,81 100,00% R$ 6.221,04 R$ 141.279,81

1.7.2. 22,71 R$ 141.279,81 100,00% R$ 6.221,04 R$ 141.279,81
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 8.200,68 R$ 125.634,40 86,6636% R$ 30,64 R$ 125.634,40

101124 8.200,68 R$ 125.634,40 100,00% R$ 30,64 R$ 125.634,40

101124 8.200,68 R$ 125.634,40 100,00% R$ 30,64 R$ 125.634,40

M3 8.200,68 R$ 125.634,40 100,00% R$ 30,64 R$ 125.634,40

1.5.1. 4.400,40 R$ 67.414,12 100,00% R$ 15,32 R$ 67.414,12

1.6.3. 3.800,28 R$ 58.220,28 100,00% R$ 15,32 R$ 58.220,28
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024 3.800,28 R$ 98.389,24 89,1669% R$ 25,89 R$ 98.389,24

101768 3.800,28 R$ 98.389,24 100,00% R$ 25,89 R$ 98.389,24

101768 3.800,28 R$ 98.389,24 100,00% R$ 25,89 R$ 98.389,24

M3 3.800,28 R$ 98.389,24 100,00% R$ 25,89 R$ 98.389,24

1.6.2. 3.800,28 R$ 98.389,24 100,00% R$ 25,89 R$ 98.389,24
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020 10.250,85 R$ 86.209,64 91,3603% R$ 16,82 R$ 86.209,64

100976 10.250,85 R$ 86.209,64 100,00% R$ 16,82 R$ 86.209,64

100976 10.250,85 R$ 86.209,64 100,00% R$ 16,82 R$ 86.209,64

M3 10.250,85 R$ 86.209,64 100,00% R$ 16,82 R$ 86.209,64

1.5.2. 5.500,50 R$ 46.259,20 100,00% R$ 8,41 R$ 46.259,20

1.6.4. 4.750,35 R$ 39.950,44 100,00% R$ 8,41 R$ 39.950,44
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PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 9.580,80 R$ 62.179,39 92,9424% R$ 6,49 R$ 62.179,39

102512 9.580,80 R$ 62.179,39 100,00% R$ 6,49 R$ 62.179,39

102512 9.580,80 R$ 62.179,39 100,00% R$ 6,49 R$ 62.179,39

M 9.580,80 R$ 62.179,39 100,00% R$ 6,49 R$ 62.179,39

1.10.4. 9.580,80 R$ 62.179,39 100,00% R$ 6,49 R$ 62.179,39
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA 

MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 44,00 R$ 35.216,72 93,8384% R$ 800,38 R$ 35.216,72

105002 44,00 R$ 35.216,72 100,00% R$ 800,38 R$ 35.216,72

105002 44,00 R$ 35.216,72 100,00% R$ 800,38 R$ 35.216,72

UN 44,00 R$ 35.216,72 100,00% R$ 800,38 R$ 35.216,72

1.8.4. 44,00 R$ 35.216,72 100,00% R$ 800,38 R$ 35.216,72
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 22.002,00 R$ 32.122,92 94,6557% R$ 1,46 R$ 32.122,92

100577 22.002,00 R$ 32.122,92 100,00% R$ 1,46 R$ 32.122,92

100577 22.002,00 R$ 32.122,92 100,00% R$ 1,46 R$ 32.122,92

M2 22.002,00 R$ 32.122,92 100,00% R$ 1,46 R$ 32.122,92

1.6.1. 22.002,00 R$ 32.122,92 100,00% R$ 1,46 R$ 32.122,92
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA 44,00 R$ 30.513,56 95,4321% R$ 693,49 R$ 30.513,56

006 44,00 R$ 30.513,56 100,00% R$ 693,49 R$ 30.513,56

006 44,00 R$ 30.513,56 100,00% R$ 693,49 R$ 30.513,56

UN 44,00 R$ 30.513,56 100,00% R$ 693,49 R$ 30.513,56

1.10.1. 44,00 R$ 30.513,56 100,00% R$ 693,49 R$ 30.513,56
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM 

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 14.297,86 R$ 28.309,76 96,1523% R$ 1,98 R$ 28.309,76

100970 14.297,86 R$ 28.309,76 100,00% R$ 1,98 R$ 28.309,76

100970 14.297,86 R$ 28.309,76 100,00% R$ 1,98 R$ 28.309,76

TXKM 14.297,86 R$ 28.309,76 100,00% R$ 1,98 R$ 28.309,76

1.7.7. 14.297,86 R$ 28.309,76 100,00% R$ 1,98 R$ 28.309,76

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 8,47 R$ 27.309,56 96,8472% R$ 3.224,27 R$ 27.309,56

EMULS-ASFALT-1 8,47 R$ 27.309,56 100,00% R$ 3.224,27 R$ 27.309,56

EMULS-ASFALT-1 8,47 R$ 27.309,56 100,00% R$ 3.224,27 R$ 27.309,56

T 8,47 R$ 27.309,56 100,00% R$ 3.224,27 R$ 27.309,56

1.7.4. 8,47 R$ 27.309,56 100,00% R$ 3.224,27 R$ 27.309,56
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024 (REF. 102470 SINAPI) -SERVIÇO 19.001,40 R$ 22.041,62 97,4080% R$ 1,16 R$ 22.041,62

009 19.001,40 R$ 22.041,62 100,00% R$ 1,16 R$ 22.041,62

009 19.001,40 R$ 22.041,62 100,00% R$ 1,16 R$ 22.041,62

M2 19.001,40 R$ 22.041,62 100,00% R$ 1,16 R$ 22.041,62

1.7.1. 19.001,40 R$ 22.041,62 100,00% R$ 1,16 R$ 22.041,62
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EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (REF. 104375 SINAPI)-SERVIÇO 19.001,40 R$ 19.951,47 97,9156% R$ 1,05 R$ 19.951,47

010 19.001,40 R$ 19.951,47 100,00% R$ 1,05 R$ 19.951,47

010 19.001,40 R$ 19.951,47 100,00% R$ 1,05 R$ 19.951,47

M2 19.001,40 R$ 19.951,47 100,00% R$ 1,05 R$ 19.951,47

1.7.3. 19.001,40 R$ 19.951,47 100,00% R$ 1,05 R$ 19.951,47

CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) 111,00 R$ 14.154,72 98,2757% R$ 127,52 R$ 14.154,72

34498 111,00 R$ 14.154,72 100,00% R$ 127,52 R$ 14.154,72

34498 111,00 R$ 14.154,72 100,00% R$ 127,52 R$ 14.154,72

UN 111,00 R$ 14.154,72 100,00% R$ 127,52 R$ 14.154,72

1.3.2. 111,00 R$ 14.154,72 100,00% R$ 127,52 R$ 14.154,72

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 19.001,40 R$ 10.830,79 98,5513% R$ 0,57 R$ 10.830,79

100575 19.001,40 R$ 10.830,79 100,00% R$ 0,57 R$ 10.830,79

100575 19.001,40 R$ 10.830,79 100,00% R$ 0,57 R$ 10.830,79

M2 19.001,40 R$ 10.830,79 100,00% R$ 0,57 R$ 10.830,79

1.6.6. 19.001,40 R$ 10.830,79 100,00% R$ 0,57 R$ 10.830,79
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 26,00 R$ 8.282,04 98,7620% R$ 318,54 R$ 8.282,04

007 26,00 R$ 8.282,04 100,00% R$ 318,54 R$ 8.282,04

007 26,00 R$ 8.282,04 100,00% R$ 318,54 R$ 8.282,04

UN 26,00 R$ 8.282,04 100,00% R$ 318,54 R$ 8.282,04

1.10.2. 26,00 R$ 8.282,04 100,00% R$ 318,54 R$ 8.282,04

DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 R$ 7.376,80 98,9497% R$ 7.376,80 R$ 7.376,80

005 1,00 R$ 7.376,80 100,00% R$ 7.376,80 R$ 7.376,80

005 1,00 R$ 7.376,80 100,00% R$ 7.376,80 R$ 7.376,80

UN 1,00 R$ 7.376,80 100,00% R$ 7.376,80 R$ 7.376,80

1.11.1. 1,00 R$ 7.376,80 100,00% R$ 7.376,80 R$ 7.376,80

MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 R$ 7.376,76 99,1374% R$ 7.376,76 R$ 7.376,76

002 1,00 R$ 7.376,76 100,00% R$ 7.376,76 R$ 7.376,76

002 1,00 R$ 7.376,76 100,00% R$ 7.376,76 R$ 7.376,76

UN 1,00 R$ 7.376,76 100,00% R$ 7.376,76 R$ 7.376,76

1.2.2. 1,00 R$ 7.376,76 100,00% R$ 7.376,76 R$ 7.376,76
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021 192,06 R$ 5.869,35 99,2867% R$ 30,56 R$ 5.869,35

102501 192,06 R$ 5.869,35 100,00% R$ 30,56 R$ 5.869,35

102501 192,06 R$ 5.869,35 100,00% R$ 30,56 R$ 5.869,35

M2 192,06 R$ 5.869,35 100,00% R$ 30,56 R$ 5.869,35

1.10.3. 192,06 R$ 5.869,35 100,00% R$ 30,56 R$ 5.869,35

LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA 3.334,00 R$ 5.201,04 99,4191% R$ 1,56 R$ 5.201,04

004 3.334,00 R$ 5.201,04 100,00% R$ 1,56 R$ 5.201,04

004 3.334,00 R$ 5.201,04 100,00% R$ 1,56 R$ 5.201,04

M 3.334,00 R$ 5.201,04 100,00% R$ 1,56 R$ 5.201,04
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1.4.1. 3.334,00 R$ 5.201,04 100,00% R$ 1,56 R$ 5.201,04
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 

CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 5,00 R$ 4.811,30 99,5415% R$ 962,26 R$ 4.811,30

10777 5,00 R$ 4.811,30 100,00% R$ 962,26 R$ 4.811,30

10777 5,00 R$ 4.811,30 100,00% R$ 962,26 R$ 4.811,30

MES 5,00 R$ 4.811,30 100,00% R$ 962,26 R$ 4.811,30

1.2.4. 5,00 R$ 4.811,30 100,00% R$ 962,26 R$ 4.811,30

SINALIZAÇÃO NOTURNA COM BALDES (REF. SINAPI 74221/001) 1.667,00 R$ 4.800,96 99,6636% R$ 2,88 R$ 4.800,96

011 1.667,00 R$ 4.800,96 100,00% R$ 2,88 R$ 4.800,96

011 1.667,00 R$ 4.800,96 100,00% R$ 2,88 R$ 4.800,96

M 1.667,00 R$ 4.800,96 100,00% R$ 2,88 R$ 4.800,96

1.3.4. 1.667,00 R$ 4.800,96 100,00% R$ 2,88 R$ 4.800,96
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 5,00 R$ 4.237,50 99,7715% R$ 847,50 R$ 4.237,50

10775 5,00 R$ 4.237,50 100,00% R$ 847,50 R$ 4.237,50

10775 5,00 R$ 4.237,50 100,00% R$ 847,50 R$ 4.237,50

MES 5,00 R$ 4.237,50 100,00% R$ 847,50 R$ 4.237,50

1.2.3. 5,00 R$ 4.237,50 100,00% R$ 847,50 R$ 4.237,50
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M 

(L X C) 1.667,00 R$ 3.167,30 99,8520% R$ 1,90 R$ 3.167,30

37524 1.667,00 R$ 3.167,30 100,00% R$ 1,90 R$ 3.167,30

37524 1.667,00 R$ 3.167,30 100,00% R$ 1,90 R$ 3.167,30

M 1.667,00 R$ 3.167,30 100,00% R$ 1,90 R$ 3.167,30

1.3.3. 1.667,00 R$ 3.167,30 100,00% R$ 1,90 R$ 3.167,30
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - 

UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANATÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA 1.530,00 R$ 2.998,80 99,9283% R$ 1,96 R$ 2.998,80

5212556 1.530,00 R$ 2.998,80 100,00% R$ 1,96 R$ 2.998,80

5212556 1.530,00 R$ 2.998,80 100,00% R$ 1,96 R$ 2.998,80

un.dia 1.530,00 R$ 2.998,80 100,00% R$ 1,96 R$ 2.998,80

1.3.1. 1.530,00 R$ 2.998,80 100,00% R$ 1,96 R$ 2.998,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS 6,00 R$ 2.816,64 100,0000% R$ 469,44 R$ 2.816,64

103689 6,00 R$ 2.816,64 100,00% R$ 469,44 R$ 2.816,64

103689 6,00 R$ 2.816,64 100,00% R$ 469,44 R$ 2.816,64

M2 6,00 R$ 2.816,64 100,00% R$ 469,44 R$ 2.816,64

1.2.1. 6,00 R$ 2.816,64 100,00% R$ 469,44 R$ 2.816,64
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI E ITENS RELATIVOS A 

ADMINISTRAÇÃO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 252.915,74 R$ 3.930.354,91 R$ 66.293,41 R$ 3.930.354,91
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,38%

BDI DES 23,38%

Observações:

Data

Nome: KÁTIA CHRISTINA BANDEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 110705939-9D MA

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

BDI 2

ZÉ DOCA/MA terça-feira, 9 de setembro de 2025

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

1098646-37 971941 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DA SEDE DE ZÉ DOCA/MA / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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Quadro de Composição do BDI

1098646-37 971941 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DA SEDE DE ZÉ DOCA/MA / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 0,58%

SG 0,41%

R 0,35%

DF 0,64%

L 3,00%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 15,00%

BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: KÁTIA CHRISTINA BANDEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 110705939-9D MA

ART/RRT: 0

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

ZÉ DOCA/MA terça-feira, 9 de setembro de 2025

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central
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PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

CONTRATO DE REPASSE Nº 971941/2024

DESCRIÇÃO DO LOTE : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA.

ITEM UNID

1.4.

1.4.1.
M3

RUA DAS CAJAZEIRAS 457,00 6,00 2.742,00 0,20 548,40

RUA DO CAMPO 240,00 6,00 1.440,00 0,20 288,00

RUA ARARI 167,00 6,00 1.002,00 0,20 200,40

RUA SETE DE SETEMBRO 337,00 6,00 2.022,00 0,20 404,40

RUA PROJETADA 01 133,00 6,00 798,00 0,20 159,60

RUA ALVORADA 292,00 6,00 1.752,00 0,20 350,40

RUA JOSÉ VIEIRA 189,00 6,00 1.134,00 0,20 226,80

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 106,00 6,00 636,00 0,20 127,20

RUA RICARDO LIMA 57,00 7,00 399,00 0,20 79,80

RUA DUQUE DE CAXIAS 108,00 7,00 756,00 0,20 151,20

RUA SARGENTO MOREIRA 321,00 6,00 1.926,00 0,20 385,20

RUA BERNARDO SAIÃO 134,00 6,00 804,00 0,20 160,80

RUA ANTÔNIO MUNIZ 132,00 6,00 792,00 0,20 158,40

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 128,00 5,00 640,00 0,20 128,00

RUA DA MANGUEIRA 57,00 7,00 399,00 0,20 79,80

RUA ANTÔNIO MARIA 476,00 10,00 4.760,00 0,20 952,00

EXTENSÃO TOTAL EXTENSÃO TOTAL 3.334,00

ÁREAS ÁREA TOTAL 22.002,00

VOLUMES VOLUME TOTAL 4.400,40

1.4.2.

M3

RUA VOLUME ESCAVAÇÃO (M³) EMPOLAMENTO VOLUME

RUA DAS CAJAZEIRAS 548,40 1,25 685,50

RUA DO CAMPO 288,00 1,25 360,00

RUA ARARI 200,40 1,25 250,50

RUA SETE DE SETEMBRO 404,40 1,25 505,50

RUA PROJETADA 01 159,60 1,25 199,50

RUA ALVORADA 350,40 1,25 438,00

RUA JOSÉ VIEIRA 226,80 1,25 283,50

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 127,20 1,25 159,00

RUA RICARDO LIMA 79,80 1,25 99,75

RUA DUQUE DE CAXIAS 151,20 1,25 189,00

RUA SARGENTO MOREIRA 385,20 1,25 481,50

RUA BERNARDO SAIÃO 160,80 1,25 201,00

RUA ANTÔNIO MUNIZ 158,40 1,25 198,00

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 128,00 1,25 160,00

RUA DA MANGUEIRA 79,80 1,25 99,75

RUA ANTÔNIO MARIA 952,00 1,25 1.190,00

5.500,50

1.4.3.
M3XKM

RUAS VOLUME 

ESCAVAÇÃO

EMPOLAMENTO DMT VOL. TRANSPORTE

RUA DAS CAJAZEIRAS 548,40 1,25 9,00 6.169,50

RUA DO CAMPO 288,00 1,25 9,00 3.240,00

RUA ARARI 200,40 1,25 9,00 2.254,50

RUA SETE DE SETEMBRO 404,40 1,25 9,00 4.549,50

RUA PROJETADA 01 159,60 1,25 9,00 1.795,50

RUA ALVORADA 350,40 1,25 9,00 3.942,00

RUA JOSÉ VIEIRA 226,80 1,25 9,00 2.551,50

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 127,20 1,25 9,00 1.431,00

RUA RICARDO LIMA 79,80 1,25 9,00 897,75

RUA DUQUE DE CAXIAS 151,20 1,25 9,00 1.701,00

RUA SARGENTO MOREIRA 385,20 1,25 9,00 4.333,50

RUA BERNARDO SAIÃO 160,80 1,25 9,00 1.809,00

RUA ANTÔNIO MUNIZ 158,40 1,25 9,00 1.782,00

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 128,00 1,25 9,00 1.440,00

RUA DA MANGUEIRA 79,80 1,25 9,00 897,75

RUA ANTÔNIO MARIA 952,00 1,25 9,00 10.710,00

TOTAL 4.400,40 1,25 9,00 49.504,50

1.5

RUA DAS CAJAZEIRAS 457,00 6,00 2.742,00

RUA DO CAMPO 240,00 6,00 1.440,00

RUA ARARI 167,00 6,00 1.002,00

RUA SETE DE SETEMBRO 337,00 6,00 2.022,00

RUA PROJETADA 01 133,00 6,00 798,00

RUA ALVORADA 292,00 6,00 1.752,00

RUA JOSÉ VIEIRA 189,00 6,00 1.134,00

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 106,00 6,00 636,00

RUA RICARDO LIMA 57,00 7,00 399,00

=EXTENSÃO X LARGURA X ESPESSURA

=EXTENSÃO X LARGURA

=SOMATÓRIO DAS EXTENSÕES

RUA
EXTENSÃO

(M)
LARGURA (M) AREA (M²) ESPESSURA (M)

EXECUÇÃO DE BASE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO - PROPOSTA 021465/2024-R$4.790.719,00

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

VOLUME DE TRANSPORTE =VOLUME DE CARGA X DMT

VOLUME DE CARGA

VOLUME (M³)

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

RUA
EXTENSÃO

(M)
LARGURA (M)

=VOLUME DE ESCAVAÇÃO X EMPOLAMENTO

DESCRIÇÃO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

AREA (M²)

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020



RUA DUQUE DE CAXIAS 108,00 7,00 756,00

RUA SARGENTO MOREIRA 321,00 6,00 1.926,00

RUA BERNARDO SAIÃO 134,00 6,00 804,00

RUA ANTÔNIO MUNIZ 132,00 6,00 792,00

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 128,00 5,00 640,00

RUA DA MANGUEIRA 57,00 7,00 399,00

RUA ANTÔNIO MARIA 476,00 10,00 4.760,00

3.334,00 22.002,00

1.5.1.
M3

RUA DAS CAJAZEIRAS 457,00 6,00 0,45 0,20 466,14

RUA DO CAMPO 240,00 6,00 0,45 0,20 244,80

RUA ARARI 167,00 6,00 0,45 0,20 170,34

RUA SETE DE SETEMBRO 337,00 6,00 0,45 0,20 343,74

RUA PROJETADA 01 133,00 6,00 0,45 0,20 135,66

RUA ALVORADA 292,00 6,00 0,45 0,20 297,84

RUA JOSÉ VIEIRA 189,00 6,00 0,45 0,20 192,78

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 106,00 6,00 0,45 0,20 108,12

RUA RICARDO LIMA 57,00 7,00 0,45 0,20 69,54

RUA DUQUE DE CAXIAS 108,00 7,00 0,45 0,20 131,76

RUA SARGENTO MOREIRA 321,00 6,00 0,45 0,20 327,42

RUA BERNARDO SAIÃO 134,00 6,00 0,45 0,20 136,68

RUA ANTÔNIO MUNIZ 132,00 6,00 0,45 0,20 134,64

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 128,00 5,00 0,45 0,20 104,96

RUA DA MANGUEIRA 57,00 7,00 0,45 0,20 69,54

RUA ANTÔNIO MARIA 476,00 10,00 0,45 0,20 866,32

TOTAL 3.334,00

VOLUME DE BASE 3.800,28

1.4.1.
M3

RUA DAS CAJAZEIRAS 457,00 6,00 0,45 0,20 466,14

RUA DO CAMPO 240,00 6,00 0,45 0,20 244,80

RUA ARARI 167,00 6,00 0,45 0,20 170,34

RUA SETE DE SETEMBRO 337,00 6,00 0,45 0,20 343,74

RUA PROJETADA 01 133,00 6,00 0,45 0,20 135,66

RUA ALVORADA 292,00 6,00 0,45 0,20 297,84

RUA JOSÉ VIEIRA 189,00 6,00 0,45 0,20 192,78

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 106,00 6,00 0,45 0,20 108,12

RUA RICARDO LIMA 57,00 7,00 0,45 0,20 69,54

RUA DUQUE DE CAXIAS 108,00 7,00 0,45 0,20 131,76

RUA SARGENTO MOREIRA 321,00 6,00 0,45 0,20 327,42

RUA BERNARDO SAIÃO 134,00 6,00 0,45 0,20 136,68

RUA ANTÔNIO MUNIZ 132,00 6,00 0,45 0,20 134,64

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 128,00 5,00 0,45 0,20 104,96

RUA DA MANGUEIRA 57,00 7,00 0,45 0,20 69,54

RUA ANTÔNIO MARIA 476,00 10,00 0,45 0,20 866,32

1.5.3.

M3

RUA VOLUME BASE EMPOLAMENTO VOLUME DE CARGA

RUA DAS CAJAZEIRAS 466,14 1,25 582,68

RUA DO CAMPO 244,80 1,25 306,00

RUA ARARI 170,34 1,25 212,93

RUA SETE DE SETEMBRO 343,74 1,25 429,68

RUA PROJETADA 01 135,66 1,25 169,58

RUA ALVORADA 297,84 1,25 372,30

RUA JOSÉ VIEIRA 192,78 1,25 240,98

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 108,12 1,25 135,15

RUA RICARDO LIMA 69,54 1,25 86,93

RUA DUQUE DE CAXIAS 131,76 1,25 164,70

RUA SARGENTO MOREIRA 327,42 1,25 409,28

RUA BERNARDO SAIÃO 136,68 1,25 170,85

RUA ANTÔNIO MUNIZ 134,64 1,25 168,30

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 104,96 1,25 131,20

RUA DA MANGUEIRA 69,54 1,25 86,93

RUA ANTÔNIO MARIA 866,32 1,25 1.082,90

TOTAL 1,25 4.750,35

1.5.4.
M3XKM

RUA VOLUME CARGA DMT VOLUME 

TRANSPORTERUA DAS CAJAZEIRAS 582,68 9,00 5.244,08

RUA DO CAMPO 306,00 9,00 2.754,00

RUA ARARI 212,93 9,00 1.916,33

RUA SETE DE SETEMBRO 429,68 9,00 3.867,08

RUA PROJETADA 01 169,58 9,00 1.526,18

RUA ALVORADA 372,30 9,00 3.350,70

RUA JOSÉ VIEIRA 240,98 9,00 2.168,78

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 135,15 9,00 1.216,35

RUA
EXTENSÃO

(M)
LARGURA (M) SARJETA (M)

ESPESSURA 

(M)

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

=EXTENSÃO TOTAL DE VIA X (LARGURA - 2 X SARJETA) X ESPESSURA

VOLUME (M³)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

RUA
EXTENSÃO

(M)
LARGURA (M) SARJETA (M)

ESPESSURA 

(M)

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE 

SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

VOLUME DE BASE (M³)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

3.800,28

VOLUME DE CARGA =VOLUME DE BASE X EMPOLAMENTO



RUA RICARDO LIMA 86,93 9,00 782,33

RUA DUQUE DE CAXIAS 164,70 9,00 1.482,30

RUA SARGENTO MOREIRA 409,28 9,00 3.683,48

RUA BERNARDO SAIÃO 170,85 9,00 1.537,65

RUA ANTÔNIO MUNIZ 168,30 9,00 1.514,70

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 131,20 9,00 1.180,80

RUA DA MANGUEIRA 86,93 9,00 782,33

RUA ANTÔNIO MARIA 1.082,90 9,00 9.746,10

TOTAL 4.750,35 9,00 42.753,15

RUA DAS CAJAZEIRAS 457,00 6,00 0,45 2,00 2.330,70

RUA DO CAMPO 240,00 6,00 0,45 2,00 1.224,00

RUA ARARI 167,00 6,00 0,45 2,00 851,70

RUA SETE DE SETEMBRO 337,00 6,00 0,45 2,00 1.718,70

RUA PROJETADA 01 133,00 6,00 0,45 2,00 678,30

RUA ALVORADA 292,00 6,00 0,45 2,00 1.489,20

RUA JOSÉ VIEIRA 189,00 6,00 0,45 2,00 963,90

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 106,00 6,00 0,45 2,00 540,60

RUA RICARDO LIMA 57,00 7,00 0,45 2,00 347,70

RUA DUQUE DE CAXIAS 108,00 7,00 0,45 2,00 658,80

RUA SARGENTO MOREIRA 321,00 6,00 0,45 2,00 1.637,10

RUA BERNARDO SAIÃO 134,00 6,00 0,45 2,00 683,40

RUA ANTÔNIO MUNIZ 132,00 6,00 0,45 2,00 673,20

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 128,00 5,00 0,45 2,00 524,80

RUA DA MANGUEIRA 57,00 7,00 0,45 2,00 347,70

RUA ANTÔNIO MARIA 476,00 10,00 0,45 2,00 4.331,60

3.334,00 19.001,40

1.6.

1.6.1.

RUA DAS CAJAZEIRAS 457,00 6,00 0,45 2.330,70

RUA DO CAMPO 240,00 6,00 0,45 1.224,00

RUA ARARI 167,00 6,00 0,45 851,70

RUA SETE DE SETEMBRO 337,00 6,00 0,45 1.718,70

RUA PROJETADA 01 133,00 6,00 0,45 678,30

RUA ALVORADA 292,00 6,00 0,45 1.489,20

RUA JOSÉ VIEIRA 189,00 6,00 0,45 963,90

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 106,00 6,00 0,45 540,60

RUA RICARDO LIMA 57,00 7,00 0,45 347,70

RUA DUQUE DE CAXIAS 108,00 7,00 0,45 658,80

RUA SARGENTO MOREIRA 321,00 6,00 0,45 1.637,10

RUA BERNARDO SAIÃO 134,00 6,00 0,45 683,40

RUA ANTÔNIO MUNIZ 132,00 6,00 0,45 673,20

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 128,00 5,00 0,45 524,80

RUA DA MANGUEIRA 57,00 7,00 0,45 347,70

RUA ANTÔNIO MARIA 476,00 10,00 0,45 4.331,60

TOTAL 3.334,00

19.001,40

1.6.2. m³
RUAS ÁREA DE 

IMPRIMAÇÃO

COEFICIENTE VOLUME 

RUA DAS CAJAZEIRAS 2.330,70 0,00120 2,79

RUA DO CAMPO 1.224,00 0,00120 1,46

RUA ARARI 851,70 0,00120 1,02

RUA SETE DE SETEMBRO 1.718,70 0,00120 2,06

RUA PROJETADA 01 678,30 0,00120 0,81

RUA ALVORADA 1.489,20 0,00120 1,78

RUA JOSÉ VIEIRA 963,90 0,00120 1,15

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 540,60 0,00120 0,64

RUA RICARDO LIMA 347,70 0,00120 0,41

RUA DUQUE DE CAXIAS 658,80 0,00120 0,79

RUA SARGENTO MOREIRA 1.637,10 0,00120 1,96

RUA BERNARDO SAIÃO 683,40 0,00120 0,82

RUA ANTÔNIO MUNIZ 673,20 0,00120 0,80

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 524,80 0,00120 0,62

RUA DA MANGUEIRA 347,70 0,00120 0,41

RUA ANTÔNIO MARIA 4.331,60 0,00120 5,19

TOTAL 19.001,40 22,71

AREA=ÁREA DE IMPRIMAÇÃOX COEFICIENTE 

(0,00120 T/M²)

1.6.3 m²

1.6.4 m²
RUAS ÁREA DE 

IMPRIMAÇÃO

COEFICIENTE 

(T/M2)

VOLUME 

RUA DAS CAJAZEIRAS 2.330,70 0,00045 1,04

RUA DO CAMPO 1.224,00 0,00045 0,55

RUA ARARI 851,70 0,00045 0,38

RUA SETE DE SETEMBRO 1.718,70 0,00045 0,77

RUA PROJETADA 01 678,30 0,00045 0,30

RUA ALVORADA 1.489,20 0,00045 0,67

RUA
EXTENSÃO

(M)
LARGURA (M) SARJETA + MEIO-FIO(M)

PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO

19.001,40

ÁREA DE PINTURA =ÁREA DE IMPRIMAÇÃO

ASFALTO DILUÍDO CM-30

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO

=VOLUME DE CARGA X DMT

AREA (M²)

PAVIMENTAÇÕES

VOLUME DE TRANSPORTE

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

RUA
EXTENSÃO

(M)
LARGURA (M)

COMPRIMENTO 

SARJETA (M)

QUANTIDADE 

SARJETA
ÁREA (M²)

ÁREA DE IMPRIMAÇÃO = SOMATÓRIO DE EXTENSÃO X (LARGURA - 2 X SARJETA)



RUA JOSÉ VIEIRA 963,90 0,00045 0,43

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 540,60 0,00045 0,24

RUA RICARDO LIMA 347,70 0,00045 0,15

RUA DUQUE DE CAXIAS 658,80 0,00045 0,29

RUA SARGENTO MOREIRA 1.637,10 0,00045 0,73

RUA BERNARDO SAIÃO 683,40 0,00045 0,30

RUA ANTÔNIO MUNIZ 673,20 0,00045 0,30

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 524,80 0,00045 0,23

RUA DA MANGUEIRA 347,70 0,00045 0,15

RUA ANTÔNIO MARIA 4.331,60 0,00045 1,94

TOTAL 19.001,40

8,47

-
M³

RUA DAS CAJAZEIRAS 457,00 6,00 0,45 0,05 116,53

RUA DO CAMPO 240,00 6,00 0,45 0,05 61,20

RUA ARARI 167,00 6,00 0,45 0,05 42,58

RUA SETE DE SETEMBRO 337,00 6,00 0,45 0,05 85,93

RUA PROJETADA 01 133,00 6,00 0,45 0,05 33,91

RUA ALVORADA 292,00 6,00 0,45 0,05 74,46

RUA JOSÉ VIEIRA 189,00 6,00 0,45 0,05 48,19

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 106,00 6,00 0,45 0,05 27,03

RUA RICARDO LIMA 57,00 7,00 0,45 0,05 17,38

ESPESSURA (M)
VOLUME DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (M³)

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

RUA
EXTENSÃO

(M)
LARGURA (M) SARJETA + MEIO-FIO(M)

VOLUME  =VOLUME DE ASFALTO X COEFICIENTE (0,00045T/M2)



RUA DUQUE DE CAXIAS 108,00 7,00 0,45 0,05 32,94

RUA SARGENTO MOREIRA 321,00 6,00 0,45 0,05 81,85

RUA BERNARDO SAIÃO 134,00 6,00 0,45 0,05 34,17

RUA ANTÔNIO MUNIZ 132,00 6,00 0,45 0,05 33,66

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 128,00 5,00 0,45 0,05 26,24

RUA DA MANGUEIRA 57,00 7,00 0,45 0,05 17,38

RUA ANTÔNIO MARIA 476,00 10,00 0,45 0,05 216,58

EXTENSÃO TOTAL EXTENSÃO TOTAL 3.334,00

950,03

- T

RUAS VOL. ASFALTO COEFICIENTE 

(T/M3)

PESO

RUA DAS CAJAZEIRAS 116,53 0,132 15,38

RUA DO CAMPO 61,20 0,132 8,07

RUA ARARI 42,58 0,132 5,62

RUA SETE DE SETEMBRO 85,93 0,132 11,34

RUA PROJETADA 01 33,91 0,132 4,47

RUA ALVORADA 74,46 0,132 9,82

RUA JOSÉ VIEIRA 48,19 0,132 6,36

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 27,03 0,132 3,56

RUA RICARDO LIMA 17,38 0,132 2,29

RUA DUQUE DE CAXIAS 32,94 0,132 4,34

RUA SARGENTO MOREIRA 81,85 0,132 10,80

RUA BERNARDO SAIÃO 34,17 0,132 4,51

RUA ANTÔNIO MUNIZ 33,66 0,132 4,44

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 26,24 0,132 3,46

RUA DA MANGUEIRA 17,38 0,132 2,29

RUA ANTÔNIO MARIA 216,58 0,132 28,58

TOTAL 950,03 125,33

VOLUME  =VOLUME DE ASFALTO X COEFICIENTE 

(0,132)

1.6.7
TXKM

RUA VOL.ASFALTO DMT PESO ESPECÍFICO VOLUME DE TRANSPORTE

RUA DAS CAJAZEIRAS 116,53 7,00 2,15 1.753,77

RUA DO CAMPO 61,20 7,00 2,15 921,06

RUA ARARI 42,58 7,00 2,15 640,82

RUA SETE DE SETEMBRO 85,93 7,00 2,15 1.293,24

RUA PROJETADA 01 33,91 7,00 2,15 510,34

RUA ALVORADA 74,46 7,00 2,15 1.120,62

RUA JOSÉ VIEIRA 48,19 7,00 2,15 725,25

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 27,03 7,00 2,15 406,80

RUA RICARDO LIMA 17,38 7,00 2,15 261,56

RUA DUQUE DE CAXIAS 32,94 7,00 2,15 495,74

RUA SARGENTO MOREIRA 81,85 7,00 2,15 1.231,84

RUA BERNARDO SAIÃO 34,17 7,00 2,15 514,25

RUA ANTÔNIO MUNIZ 33,66 7,00 2,15 506,58

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 26,24 7,00 2,15 394,91

RUA DA MANGUEIRA 17,38 7,00 2,15 261,56

RUA ANTÔNIO MARIA 216,58 7,00 2,15 3.259,52

950,03 7,00 2,15 14.297,86

1.7.

1.7.1.

M3

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS
EXT. RUAS (02

LADOS)

EXT. SUPRIMIDAS

(RAMPAS) - DOIS

LADOS

EXT. 

SUPRIMIDAS 

(CRUZAMENTOS)

LARGURA ESPESSURA VOLUME CALÇADA

RUA DAS CAJAZEIRAS 914,00 17,52 29,50 1,20 0,08 83,23

RUA DO CAMPO 480,00 17,52 12,00 1,20 0,08 43,24

RUA ARARI 334,00 17,52 18,00 1,20 0,08 28,65

RUA SETE DE SETEMBRO 674,00 17,52 24,00 1,20 0,08 60,71

RUA PROJETADA 01 266,00 17,52 24,00 1,20 0,08 21,55

RUA ALVORADA 584,00 17,52 18,00 1,20 0,08 52,65

RUA JOSÉ VIEIRA 378,00 17,52 6,00 1,20 0,08 34,03

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 212,00 8,76 1,20 0,08 19,51

RUA RICARDO LIMA 114,00 1,20 0,08 10,94

RUA DUQUE DE CAXIAS 216,00 8,76 1,20 0,08 19,89

RUA SARGENTO MOREIRA 642,00 17,52 30,00 1,20 0,08 57,07

RUA BERNARDO SAIÃO 268,00 17,52 1,20 0,08 24,04

RUA ANTÔNIO MUNIZ 264,00 17,52 1,20 0,08 23,66

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 256,00 17,52 1,20 0,08 22,89

RUA DA MANGUEIRA 114,00 9,00 1,20 0,08 10,08

RUA ANTÔNIO MARIA 952,00 17,52 43,00 1,20 0,08 85,58

TOTAL 6.668,00 213,50 1,20 0,08 597,72

1.7.1. KG

EXTENSÃO TOTAL DE RUAS
EXT. RUAS (02

LADOS)

EXT. SUPRIMIDAS

(RAMPAS) - DOIS

LADOS

EXT. 

SUPRIMIDAS 

(CRUZAMENTOS)

LARGURA KG/M2 PESO DA TELA

RUA DAS CAJAZEIRAS 914,00 17,52 29,50 1,20 1,48 1.539,75

RUA DO CAMPO 480,00 17,52 12,00 1,20 1,48 800,05

RUA ARARI 334,00 17,52 18,00 1,20 1,48 530,10

RUA SETE DE SETEMBRO 674,00 17,52 24,00 1,20 1,48 1.123,28

RUA PROJETADA 01 266,00 17,52 24,00 1,20 1,48 398,67

RUA ALVORADA 584,00 17,52 18,00 1,20 1,48 974,10

VOLUME DE CALÇADA = (EXTENSÃO RUAS- EXT. SUPRIMIDAS) X LARGURA X ESPESSURA

VOLUME DE TRANSPORTE =VOLUME DE CARGA X DMT X PESO ESPECÍFICO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE

VOLUME DE CONCRETO ASFÁLTICO =EXTENSÃO TOTAL DE VIA X (LARGURA - 2 X SARJETA) X ESPESSURA

=SOMATÓRIO DAS EXTENSÕES

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - T

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023



RUA JOSÉ VIEIRA 378,00 17,52 6,00 1,20 1,48 629,55

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 212,00 8,76 1,20 1,48 360,95

RUA RICARDO LIMA 114,00 1,20 1,48 202,46

RUA DUQUE DE CAXIAS 216,00 8,76 1,20 1,48 368,05

RUA SARGENTO MOREIRA 642,00 17,52 30,00 1,20 1,48 1.055,79

RUA BERNARDO SAIÃO 268,00 17,52 1,20 1,48 444,85

RUA ANTÔNIO MUNIZ 264,00 17,52 1,20 1,48 437,74

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 256,00 17,52 1,20 1,48 423,54

RUA DA MANGUEIRA 114,00 9,00 1,20 1,48 186,48

RUA ANTÔNIO MARIA 952,00 17,52 43,00 1,20 1,48 1.583,26

TOTAL 6.668,00 213,50

1.7.2 M2

EXTENSÃO RUAS

EXT. RUAS (02

LADOS)

EXT. SUPRIMIDAS

(RAMPAS) 02

LADOS

EXT. 

SUPRIMIDAS 

(CRUZAMENTOS)

EXT. 

CALÇADA
LARGURA

ÁREA DE PISO

RUA DAS CAJAZEIRAS 914,00 17,52 29,50 866,98 0,25 228,50

RUA DO CAMPO 480,00 17,52 12,00 450,48 0,25 120,00

RUA ARARI 334,00 17,52 18,00 298,48 0,25 83,50

RUA SETE DE SETEMBRO 674,00 17,52 24,00 632,48 0,25 168,50

RUA PROJETADA 01 266,00 17,52 24,00 224,48 0,25 66,50

RUA ALVORADA 584,00 17,52 18,00 548,48 0,25 146,00

RUA JOSÉ VIEIRA 378,00 17,52 6,00 354,48 0,25 94,50

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 212,00 8,76 0,00 203,24 0,25 53,00

RUA RICARDO LIMA 114,00 0,00 0,00 114,00 0,25 28,50

RUA DUQUE DE CAXIAS 216,00 8,76 0,00 207,24 0,25 54,00

RUA SARGENTO MOREIRA 642,00 17,52 30,00 594,48 0,25 160,50

RUA BERNARDO SAIÃO 268,00 17,52 0,00 250,48 0,25 67,00

RUA ANTÔNIO MUNIZ 264,00 17,52 0,00 246,48 0,25 66,00

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 256,00 17,52 0,00 238,48 0,25 64,00

RUA DA MANGUEIRA 114,00 0,00 9,00 105,00 0,25 28,50

RUA ANTÔNIO MARIA 952,00 17,52 43,00 891,48 0,25 238,00

TOTAL 6.668,00 227,76 213,50 6.226,74 0,25 1.667,00

1.7.3

UN

RUA DAS CAJAZEIRAS 4,00

RUA DO CAMPO 4,00

RUA ARARI 4,00

RUA SETE DE SETEMBRO 4,00

RUA PROJETADA 01 2,00

RUA ALVORADA 2,00

RUA JOSÉ VIEIRA 2,00

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 2,00

RUA RICARDO LIMA

RUA DUQUE DE CAXIAS

RUA SARGENTO MOREIRA 4,00

RUA BERNARDO SAIÃO 4,00

RUA ANTÔNIO MUNIZ 2,00

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 4,00

RUA DA MANGUEIRA 2,00

RUA ANTÔNIO MARIA 4,00

44,00

1.8

1.8.1. M

RUAS
EXT. RUAS (02

LADOS)

EXT. SUPRIMIDAS

(RAMPAS) 02

LADOS

EXT. 

SUPRIMIDAS 

(CRUZAMENTOS)

EXT. MEIO-FIO

RUA DAS CAJAZEIRAS 914,00 17,52 29,50 866,98

RUA DO CAMPO 480,00 17,52 12,00 450,48

RUA ARARI 334,00 17,52 18,00 298,48

RUA SETE DE SETEMBRO 674,00 17,52 24,00 632,48

RUA PROJETADA 01 266,00 17,52 24,00 224,48

RUA ALVORADA 584,00 17,52 18,00 548,48

RUA JOSÉ VIEIRA 378,00 17,52 6,00 354,48

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 212,00 8,76 0,00 203,24

RUA RICARDO LIMA 114,00 0,00 0,00 114,00

RUA DUQUE DE CAXIAS 216,00 8,76 0,00 207,24

RUA SARGENTO MOREIRA 642,00 17,52 30,00 594,48

RUA BERNARDO SAIÃO 268,00 17,52 0,00 250,48

RUA ANTÔNIO MUNIZ 264,00 17,52 0,00 246,48

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 256,00 17,52 0,00 238,48

RUA DA MANGUEIRA 114,00 0,00 9,00 105,00

RUA ANTÔNIO MARIA 952,00 17,52 43,00 891,48

TOTAL 6.668,00 227,76 213,50 6.226,74

1.8.2.

M

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

OBTIDO POR SIMPLES CONTAGEM EM PROJETO =

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL = EXTENSÃO CALÇADA X LARGURA

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM 

ALTURA. AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXTENSÃO DE SARJETA = EXTENSÃO DE MEIO-FIO = EXTENSÃO RUA COM MEIO-FIO X 02 LADOS

DRENAGEM

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

VOLUME DE CALÇADA = (EXTENSÃO RUAS- EXT. SUPRIMIDAS) X LARGURA X ESPESSURA



1.9.

1.9.1. UN 

RUA DAS CAJAZEIRAS 4,00

RUA DO CAMPO 4,00

RUA ARARI 4,00

RUA SETE DE SETEMBRO 4,00

RUA PROJETADA 01 2,00

RUA ALVORADA 2,00

RUA JOSÉ VIEIRA 2,00

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 2,00

RUA RICARDO LIMA 0,00

RUA DUQUE DE CAXIAS 0,00

RUA SARGENTO MOREIRA 4,00

RUA BERNARDO SAIÃO 4,00

RUA ANTÔNIO MUNIZ 2,00

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 4,00

RUA DA MANGUEIRA 2,00

RUA ANTÔNIO MARIA 4,00

1.9.2.
UN 

RUA DAS CAJAZEIRAS 2,00

RUA DO CAMPO 2,00

RUA ARARI 2,00

RUA SETE DE SETEMBRO 2,00

RUA PROJETADA 01 1,00

RUA ALVORADA 1,00

RUA JOSÉ VIEIRA 1,00

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 2,00

RUA RICARDO LIMA 0,00

RUA DUQUE DE CAXIAS 2,00

RUA SARGENTO MOREIRA 2,00

RUA BERNARDO SAIÃO 2,00

RUA ANTÔNIO MUNIZ 2,00

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 2,00

RUA DA MANGUEIRA 1,00

RUA ANTÔNIO MARIA 2,00

1.9.3.
M2

RUAS QUANTIDADE 

FAIXA 

PEDESTRE

QUANTIDADE DE 

BARRAS

LARGURA DA 

BARRA 

COMPRIMENT

O DA BARRA 

LINHA DE 

RETENÇÃO 

(ÁREA)

ÁREA DA BARRA E 

LINHA DE RETENÇÃO 

A SEREM PINTADAS

RUA DAS CAJAZEIRAS 2,00 30,00 6,00 2,00 2,22 14,22

RUA DO CAMPO 2,00 30,00 6,00 2,00 2,22 14,22

RUA ARARI 2,00 30,00 6,00 2,00 2,22 14,22

RUA SETE DE SETEMBRO 2,00 30,00 6,00 2,00 2,22 14,22

RUA PROJETADA 01 2,00 30,00 6,00 2,00 2,22 14,22

RUA ALVORADA 2,00 30,00 6,00 2,00 2,22 14,22

RUA JOSÉ VIEIRA 2,00 30,00 6,00 2,00 2,22 14,22

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 1,00 15,00 3,00 2,00 1,11 7,11

RUA RICARDO LIMA

RUA DUQUE DE CAXIAS 1,00 18,00 3,60 2,00 1,11 8,31

RUA SARGENTO MOREIRA 2,00 30,00 6,00 2,00 2,22 14,22

RUA BERNARDO SAIÃO 2,00 30,00 6,00 2,00 2,22 14,22

RUA ANTÔNIO MUNIZ 2,00 30,00 6,00 2,00 2,22 14,22

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 2,00 25,00 5,00 2,00 2,22 12,22

RUA DA MANGUEIRA

RUA ANTÔNIO MARIA 2,00 50,00 10,00 2,00 2,22 22,22

TOTAL 26,00 192,06

1.9.4. M

EXTENSÃO DA RUA

EXTENSÃO (FAIXA

PEDESTRE +

LINHA DE

RETENÇÃO)

EXTENSÃO EIXO

VIÁRIO

QUANTIDADE

EXTENSÃO DE EIXO

VIÁRIO A PINTAR X

QUANTIDADE

RUA DAS CAJAZEIRAS 457,00 10,80 446,20 3,00 1.338,60

RUA DO CAMPO 240,00 10,80 229,20 3,00 687,60

RUA ARARI 167,00 10,80 156,20 3,00 468,60

RUA SETE DE SETEMBRO 337,00 10,80 326,20 3,00 978,60

RUA PROJETADA 01 133,00 10,80 122,20 3,00 366,60

RUA ALVORADA 292,00 10,80 281,20 3,00 843,60

RUA JOSÉ VIEIRA 189,00 10,80 178,20 3,00 534,60

RUA PROF.JÚLIO DE SOUSA 106,00 5,40 100,60 3,00 301,80

RUA RICARDO LIMA 57,00 57,00 3,00 171,00

RUA DUQUE DE CAXIAS 108,00 5,40 102,60 3,00 307,80

RUA SARGENTO MOREIRA 321,00 10,80 310,20 3,00 930,60

RUA BERNARDO SAIÃO 134,00 10,80 123,20 3,00 369,60

RUA ANTÔNIO MUNIZ 132,00 10,80 121,20 3,00 363,60

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 128,00 10,80 117,20 3,00 351,60

RUA DA MANGUEIRA 57,00 57,00 3,00 171,00

RUA ANTÔNIO MARIA 476,00 10,80 465,20 3,00 1.395,60

9.580,80EXTENSÃO FAIXA X 3

26,00

6.226,74

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM CHAPA DE ALUMÍNIO - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

OBTIDO POR SIMPLES CONTAGEM EM PROJETO = 44,00

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

ÁREA DE PINTURA DE FAIXA = QUANTIDADE DE BARRAS X LARGURA DA BARRA X COMPRIMENTO DA BARRA

SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL

OBTIDO POR SIMPLES CONTAGEM EM PROJETO =
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.173.614,45 1.018.479,26 659.368,97 1.042.502,35 896.753,97

Meta 1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

Nível 2 1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - .

Serviço 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 5,00 =TEMPO DE OBRA (MÊS) 1.Administração Local. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Nível 2 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

Serviço 1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 =3X2 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

Serviço 1.2.2. MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 1,00 =UNIDADE DE SERVIÇO 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

Serviço 1.2.3.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00 =TEMPO DE OBRA (MÊS) 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Serviço 1.2.4.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00 =TEMPO DE OBRA (MÊS) 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Nível 2 1.3. SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA - .

Serviço 1.3.1.

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE 

METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 

FORNECIMENTO, 01 IMPLANATÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

un.dia 1.530,00 
= 3 PLACAS POR RUA (INÍCIO E 

FIM DE TRECHO EM OBRA E 

INDICAÇÃO DE DESVIOS ) .

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA 

OBRA
270,00 270,00 360,00 450,00 180,00 

Serviço 1.3.2. CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 111,00 = 1 CONE A CADA 30 M DE VIA
.

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA 

OBRA
29,00 25,00 15,00 26,00 16,00 

Serviço 1.3.3.
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M 1.667,00 

= 50% EXTENSÃO DA VIA PARA 

INTERDIÇÃO DE ÁREAS .

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA 

OBRA
432,00 381,00 230,00 386,00 238,00 

Serviço 1.3.4. SINALIZAÇÃO NOTURNA COM BALDES (REF. SINAPI 74221/001) M 1.667,00 
= 50% DA EXTENSÃO DA VIA 

PARA SINALIZAÇÃO NOTURNA 

DE ALERTA .

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA 

OBRA
432,00 381,00 230,00 386,00 238,00 

Nível 2 1.4. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - .

Serviço 1.4.1. LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA M 3.334,00 =EXTENSÃO DE VIA 3.LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 864,00 762,00 460,00 772,00 476,00 

Nível 2 1.5. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - .

Serviço 1.5.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 4.400,40 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO
.

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1.036,80 914,40 585,00 912,20 952,00 

Serviço 1.5.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 5.500,50 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO

.

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1.296,00 1.143,00 731,25 1.140,25 1.190,00 

Serviço 1.5.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 49.504,50 

=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 11.664,00 10.287,00 6.581,25 10.262,25 10.710,00 

Nível 2 1.6. EXECUÇÃO DE BASE - .

Serviço 1.6.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 22.002,00 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO
.

EXECUÇÃO DE BASE 5.184,00 4.572,00 2.925,00 4.561,00 4.760,00 

Serviço 1.6.2.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 3.800,28 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO

.

EXECUÇÃO DE BASE 881,28 777,24 502,20 773,24 866,32 

Serviço 1.6.3.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 3.800,28 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO
.

EXECUÇÃO DE BASE 881,28 777,24 502,20 773,24 866,32 

Serviço 1.6.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 4.750,35 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO

.

EXECUÇÃO DE BASE 1.101,60 971,55 627,75 966,55 1.082,90 

Serviço 1.6.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 42.753,15 

=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .
EXECUÇÃO DE BASE 9.914,40 8.743,95 5.649,75 8.698,95 9.746,10 

Serviço 1.6.6. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 19.001,40 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .
EXECUÇÃO DE BASE 4.406,40 3.886,20 2.511,00 3.866,20 4.331,60 

Nível 2 1.7. PAVIMENTAÇÕES - .

Serviço 1.7.1.

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (REF. 102470 

SINAPI) -SERVIÇO

M2 19.001,40 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO
.

PAVIMENTAÇÕES 4.406,40 3.886,20 2.511,00 3.866,20 4.331,60 

Serviço 1.7.2. ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 22,71 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .
PAVIMENTAÇÕES 5,27 4,65 2,99 4,61 5,19 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DA SEDE DE ZÉ DOCA/MA 971941 1098646-37 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.173.614,45 1.018.479,26 659.368,97 1.042.502,35 896.753,97PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DA SEDE DE ZÉ DOCA/MA 971941 1098646-37 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Serviço 1.7.3.

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (REF. 

104375 SINAPI)-SERVIÇO

M2 19.001,40 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO
.

PAVIMENTAÇÕES 4.406,40 3.886,20 2.511,00 3.866,20 4.331,60 

Serviço 1.7.4. EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 8,47 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .
PAVIMENTAÇÕES 1,97 1,74 1,11 1,71 1,94 

Serviço 1.7.5.

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM 

E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE  E AQUISIÇÃO - (REF.73849/001 

SINAPI)

M3 950,03 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO
.

PAVIMENTAÇÕES 220,31 194,30 125,54 193,30 216,58 

Serviço 1.7.6.
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 

NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) 
T 125,33 

=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .
PAVIMENTAÇÕES 29,07 25,63 16,55 25,50 28,58 

Serviço 1.7.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 14.297,86 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO
.

PAVIMENTAÇÕES 3.315,65 2.924,20 1.889,35 2.909,14 3.259,52 

Nível 2 1.8. CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - .

Serviço 1.8.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 597,72 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO
.

CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE 155,12 134,91 84,37 137,74 85,58 

Serviço 1.8.2.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 11.058,62 

=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .
CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE 2.869,90 2.496,05 1.561,01 2.548,40 1.583,26 

Serviço 1.8.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 1.667,00 

=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .
CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE 432,00 381,00 230,00 386,00 238,00 

Serviço 1.8.4.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 44,00 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO
.

CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE 12,00 8,00 4,00 16,00 4,00 

Nível 2 1.9. DRENAGEM - .

Serviço 1.9.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 6.226,74 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO

.

DRENAGEM 1.615,94 1.405,44 878,96 1.434,92 891,48 

Serviço 1.9.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 6.226,74 

=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .
DRENAGEM 1.615,94 1.405,44 878,96 1.434,92 891,48 

Nível 2 1.10. SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL - .

Serviço 1.10.1.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM 

CHAPA DE ALUMÍNIO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA
UN 44,00 

=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .

SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E 

VERTICAL
12,00 8,00 4,00 16,00 4,00 

Serviço 1.10.2.

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS EM CHAPA DE ALUMÍNIO - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA

UN 26,00 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO
.

SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E 

VERTICAL
6,00 4,00 5,00 9,00 2,00 

Serviço 1.10.3.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 

= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 192,06 

=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO .

SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E 

VERTICAL
42,66 42,66 29,64 54,88 22,22 

Serviço 1.10.4.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 9.580,80 
=MEMÓRIA DE CÁLCULO EM 

ANEXO

.

SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E 

VERTICAL
2.494,80 2.188,80 1.315,20 2.186,40 1.395,60 

Nível 2 1.11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

Serviço 1.11.1. DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 1,00 =UNIDADE DE SERVIÇO . SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 
LOTE .

ZÉ DOCA/MA

Local Responsável Técnico Responsável Técnico
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Data ART/RRT: ART/RRT: 

PMv3.07 2 / 2

KATIA 
CHRISTINA 
BANDEIRA DA
SILVA:707236
48387

Assinado digitalmente 
porKATIA CHRISTINA 
BANDEIRA DA 
SILVA:70723648387
DN: cn=KATIA CHRISTINA 
BANDEIRA DA 
SILVA:70723648387 c=BR 
o=ICP-Brasil ou=AC 
SyngularID Multipla
Motivo: Eu sou o autor deste 
documento
Local: 
Data: 2025-11-25 09:16-06:00



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

971941 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA 23,38% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.790.719,00 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 4.790.719,00 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - - BDI 1 - 195.849,05 RA

1.1.1. CPU 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 5,00           31.747,29 BDI 1 39.169,81 195.849,05 RA

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 23.741,10 RA

1.2.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00                469,44 BDI 1 579,20 3.475,20 RA

1.2.2. CPU 002 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 1,00             7.376,76 BDI 1 9.101,45 9.101,45 RA

1.2.3. SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00                847,50 BDI 1 1.045,65 5.228,25 RA

1.2.4. SINAPI-I 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00                962,26 BDI 1 1.187,24 5.936,20 RA

1.3. SINAPI SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 30.984,86 RA

1.3.1. SICRO 5212556

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE 

METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 

FORNECIMENTO, 01 IMPLANATÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

un.dia 1.530,00                    1,96 BDI 1 2,42 3.702,60 RA

1.3.2. SINAPI-I 34498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 111,00                127,52 BDI 1 157,33 17.463,63 RA

1.3.3. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M 1.667,00                    1,90 BDI 1 2,34 3.900,78 RA

1.3.4. CPU 011 SINALIZAÇÃO NOTURNA COM BALDES (REF. SINAPI 74221/001) M 1.667,00                    2,88 BDI 1 3,55 5.917,85 RA

1.4. SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 6.401,28 RA

1.4.1. CPU 004 LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA M 3.334,00                    1,56 BDI 1 1,92 6.401,28 RA

1.5. SINAPI MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 335.310,48 RA

1.5.1. SINAPI 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 4.400,40                  15,32 BDI 1 18,90 83.167,56 RA

1.5.2. SINAPI 100976

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 5.500,50                    8,41 BDI 1 10,38 57.095,19 RA

1.5.3. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 49.504,50                    3,19 BDI 1 3,94 195.047,73 RA

1.6. SINAPI EXECUÇÃO DE BASE - -                       -   BDI 1 - 463.866,85 RA

1.6.1. SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 22.002,00                    1,46 BDI 1 1,80 39.603,60 RA

1.6.2. SINAPI 101768

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 3.800,28                  25,89 BDI 1 31,94 121.380,94 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1098646-37 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DA SEDE DE ZÉ DOCA/MA

SAO LUIS ZÉ DOCA/MA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

971941 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA 23,38% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.790.719,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1098646-37 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DA SEDE DE ZÉ DOCA/MA

SAO LUIS ZÉ DOCA/MA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA

1.6.3. SINAPI 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 3.800,28                  15,32 BDI 1 18,90 71.825,29 RA

1.6.4. SINAPI 100976

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 4.750,35                    8,41 BDI 1 10,38 49.308,63 RA

1.6.5. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 42.753,15                    3,19 BDI 1 3,94 168.447,41 RA

1.6.6. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 19.001,40                    0,57 BDI 1 0,70 13.300,98 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

971941 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA 23,38% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.790.719,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1098646-37 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DA SEDE DE ZÉ DOCA/MA

SAO LUIS ZÉ DOCA/MA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA

1.7. SINAPI PAVIMENTAÇÕES - - BDI 1 - 1.587.988,30 RA

1.7.1. CPU 009

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (REF. 102470 

SINAPI) -SERVIÇO

M2 19.001,40                    1,16 BDI 1 1,43 27.172,00 RA

1.7.2. ANP ASF-DILUIDO-1 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 22,71             6.221,04 BDI 2 7.154,20 162.471,88 RA

1.7.3. CPU 010

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (REF. 

104375 SINAPI)-SERVIÇO

M2 19.001,40                    1,05 BDI 1 1,30 24.701,82 RA

1.7.4. ANP
EMULS-ASFALT-

1
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 8,47             3.224,27 BDI 2 3.707,91 31.406,00 RA

1.7.5. CPU 008

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM 

E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE  E AQUISIÇÃO - (REF.73849/001 

SINAPI)

M3 950,03                591,20 BDI 1 729,42 692.970,88 RA

1.7.6. ANP CIM-ASF-CE-1
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 

NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) 
T 125,33             4.262,69 BDI 2 4.902,09 614.378,94 RA

1.7.7. SINAPI 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 14.297,86                    1,98 BDI 1 2,44 34.886,78 RA

1.8. SINAPI CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 1.198.080,82 RA

1.8.1. SINAPI 104626

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 597,72                864,13 BDI 1 1.066,16 637.265,16 RA

1.8.2. SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 11.058,62                  13,82 BDI 1 17,05 188.549,47 RA

1.8.3. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 1.667,00                159,87 BDI 1 197,25 328.815,75 RA

1.8.4. SINAPI 105002

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 44,00                800,38 BDI 1 987,51 43.450,44 RA

1.9. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 807.545,91 RA

1.9.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 6.226,74                  54,35 BDI 1 67,06 417.565,18 RA

1.9.2. SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 6.226,74                  50,76 BDI 1 62,63 389.980,73 RA

1.10. SINAPI SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL - -                       -   BDI 1 - 131.848,85 RA

1.10.1. CPU 006
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM 

CHAPA DE ALUMÍNIO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA
UN 44,00                693,49 BDI 1 855,63 37.647,72 RA

1.10.2. CPU 007
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS EM CHAPA DE ALUMÍNIO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA
UN 26,00                318,54 BDI 1 393,01 10.218,26 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

971941 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA 23,38% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.790.719,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1098646-37 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DA SEDE DE ZÉ DOCA/MA

SAO LUIS ZÉ DOCA/MA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA

1.10.3. SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 

= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 192,06                  30,56 BDI 1 37,70 7.240,66 RA

1.10.4. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 9.580,80                    6,49 BDI 1 8,01 76.742,21 RA

1.11. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 9.101,50 RA

1.11.1. CPU 005 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 1,00             7.376,80 BDI 1 9.101,50 9.101,50 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: KÁTIA CHRISTINA BANDEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 110705939-9D MA
Data ART/RRT: 0

terça-feira, 9 de setembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ZÉ DOCA/MA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

CPU 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 28.619,48 31.747,29

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170,8103 115,62 129,13

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 28,43 31,47

SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 21,97 23,59

CPU 002 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 7.212,36 7.376,76

SINAPI 91395

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 10 60,00 62,77

SINAPI 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 10 75,70 78,56

SINAPI 5942

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 10 72,67 74,85

SINAPI 5845

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 10 51,97 54,43

SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 10 98,29 101,60

SINAPI 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 

COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 9,9999 362,61 365,47

CPU 004 LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA M 1,41 1,56

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 22,64 25,07

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 11,43 12,52

SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,03 2,25 2,25

CPU 005 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 7.212,40 7.376,80

SINAPI 91395

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 10 60,00 62,77

SINAPI 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 10 75,70 78,56

SINAPI 5942

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 10 72,67 74,85

SINAPI 5845

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 10 51,97 54,43

SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 10 98,29 101,60

SINAPI 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 

COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 10 362,61 365,47

CPU 006

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA UN 684,53 693,49

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,01 745,51 755,81

SINAPI 103696

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 UN 1 146,87 152,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,19 23,84

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,5258 924,00 924,00

CPU 007

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA UN 309,58 318,54

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,01 745,51 755,81

SINAPI 103696

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM 

CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 UN 1 146,87 152,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,19 23,84

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,12 924,00 924,00

CPU 008

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE  E AQUISIÇÃO - (REF.73849/001 SINAPI) M3 587,29 591,20

SINAPI 67827

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0259 66,24 69,10

SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,4926 188,04 190,90

SINAPI 5942

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0407 72,67 74,85

SINAPI 5940

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0333 164,60 166,78

SINAPI 5869

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0333 74,17 76,20

SINAPI 5867

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0407 164,00 166,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 22,19 23,84

SINAPI 93433

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP 

DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,074 2.681,50 2.691,41

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0481 130,97 133,15

SINAPI 5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0259 344,61 346,79

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,548 151,96 151,96

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11,2387 0,90 0,90

0,00 0,00

CPU 009

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024 (REF. 102470 SINAPI) -SERVIÇO M2 1,12 1,16

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0046842 71,92 74,69

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0009134 270,02 272,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055976 22,19 23,84

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0046842 45,52 47,98

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,001637 127,58 130,04

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0039606 4,69 4,69

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 9,33 9,33

0,00 0,00

0,00 0,00

CPU 010

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (REF. 104375 SINAPI)-SERVIÇO M2 1,00 1,05

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0048511 71,92 74,69

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004229 270,02 272,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005274 22,19 23,84

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0048511 45,52 47,98

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,001637 127,58 130,04

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,003637 4,69 4,69

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 9,33 9,33

0,00 0,00

0,00 0,00

CPU 011 SINALIZAÇÃO NOTURNA COM BALDES (REF. SINAPI 74221/001) M 2,80 2,88

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 22,19 23,84

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 28,05 30,38

SINAPI-I 4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,036 9,79 9,79

SINAPI-I 939

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2 M 0,32 3,03 3,03

SINAPI-I 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 0,071 4,48 4,48

SINAPI-I 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 0,071 2,22 2,22

Data Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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Data base: Julho/2025

PREÇO MÉDIO MENSAL CEARÁ R$/KG ICMS MA PREÇO MÉDIO MENSAL MA R$/KG

3,282269582 23% 4,262687768

PREÇO MÉDIO MENSAL CEARÁ R$/KG PREÇO MÉDIO MENSAL MA R$/T

4,262687768 4.262,69                                                    

PREÇO MÉDIO MENSAL CEARÁ R$/KG ICMS MA PREÇO MÉDIO MENSAL MA R$/KG

4,79020445 23% 6,221044741

PREÇO MÉDIO MENSAL CEARÁ R$/KG PREÇO MÉDIO MENSAL MA R$/T

6,221044741 6.221,04                                                    

PREÇO MÉDIO MENSAL CEARÁ R$/KG ICMS MA PREÇO MÉDIO MENSAL MA R$/KG

2,482685991 23% 3,224267521

PREÇO MÉDIO MENSAL CEARÁ R$/KG PREÇO MÉDIO MENSAL MA R$/T

3,224267521 3.224,27                                                    

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - KG

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - T

Fonte: ANP. preco-asfalto-regiao-2008--2025. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-

distribuicao-de-produtos-asfalticos>. Data: 09/25

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - KG

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - KG
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        PRECOS DE INSUMOS DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

ANP

MES DE COLETA: 09/2025

LOCALIDADE: MARANHAO

CODIGO  DESCRICAO DO SERVIÇO UNIDADE NÃO DESONERADO DESONERADO

ASF-DILUIDO-1 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 6.221,04                            6.221,04                                 

EMULS-ASFALT-1 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 3.224,27                            3.224,27                                 

CIM-ASF-CE-1 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) T 4.262,69                            4.262,69                                 
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