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EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026

(UASG) 982793 — Municipio de Marechal Deodoro/AL

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para construcao de uma piscina na
Escola Tuquanduba, no municipio de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas.

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 11/03/2026 as 8h30m (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

LOCAL: https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Publicas)

Nota: o edital e os respectivos anexos estardo disponiveis no sitio eletronico
https://www.marechaldeodoro.al.gov.br/

Processo n® 01130111/2026 — Concorréncia Eletrénica n°® 03/2026
Objeto: Contratacdo de empresa especializada para construgdo de uma piscina na Escola Tuquanduba, no municipio de Marechal
Deodoro, Estado de Alagoas.


http://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.marechaldeodoro.al.gov.br/

MIAREGHAL | RECHETARIS DF s
+ - DEODORO | DESENVOLVIMENTO URBANO

1. INTRODUGAO

1.1 — O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOROY/AL, torna publico que fara realizar licitagdo,
sob a modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA, por meio eletronico, pelo critério de
julgamento menor prego, para a realizacao, sob o regime de Empreitada por Preco global,
das obras e/ou servicos de engenharia devidamente descritos, caracterizados e
especificados no Projeto Basico e/ou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descrigao

dos Servicos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, na forma da lei.

1.2 — A presente licitagdo se rege por toda a legislagao aplicavel a espécie, especialmente
pelas normas de carater geral da Lei Federal n.° 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal n.© 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n.° 101/2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei
Federal n.© 8.078/90 e pelo Decreto Municipal n.° 091/2023, bem como pelos preceitos
de Direito Publico, pelas disposicoes deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes

declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.

1.3 — A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio eletrénico, sendo
utilizado o Sistema COMPRASNET, disponibilizado e processado no enderego eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Publicas), mantido pelo
Governo Federal, e regulamentado pelo Decreto Federal n.© 10.024/2019, a que as
licitantes interessadas se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao
referido sistema, no sitio antes indicado, para obtencao da chave de identificacao e da

senha, antes da data determinada para a realizacao da Concorréncia Eletronica.

1.4 — As retificagOes do Edital obrigarao todas as licitantes e serao divulgadas pelos mesmos

meios de divulgacao do Edital.

1.5 — A licitagdo que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razoes
de interesse publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamacao ou

indenizagao por estes motivos.
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1.6 — As licitantes interessadas poderao obter o presente Edital e seus anexos no endereco
eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e pelo site da Prefeitura de Marechal Deodoro/AL

https://www.marechaldeodoro.al.gov.br/

1.7 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério serao enviados ao
Agente de Contratagdo, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da
sessao  publica, por meio eletrbnico, enderecado ao correio  eletrénico

cplmarechaldeodoro@gmail.com

1.7.1 — O Agente de Contratacdo respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
3 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos
de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a

Administragao.

1.7.2 - Os interessados poderao formular impugnagOes até 3 (trés) dias Uteis anteriores a
data fixada para abertura da sessdo publica por meio eletronico, enderecado ao correio

eletronico: cplmarechaldeodoro@gmail.com

1.7.3 — Cabera ao Agente de Contratacao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do
edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da
data de recebimento da impugnagao.

1.7.4 — A impugnacdo ndo tera efeito suspensivo.

1.7.5 — O agente de contratacao podera, em casos especificos e desde que devidamente
justificado, atribuir efeito suspensivo a impugnacado, situacdo que sera definida e publicada

nova data para realizagao do certame.

2. AUTORIZAGAO PARA REALIZAGAO DA LICITAGCAO

2.1 - Autorizagdo do Prefeito de Marechal Deodoro/AL, constante do Processo
Administrativo n.© 01130111/2026
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3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

3.1 —Nodia 11 de marco de 2026, as 8h30m, o Agente de Contratacado iniciara a sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA No 03/2026, no endereco eletronico

https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Publicas).

3.2 —No caso de a licitacdo nao poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada para
o primeiro dia Util posterior, no mesmo horario e local, salvo designacao expressa de outra
data pelo Agente de Contratacao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagao do
Edital.
4. OBJETO

4.1 O objeto da presente licitacdo € a Contratacdo de empresa especializada para
construcao de uma piscina na Escola Tuguanduba, no municipio de Marechal Deodoro, Estado
de Alagoas, sob o regime de Empreitada por Preco global, conforme as especifcicagoes

constantes do Projeto Basico e seus Anexos.

5. RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 — Os recursos necessarios a prestacao dos servicos do objeto ora licitado correrao a
conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

ORGAO ORCAMENTARIO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,
UNIDADE: 0661 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
- FUNDEB

PROGRAMA: 0015 - EDUCACAO ESTRUTURADA

AGAO - PROJETO ATIVIDADE: 3005 -CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES
ESCOLARES -15%

FUNCAO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNCAO: 361 — ENSINO FUNDAMENTAL

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51 - OBRAS E INSTALAGOES

5.2 - O demonstrativo contendo o orcamento estimado, sob a forma de Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios e totais, encontra-se na planilha orgamentaria constante

dos anexos do Projeto Basico, totalizando o valor global de R$ 1.726.342,26 (um milhdo,

setecentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos).
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6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 — O critério de julgamento da presente licitacdo é o menor prego global.
7. PRAZOS

7.1 - O contrato terd vigéncia de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua

assinatura, com eficacia legal a partir de sua publicagdo no PNCP.

7.1.1 — O prazo de execucao sera de 8 (oito) meses, contados do recebimento da ordem de

servico, salvo disposicao em contrario.

7.2 — O prazo de vigéncia e execugao das obras e/ou servicos poderao ser prorrogados, ou

alterados nos termos da Lei Federal n.© 14.133/2021.

7.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n.© 14.133/2021,
desde que haja autorizacdo formal da autoridade competente, sem prejuizo da

responsabilizacao da parte que deu causa ao descumprimento do prazo.

7.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante termo de apostila.

7.5 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da realizacao da licitagao.

7.6 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocagao
para assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes

ficarao liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 — Para a participacdo nesta licitacdo é necessario que o interessado esteja credenciado
junto ao provedor do sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br). Poderao participar da
presente licitagao todas as microempresas e empresas de pequeno porte interessadas que
comprovarem possuir os requisitos de qualificagao exigidos neste Edital e que estejam
credenciadas junto ao Provedor do Sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br).

Processo n® 01130111/2026 — Concorréncia Eletrénica n°® 03/2026
Objeto: Contratacdo de empresa especializada para construgdo de uma piscina na Escola Tuquanduba, no municipio de Marechal
Deodoro, Estado de Alagoas.


http://www.gov.br/compras/pt-br)
http://www.gov.br/compras/pt-br)

MIAREGHAL | RECHETARIS DF s
+ - DEODORO | DESENVOLVIMENTO URBANO

8.2 — Para participagao na Concorréncia Eletronica, a licitante devera manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao e que

sua proposta esta conforme as exigéncias do instrumento convocatorio.

8.3 — A participacdo no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar
inicialmente o ambiente eletrénico de contratacdes, declare, nos campos préprios, que
inexiste qualquer fato impeditivo de sua participagdao no certame ou de sua contratagao,
que conhece e aceita o regulamento do sistema de compras eletronicas relativo a
Concorréncia Eletronica e que se responsabiliza pela origem e procedéncia dos bens que
cotar.

8.4 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia
Eletronica por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizacao
da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa nao

credenciada como sua representante.

8.5 — Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada

Concorréncia Eletronica.

8.6 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condicOes e

obrigagdes inerentes ao certame.

8.7 — Nao serao admitidas nesta licitagdo as empresas suspensas do direito de licitar, no
prazo e nas condi¢des do impedimento, e as declaradas inidoneas pela Administracdo Direta
ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu socio majoritario que tenham sido apenados
com proibicao de contratar com a Administracdo Publica, nos termos do art. 12 da Lei
Federal n.© 8.429/1992 e alteragoes.

8.8 — Ndo sera permitida a participacdao de sociedades cooperativas em razao da natureza

do objeto do presente certame.

8.9 — Nao sera permitida a participagao em consorcio, por se tratar de licitacdo de pequeno
vulto e de baixa complexidade.

8.10 — As operagOes societarias promovidas pela empresa licitante ou contratada deverao
ser submetidas a prévia aprovacao do érgao ou entidade licitante, para verificagdo de suas

implicacdes com o objeto do Contrato, que podera ser rescindindo em qualquer hipotese
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de prejuizo ou elevacado de risco para o seu cumprimento.

8.11 — Nao sera permitida a participagao de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sdcios ou
componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administracao Direta, ou Indireta
do Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data
desta licitacdo. Sera vedada também a participacdo de licitantes que possuam em seus
quadros funcionais profissionais que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes
da Administracdo Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo
apresentar declaracao de atendimento a tal requisito.

8.12 — Nao serdo aceitas na presente licitacdo as licitantes que tenham participado da
elaboracao do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitacdo, bem como aquelas
cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou

colaborador do Projeto Basico.

8.13 — Nao sera permitida a participacdo de licitantes que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacao ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.14 — Nao poderao disputar licitagao ou participar da execucao de contrato, direta ou
indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
Federal n.% 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal
n.© 14.133/2021.

8.15 — Nao poderao disputar licitagao ou participar da execugao de contrato, direta ou
indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicbes andlogas as de escravo ou
por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

8.16 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, visando a habilitacao, na forma de regulamento emitido pelo

Poder Executivo federal.
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8.17 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de consorcio,
deve informar enderego de representante em territorio brasileiro, com poderes para receber

intimacdo e citagao, bem como endereco eletrénico para comunicagoes.

8.18 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condicoes e

obrigacdes inerentes ao certame.

8.19 — E vedada a participacdo do drgdo ou entidade promotora da licitacio em mais de
uma ata de registro de precos com o0 mesmo objeto no prazo de validade daquela de que
ja tiver participado, salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao

maximo previsto no respectivo edital.

8.20 - Ainda, consoante estabelece o art. 58, da lei 14.133/2021, como condicao de
participacdo na licitacao, sera exigida garantia de proposta no momento da apresentacao
da proposta, como requisito de pré-habilitacdo, no montante de 1% (um por cento) do
valor estimado para a contratacdo. A garantia de proposta devera, impreterivelmente, ser
encaminhada juntamente com a proposta de preco readequada, sob pena de

desclassificagao. Por se tratar de requisito de participacao no certame, a garantia de

proposta devera estar constituida com data e hordrio compativeis com a data e o horario

de abertura da sessdo publica inicial. Dessa forma, ndo sera aceita garantia emitida em

momento posterior ao da sessao inaugural. A garantia de proposta podera ser prestada nas
modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da lei n® 14.133/2021, e tera validade de 60

(sessenta) dias, podendo ser ajustada conforme a complexidade e o cronograma do

processo licitatorio. Os dados bancario, para o caso de caucdao em dinheiro, sdo: AG: 3693,
OP: 3703, CONTA: 574376338-7, CNPJ: 12.200.275/0001-58.

9. CREDENCIAMENTO

9.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do

Fornecedor”, disponibilizado no endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

9.2 — O credenciamento dar-se—a pela atribuicdo de chave de identificacdo e senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Integrado de Administracdo de Servigos
Gerais — SIASG — Sistema COMPRASNET.

Processo n® 01130111/2026 — Concorréncia Eletrénica n°® 03/2026
Objeto: Contratacdo de empresa especializada para construgdo de uma piscina na Escola Tuquanduba, no municipio de Marechal
Deodoro, Estado de Alagoas.


http://www.gov.br/compras/pt-br

MIAREGHAL | RECHETARIS DF s
+ - DEODORO | DESENVOLVIMENTO URBANO

9.2.1 — O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.2.2 — O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilizacao legal
da licitante e do seu representante legal, além da presuncdo de sua capacidade técnica

para realizar transagOes inerentes a Concorréncia.

9.2.3 — E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizagdo da senha de acesso, inclusive
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por representante, ndo sendo cabivel ao
Provedor do Sistema ou ao municipio de Marechal Deodoro, promotor da presente licitacdo,
responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que

por terceiros.

9.2.4 — A perda da senha ou a quebra do sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

10. APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTACAO

10.1 — Apds a divulgacdo do edital no sitio eletrénico, os licitantes encaminharao,
exclusivamente por meio do sistema, a proposta com o prego e a descricao do objeto
ofertado, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica prevista no
item 3.1.

10.1.1 — A etapa de que trata o subitem 10.1, sera encerrada com a abertura da sessao publica.

10.1.2 — As propostas de prego serao ofertadas com base no valor global do objeto licitado.

10.2 — As licitantes poderao retirar ou substituir suas propostas inseridas no sistema, até

a abertura da sessao publica da presente licitagao, no dia e horario previstos no item 3.1.
10.2.1 — Os documentos que compdem a proposta € a habilitacao do licitante melhor

classificado somente serao disponibilizados para avaliacao do Agente de Contratacao e para

acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

10.2.2 — Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo
licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances, em formato digital,

nos termos do item 12.3.4.

Processo n® 01130111/2026 — Concorréncia Eletrénica n°® 03/2026
Objeto: Contratacdo de empresa especializada para construgdo de uma piscina na Escola Tuquanduba, no municipio de Marechal
Deodoro, Estado de Alagoas.



MIAREGHAL | RECHETARIS DF s
+ - DEODORO | DESENVOLVIMENTO URBANO

10.2.3 — O Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhe atribuira validade e eficacia para fins de

classificagao.

10.2.4 — Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessao
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo,

24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

10.2.5 — Nao sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificagao entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apods a realizacao de procedimentos de
negociacao e julgamento da proposta.

10.3 — No preco proposto serao computadas todas as despesas para a entrega do(s)
bem(ns), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente
licitacdo, constituindo obrigagdo da CONTRATADA o pagamento dos salarios de todos os
seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e securitarios,
bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execucao do
contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitacao e
quaisquer despesas extras e necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas

essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo.

10.4 O valor maximo aceitavel para a execugao dos servigos é de R$ 1.726.342,26 (um

milhdo, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e seis

centavos)._O valor maximo aceitavel para precos unitarios e totais sao aqueles previstos no

orcamento do 6rgao, conforme planilha orcamentaria. A proposta de preco devera conter

as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitdrios e totais, as composicoes

de precos unitarios, bem como, o detalhamento das Bonificacoes e Despesas Indiretas

(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), cronograma fisiso e financeiro, atualizados ao ultimo

lance/negociacao.

10.5 O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a titulo de contribuicdo
previdencidria, na forma do item anterior, sera considerado apenas para efeito de
comparagao com o valor das propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento

do seu julgamento.
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10.5.1 — O valor devido a titulo de contraprestacdo pela execucdo das obras e/ou servigos
sera obtido mediante a deducao do valor total da proposta do montante do valor devido a
titulo de contribuicao previdenciaria, o qual devera ser recolhido a entidade competente,

na forma da legislacao.

10.5.2 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutengao, utilizagao,
reposicao, depreciagdo e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores
vinculados ao seu ciclo de vida, poderdo ser considerados para a definicdo do menor

dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis, conforme disposto em regulamento.

10.6 — Nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada se decorrer de
erro ou ma interpretagao do objeto licitado, ou deste Edital. Considerar—se—a que os pregos
propostos sao completos e suficientes para pagar todo o objeto contratado.

10.7 — A licitante devera remeter a proposta de pregos devidamente adequada ao Ultimo
preco ofertado na fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sessao

publica, quando solicitada a fazer pelo Agente de Contratacdo. A proposta devera conter,

obrigatoriamente, as pecas técnicas de gque trata o art. 56, §5°, da lei n.° 14.133/2021,

com todas as composicoes de precos unitarios.

10.8 — As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacdo das suas
propostas. O Municipio de Marechal Deodoro, em nenhuma hipétese, sera responsavel por
tais custos, independentemente dos procedimentos seguidos na licitacao ou os seus
resultados.

10.9 — Incumbird, ainda, a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
a sessao publica da Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da

perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.

10.10 — A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e
que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal
n.% 123/2006, devera manifestar, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos previstos no referido diploma legal, especialmente no seu art. 3°, sob as penas
da lei, em especial do art. 299 do Cddigo Penal.

10.10.1 — A falta da declaragao de enquadramento da licitante como microempresa
ou empresa de pequeno porte ndo conduzira ao seu afastamento da licitagdo, mas tdo

somente dos beneficios da Lei Complementar Federal n.© 123/2006.
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10.10.2 — A declaracgao falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte implicara a sua inabilitagdo quando a falsidade for constatada

no curso do certame, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
11. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

11.1 — A partir do horario previsto no edital, a sessao publica na internet sera aberta pelo
Agente de Contratacdo com a utilizagdo de sua chave de acesso e senha.

11.1.1 — Os licitantes poderao participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizacdo
de sua chave de acesso e senha.

11.1.2 - O sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacao e os licitantes.

11.2 — O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
aquelas que nao estejam conforme os requisitos estabelecidos no edital.

11.3 — Serao desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificagdes, prazos e condigoes fixados no Edital;

b) que contiverem vicios insanaveis;

¢) que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratacao;

d) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

¢) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias do Edital;
f) que apresentem prego baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

g) que por agao da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificagao;
h) que nao tenha indicado a marca dos produtos cotados;

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentacdo técnica/certificacao exigida no

Projeto Basico.

11.3.1 — A desclassificagao da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,

acompanhado em tempo real por todos os participantes.

11.3.2 — Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serao considerados o
preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o
critério de aceitabilidade de precos unitario e global fixado neste edital, conforme as
especificidades do mercado correspondente (art. 59, § 39, da Lei Federal n® 14.133/2021).
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11.3.3 — Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao, conforme o § 4° do
art. 59 da Lei Federal n.® 14.133/2021. Para efeito de avaliacao da exequibilidade e de
sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos

como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global, previsto
o item 10.4, deste edital.

11.3.4 — Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for

inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente
a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis conforme a Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.4 — Apds a analise das propostas de preco sera divulgada nova grade ordenatdria pelo
sistema contendo a relacado com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas
mediante decisao motivada do Agente de Contratagao.

11.5 — O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacao, sendo que somente estas participarao da etapa de lances.

11.6 — A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletronico para
0s autores das propostas classificadas.

11.7 — Para a etapa de lances nesta concorréncia eletrénica sera adotado o modo de
disputa aberto.
11.8 — Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverao encaminhar lances

exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada
do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.
11.9 — As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as

regras de aceitacao pertinentes.

11.9.1 — O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ele ofertado
e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 1.000,00 (mil reais) reais de
diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios, quanto em

relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.9.2 — Nao serao aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.9.3 — Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo informadas, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da detentora do lance.
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11.10 — A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos dois Ultimos
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

11.10.1 — A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e

ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

11.10.2 — Na hipdtese de ndao haver novos lances, a sessao publica sera encerrada

automaticamente.

11.10.3 — Encerrada a sessao publica sem prorrogacao automatica pelo sistema, o Agente
de Contratacdo podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de

envio de lances, em prol da consecucao do melhor preco, mediante justificativa.

12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

12.1 — Para julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério do menor
preco global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de
lances da concorréncia eletronica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m)

igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na estimativa orgamentaria.

12.1.1 — Caso nao sejam ofertados lances, sera considerada vencedora a licitante
que, ao final da etapa competitiva da concorréncia eletronica, tenha apresentado
proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na

estimativa orcamentaria.
12.2 — Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratagao para as

microempresas e empresas de pequeno porte em relacdo aquelas empresas que nao

detenham essa condigao.

12.2.1 — Apenas ap0s a classificacao das propostas, as licitantes que se enquadrem como
microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal
n.% 123/2006, poderdao manifestar esta condicdao, sendo proibido, sob pena de exclusao
deste procedimento, identificarem—se como tal antes do momento determinado neste

subitem.
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12.2.2 — Serao consideradas em situacao de empate as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 10% (dez por

cento) aquela considerada mais bem classificada.

12.2.3 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder—se—a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada
para apresentar proposta de preco inferior aquela até entao considerada a melhor oferta
no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, apds o encerramento da fase de lances, sob pena

de preclusao;
b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de

preco inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

¢) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada nao apresente proposta
de preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatdria, as demais microempresas ou
empresas de pequeno porte que se enquadrem na situacao de empate antes prevista, para
o exercicio de igual direito;

d) No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte que se enquadrem na situacao de empate antes prevista, sera
convocada primeiro para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu ultimo lance
recebido e registrado em primeiro lugar.

12.2.4 — Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte tenha sua proposta
considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame.

12.2.5 — Somente havera aplicacdo do disposto nos itens acima quando a proposta
originalmente mais bem classificada do certame ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.3 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, apds a observancia do direito de
preferéncia disposto no item 12.2 ou inexistindo proposta de microempresas, ou empresas
de pequeno porte em situacdo de empate, sera realizada disputa final entre os licitantes
empatados, que poderao apresentar novo lance fechado.

12.3.1 — Na hipdtese de o disposto no item 12.3 ndo ser suficiente para solucionar o empate,
serao observados, quanto as propostas em situacao de empate, os demais critérios e
preferéncias previstos no art. 60 da Lei Federal n.© 14.133/2021.
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12.3.2 — Apos o encerramento das etapas anteriores, o Agente de Contratagdo devera

encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante mais bem classificada para

ser obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar

condigOes diferentes daquelas previstas em edital.

12.3.3 — A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos

demais licitantes.

12.3.4 — Havera um prazo de 2h00m, (duas horas) contado da solicitacdo do Agente de

Contratacdo no_sistema, para envio da proposta, e se necessario, dos documentos

complementares, conforme o item 10.2.2, adequada ao ultimo lance ofertado apds a

negociacao, sob pena de desclassificacdo. Desde que devidamente justificado pelo

licitante, o agente de contratacdo podera prorrogar o prazo supracitado.

12.3.5 — O Agente de Contratacdo anunciara a licitante detentora da proposta ou do lance
de menor valor, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica
ou, quando for o caso, apds negociacao e decisao pelo Agente de Contratacao acerca da

aceitacao da proposta ou do lance de menor valor.

12.3.6 — Nas hipoteses em que se configurarem precos inexequiveis, o Agente de
Contratacdo e sua Equipe de Apoio, por meio de diligéncia, poderao averiguar se a oferta
da licitante é viavel, dando—Ihe a oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os
custos dos insumos coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade

compativeis com a execugao do objeto licitado.

12.3.7 — O Municipio de Marechal Deodoro/AL, podera requisitar, a qualquer momento, em
relagao ao licitante provisoriamente vencedor, demonstracao(oes) do(s) servico(s) objeto

da presente licitacdo, na forma do Projeto Basico.
12.3.8 — Durante a licitacdo, em caso de divergéncia entre as referidas demonstracdes e as
especificacOes deste Edital e/ou do Projeto Basico, as propostas serao desclassificadas.

12.3.9 — Na hipdtese de ndo realizacdo ou de rejeicao da demonstracao apresentada pelo
primeiro colocado, serdao convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificagao

provisoria.
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12.3.10 - Durante a licitacdo, em caso de divergéncia entre as referidas amostras e
as especificacdes deste Edital e/ou do Projeto Basico, as propostas serao desclassificadas.

12.3.11 — Na hipdtese de desclassificagdo de todas as propostas, o Agente de
Contratagao podera fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentagao de

outras propostas, corrigida das causas de sua desclassificacao.

12.3.12 — Encerradas as negociacoes e considerada aceitavel a oferta de menor valor,
passara o Agente de Contratacao ao julgamento da habilitacdo observando as seguintes
diretrizes:

a) O Agente de Contratacdao deverd efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS, de modo a ndo admitir a permanéncia, no certame, de
licitante declarada suspensa de participar em licitacdoes, impedida de contratar com a
Administracao ou declarada inidonea.

b) O Agente de Contratacdo verificara o atendimento das condicdes de habilitacdo da
licitante detentora da oferta de menor valor, por meio de consulta on line ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, bem como apreciara a documentacao
complementar descrita no item 13 deste edital;

¢) Caso os dados e informagdes existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF nao atendam aos requisitos estabelecidos no item 13 deste edital, o
Agente de Contratacdo verificara a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissoes,
ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios eletrénicos que julgar adequados;
c.1) Essa verificagdo sera registrada pelo Agente de Contratagdo na ata da sessao publica,
devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos

obtidos por meio eletronico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

d) Apos o julgamento da proposta, a licitante devera remeter sua documentagdao de

habilitacdo em arquivo Unico compactado, quando solicitado pelo agente de contratacao,

no prazo maximo de 2h00m (duas horas), podendo, desde que devidamente justificado

pelo licitante, ser prorrogado a critério do agente de contratacdo. Na hipdtese de

necessidade de envio de documentos complementares apds o julgamento da proposta, os

documentos serao enviados em formato digital, via Sistema COMPRASNET.

¢) O Agente de Contratacdo podera suspender a sessao publica pelo prazo que fixar para a

realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento.
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12.3.13 No caso de suspensdo para cumprimento de diligéncia, a sessao publica

somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte

e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

12.3.14 A Administracao nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos
equipamentos ou meios eletronicos de consulta no momento da verificacdo a que se refere
a alinea “b”. Na hipdtese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante sera inabilitada,

mediante decisdo motivada.

12.3.15 Constatado o cumprimento dos requisitos e condigdes estabelecidos no Edital,
a licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame.

12.3.16 — Se a oferta nao for aceitavel, permanecendo acima do maximo estipulado
para a contratacao no item 5.2, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo,
o Agente de Contratacdo examinara a oferta subsequente na ordem de classificacao,
negociara com o seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara
as condicoes de habilitacdao e, assim, sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta
aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitacdo, caso em que sera declarada

vencedora.

12.3.17 — Na hipdtese de contratacdao de servigos comuns em que a legislacdo ou o edital
exija apresentacao de planilha de composicao de precos, essa devera ser encaminhada

exclusivamente via sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

12.3.18 — Na hipdtese do art. 61, §19, da Lei Federal n.° 14.133/2021, o Agente de
Contratagao, apds negociar com os demais licitantes, na ordem de classificacdo, decidira
sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso positivo, observara quanto a verificagao e

comprovacao da habilitagao.

12.3.19 — Na hipdtese de inabilitacao de todas as licitantes, o Agente de Contratacao
podera fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentagao de nova documentagao,

corrigida das causas de suas inabilitagdes.

12.3.20 — Da sessao, o sistema gerara ata circunstanciada em que estarao registrados
todos os atos e ocorréncias do procedimento, a qual sera disponibilizada para consulta no
endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.
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13. HABILITAGAO

13.1 — Para fins de julgamento dos documentos de habilitacao o licitante devera comprovar

que atende/atendia as condicoes de habilitacao na data de apresentacao da proposta, ou

seja, na data de abertura do certame, ainda que os documentos comprobatdrios venham a

ser emitidos em momento posterior, sob pena de inabilitacdo. O julgamento da
habilitagao se processara na forma prevista no item 12.3.12, deste Edital, mediante o exame

dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

(A) Documentacao relativa a habilitagao juridica;

(B) Documentagao relativa a habilitagdo econdmico—financeira;
(C) Documentagao relativa a habilitagdo fiscal;

(D) Documentacado relativa a habilitagao social e trabalhista;
(E) Documentacao relativa a qualificagao técnica.

13.1.1 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverao apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo Unico,
da Lei Federal n.°© 14.133/2021.

13.2 — Nao serao aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos

de inscricdao, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os
exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislagao.

13.3 — Se os Certificados, Declaragdes, Registros e Certidoes nao tiverem prazo de validade

declarado no préprio documento, da mesma forma que ndo conste previsdo em legislacdo
especifica, os referidos documentos deverao ter sido emitidos ha, no maximo, 90 (noventa)
dias, contados até a data da realizacdo da licitacdo.

13.4 - A documentacdo exigida para atender as alineas (A) a (D) podera ser substituida
pelo registo cadastral no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Municipio, a
excecdo dos documentos, cuja apresentacao nao € suprivel pelo SICAF.

13.5 — O Agente de Contratacdo podera, no julgamento da habilitacdo, sanar erros e falhas
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuird validade e
eficacia para fins de habilitagao.

13.5.1 — Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacdo das
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro
horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
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(A) — HABILITACAO JURIDICA
(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual;

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital
na forma eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias,
acompanhado dos documentos de designacao de seus administradores, caso designados
em ato separado;

(A.3) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova
da composicao da diretoria em exercicio.

(A.3.a) A sociedade simples que nao adotar um dos tipos societarios regulados no Codigo
Civil devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de
sua administracdo, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente
designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas
da Administragao e averbacdo no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdao para funcionamento expedido pelo

orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6) Na hipotese de existir alteragdo nos documentos citados acima posteriormente a
constituicao da sociedade, os referidos documentos deverao ser apresentados de forma

consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.

(B) — HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial
do Estado de sua sede ou domicilio, ou em outro 6rgao equivalente, devendo apresentar:
(B.1.a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Serd considerado como Indice
de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo Prazo
pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO ILG = — —

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
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(B.1.b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 . Sera considerado como
indice de Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo
Circulante.

ATIVO CIRCULANTE ILC =

PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) Indice de Endividamento (IE) igual ou menor que 0,50. Sera considerado Indice de
Endividamento o quociente da divisdo da soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao
Circulante pelo Patriménio Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE IE = —

PATRIMONIO LIQUIDO

(B.1.1) — A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o

balanco patrimonial autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de Escrituracao

Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagdo eletronica da Junta Comercial dos

termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

(B.1.2) Serao considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e

demonstragbes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades an6nimas, o balango devera ser apresentado em
publicacao em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja situada a

sede da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal n°® 6.404/76, ressalvada a hipotese

das empresas enquadradas no art. 294 daquela legislacao, que poderao fazer a sua
apresentacdo em publicacdo eletronica, na forma do disposto na Portaria ME n°

12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alteracoes;

(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou em outro 6rgao

equivalente, contendo:
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(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou em outro érgao equivalente.

(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os

documentos referidos no item B.1 limitar—-se—&o ao ultimo exercicio.

(B.2) A licitante que ndo alcangar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s),
conforme o caso, devera comprovar que possui patrimonio liquido minimo igual ou superior
a 10% (dez por cento), nos termos do § 4° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021,
do valor estimado para a contratacdo. A comprovacgao sera obrigatoriamente feita pelo
balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei. Consoante Parecer n.° 00017/2024/CNLCA/CGU/AGU, os
indices de que tratam os itens b.1.a, b.1.b, b.1.c, terdo como abrangéncia o balanco
patrimonial do Ultimo exercicio social. O balango patrimonial do exercicio social anterior tem
como fito servir de supedaneo a extracao da veracidade das informagOes disponibilizadas

no balango patrimonial sucessor.

(B.3) CertidOes negativas de faléncia, recuperacao judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia

civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante.

(B.4) Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificacao, declaracao de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art. 62 da Lei Federal n.°
14.133/2021, do Edital de Concorréncia Eletronica n.° 03/2026.

(C) — HABILITAGCAO FISCAL
(C.1) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas — CPF.
(C.2) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta
licitacao.
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(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuigdes sociais,
e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional
—PGFN, da sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera feita
por meio da apresentacao da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto
sobre Circulacao de Mercadorias e Servigos e certiddo negativa ou positiva com efeito
negativo da divida ativa, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo
respectivo objeto, esta isenta de inscrigao estadual;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita
por meio da apresentacao da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto
sobre Servicos de Qualquer Natureza e certidao negativa ou positiva com efeito negativo
da divida ativa ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de que a licitante, pelo respectivo
objeto, esta isenta de inscricdo municipal;

(C.4) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF—
FGTS.

(C.5) As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

(C.5.a) Caso a documentagao apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno
porte contenha alguma restricao, lhe sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitagao, para a
regularizacao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de

eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativa.

(C.5.b) O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do
interessado, ressalvadas as hipdteses de urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente para
0 empenho.

(C.5.c) A ndo regularizacao da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 59, da Lei Federal n°
14.133/2021.
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(D) - DOCUMENTAGCAO RELATIVA A HABILITACAO SOCIAL E TRABALHISTA

(D.1) Certiddo Negativa de Ilicitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores
menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaracao firmada pela
licitante, de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de que nao emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos
na condicao de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no Decreto Rio n°
23.445/2003.

(D.2) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas com efeito negativo.

(D.3) Declaragdo de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social. Caso o licitante ndo esteja cumprindo com o quantitativo legal
exigido para cargos de pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, devera comprovar, por meio de documentos legitimos que constituam
provas irrefutaveis, os esforcos para atendimento a lei, sob pena de inabilitacao.
(E) — QUALIFICAGAO TECNICA

(E.1) Declaragdo, de que recebeu todos e documentos necessarios para participar da
licitacdo e de que tomou conhecimento de todas as informagdes e condicdes locais para o

cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao.

(E.2) Capacidade técnica operacional ou empresarial

(E.2.1) Registro ou Inscrigao do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia
e Arquitetura — CREA/CAU, da regiao da sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n.0
14.133/2021).

(E.2.2) Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricao, servico/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados no projeto basico, ANEXO II, deste Edital,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a seguir definidos.
A comprovagao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um) Atestado ou
Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo CREA/CAU, devidamente assinado e carimbado

pelo 6rgao ou entidade publica ou privada declarante.
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(E.2.3) As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
operacional do licitante, na forma do art. 67, inc. II, da Lei Federal n. 14.133/2021, sao,

cumulativamente:

QUANT ;| QUANT

%
TOTAL | EXIGIDA

DESCRICAO UND

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM ADITIVO
CRISTALIZANTE PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM M3
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REV01)

. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 422,13 211,07 | 50%
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG {7.911,00{ 3.955,50 | 50%
MONTAGEM. AF_06/2022

143,05 71,53 50%

(E.3) Caso sua comprovacgao técnica operacional seja feita através de atestado do
responsavel técnico, deve demonstrar que a licitante, pessoa juridica, executou/prestou o

servigo/obra, caso contrario somente comprova a capacidade técnica profissional.

(E.4) O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execugao de todos os

servigos discriminados.

(E.5) Sera admitida a soma dos atestados ou certiddes apresentados pelas licitantes, desde
que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagao.

(E.6) Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

(E.7) Capacidade técnica profissional
(E.7.1) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional de

Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA/CAU.

(E.7.2) Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel superior, e que seja detentor de no
minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execucao de servicos/obras de
caracteristicas semelhantes aos indicados no projeto basico, ANEXO II, deste Edital,
considerando-se as parcelas de maior relevancia a seguir definidas. A fixacao de
guantitativos minimos referentes as parcelas de maior relevancia decorre da necessidade

de verificar a capacidade técnico profissional dos licitantes, compativel com a
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dimensdo, complexidade e caracteristicas do objeto a ser contratado. Tal medida busca
prevenir a inexecucao contratual e assegurar que o futuro contratado possua profissionais
que ja tenham atuado em servicos de natureza e porte semelhantes, reduzindo riscos de
atrasos, falhas técnicas ou desperdicio de recursos publicos. Cumpre destacar que a
exigéncia se limita as parcelas de maior relevancia, devidamente justificadas neste edital,
ndo representando restricdo indevida a competitividade, mas sim um critério objetivo e

proporcional ao interesse publico

(E.7.3) As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-profissional
do licitante, na forma do art. 67, inc. II, da Lei Federal n. 14.133/2021, sao,

cumulativamente:

QUANT | QUANT

DESCRIGAO UND ' 1oTAL | EXIGIDA

%

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM ADITIVO
CRISTALIZANTE PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM M3
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REV01)

. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 422,13 211,07 | 50%
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG {7.911,00{ 3.955,50 | 50%
MONTAGEM. AF_06/2022

143,05 71,53 50%

(E.7.3.1) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicdao de diretor, sécio ou
integrar o quadro permanente do licitante na condicao de empregado ou de prestador de
servicos, devendo ser comprovada sua vinculacgdo com o licitante, até a data da

apresentacao dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia

social (CTPS), contrato de prestacao de servigos, ficha de registro de empregado ou

contrato social, conforme o caso.

(E.7.4) O contrato de prestacao de servicos que se refira a obrigacao futura do profissional
em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculacao a execucao

integral da obra/servico objeto desta licitagdo e devera conter assinatura de ambos.

(E.7.5) Sera admitido o somatério de atestados para comprovagao da experiéncia anterior
do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na

execucao de todos os servigos discriminados.
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(E.7.6) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

(E.8) Os atestados ou certidoes recebidos estdo sujeitos a verificacdo do Agente de
Contratagdo e da sua Equipe de Apoio quanto a veracidade dos respectivos contetdos,
inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, § 39, II, da Lei Federal n® 14.133/2021, e
337-F do Cddigo Penal.

(E.9) Prova, feita por intermédio da apresentagao, em original, do ATESTADO DE VISITA
fornecido e assinado pelo servidor do dérgao fiscalizador, ou declaracao da licitante, de que
0 seu Responsavel Técnico ou outro profissional de qualificacao correlata visitou o local dos
servicos e tomou conhecimento das condi¢des para execugao do objeto desta licitagao,
quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser substituido por declaracdo em que o
licitante ateste que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do objeto do contrato,
conforme o § 2° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.MEDI(;6ES:

13.6 — As medicOes das obras e/ou servigos obedecerao ao Cronograma Fisico-Financeiro,
que sera ajustado em funcao de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias

diferentes do primeiro dia (til de cada més.

13.7 — A cada alteracao contratual, por acréscimo ou reducao do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021,
sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse da entidade licitante.

13.8° — As medicdes serao processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medicdo sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medicdo anterior. O Ultimo dia de uma
medicdo coincidira obrigatoriamente com o ultimo dia dtil do més calendario da sua
realizacdo. Poderdo ser realizadas medicOes intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida com

o Ultimo dia util do més calendario de sua realizacdo, a critério do CONTRATANTE.
13.9 — O processamento das medicdes obedecera a seguinte sistematica:

(a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
originariamente ou em virtude de alteragdes contratuais, serdao apontados em impresso

proprio, assinado pela Fiscalizagao.
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(b) O prego unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de alteracdes contratuais, observados os limites legais, sera

calculado de acordo com a seguinte férmula:

PUIl = PLO x PUEII

PEO
Onde:

PUII = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orcamento;
PEO = Preco (EMOP) da obra ou servico, referido ao més base do orgamento;
PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEII = Preco unitario (EMOP), do item incluido, referido ao més base do orcamento.

13.10 — Nao serao considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou servicos executados,
mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em suas
eventuais alteragdes no curso do Contrato.

13.11 — Para obtencdo do valor de cada medigao, sera observado o seguinte procedimento:
(a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

(b) o valor de cada medicdo correspondera ao somatdrio dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

(c) para efeito de faturamento, o valor de cada medigao devera considerar o percentual de
reducdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

13.12 — Na medicao final ou na medicao Unica sera anexado um cadastro técnico das obras

e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagdes.
14. RECURSOS

14.1 — Divulgada a vencedora o Agente de Contratacao informara as licitantes, por meio de
mensagem lancada no sistema, que poderao manifestar motivadamente a intencao de
interpor recurso, desde que devidamente registrada a sintese de suas razoes em campo

proprio do sistema, no prazo concedido na sessao publica.
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14.2 — A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do
direito de recurso.

14.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terao o prazo de 3 (trés) dias
Uteis para apresentagao das razbes do recurso, sendo facultado as demais licitantes a
oportunidade de apresentar contrarrazdoes no mesmo prazo, contado a partir do dia do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.

14.4 - A apresentacdo das razoes e das contrarrazOes dos recursos devera ser realizada,
Unica e exclusivamente, em campo proprio do sistema eletrénico, observados os prazos

estabelecidos no item anterior.

14.5 — A nao apresentacao das razdes escritas mencionadas acima acarretara, como
consequéncia, a analise do recurso pela sintese das razoes apresentadas na sessao publica.
14.6 — Os recursos serao dirigidos ao Agente de Contratacdo, que podera reconsiderar seu
ato no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou entdo encaminhar o recurso, devidamente instruido,
a autoridade superior, que proferira a decisao no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis,
a contar do recebimento.

14.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidacao dos
atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicard o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o
procedimento licitatdrio.

14.9 - Os recursos relativos as sangGes administrativas estdo previstos na minuta de
contrato.

15. CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

15.1 — As licitantes, como responsaveis por todas as transagoes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletronico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

152 — Caso o Sistema da Concorréncia Eletronica fique inacessivel por problemas
operacionais, exclusivamente do proprio sistema, com a desconexdo de todos os
participantes no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o procedimento licitatorio
sera suspenso e somente sera retomado apds a comunicagao aos participantes no endereco

eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.
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15.2.1 — Incumbird a licitante acompanhar as operacdes no sistema durante a sessao
publica da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema
ou em virtude de sua desconexao.

15.3— A desconexao do Agente de Contratacdao no decorrer da etapa de lances nao
prejudica o seu transcurso. Caso o sistema eletronico permaneca acessivel as licitantes para
o oferecimento de lances, estes continuardao a ser recebidos, retornando o Agente de
Contratacdao, quando possivel, a sua atuacdo na etapa de lances, sem prejuizo dos atos

realizados.

15.3.1 - Quando a desconexdao do sistema eletronico para o Agente de Contratacdao
persistir por tempo superior a 2 (duas) horas, a sessao publica sera suspensa e
reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apos a comunicacao do fato

aos participantes.

16. GARANTIA

16.1 - A ADJUDICATARIA prestard garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do

Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em

uma das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n.© 14.133/2021.
16.1.1 — No caso de seguro—garantia, a prestacao da garantia pelo contratado sera efetuada
em 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacao e anterior a assinatura do

contrato.

16.1.2 — Em relacdo ao seguro—garantia, o instrumento devera contemplar a possibilidade
de sua renovacao no periodo compreendido entre a data de assinatura do Contrato e a data
de encerramento da sua execuc¢dao e incluir a cobertura dos valores relativos a multas

eventualmente aplicadas.

16.2 — O Municipio de Marechal Deodoro/AL, utilizard a garantia para assegurar as
obrigagdes associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores
de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que Ihe forem causados
em virtude do descumprimento das referidas obrigacoes.

16.3 — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacdes assumidas no

Contrato serao descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03
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(trés) dias uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for
de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos

pela Administragdao ou cobrada judicialmente.

16.4 — Em caso de extincdo decorrente de falta imputavel a CONTRATADA, a garantia
revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual
diferenca que seja apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

16.5 — Na hipdétese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser
integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias Uteis, exceto no caso da cobranga de
valores de multas aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre
contados da utilizacao ou da notificacao pelo Municipio de Marechal Deodoro/AL, o que

ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

16.6 — Caso o valor do Contrato seja alterado, conforme o art. 124 da Lei Federal n©
14.133/2021, a CONTRATADA devera complementar o valor da garantia.

16.7 — Sempre que houver reajuste ou alteragao do valor do Contrato, a garantia sera

complementada no prazo de 7 (sete) dias Uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do

correspondente aviso, sob pena de aplicacao das sancOes previstas neste edital.

16.8 — Os reforcos do valor da garantia poderao ser igualmente prestados em uma das
modalidades previstas no art. 96, §19, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

16.9 — A garantia contratual somente sera restituida apds o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, podendo ser retida, se

necessario, para quitar eventuais obrigacdes da CONTRATADA.

17. ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATAGAO

17.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos 0s recursos
eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicard o objeto da licitacdo a
licitante vencedora e homologara o procedimento licitatério.

17.2 — Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo, a minuta do Contrato cujas
disposigdes disciplinardo as relagdes entre o Municipio de Marechal Deodoro/AL e a
ADJUDICATARIA.
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17.3 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo Municipio de Marechal
Deodoro/AL, sera a licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois dias
Uteis, para assinatura do contrato ou para retirada de instrumento equivalente, ciente de
que devera comparecer no endereco informado, podendo, na impossibilidade de
comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario munido da respectiva
procuracao, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, e da via original
do documento de identidade e do cartdo do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do
outorgado, conferindo—lhe poderes especificos para a assinatura de contrato administrativo
ou para a retirada de instrumento equivalente.

17.4 — O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
0 motivo apresentado seja aceito pela autoridade competente.

17.5 — Nas contratacdes de grande vulto, o licitante vencedor devera comprovar a
implantacao de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da
celebragao do contrato, na forma do § 4° do art. 25 da Lei Federal n°© 14.133/2021.

17.6 — Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento
equivalente no prazo assinalado, podera o Agente de Contratacdo , independentemente da
aplicacdo das sancbes administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a
qualificacao das licitantes por ordem de classificacao, e assim, sucessivamente, observado
o direito de preferéncia para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a
apuracao de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora.

17.7 — A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da
retirada do instrumento equivalente, a manutencao das condigdes demonstradas para
habilitagao no Edital.

17.8 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens
que sao objeto desta licitagdo, segundo as especificacdes do projeto basico, com as normas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a ser atestada pela autoridade competente/ fiscal do contrato. A ocorréncia de
desconformidade implicara a substituicdo dos materiais recusados, por ndo atender as
especificacoes contidas no projeto basico que integra este Edital, sem 6nus para a entidade

licitante e sem prejuizo da aplicacao das sancOes cabiveis.
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17.9 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os 6nus,
encargos e obrigagdes comerciais, tributarias, previdencidrias e trabalhistas, por todas as
despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuizos
que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial, mas ndo limitado, aos
concessionarios de servicos publicos, em virtude da execugdo do objeto contratado,
respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores.

17.10 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente,
a ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relacdo nominal de seus
empregados, com a devida documentacdo comprobatdria, demonstrando cumprir o
disposto nas politicas de inclusao estabelecidas na legislacao em vigor.

17.11 — O ato de recebimento do objeto da licitacdo ndo implica a sua aceitagao definitiva
€ nao eximira a licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servicos

prestados.

18. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

18.1 — Os pagamentos serao efetuados segundo as etapas estabelecidas no Cronograma

Fisico-Financeiro, e obedecido ao sistema de medicdes estabelecido neste Edital.

18.2 Considerando o Decreto Municipal n.°© 10/2025, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, a
dedugao do valor dos materiais prevista no inciso I do art. 46 da Lei Municipal n.® 1.216,
de 29 de setembro de 2017, com redacao alterada pela Lei Municipal n.° 1.608, de 04 de
dezembro de 2024, aplica-se unicamente aos materiais agregados de forma permanente a
obra, produzidos pelo prestador dos servigos fora do local da obra e por ele destacadamente
comercializados com a incidéncia do ICMS.

18.3— Os pagamentos deverdo ser efetuados apds a regular liquidagdo da despesa, nos
termos do art. 63 da Lei Federal n.% 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei
Federal n.? 14.133/2021. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da
data do protocolo do documento de cobranga no setor competente e obedecido ao disposto
na legislagao.

18.4 — Para fins de medigado, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de medicao do
servico prestado sera de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més
e no Uultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fracdo do més,

considerado para esse fim 0 més com 30 (trinta) dias.
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1841 - O pagamento a CONTRATADA serd realizado em razdo do(s)

servicos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no
item anterior, sem que o municipio de Marechal Deodoro/AL, esteja obrigado a pagar o

valor total do Contrato.

18.5 — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranca, os
comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no
contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao

Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida.

18.6 — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, estes serao devolvidos
a CONTRATADA para retificagdo ou substituicao, passando o prazo de pagamento a fluir,

entdo, a partir da reapresentacado valida desses documentos.

18.7— O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que ndo
decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e correcao
monetaria, de acordo com a variacdo da Taxa Selic aplicavel a mora da Administragao
Publica, pro rata die entre o 319 (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do
documento de cobranga no setor competente da entidade licitante e a data do efetivo

pagamento, limitados a 12% ao ano.

18.8 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a taxa de 1%
(um por cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30°
(trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobranca no setor competente da
entidade licitante.

18.9 — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a
Coordenagao do Tesouro Municipal.

19. REAJUSTE
19.1 — Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o interregno minino de 1

(um) ano, contados da data do orcamento estimado, observada a Lei Federal n® 10.192,
de 14 de fevereiro de 2001.

19.2 — Os precos serao reajustados conforme a variacdo do INCC ( indice nacional da
construcao civil, coluna 35, aferido pela Fundacao Getulio Vargas ( FGV), ou indice setorial

que venha a sucede-lo, calculado por meio da seguinte formula:
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R = Po [(I-Io)/I0]

Onde:

R = valor do reajuste;

I = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do

Contrato; Io = indice mensal relativo ao més anterior ao da
apresentacao da Proposta; Po = preco unitario contratual, objeto do

reajustamento.

19.2.1 — Observado o interregno minimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento sera
por repactuacao, quando houver regime de dedicacao exclusiva de mao de obra ou

predominancia de mao de obra, mediante demonstracdo analitica da variacdo dos custos.

19.2.2 — A repactuacao tera data vinculada a apresentacdo das propostas, para os custos
decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, a convencao coletiva ou ao
dissidio coletivo ao qual o orgamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mao
de obra.

19.3 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma ndo possa mais
ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
Neste caso, a variacao do indice devera ser calculada por meio da férmula consignada no
paragrafo anterior.

19.4 — A CONTRATADA ndo tera direito ao reajuste do preco das etapas do servico que,
comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da agao ou omissao motivada pela
propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha

sido autorizada a respectiva prorrogagao.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total
das obrigagdes assumidas, independentemente do disposto no subitem 17.4, sujeitando—a

as penalidades previstas no subitem 20.2.

20.2 — Em razao das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, o
Municipio de Marechal Deodoro/AL, podera, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal que couber, aplicar as seguintes sangoes, previstas no art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021:
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(a) Adverténcia
(b) Multa;
(¢) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3 — A aplicacdo da sancao prevista na alinea "b” observara os seguintes parametros:

20.3.1 — 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia Util sobre
o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao das obras e/ou
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia Util e a critério
da Administragao, no caso de execucao com atraso, podera ocorrer a nao—aceitacao do
objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida,

sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

20.3.2 = 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao das obras e/ou servicos, por periodo

superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecugao parcial da obrigagao assumida;

20.3.3 = 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do

saldo nao atendido do Contrato, em caso de inexecucao total da obrigagao assumida;

20.3.4 — 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

20.3.5 — 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia til de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizara

o CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato.

20.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas

independentes entre si.

20.3.7 — Para efeito de aplicacao de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
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TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
TABELA 2
INFRAGCAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Permitir situacdao que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou 04
caso fortuito, a execugao das obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar as obras 03
e/ou servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar—se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, 02
por obra e/ou servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagao formal ou instrugao complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;
6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as 01

necessidades da obra e/ou servigo, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao 03
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
normalmente notificada pelo dérgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01
prepostos previstos no Contrato;
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20.4 — As sangOes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentacao de
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

observadas as demais formalidades legais.

A\PRG /SRR \ P/

20.5 — As sangOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderao ser
aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e nao excluem a possibilidade

de rescisao unilateral do Contrato.

20.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea "b” do caput desta Clausula
nao possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndao eximira a
CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes

cometidas.

20.7 — As multas aplicadas poderao ser compensadas com valores devidos a CONTRATADA

mediante requerimento expresso nesse sentido.

20.8 — Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensacao devidamente
formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o contraditério e ampla defesa, os
pagamentos devidos a CONTRATADA até a comprovacao do recolhimento da multa ou da
prova de sua relevacao por ato da Administracdo, bem como até a recomposicao do valor
original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisao
fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de

pagamento.

20.9 — A aplicacdo das sangdes previstas no item 20.2 ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administracdao Publica.

20.10 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao
de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos

0s casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
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21. FORO

21.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Deodoro/A, para dirimir quaisquer davidas
oriundas do presente Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais

especial ou privilegiado que seja.
22. DISPOSICOES FINAIS

22.1 — Ficam as licitantes sujeitas as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa ou que ndo corresponda a realidade
dos fatos.

22.2 — Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao os dias Uteis, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente se iniciam
e vencem em dias de expediente no municipio de Marechal Deodoro/AL.

22.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.

22.4 — Os casos omissos serao resolvidos pelo Agente de Contratagao.

22.5 — Fazem parte integrante deste Edital:
- Minuta de Contrato — Anexo I

- Projeto Basico — Anexo II
- Estudo Técnico Preliminar — Anexo III

Marechal Deodoro/AL, 23 de fevereiro de 2026.

TIAGO CAVALCANTE BARROS
Agente de Contratacgao
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICIPIO
Xxxxxxxxx, como CONTRATANTE, e a ;
como CONTRATADA, para a execucao de obras

e/ou servigos de engenharia, na forma abaixo.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, Municipio de
Marechal Deodoro-AL, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o
n° 12.200.275/0001-58, com sede administrativa na Rua Tavares Bastos, s/n°, Centro, no

municipio de Marechal Deodoro, Alagoas, representado por seu Prefeito, Sr
interveniéncia  da  XXOOKKXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXX, ~ situada  a
XXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,N0  Municipio de Marechal Deodoro; neste ato

representada pelo Secretario Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portadora do

CPF XXX.XXX.XXX-XX, € dO outro 1ado, @ EMPreSa......ceiviuiiieriiiiniiiiie e eeas

sediada @ ...ovevevvireereeeeee s , inscrita no CNPJ sob n.0 .......cccevviinnnnnn. ,heste ato
representada por seu Diretor e/ou Procurador, Sr.........cccceviiiiniiinnns , RG n.%
...................... , CPF n% ..........ccceiivireennnenn., doravante designada CONTRATADA,

mediante as clausulas e condi¢bes do edital da CONCORRENCIA ELETRONICA N.0 XX/2026
€ seus anexos, na Lei n. 14.133/2021 e demais legislagdes correlatas, resolvem celebrar o

presente instrumento, mediante as clausulas e as condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLAGCAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende

como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei
Processo n° 01130111/2026 — Concorréncia Eletrdnica no 03/2026

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para construgdo de uma piscina na Escola Tuquanduba, no municipio de Marechal
Deodoro, Estado de Alagoas.



MIAREGHAL | RECHETARIS DF s
+ - DEODORO | DESENVOLVIMENTO URBANO

Federal n° 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n°® 123/2006 - Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar
Federal n® 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do
Consumidor, instituido pela Lei Federal n°® 8.078/1990 e suas alteracdes, pelo Decreto
Municipal n°® 091/2023, com suas alteracdes posteriores, bem como pelos preceitos de
Direito Publico, pelas regras constantes do Edital da Concorréncia Eletronica n® xxx/2026,
e de seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA, e as disposicdes deste contrato. A
CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas
estipulacOes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que nao

expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO
O objeto do presente Contrato € a execucao das obras de xxxxxxxxxxxxxx sob regime de

Empreitada por Preco global conforme as especificacdes constantes do Projeto Basico,

anexo do edital da [EHCONCHCIMMEICHONCAMNONPOOOYRRS, oriunda do processo
administrativo n© _

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serdao executados com obediéncia rigorosa,
fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condicdes gerais e especiais,
contidos no processo administrativo n° KMIBBEEE, no Projeto Basico e/ou, quando for o
caso, no Projeto Executivo, na Descricao dos Servicos, no Escopo dos Servicos ou no
Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes
fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execucao e
conservagao das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragdao contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto,
valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128
da Lei Federal n® 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$ KESOUBB (Por extenso).
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No valor acima est3o incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e

outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA — FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente, apds a medicdo de cada etapa, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, salvo se os servicos, referentes a cada etapa, forem concluidos
em prazo inferior ao disposto no cronograma fisico financeiro, caso em que cabera ao
Contratante, sob juizo de conveniéncia e oportunidade, proceder ao pagamento em prazo
inferior ao estipulado acima; mediante apresentagao correta da fatura e da documentacgao
infra elencada, devidamente atestados pela fiscalizacao dos servicos, sendo efetuada a
retencao na fonte dos tributos e contribuigdes contidos nas disposicoes determinadas pelos

orgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com as instrugdes normativas vigentes.

Considerando o Decreto Municipal n.© 10/2025, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, a deducao
do valor dos materiais prevista no inciso I do art. 46 da Lei Municipal n.© 1.216, de 29 de
setembro de 2017, com redacao alterada pela Lei Municipal n.° 1.608, de 04 de dezembro
de 2024, aplica-se unicamente aos materiais agregados de forma permanente a obra,
produzidos pelo prestador dos servicos fora do local da obra e por ele destacadamente

comercializados com a incidéncia do ICMS.

A Contratante, ao efetuar pagamento ao contratado, referente a qualquer mercadoria ou
servico contratado ou prestado, procedera a retencao do imposto de renda (IR) em

observancia ao disposto no Decreto n® 56/2023.

O Contratado fica ciente de que a retencao do Imposto sobre a Renda sera efetuada
mediante aplicacdo das aliquotas constantes no Anexo I da Instrucdo Normativa RFB ©

1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragoes
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A aliquota aplicada ao fornecimento do bem ou a prestacdo dos servigos, assim como o
valor da retengao do Imposto sobre a Renda (IR) deverao ser destacados no corpo do
documento fiscal ou em campo apropriado, pela Contratante, quando ndo efetuada a

retencao pelo(a) Contratado(a);

E de exclusiva responsabilidade da pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora do
servico amparados por isen¢ao, nao incidéncia ou aliquota zero, informar e comprovar o
enquadramento legal do beneficio no respectivo documento fiscal, sob pena de a retencao
do Imposto sobre a Renda (IR) ser efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no

percentual correspondente a natureza do bem ou do servico;

Caso o documento fiscal seja apresentado sem o devido destaque da retencao do Imposto
sobre a Renda (aliquota e valor), a Administragao Publica Municipal procedera a retengao
do tributo na forma prevista nas Instrugdes Normativas da RFB, nao por excesso de poder,

mas sim por desidia do fornecedor ou prestador de servico;

Sendo o(a) contratado(a) Microempreendedor Individual — MEI, Microempresa — ME e
Empresa de Pequeno Porte — EPP optantes pelo Simples Nacional, ndo estara sujeito(a) a

retencao do Imposto sobre a Renda;

O valor do imposto retido sera considerado como antecipacao do valor que for devido
pelo(a) Contratado(a) em relagcdo ao Imposto sobre a Renda (IR) e podera ser compensado
ou deduzido pelo contribuinte na forma dos incisos I e II do art. 92 da IN RFB © 1.234/2012.

A Contratada, no caso de prestagao de servicos atrelados a execucdo do objeto deste
contrato, deve proceder com a retengao da contribuicao previdenciaria sobre o valor da
nota fiscal, fatura ou recibo de prestacao de servigos na forma prevista no art. 31 da Lei
n° 8.212/1991 e da IN n° 2110/2022.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento
de cobranga, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou

Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida.
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Paragrafo Segundo— No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, estes
serdao devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo
depagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacdo valida desses documentos.
Paragrafo Terceiro — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso,
desde que ndo decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de
juros e correcdo monetaria, de acordo com a variacao da Taxa Selic aplicavel a mora da
Administracdo Publica, pro rata die entre o 319 (trigésimo primeiro) dia da data do
protocolo do documento de cobranca setor competente e a data do efetivo pagamento,
limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Quarto — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser

cadastrada junto a Coordenacao do Tesouro Municipal.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE
Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o interregno minimo de 1 (um) ano,
contados da data do orcamento estimado, observada a Lei Federal n® 10.192, de 14 de

fevereiro de 2001.

Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados conforme a variacdo do INCC ( indice
nacional da construgao civil, coluna 35, aferido pela Fundacgdo Getulio Vargas ( FGV), ou indice
setorial que venha a sucede-lo.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma
forma ndao possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder

aquisitivo da moeda.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA nao tera direito ao reajuste do preco das etapas
do servico que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou omissao
motivada pela propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo,
sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogagao.

Paragrafo Quarto — Observado o interregno minimo de 1 (um) ano, o critério de
reajustamento sera por repactuacao, quando houver regime de dedicacdo exclusiva de mao
de obra ou predominancia de mao de obra, mediante demonstracao analitica da variacdo
dos custos.
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Paragrafo Quinto — A repactuacdo tera data vinculada a apresentacdo das propostas,
para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, a
convencaocoletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orcamento esteja vinculado, para os
custos decorrentes da mao de obra.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou
da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciacao do

pedido.

CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUGAO
A prestacdo do objeto do presente contrato obedecerd ao Projeto Basico, (Anexo II, do

Edital de Concorréncia Eletrénica n° f/2026), sob o regime de empreitada por prego global:

CLAUSULA OITAVA — FISCALIZAGAO

A CONTRATADA submeter—-se—a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizacao. Os
atos de fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por
seus prepostos, nao eximem a CONTRATADA de suas obrigacdes no que se refere ao
cumprimento das normas, especificacoes e projetos, nem de qualquer de suas
responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execucdo dos servigos cabera a servidor a ser
designado por ato da autoridade competente. Incumbe a Fiscalizacdo a pratica de todos os
atos que Ihe sdo proprios nos termos da legislacdo em vigor, respeitados o contraditério e
a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisOes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicacoes, esclarecimentos
e comunicagbes de que este necessitar e que forem considerados necessarios ao

desempenho de suas atividades.
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Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da execugao dos
servicos, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo, para o devido
esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que impecam
o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceitacdo das condicOes

estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuagdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos contratados, a sua
execucdo e as consequéncias e implicacdes, proximas ou remotas, perante o
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execucao dos servigos contratados nao implicara corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizacdo do
CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das
instalacbes e também das anotacOes relativas aos equipamentos, pessoas e materiais,
fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a execucdo do
contrato.

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA
As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serao executados sob a diregao e
responsabilidade técnica do Engenheiro a ser designado pela contratada, que fica
autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE em
matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta
Clausula como Responsavel Técnico na direcao das obras e/ou servicos e no local da sua
execucao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser
substituido por outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja aceitacao ficara a exclusivo
critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES
As medicOes, obras e/ou servicos obedecerdao ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera
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ajustado em funcao de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servico, em dias diferentes,
no primeiro dia util do més.

Paragrafo Primeiro — As medicOes serao processadas independentemente da solicitacao
da CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds
o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medicdo anterior. O Ultimo dia de uma
medicdo coincidird obrigatoriamente com o Ultimo dia dtil do més calendario da sua
realizacdo. Poderdo ser realizadas medigGes intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida com
o Ultimo dia util do més calendario de sua realizacdo, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medicGes obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, originalmente
ou em virtude de alteragdes contratuais, serdo apontados em impresso préprio, assinado
pela Fiscalizagao.

Paragrafo Terceiro — Nao serdao considerados nas medigcdes quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em
suas eventuais alteragdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtencdo do valor de cada medicdo, sera observado, quando
cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orcamento
oficial eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

b) o valor de cada medicao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;
¢) para efeito de faturamento o valor de cada medicao devera considerar o percentual de
reducdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.
Paragrafo Quinto — Na medicdo final ou na medicdo Unica sera anexado cadastro
técnico das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificacoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERA(;RO DE QUANTITATIVOS
Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos

e Custos Unitarios, poderao ser acrescidas, desde que o acréscimo ndo transfigure o objeto
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da contratacdo, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n°

14.133/2021, e sejam observadas as demais disposicdes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Itens simples ou compostos que ndao constem originariamente na

Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, e que eventualmente se facam necessarios,

deverao ser incluidos sempre com base nos insumos, composicoes ou itens relacionados na

tabela de pregos adotada no Contrato.

Paragrafo Segundo- Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver,

para a execucao das obras e/ou servicos, que, apos analisadas pela Fiscalizacdo, conduzam

a reducao do preco contratado. Esta variante sera acompanhada de uma Planilha de

Quantitativos e Precos Unitarios que demonstre a efetiva reducdo do preco referencial. A

aceitagdo das variantes implicara:

a) a contemplagao dos seus quantitativos e pregos na Planilha Oficial de Quantitativos e

Precos Unitarios, procedendo-se as adaptacOes necessarias, com as substituicoes e

modificacOes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos pregos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Terceiro — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas

especificacOes para melhor adequagao técnica aos seus objetivos, com alteracdo ou ndo do

valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal

n° 14.133/2021.

Paragrafo Quarto — A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco

global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de

aditamentos que modifiguem a planilha orgamentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal

n° 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — Nas hipdteses em que for adotada a contratacao integrada ou semi-

integrada, é vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou

forca maior;

b) por necessidade de alteragao do projeto ou das especificagdes para melhor adequacgao

técnica aos objetivos da contratacao, a pedido da Administracdo, desde que nao decorrente

de erros ou omissoes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art.
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125 desta Lei;

¢) por necessidade de alteragao do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do

§ 59 do art. 46 desta Lei;
d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administracao.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA

A CONTRATADA devera prestar garantia no valor de R$ equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor total do Contrato.

Paragrafo Primeiro — O Municipio de Marechal Deodoro, se utilizard da garantia para
assegurar as obrigacOes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para
cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos que lhe
forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes. Para reparar

esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das
obrigagOes assumidas no Contrato serao descontados da garantia caso nao venham a
ser quitados no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da
penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragao ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extincao do contrato decorrente de falta imputavel a
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da garantia
prestada e o débito verificado.

1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caucao em Dinheiro (art. 96
§ 19,1, 12 parte, da Lei Federal n°® 14.133/2021):
Paragrafo Quarto — Na hipdtese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor

original devera ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no
caso da cobranca de valores de multas aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e
oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da notificagdo pelo 6rgdo competente, o
que ocorrer por Ultimo, sob pena de rescisao administrativa do Contrato.
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Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, segundo o art.
124 da Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias ateis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicacdo das sangoes previstas neste Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual sé sera liberada ou restituida decorridos 90 dias,
com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

2) Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro—Garantia (art. 96,

§ 19,11, da Lei Federal n© 14.133/2021)

Paragrafo Sétimo — A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido

de 90 (noventa) dias para apuragao de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido
durante a vigéncia contratual e/ou defeito na obra percebido posteriormente ao
recebimento definitivo — e para a comunicagao do inadimplemento a seguradora, com
cldusula de renovacao até a extingdo das obrigacdes da CONTRATADA, vinculada a
reavaliacao do risco.

Paragrafo Oitavo — A apdlice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

Paragrafo Nono — No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condicGes equivalentes, para aprovagao
do Contratante, antes do vencimento da apdlice, independentemente de notificacao, sob
pena de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.
Paragrafo Décimo — As apdlices emitidas ndo poderao conter obrigagOes, restricdes ou
disposicoes que contrariem as disposicoes do presente CONTRATO e deverao conter
declaragao expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente
este contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante cépia

autenticada das apdlices de seguro, antes da assinatura do contrato.
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Paragrafo Décimo Segundo — A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a
funcionar no Brasil pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera
ser atestado mediante apresentacao, junto com a apolice, da Certiddo de Regularidade
expedida pela SUSEP.

Paragrafo Décimo Terceiro — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de
acordo com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no
prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente

aviso, sob pena de aplicacdo das sangoes previstas neste Contrato.
Paragrafo Décimo Quarto — A garantia contratual sé sera liberada ou restituida com o integral

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatdrio da autoridade contratante.

19, ITI, da Lei Federal n© 14.133/2021):

Paragrafo Décimo Quinto — A fianca bancaria formalizar—se—a através de carta de fianga
fornecida por instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco
Central do Brasil.

Paragrafo Décimo Sexto— A fianca bancdria sera apresentada com firma devidamente
reconhecida em cartdrio, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja
autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente
autorizados.

Paragrafo Décimo Sétimo— A fianca bancaria devera ter prazo de validade
correspondente ao periodo de vigéncia deste contrato, acrescido de 90 (noventa) dias para
apuracdo de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigéncia
contratual e/ou defeito na obra percebido posteriormente ao recebimento definitivo — e
para a comunicacao do inadimplemento a instituicdo financeira.

Paragrafo Décimo Oitavo— No instrumento de fianca bancdria constara rendncia
expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do
Cddigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmacao que, como devedor solidario, fara
o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado

nao cumpra suas obrigacoes.
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Paragrafo Décimo Nono— Sempre que houver alteragao do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo de

7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob
pena de aplicacao das sangoes previstas neste Contrato.
Paragrafo Vigésimo — A garantia contratual so sera liberada ou restituida com o integral

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatdrio da autoridade contratante.

4) Caso seja utilizada garantia modalidade Caucao Titulos Publicos (art. 96,
§ 10,1, 22 parte, da Lei Federal n© 14.133/2021):

Paragrafo Vigésimo Primeiro— A contratada entregara, até a data da assinatura do

contrato, os Titulos da Divida Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou
6rgdo que o suceder, no Orgdo responsavel pela contratacdo, para afericio de sua
legalidade, registro e anexagao ao processo de contratacao.
Paragrafo Vigésimo Segundo— Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de
acordo com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no
prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente
aviso, sob pena de aplicacdo das sancoes previstas neste Contrato.
Paragrafo Vigésimo Terceiro— A garantia contratual so sera liberada ou restituida apds
o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatdrio da autoridade contratante, no
prazo de 90 (noventa) dias, para apuragao de eventual inadimplemento da Contratada
— ocorrido durante a vigéncia contratual e/ou defeito na obra percebido posteriormente ao
recebimento definitivo com.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PRAZO

A contratacdo terd vigéncia de [INECZIMESESHEONtan0s  partir da data de sua assinatura,

e eficacia a partir da divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) .

O prazo de execucao sera de 08 (oito) meses, contados a patir da ordem de servico, salvo

disposicdo em contrario.
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O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do

Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Segundo — O prazo de execucdo das obras e/ou servicos podera ser prorrogado
ou alterado nos termos dos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n© 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servicos e fornecimentos continuos, o contrato podera
ser prorrogado na forma dos arts. 107 e 106, da Lei Federal n® 14.133/2021, e das demais

normas aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservacdo por conta da CONTRATADA sera de B
dias, a contar do aceite provisdrio, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsao das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — Havendo progressao no Cronograma Fisico maior do que a previsao
original, a Fiscalizacdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situacao,
até o limite da dotacdo consignada no orcamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS
As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serao executados sob o regime de
Empreitada por Preco global, conforme as especificacdes constantes do Projeto Basico e,
quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricao dos Servicos, do Escopo dos Servigos

ou do Memorial Descritivo, do processo administrativo n® _/_.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sao obrigacbes da CONTRATADA:
I - realizar as obras e/ou os servicos de acordo com todas as exigéncias contidas no
Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descrigao dos Servicos, no
Escopo dos Servicos ou no Memorial Descritivo e na Proposta;
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II - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

III- responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e
sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos
servicos nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades
decorrentes da falta de apresentagao;

V - atender as determinagoes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade,
as obras e/ou servicos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela

Fiscalizacao;

VII - responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigacoes
comerciais, sociais, tributdrias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
na legislacao em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao—de—

obra necessaria a completa realizacdo dos servigos até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de agoes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes
da execucdo do presente Contrato, com a inclusao do Municipio ou de entidade da
Administragao Publica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, o CONTRATANTE
podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serdo

complementados a qualquer tempo com nova retencao em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execucao do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou
solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderao ser retidas até o montante dos
valores cobrados, que serao complementados a qualquer tempo com nova retengdao em

caso de insuficiéncia;
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¢) as retengOes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tao logo tenha ciéncia
0 Municipio ou 0 CONTRATANTE da existéncia de acao trabalhista, ou de débitos tributarios
e previdenciarios e serao destinadas ao pagamento das respectivas obrigacdes caso o

Municipio ou entidade da Administragao Publica indireta sejam compelidos a tanto,
administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento a
CONTRATADA;

d) eventuais retencdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII - responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas dela
proveniente, pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras e/ou dos
servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX - responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servicos executados e
dos materiais empregados, em conformidade com as especificacdes do Projeto Basico, com
as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Setor competente, assim como pelo refazimento
do servico e a substituicdo dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e

sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis

X — manter as condigOes de habilitagao e qualificacao exigidas no Edital durante todo prazo
de execugao contratual;

XI — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos e licencas relativas a execucao deste Contrato, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagao indevida;

XII - responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e érgaos
publicos, inclusive o licenciamento ambiental;

XIII — observar o disposto nas legislacOes correlatas, no que couber.

XIV - cumprir durante toda a execucdao do contrato as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do

contrato;
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XVI - se comprometer a ndao subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
XVII - informar endereco(s) eletronico(s) para comunicacao e recebimento de notificacoes
e intimagodes, inclusive para fim de eventual citagao judicial;
XVIII - comprovar o cadastramento de seu endereco eletronico perante os 6rgaos do
Poder Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de
citagOes e intimacoes;
XIX — comprovar a implantagao de programa de integridade nas contratacdes de obras,
servigos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n®
14.133/2021;
XX - efetuar a retencdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as
pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras,
observadas as exigéncias constantes no ordenamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sao obrigacdes do CONTRATANTE:
I — Realizar os pagamentos na forma e condigdes previstas neste Contrato;
II — Realizar a fiscalizagao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante a

avaliacao de servidores designados pelo autoridade competente, que constatarao se o

objeto entregue atende a todas as especificagdes contidas no Projeto Basico.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas
quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo - As obras e/ou servicos executados em desacordo com a
especificacao do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverao ser recusados pela Comissao

responsavel
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pela fiscalizagdo do contrato, que anotara em registro proprio as ocorréncias e determinara
o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados. No que exceder a
sua competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para
ratificagao.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera
reexecutar os servicos nao aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE
da data da efetiva aceitacao. Caso a CONTRATADA ndo reexecute 0s servicos ndao aceitos
no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execucao as
expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante apresentacdao da quitacdo do ISS, do comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas com efeito negativo valida e declaracao de regularidade trabalhista.

b) definitivamente, apds o decurso do prazo de conservacao e verificada a perfeita
adequacao do objeto aos termos contratuais.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra e/ou servico, nem a ético-profissional, pela prefeita execucdo do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORCA MAIOR E CASO FORTUITO
Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir
as etapas e o prazo do Contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Nao serdao consideradas quaisquer alegagdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os
motivos de forga maior e caso fortuito poderao autorizar a suspensao da execucao do

Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucdo do Contrato e a contagem dos prazos
mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SAN(;6ES ADMINISTRATIVAS
Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o municipio de Marechal Deodoro,
poderd, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes
sangoes, previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021:

a. Adverténcia;

b. Multa;
C. Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

d. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicacdo da sangao prevista na alinea “b” observara os seguintes
parametros:

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia Util sobre o valor
da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia Util e a critério da Administracdo,
no caso de execucao com atraso, podera ocorrer a nao—aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso
do Contrato, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem anterior ou de inexecugao parcial da obrigagao assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
nao atendido do Contrato, em caso de inexecucao total da obrigagao assumida;

4)0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia Util de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizara
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o CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato.

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes
entre si.

7) Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo com

as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRA CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

gl A W M| L€

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRA

1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou 04
caso fortuito, a execugao das obras e/ou servigos;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os 03
servigos
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02
fiscalizagao, por obra e/ou servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacao formal ou instrucao complementar do 02

orgao fiscalizador, por ocorréncia;
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6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as 01
necessidades

da obra e/ou servico, por funcionario e por dia;
7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao 03
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e
por

ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01
prepostos

previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sangdes somente serao aplicadas apds o decurso do prazo para
apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, observadas as

demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta
Clausula poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e nao
excluem a possibilidade de rescisdo unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
contados da ciéncia da aplicacao da penalidade ou da publicacao no Diario Oficial dos
Municipios do Estado de Alagoas — AMA, do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos
a CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do
recolhimento da multa, promover-se-d3o as medidas necessarias ao seu desconto da
garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdao ou cobrada

judicialmente.
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Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena

de rescisao administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensacao
devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o contraditdrio e ampla
defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a comprovacao do recolhimento da
multa ou da prova de sua relevacdo por ato da Administracdo, bem como até a
recomposicao do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa
imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que autorize o

prosseguimento do processo de pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor
dos pagamentos ainda devidos sao suficientes a satisfacdo do valor da multa, o processo
de pagamento retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea
“b” do caput desta Clausula ndo possuem carater compensatorio, e, assim, 0 pagamento
delas nao eximirda a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes
das infragdes cometidas.

Paragrafo Décimo Segundo — A aplicacdo das sangOes estabelecidas nas alineas “a”, “b”
e “c” do caput desta Clausula é da competéncia da autoridade competente do municipio de
Marechal Deodoro, bem como a da alinea “d”.

Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicacao das sancdes previstas na clausula vigésima
primeira ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano
causado a Administragao Publica.

Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo
de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos

0s casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, o prazo de 15 (quinze) dias Gteis) contados da intimagdo da aplicacdo das
penalidades estabelecidas nas alineas “a”, “b”, “¢” e “d” do caput da Clausula anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, no prazo de 3_(trés) dias uteis) contados da intimacdo da extincdo do contrato
quando promovido por ato unilateral e escrito da Administracao;

¢) Pedido de Reconsideracdao no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da

ciéncia da aplicacdo da penalidade estabelecida na alinea “d” do caput da Clausula anterior;
Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Clausula serao dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao
reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINGAO
O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na
ocorréncia das hipdteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal n® 14.133/2021,
mediante decisao fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, e observado
o art. 138, § 29, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extincdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato
administrativo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de extincao por culpa da contratada, a CONTRATADA,
além das demais sancOes cabiveis, ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento)
calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato,
conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da Clausula Décima Sexta, caput, alinea

“c”, deste Contrato.
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Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater
compensatorio e sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o
débito remanescente,

inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado
com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extincao com culpa exclusiva da CONTRATANTE,
deverao ser promovidos:

(a) a devolugao da garantia;

(b)  os pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da extingao;

(¢) o pagamento do custo de desmobilizacao, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente softridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingao do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta
somente tera direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente
adimplidas até a data da rescisao do Contrato, apds a compensagao prevista no paragrafo
quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a
CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execucao do Contrato, conforme

atestado em laudo da comissao especial designada para esse fim e a devolucdo da garantia.
CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS INTEMPERIES E DA ALOCAGCAO DE RISCOS

I — Considerando a natureza do objeto contratual, as partes reconhecem que as chuvas e
demais intempéries climaticas sao eventos previsiveis e recorrentes, especialmente nos
periodos de inverno, cabendo a contratada prever tais ocorréncias no planejamento de
execucao dos servigos e na composicao de seus pregos unitarios.

IT — A ocorréncia de chuvas ou intempéries que causem paralisagao parcial ou total dos
servicos, ainda que superior a 90 (noventa) dias Uteis, ndo caracteriza fato imprevisivel,
motivo de forca maior, caso fortuito ou fato da Administracdo, nem enseja indenizacao,
reequilibrio econdmico-financeiro ou rescisao contratual, por constituirem risco ordinario,
assumido pela contratada.

III — Somente serdo passiveis de andlise para reavaliagdo contratual as hipoteses
excepcionais e imprevisiveis, caracterizadas por eventos climaticos extremos,
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comprovadamente fora da normalidade da regido, mediante apresentacdo de laudo técnico
circunstanciado e reconhecimento formal pela Administragao.

IV — Cabera a contratada adotar todas as medidas preventivas e mitigadoras cabiveis,
incluindo a protecao dos servigos executados e reprogramacao de frentes de trabalho, a fim
de reduzir os impactos das chuvas sobre o cronograma e sobre a integridade da obra.

V - A Matriz de Riscos integra o presente contrato como Anexo I, constituindo parte
indissociavel deste instrumento, e nela estdao definidas as responsabilidades e os efeitos
decorrentes de cada evento de risco, nos termos do art. 22, da Lei no 14.133/2021, como
bservancia dos itens abaixo:

a - A ocorréncia de evento de risco de responsabilidade exclusiva de
uma das partes ndo ensejara direito a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro;

b — os eventos classificados como de responsabilidade compartilhada
ensejarao reavaliacdo conjunta, mediante demonstracdo técnica e
documental dos impactos;

¢ — qualquer pedido de reequilibrio econémico-financeiro devera ser
formalizado com comprovagao do nexo causal entre o evento e os custos
adicionais efetivamente suportados.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — SUBCONTRATAGAO
A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.
Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA serd solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do objeto do
Contrato, nos limites da subcontratacdao, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA— DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento do Municipio de Marechal Deodoro/AL, deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

Processo n® 01130111/2026 — Concorréncia Eletrénica n°® 03/2026
Objeto: Contratacdo de empresa especializada para construgdo de uma piscina na Escola Tuquanduba, no municipio de Marechal
Deodoro, Estado de Alagoas.



MIAREGHAL | RECHETARIS DF s
+ - DEODORO | DESENVOLVIMENTO URBANO

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA- FORO
Fica eleito o Foro de Marechal Deodoro/AL, para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou

privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — PUBLICACAO
O CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial
dos Municipios do Estado de Alagoas - AMA, além da divulgagdao no Portal Nacional de
ContratagOes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, as
expensas da CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DISPOSICOES FINAIS
a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

b) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente

se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ( )

vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

Marechal Deodoro/AL, de de

XXX

(Nome, cargo, matricula e lotacdo)

Representante Legal da Empresa contratada
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(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lotacao)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lotacao)
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1. APRESENTAGAO

1.1 Com base nos fundamentos da Lei Federal n°® 14.133 de 2021, este Projeto Bésico e seus
anexos, acompanhado das pegas técnicas de engenharia e arquitetura, visa fornecer elementos e
subsidios que viabilizem a execugdo da PISCINA DA ESCOLA TUQUANDUBA, no municipio de

Marechal Deodoro — Alagoas.

2.  OBJETIVO

2.1 Contratagdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execucdo da PISCINA DA
ESCOLA TUQUANDUBA, no municipio de Marechal Deodoro — Alagoas.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A construgdo de uma piscina no ambiente escolar justifica-se pela necessidade de ampliar as
possibilidades pedagdgicas e esportivas oferecidas aos alunos, promovendo o desenvolvimento
integral — fisico, cognitivo e social. A natacdo € uma das modalidades mais completas para o
desenvolvimento motor e para a promoc¢ao da saude, contribuindo para o aprimoramento da
coordenagao motora, resisténcia fisica, equilibrio, disciplina e autoconfianca dos estudantes. Além
disso, € uma atividade inclusiva, podendo ser adaptada a diferentes faixas etarias e condigdes

fisicas, favorecendo a participagdo de todos os alunos

4, DO VALOR ESTIMADO E APLICAGAO DO BDI (BENEFICIO DE
DESPESAS INDIRETAS)

4.1 O valor maximo aceitdvel para a execugdo dos servicos € de R$
1.726.342,26 (um milh&o setecentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e

seis centavos), conforme planilha orcamentéria.

4.2 Os or¢amentos foram baseados em quantitativos levantados constantes dos projetos e com os
precos do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil), que

é a tabela de referéncia publica nacional de orgamentos de obras em geral, mantida pela Caixa
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Econdmica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), que informa os
custos e indicesda Constru¢do Civil no Brasil. Quando né@o encontrado, utilizou-se pregos de

referéncias publicas regionais ou por meio de pesquisa de mercado.

4.3 Na impossibilidade de se utilizar as fontes e tabelas de pregos citadas acima foram criadas
composic¢des proprias, utilizando o processo de comparagdo de servigos, materiais e insumos,
sempre observando, inicialmente, os pregos dos insumos do SINAPI, e na auséncia destes, os
precos praticados no mercado local, por intermédio de comprovagé@o por meio de documentos

fiscais ou orgamentos prévios.

44 Desta forma, todas as composi¢es de custos unitarios ja deverdo estar com os encargos

convencionais e os complementares embutidos no custo unitario da méo de obra.
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45 Por se tratar de uma obra de construg&o civil onde o custo com mao de obra é elevado, esta
administragdo adotou os custos de referéncia sem desoneragéo, resultando em BDI de 24,78 e

15,28%, conforme as figuras abaixo:

CAIXA
A #PUBLICO
N° TC/ICR ‘PROPGNENTE [ TOMADOR
OBJETO
PISCINA ESCOLA TUQUANDUBA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESGNERA;ﬂO
Construgéo e Reforma de Edificios NAD
Cenforme legislacgo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de cileulo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 5,00%
. % , . o . . N .

ltens Siglas Adotado | Situagio 1° Quartil | Meédio | 3° Quartil
Administragdo Central AC 4.00% OK 3,00% 4 00% 5.50%
Seguro e Garantia sSG 0,80% 0K 0.80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% oK 0,97% 1,27T% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% 0K 0.59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% oK 6,16% 7.40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,66% OK 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipia) 1SS 5,00% OK 0,00% 2.50% 5,00%
Tributos (Contribuic3o Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracio) CPRE 0.00% OK 0.00% 4.50% 4,50%
BDI SEM desoneragio
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 24,78% OK 20,34% 212% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

[(1+AC+ S+ R+ G)*(1 + DF)*[1+L)
(1-CP-155)

BDLPAD =
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CAIXA s

N® TC/CR ‘ PROPONENTE / TOMADOR ‘

OBJETO

PISCINA ESCOLA TUQUANDUBA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESDNERA{;J?\O
Fomecimento de Materiais & Equipamentos (aguisigiio indireta - em conjunto com licitag e de obras)

ltens Siglas Adoat()ado Situagdo | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administracio Central AC 3,45% OK 1,50% 3.45% 4,49%
Seguro e Garantia 5G 0,48% 0K 0,30% 0,48% 0,82%
Risco R 0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 0,85% OK 0.85% 0,85% 1,11%
Lucro L 511% oK 3,50% 511% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1S3, variavel de acordo com o municipio) 1SS 0,00% OK 0,00% 2.50% 5,00%
T oo pems | oo | oome | ok | oome | aso | asow
e BDIPAD | 15.28% oK 11,10% | 1402% | 16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

[1+AC+ 5 + R+ G)*{1 + DF)*(1+1)
(1-CP-I55)

BDILPAD =

5. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

5.1 Os servigos deverdo ser iniciados em até 3 (trés) dias uteis, apos o recebimento da ordem de
servigo (O.S) e o0 seu prazo de execugao sera de até 08 (oito) meses, a contar da assinatura da

Ordem de Servigo (O.S), conforme cronograma fisico-financeiro.

5.2 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 10 (dez) meses, a contar da datada assinatura do

contrato.
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2.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, desde que haja
autorizagdo formal da autoridade competente, sem prejuizo da responsabilizagéo da parte que

deu causa ao descumprimento do prazo.

0.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante termo aditivo.

6. DA CONTRATAGAO

6.1 Para a execucdo dos servigos do presente projeto basico sugere-se a execugao indireta, por
meio de contratagdo de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura, baseado na Lei
n® 14.133/21, na modalidade Concorréncia, por meio de menor prego global e sob o regime de
empreitada por prego global, tendo em vista a vantajosidade para a Administracdo, oriunda da
economia de escala.

6.2 A CONTRATADA somente podera subcontratar a execucao de partes do contrato a terceiros,
mediante autorizacdo prévia do CONTRATANTE, sem nenhum prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei n°® 14.133/21.

6.3  De forma geral, os servigos a serem contratados sero:

ADMINISTRACAO DE OBRA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
CANTEIRO DE OBRAS

SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
ESTRUTURAL

PISCINA

AREA EXTERNA

AREA DE ATIVIDADES FiSICAS
ARQUIBANCADA E VESTIARIO
INSTALAGOES COMPLEMENTARES

A WO ~No U N WRN

- O
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6.4 Todas as informagdes detalhadas dos servigos citados acima fazem parte dos anexos deste

Projeto basico.

7. QUALIFICAGAO TECNICA

7.1 Para fins de verificagdo dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART/RRT, data

de emisséo da CAT, prazos de execucao, entre outros.

7.2 Em casos de duvidas, a Administragdo podera solicitar a licitante cépia do Contrato, copia da

ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

7.3 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, o CONTRATANTE solicitara documentagéo
complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificagdo técnica da pretensa

subcontratada, com a finalidade de resguardar a boa execugao do contrato.

7.4 Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a Prefeitura Municipal de
Marechal Deodoro/AL com a participagéo de empresas que possuam infraestrutura adequada em

razdo das caracteristicas dos trabalhos.

7.5  Apresentacdo do Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido
Conselho da regido da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situagao

atualizada da empresa.

8.  QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

8.1 devera ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras/servicos de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitagao, especificando
necessariamente o tipo de obra/servico, as indicagdes da area em metros quadrados, 0s servigos
realizados e o prazo de execugao e vigéncia. Os atestados devem corresponder a quantidade

exigida relacionadas as parcelas de maior relevancia, conforme quadro 01 abaixo,

VL Engenharia & Consultoria
Rua Estudante Jader Izidio Malta de Aradjo, 63 - Jatitica | CEP 57.036-610 |
Fone + 55 82 98838-8523 | CNPJ 25.185.340/0001-65

6




PREFEITURA DE

MARECHAL
+ . DEODORO

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA

ou CAU.

8.2  Aexigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia do objeto de licitagao, assim

consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor

total estimado da contratagao, conforme quadro abaixo.

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

; QUANT | QUANT
DESCRIGAO UND %
TOTAL | EXIGIDA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM ADITIVO
CRISTALIZANTE PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE| ,,,
M 143,05 71,53 50%
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
(REVO01)
_MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1| M? | 42213 | 211,07 | 50%
UTILIZAGAO. AF_09/2020
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
KG {7.911,00 | 3.955550 | 50%

Quadro 01: Quantitativos minimos para comprovagao de qualificagdo técnico-operacional

8.3 a exigéncia de atestados foram definidas por critérios técnicos e/ou grande relevancia para

execugao do objeto;

8.4 os atestados devem ser apresentados contendo a identificagdo do signatario e da pessoa juridica

emitente, indicando as caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em

execucao pelo licitante;

8.5 sera permitido o somatério de atestados para o atendimento aos quantitativos minimos na

qualificacdo técnico-operacional, entretanto deverd ser comprovada a experiéncia e a

complexidade de executar servigos semelhantes ou superiores aos exigidos; e
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serao aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional, que faga mengéo ao proprio
licitante como prestador de servigos, desde que as informagdes constantes desses documentos

permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos servigos com os parametros minimos fixados.

9.  QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

a licitante devera apresentar o REGISTRO ou INSCRICAO DO(S) RESPONSAVEL(EIS)
TECNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislacdo profissional dos respectivos
conselhos vigente;

apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do profissional, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA
ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), suficientes para a comprovagdo do acompanhamento e/ou execugao de servigos com
caracteristicas semelhantes, compativeis com o objeto desta licitagdo e com o conselho
profissional de origem. o(s) Atestados devem conter, no minimo, as informagdes do objeto do
contrato, nome do(s) profissional(is) responsavel(is) pela(s) obra/servigos, quantificagéo principal,
local, data de emisséo do atestado, periodo de execugao, além do nome e assinatura do signatério,

contemplando os servigos conforme quadro 02 a seguir.
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QUANT | QUANT

DESCRICAO UND
TOTAL | EXIGIDA

%

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM ADITIVO
CRISTALIZANTE PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

M® | 143,05 | 7153 | 50%
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
(REVO01)
"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1| M2 | 42213 211,07 | 50%
UTILIZAGAO. AF_09/2020
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
KG 17.911,00 | 3.95550 | 50%

Quadro 02: Servigos para comprovagao de qualificagéo técnico-profissional

9.3  Comprovar a qualificagdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade
Técnica, dispostos no quadro 02, com a comprovagdo de pertencer ao quadro permanente do

licitante, conforme disposto abaixo:

9.4 Profissional Engenheiro Civil ou profissional de ensino superior devidamente habilitado pelo
conselho profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade
Técnica pela execugdo dos servigos referente aos itens relacionados no quadro 02, emitido(s) pelo

seu respectivo conselho de origem;

9.5 A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma

das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do CREA;

C) Certidao do CAU;

d) Contrato Social;

e) Contrato de prestacao de servigos;

VL Engenharia & Consultoria
Rua Estudante Jader Izidio Malta de Aradjo, 63 - Jatitica | CEP 57.036-610 |
Fone + 55 82 98838-8523 | CNPJ 25.185.340/0001-65

9




PREFEITURA DE

MARECHAL
+ . DEODORO

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e

) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra
ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado.

9.1.1 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagdo da capacitacdo
técnica devera(do) participar da obra ou servigo objeto da licitagéo.

9.1.2 Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovagao da execugéo
dos servicos de forma clara e legivel.

9.1.3  Apresentar a(s) Certiddo(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

914 Declaragéo formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro Civil ou Arquiteto
- para execugao e acompanhamento dos servigos da obra. O responsavel técnico pelo objeto da licitagéo
devera ser 0 mesmo da comprovacgéo de atestado técnico-profissional.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lein® 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

10.2 O contrato sera regido pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e a eles serdo
aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposigdes de direito
privado.

10.3 A Contratada terd dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes
obrigacdes:

10.4  ser responsavel pela execucdo de todos os servigos contidos na planilha orcamentaria, em
cumprimento aos termos deste Projeto Bésico;

10.4.1 responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execugao da obra, objeto da contratagéo,
tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos, indenizagdes, vale-refeigéo,

vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, e quaisquer outras pertinentes ao bom
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desempenho da obra, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade solidaria ou
subsidiaria;

a Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros
em razao da execugao do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagao
ou 0 acompanhamento pelo Contratante;

a Contratada seré obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados, dentro do prazo de vigéncia

contratual;

cumprir todas as obrigagdes, principalmente no que compete ao cumprimento do prazo de execugao

da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Basico;

submeter a aprovagao da fiscalizagdo de obras do Municipio de Marechal Deodoro/AL, antes do
inicio dos trabalhos, a relagdo nominal indicada junto com a habilitagao técnica de seu corpo técnico

envolvido com a execugao da obra;

cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que seus
empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC). O Contratante podera
paralisar 0s servigos, enquanto tais empregados néo estiverem protegidos. O énus da paralisagao

ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

responsabilizar-se pela exatiddo dos servigos, inclusive em eventuais trabalhos subcontratados,

obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas e nos prazos determinados pelo

Contratante, todos os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo apds a execugdo dos servicos;
providenciar o registro da execugdo da obra junto ao conselho competente, bem como
regularizagdo da obra junto a outros érgdos (Prefeitura Municipal, INSS, etc.), entregando uma
copia a Fiscalizagdo, para fins de registro e comprovacéo das condicdes estabelecidas. Nesse
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caso, a CONTRATADA devera apresentar cdpia ou via original para 0 CONTRATANTE, no prazo

de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo;

submeter a Fiscalizagdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem

empregados nos servigos antes da sua execugao;

obedecer a todas as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
referentes a execugéo de obras, em especial as relativas a execugéo e recuperagédo de estruturas
metélicas, acessibilidade, instalagbes prediais, cobertura metalica, alvenaria, pinturas,

sustentabilidade e prote¢do ao meio ambiente, entre outras;

apds recebimento provisério da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada devera se

responsabilizar por sanar todas as imperfeicdes detectadas pela Fiscalizagéo;

responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao ambiental local ou pela Fiscalizagéo do
municipio, devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizagao dos residuos produzidos

na realiza¢do dos trabalhos, transporte e disposicao final; e

a Contratada ndo podera contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na
gestdo do contrato. Ndo poderdo também participar da execugdo do objeto do certame as pessoas
descritas no art. 9° da Lei 14.133/2021.

A CONTRATADA fornecera todos os materiais necessarios a execucgao eficiente dos servigos
descritos neste projeto basico. Os materiais utilizados deverdoser novos (sem uso) e originais. Na
hipdtese da substituicdo de qualquer material fornecido pela Contratada, por motivo de imperfeicéo,

0 mesmo devera ser reposto, sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL.

A CONTRATADA devera apresentar amostras e/ou testes dos materiais que pretende utilizar para

a execugao de pisos e revestimentos de paredes para fins de aprovagao da fiscalizagao.
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A Contratada devera apresentar, apos a assinatura da Ordem de Servigo (O.S) em até 03 (trés) dias
uteis, o estudo de logistica e canteiro contemplando os acessos dos equipamentos e pessoas,
adotando medidas de seguranga; a localizagdo, dimensionamento e detalhamento das areas
administrativas, produgdo e vivéncia; o posicionamento e detalhamento das areas de coleta de
residuos incluindo contéineres ou similares.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de primeiro

uso e devem atender aos padrdes especificados e as normas da ABNT.

10.5.10 Executar, caso necessario, junto a Prefeitura de Marechal Deodoro/AL e demais 6rgaos

1.1

11.2

11.3

11.4

11.5

competentes os procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, efetuando o
pagamento de todas as taxas e emolumentos referente ao objeto desta contratagdo, posteriormente,

apresentar cdpia ou via original para 0 CONTRATANTE.

11.  DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

O Contratante tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes

obrigacdes:

prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou

Responsavel Técnico da Contratada;

fornece toda documentacdo técnica (projetos, especificacbes e outros), necessaria para a

execucgao dos servicos;

acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigcos, em conformidade com as condi¢des e termos

definidos neste Projeto Basico e anexos;

a execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do
contrato, representantes desta Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, especialmente

designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n® 14.133/21;
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realizar medigdes periddicas mensais e atestar, por meio do representante designado (fiscal) as

Notas Fiscais emitidas pelo Contratada, apés verificagdo da efetiva execugao dos servigos;

rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagbes

contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

dar prosseguimento aos procedimentos internos visando & aplicagéo de penalidades previstas em

Contrato, bem como efetuar notificagdes/adverténcia, quando necessario;
assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execugao da obra;

observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratagdo, bem como sua

compatibilidade com as obriga¢des assumidas;
inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para execugéo da obra;

apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou especificagdes adicionais

que porventura se fizerem necessarios;

verificada a ocorréncia de alteragdo do cronograma da obra conforme o disposto no § 5° do art.
115 da Lei n° 14.133/21 por mais de 01 (um) més, a Administracdo devera divulgar, no site
eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra, 0 aviso publico de obra paralisada, o
motivo e 0 responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o

reinicio da sua execugao;

12. DAS MEDIGOES

As medicdes dos servicos serdo realizadas, pela Fiscalizagao, mediante solicitagédo expressa da
Contratada, que devera dar entrada formalmente no pedido a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, conforme Instrugdo Normativa n® 001, de 01 de abril de 2022.
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As medicdes deverao ocorrer preferencialmente a cada 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem
de inicio dos servigos, cumprindo o disposto em cada més do cronograma. Sob pena de nédo
realizacdo, as medicdes devem ser precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, no primeiro dia
util do més subsequente:

relatorio escrito e fotogréfico;

cronograma refletindo 0 andamento da obra; e

as medi¢bes serdo registradas em planilhas que conterdo adiscriminagdo dos servigos, as
quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos
adequados, como memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc. conforme Instrugdo Normativa
n° 001, de 01 de abril de 2022.

As medigOes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e daCONTRATADA,

sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do CONTRATANTE.

As medicOes serdo realizadas em conformidade com a quantidade de servigos executados pela
contratada, podendo ser total ou parcial, diante das averiguagbes constatadas ‘in loco” pelo

fiscal/responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL.

Apos constatagao do valor total ou parcial pelo fiscal da O.S., a Contratada podera emitir a nota
fiscal correspondente a medicdo e enviar ao setor de fiscalizagdo acompanhada dos
comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais e fiscais, para fins de “ateste” e envio aos

demais setores competentes.

13. O PAGAMENTO

Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitard a

SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/MD a realizagdo da “medi¢&o” dos trabalhos executados.
Uma vez medidos os servigos pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura para liquidagao
e pagamento da despesa pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO /MD, mediante ordem
bancaria.

13.2

O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, € somente sera

realizado apds “ateste” do representante do municipio na Nota Fiscal apresentada pela Contratada, o qual
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somente ocorrera caso tenha sido comprovado o cumprimento das demais obrigagdes, inclusive quanto a
regularidade fiscal.

13.3 O prazo de pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias apds a apresentagcdo de Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado para este fim, e depois de satisfeitas todas as
condicdes previstas no Edital.

13.4 Caso o pagamento nao seja efetuado até o prazo estabelecido, o CONTRATANTE se obriga a pagar
multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 2% (dois por
cento) do valor da nota fiscal, desde que devidamente comprovado em processo administrativo a culpa da
Administragao Publica pelo referido atraso.

13.5 O CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem
que tenha sido prevista no ato convocatério, logo, estara eximida de quaisquer énus, direitos ou obrigagdes
trabalhistas, tributarias e previdenciarias.

13.6 Para fins de pagamento, anexos a nota fiscal/fatura, deverdo ser entregues certificados de
regularidade fiscal, regularidade perante 0 INSS e FGTS e certid@o negativa de débitos trabalhistas, dentre outros.

13.7 Constatada a conformidade dos servigos prestados com as especificagdes e quantidades previstas
no instrumento convocatério e proposta apresentada, o Fiscal do Contrato atestara o recebimento mediante
assinatura eletrénica na respectiva Nota Fiscal/Fatura.

13.8 As notas fiscais deverdo ser entregues ao Gestor do contrato/Fiscal da obra da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO/MD.

13.9 No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.

13.10 Ndo serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas ao fornecimento de bens, a execugédo de obras ou a prestacdo de servigos.

14.  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

VL Engenharia & Consultoria
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Os servigos deverdo ser acompanhados por servidores designados pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO/MD, aos quais
competira a GESTAO e FISCALIZACAQ dos mesmos.

O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdodas medidas

convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

A fiscalizagdo técnica e administrativa ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda queresultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de

seus agentes e prepostos, conforme previsto no art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

15. DO HORARIO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos deverdo ser executados minimamente de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h e, aos
sabados, das 8h as 12h.

Nos casos em que houver necessidade, seja por fatores técnicos, logisticos e operacionais, a
CONTRATADA podera executar os servicos em fins de semana, jornadas noturnas, feriados,
desde que autorizadas e acordadas com o setor de fiscalizagdo e/ou responsavel pela

unidade, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis.

16. GARANTIA DOS SERVICOS

Todos os servigos prestados deverao gerar um relatério detalhado que funcionard como memoria
técnica, para efeito de garantia de servigos, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e

guarda de informagdes técnicas que venham a ocasionar defeitos.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos pela solidez

e seguranca do trabalho realizado, conforme art. 618 do Codigo Civil e o art. 12 da Lei n® 8.078/90
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(Codigo de Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentese instalages da
obra em consonancia com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 17.170/22, da ABNT.

As medidas corretivas pertinentes as solicitacbes de cumprimento de garantia deverdo ser
providenciadas no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar dadata da solicitagdo, salvo
quando se tratar de situagdes emergenciais, que coloquemem risco a integridade fisica das

pessoas, quando as providéncias deverdo ser adotadas no prazo de 24 horas da solicitagéo.

17. RECEBIMENTO DA OBRA

Apos concluidos, os servicos serdo recebidos pela Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de
Marechal Deodoro/AL, em estreita conformidade com as condigdes estabelecidas neste projeto
basico. A Contratada devera requerer a realizagdo de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO
PROVISORIO.

O requerimento da vistoria devera ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de caracterizar

mora na prestagao dos servigos, sujeita as penalidades previstas em contrato.

A vistoria sera efetuada pela Fiscalizagdo no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do seu
requerimento. Tendo por concluida a obra, a Fiscalizagdo emitird, naquela data, o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes.

Sendo constatada na VISTORIA a n&o conclusé&o integral da obra, volta-se a fluir o prazo legal

para a conclusdo dos servigos ou, caso findo o prazo, poderd incidir mora na prestagéo.

O recebimento definitivo da obra se fara por servidor ou comissao designados pela Administracéo,
mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), no prazo de até 30
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(trinta) dias corridos, contados da emissao do Termo de Recebimento Provisério, apés satisfeitas
as seguintes condigdes:
vistoria que comprove a auséncia de vicios na execugao da obra, a ser efetuada no prazo de até 30

(trinta) dias corridos, contados da emissdo do Termo de Recebimento Provisério da Obra;

projeto "as built" e Caderno complementar de especificagdes técnicas elaborados pela Contratada

e aprovados pela Fiscalizagdo; e

entrega, pela Contratada, dos documentos emitidos por terceiros, como: Certiddo Negativa de
Débitos Previdenciarios da Obra - CND, emitida pela Receita Federal, Certificado de Aprovagéo do

Corpo de Bombeiros do Alagoas e o HABITE-SE, emitido pela Prefeitura de Marechal Deodoro/AL.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com

0 contrato.

O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas
brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construg&o, e, em caso de vicio, defeito ou incorregéo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela corregao, pela reconstrugéo ou

pela substituicdo necessarias.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desse Projeto basico constardo na Nota de

Reserva a ser emitida pelo setor contabil.
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19.  DAS DISPOSIGOES FINAIS

19.1 A CONTRATADA assume total responsabilidade pelos danos causados direta ou indiretamente a

Administrag&o ou a terceiros, incluindo os impactos na vizinhanga resultantes da execugéo do

objeto licitado.

Marechal Deodoro — AL.
2025

Responséavel pela elaboragéo do Projeto Bésico:

Victor Leonardo Acioli
Engenheiro Civil
CREA: 021038475-1

VL Engenharia & Consultoria
Rua Estudante Jader Izidio Malta de Aradjo, 63 - Jatitica | CEP 57.036-610 |

Fone + 55 82 98838-8523 | CNPJ 25.185.340/0001-65
20




PREFEITURA DE

MARECHAL | SECRETARIA
< DEODORO DE EDUCACAO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

O presente estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento da contratacdo, caracteriza o interesse publico envolvido e evidéncia o
problema a ser resolvido e a sua melhor solugao, de modo a permitir a avaliacao da
viabilidade técnica e econdmica da contratacdo, e da base ao Projeto Basico a ser

elaborado.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE
PUBLICO;

1.1. Trata-se de pretensao administrativa que visa a contratagdo de empresa
especializada para construcdo de uma piscina na Escola Tuquanduba, no municipio
de Marechal Deodoro.

1.2. A solicitagdo de licitagdao para a construcao de uma piscina justifica-se pela
necessidade de ampliar e qualificar as atividades pedagdgicas, esportivas e de
promogao da saude dos alunos. A piscina constitui equipamento essencial para o
desenvolvimento de praticas de educagao fisica, recreacdo e atividades
complementares, especialmente no ensino infantil e fundamental, contribuindo

para o desenvolvimento motor, cognitivo e social dos estudantes.

1.3. Além do carater pedagdgico, a implantacdo da piscina atende a politicas
publicas voltadas a promocao da saude, prevencao de acidentes por afogamento
— por meio do ensino de nogdes basicas de natacdo e seguranca aquatica — e
incentivo a habitos saudaveis desde a infancia. Trata-se, portanto, de
investimento que fortalece o direito a educacao integral, conforme preconizam a

Constituicdo Federal e a legislagao educacional vigente.

14. Ressalta-se, ainda, que a execucao do objeto por meio de licitagdo
assegura a observancia aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia, garantindo a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica e a correta aplicacao dos recursos publicos.
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2. PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

2.1. A futura contratagao possui respaldo e previsao no Plano Anual de Contratacoes
de 2026.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. Para o servico a ser contratado existe grande nimero de prestadores no
mercado nacional, porquanto nao existe restricdo legal para a prestacdao dos

Servigos.

3.2. Foi realizada uma analise de mercado para identificar as alternativas possiveis
para a execucao dos servicos, considerando critério de custo, qualidade e
sustentabilidade. Verificamos que, para o tipo de empreendimento em questao, nao
ha, no mercado, tecnologias inovadoras amplamente consolidadas ou que
representem ganho significativo de eficiéncia, desempenho ou economicidade em
relagdo aos métodos ja consagrados. A técnica construtiva tradicional permanece
como a solucao mais difundida e adotada, demonstrando-se adequada, segura e
compativel com as necessidades do objeto, além de contar com ampla
disponibilidade de mao de obra, materiais e empresas especializadas. Dessa forma,
a adocdo do método construtivo tradicional revela-se a alternativa tecnicamente
mais viavel e alinhada as praticas correntes do mercado, nao implicando prejuizo a

qualidade, funcionalidade ou durabilidade do empreendimento.

3.3. A opgao mais vantajosa € a contratacdo de uma empresa especializada em
construcao civil, com experiéncia comprovada em obras similares e capacidade de

cumprir 0s prazos estabelecidos.

3.4. A pesquisa de mercado, para fins de estimativa de valor, que por ocasiao do
plano de trabalho, foi realizada em outrora, e teve como principiais fontes de
pesquisa o SINAPI, ORSE, SP Obras, composicoes proprias, dentre outras, que estdo

disponiveis nas pecas técnicas do orcamento.

4. REQUISITOS PARA PARTICIPACAO/CONTRATACAO

4.1. Os requisitos incluem o cumprimento das normas técnicas e de
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seguranca, bem como a consideracao de praticas sustentaveis, como o uso de
materiais e eficiéncia energética.

4.1.1.1. A contratacdao devera observar os requisitos de habilitacao juridica,
técnica, fiscal e econdmico-financeira previstos na lei n.© 14.133/2021, que deverao
constar no Projeto Basico e posteriormente no edital de licitagdo, bem como
observar as seguintes peculiaridades:

4.1.1.2. Os servicos deverao ser concluidos no prazo de 08 (oito) meses, contados
da assinatura da Ordem de Servigos (O.S);

4.1.1.3. O contrato tera vigéncia de 10 (dez) meses;

4.1.1.4. A administracdo se reserva o direito de recusar todo e qualquer material
ou equipamento entregue em desacordo com as especificacdes ou que contenham
qualquer tipo de vicio ou defeito;

4.1.1.5. O pagamento somente ocorrera apds a medicdo de cada etapa, com
vistas ao cronograma fisico e financeiro, dentro do prazo de 30 (trinta) dias;

4.1.1.6. O prazo de garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, conforme a
legislacao vigente;

4.2. N3o sera admitido a participacdo de empresas reunidas em consorcio. A
vedacdo quanto a participagao de consodrcio de empresas no futuro procedimento
licitatorio ndo limitara a competitividade, pois a participacao de consércios é
recomendavel quando o objeto for considerado “de alta complexidade ou vulto”, o
que ndo seria 0 caso do objeto sob exame. Assim, ha nada que justifique a
participacdo de empresas em consorcios no objeto em apreco, pois ele nao se
reveste de alta complexidade, tampouco é servico de grande vulto econémico,
consoante o art. 69, XXII, da lei n® 14.133/2021. A admissao de consdrcio em objeto
de baixa complexidade atenta contra o principio da competitividade, pois permitiria,
com o aval da Administracdo Publica, a unido de concorrentes que poderiam muito
bem disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade,
atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administragao.

4.3. Serd exigida a garantia de proposta de que trata o art. 58, §19, da lei n.°
14.133/2021. Embora a obra em questao ndo apresente alta complexidade técnica
ou grande vulto financeiro, a exigéncia de garantia de proposta mostra-se
necessaria para mitigar a participacdo de licitantes aventureiros,
assegurando a seriedade das propostas e a selecao de concorrentes com efetivo
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compromisso com o certame. Outrossim, a adogao da garantia tem o condao de
desestimular a participacao de licitantes que ndao possuam efetiva capacidade
econémico-financeira para cumprir as obrigacdes decorrentes do certame e mitigar
riscos de abandono, desisténcia imotivada ou comportamento oportunista. Trata-se,
portanto, de medida alinhada as diretrizes de gestao eficiente, planejamento
adequado e responsabilidade fiscal, pilares estruturantes do regime juridico das
contratagOes publicas.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. Ante a necessidade dos servicos, a equipe técnica de engenharia, prevendo
futura licitacdo, ja havia desenvolvido os projetos e orcamento, sendo baseado no
levantamento de quantitativos de projeto e composicao unitaria de precos necessarios a

execucao do objeto.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

6.1. O custo estimado da contratacdo foi baseado em pesquisa de mercado e teve
como principiais fonte de pesquisa o SINAPI, ORSE, SP obras, composicdes proprias,
dentre outras, que estdo disponiveis nas pecas técnicas do orcamento. Assim, o preco
estimado é o de R$ 1.726.342,26 (um milhdo, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e

quarenta e dois reais e vinte e seis centavos).

7.  DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

7.1. Os materiais utilizados deverao ser de qualidade, duraveis e sustentaveis,
visando garantir durabilidade e eficiéncia dos servicos, bem como seguranca da
populagao.

7.2. Assim, considerando a necessidade da contratacao dos servicos, a solugao se
dard mediante processo de licitagdo na modalidade Concorréncia, do tipo menor
preco, sob o regime de empreita por preco global, pois melhor se adapta a natureza
da obra.

7.3. Devido a natureza do servico, inicialmente, ndo havera necessidade de
intervengdes a exemplo de manutengao estrutural, caso haja necessidade, e desde
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que exaurido o periodo de garantia legal, deve-se realizar licitagao para manutencao
do empreendimento.

7.4. A solucao proposta atende as necessidades dos usuarios do servico publico e
esta conforme os principios da sustentabilidade e acessibilidade.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATA(;AO
8.1. Considerando a natureza indivisivel dos servicos, ndo cabe o parcelamento da
contratacao, porquanto eventual parcelamento poderia trazer diversos prejuizos ao
municipio, tais quais:
Aumento de custos: O parcelamento geralmente resulta em um aumento do
custo total da obra, devido aos juros, taxas e encargos financeiros cobrados pelas
empresas licitantes. Isso significa que o municipio terd que gastar mais recursos
para executar os servicos, 0 que pode prejudicar outros investimentos
importantes.
Atraso na obra: O parcelamento pode atrasar o inicio da obra, pois as empresas
licitantes podem esperar a liberacao das parcelas para iniciar os trabalhos. Isso
significa que os servicos serao disponibilizados a longo prazo.
Aumento da burocracia: O parcelamento aumenta a burocracia e os custos
associados a gestdo da obra, como acompanhamento das parcelas, pagamentos
e prestacdo de contas. Isso significa que a Prefeitura Municipal tera que
despender mais tempo e recursos para gerenciar a obra, o que pode diminuir a
eficiéncia da gestdo publica.
Menor controle sobre o fluxo de caixa: O parcelamento diminui o controle
da Prefeitura Municipal sobre o seu fluxo de caixa, o que pode prejudicar outros
projetos e investimentos. Isso significa que a Prefeitura Municipal tera menos
flexibilidade para gerenciar seus recursos financeiros, o que pode comprometer
a execugao de outros projetos importantes.
8.2. Assim, considerando, que haveria prejuizo para o conjunto da solucao ou perda
de economia de escala, a contratacdo nao sera parcelada.
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9. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
9.1. Nao existem contratagdes correlatas ou interdependentes que possam impactar
técnica ou economicamente no bom anda

9.2. mento e conclusao da obra.

10. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
10.1. Deverdo ser identificados possiveis impactos ambientais, como geracao de
residuos e consumo de recursos naturais. Serdo adotadas medidas preventivas,
como a destinacdo adequada de residuos e o uso de materiais sustentaveis, visando

reduzir o impacto ambiental da obra.

11. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

11.1. Conclui-se pela viabilidade de contratagdo dos servicos, na medida que é
considerada razoavel e adequada para atender a necessidade publica identificada,
contribuindo para o desenvolvimento social e seguranca educacional.

11.2. Atesto, sob a minha responsabilidade, que o estudo técnico preliminar
elaborado é adequado e perfeitamente suficiente tanto a caracterizacdo do interesse
publico envolvido e a evidéncia do problema a ser resolvido e da sua melhor solugdo, de
modo a permitir a avaliagao da viabilidade técnica e econémica da contratagdo, quanto

ao embasamento do Projeto Basico a ser elaborado.

11.3. Ante o exposto, submeto os estudos realizados a apreciacdo da Secretaria

Municipal de Educagao, visando posterior aprovacgao.

Marechal Deodoro/AL, 13 de janeiro de 2026.

GIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA
Superintendente da Educacao
Aprovado por:

KAROLINE FLORA BARROS CRISOSTOMO OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Educacao

Rua Dr. Tavares Bastos, n2 215 — Centro — CEP: 57160-000. Marechal Deodoro — AlagoasCNPJ 12.200.275/0001-58



