



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Órgão: Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco – Alagoas.

Modalidade: Concorrência Eletrônica **Numero - 03/2024 Tipo:** Menor preço.

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO/AL

Participaram da presente licitação as empresas conforme relação abaixo:

- **R J DOS SANTOS LTDA CNPJ Nº 11.446.462/0001-53;**
- **INOVA CONSTRUCOES, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP CNPJ Nº 28.660.503/0001-02;**
- **TELESIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 01.637.593/0001-64;**
- **CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELI, CNPJ Nº 05.541.344/0001-21;**
- **TALLES ENGENHARIA LTD, CNPJ Nº 25.341.039/0001-01**

Levando em consideração a análise da comissão de licitação e o relatório do Engenheiro do Município, ficaram habilitada as seguintes empresas:

- **INOVA CONSTRUCOES, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP CNPJ Nº 28.660.503/0001-02;**

Ficaram INABILITADAS as seguintes empresas, bem como os motivos de suas inabilitações:

TALLES ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 25.341.039/0001-01 - INABILITADA

Não apresentou certidão do CREA/PJ válido. Houve alteração de capital social (R\$ 200.000,00) e não houve atualização no CREA/PJ (Conselho Regional de Engenharia da empresa), a qual consta R\$ 88.000,00, pois conforme consta na própria certidão, "Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos".

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO nº 735467/2024, informa que a Obra iniciou em 25/05/2023, no atestado informa que a Obra iniciou em 25/08/2023, o atestado de capacidade técnica foi dado entrada em 29 de julho de 2024, porém a assinatura com certificado digital está datada de 30 de julho de 2024. (Requer diligência junto ao



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CREA) – Atestado requer diligência junto ao município. No Diário oficial foi publicado o mesmo número de contrato junto a outra empresa. (DILIGENCIAR)

Todas as demais CATS finalizaram as obras no mesmo mês com diferença de dias, Diligenciar junto ao município de junto ao CREA. (DILIGENCIAR)

Edital pede Caução com com 30 dias além da data da proposta, como a validade da proposta é 60 dias, mais 30 dias além da validade da proposta dá 90 dias, visto que a licitação estava com data para 31/07/2024 com mais 90 dias a caução deveria ter vigência até 31/10/2024, a vigência apresentada foi até 01/10/2024.

TELESIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 01.637.593/0001-64; - INABILITADA

Deixou de atender ao item 7.1.4. Não apresentou registro, ou inscrição e quitação da empresa e dos responsáveis técnico habilitado no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de arquitetura e Urbanismo - CAU do local da sede do licitante.

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELI, CNPJ Nº 05.541.344/0001-21; - INABILITADA

Certidão de falência vencida, validade da mesma é de 30 (trinta) dias, como ela foi emitida em 01 de Julho de 2024 às 06h:18min teve seu vencimento em 31 de julho de 2024 às 06h:18min.

Certidão Simplificada mostra que houve uma Transformação em 09/12/2022, porém não foi apresentada, pois a ultima alteração apresentada foi a transformação em Eireli em 27 de fevereiro de 2019

Conforme parecer do setor de engenharia a empresa Deixou de apresentar ou apresentou com inconsistências os itens de acervo técnico.

R J DOS SANTOS LTDA CNPJ Nº 11.446.462/0001-53; - INABILITADA

Conforme parecer do setor de engenharia não apresentou a relação dos profissionais, engenheiros de segurança do trabalho, Engenheiro ambiental e engenheiro eletricista, que atuariam caso a empresa fosse contratada.

Conforme parecer do setor de engenharia a empresa Deixou de apresentar ou apresentou com inconsistências os itens de acervo técnico.

INOVA CONSTRUÇOES, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP CNPJ Nº 28.660.503/0001-02; - HABILITADA

Atendeu a todos os itens do instrumento convocatório.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Após a publicação deste resultado no diário Oficial dos Municípios Alagoanos – AMA, fica aberto prazo de 03 (três) dias úteis para registro de recurso administrativo contra da AGENTE DE CONTRATAÇÃO, conforme art. 165 inc. I “C” da lei 14.133/21.

Coqueiro Seco/AL em 28 de Agosto de 2024

Ana Maria Soares da Silva
Agente de contratação