




GOVERNO FEDERAL

UNIAO E RECONSTRUÇÃO

PLANILHA RESUMO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m²	BDI Geral: 25,22%	Encargo Social Mensalista: 52,05%	Data: 12/2025
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPEs - 08/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 91,67%	Revisão:

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 186.770,06	7,06%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 216.814,37	8,19%
3	ESTRUTURA	R\$ 336.875,36	12,73%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 210.401,51	7,95%
5	COBERTURA	R\$ 116.892,50	4,42%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 41.534,17	1,57%
7	ESQUADRIAS	R\$ 267.470,47	10,10%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 97.016,61	3,66%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 151.317,14	5,72%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 38.062,23	1,44%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 53.227,11	2,01%
12	PINTURA	R\$ 82.449,15	3,11%
13	MARMORARIA	R\$ 23.421,94	0,88%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 68.195,22	2,58%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 197.257,30	7,45%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 354.330,69	13,39%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 156.925,74	5,93%
18	DADOS E VOZ	R\$ 22.801,10	0,86%
19	URBANIZAÇÃO	R\$ 14.703,00	0,56%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.704,04	0,40%
TOTAL		R\$ 2.647.169,71	100,00%

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, arborização, muro perimetral e equipamentos de ar condicionado.



Código de verificação: **H36Q-1936-UADW-416W**

Documento capturado em 15/01/2026 17:11:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): 4c0fc63274e6fe9588428f24e0936d9c8a1ae2893eea21fdc71f9d4c0033093

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/H36Q-1936-UADW-416W>.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ CARLOS RAMOS TORRES** (***.324.874-**),
Engenheiro Civil, em 15/01/2026 17:11:08 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I,
da Lei nº 1.379/2022 de 19 de dezembro de 2022. IP:.168.181.112.43



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **H36Q-1936-UADW-416W**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.