ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS RA
CNPJ: 12.225.546/0001-20 o ot i
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E INOVAGAO

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2026
PROCESSO N° 07220014/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada de engenharia para execugao da obra de
revitalizacédo da infraestrutura do Parque Ecolégico Pedra do Sino, compreendendo a reforma
da edificacdo existente, a recuperagdo da estrada de acesso, a implantacdo de
estacionamento, a qualificagdo da entrada da trilha com portico e a instalagdo de mobiliarios
urbanos, no Municipio de Piranhas/AL, com base nos projetos de relacionados no Projeto
Basico.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO: R$ 855.079,52(oitocentos e cinquenta e cinco mil e
setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: 21 de setembro de 2026.

CRITERIO DE JULGAMENTO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

PIRANHAS/AL
2026
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1. PREAMBULO

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA DE PIRANHAS,
por meio da Setor de Licitacdes, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, do tipo menor prego, nos termos do Decreto Municipal 09/2024 de 14 de
agosto, da Lei Federal n® 14.133/21, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006
e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

A sessao sera conduzida pela Agente de Contratagdo, auxiliada pela equipe de apoio, caso
necessario.

Cadastro de propostas no site: até as 10h do dia 21 de setembro de 2026.

Cadastro de propostas iniciais e Disputa: Endereco eletrénico https://www.licitanet.com.br/ (acesso
identificado).

Os documentos integrantes desta licitacdo se completam, sendo que a proponente deve, para a
apresentacdo da PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAGAO, bem como dos demais
DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de sua composi¢cao, tomando conhecimento,
assim, das condicdes administrativas e técnicas que norteardao o desenvolvimento da sesséo e a
formalizagdo CONTRATUAL.

2. OBJETO

2.1. O Objeto desta Concorréncia é a Contratagcao de empresa especializada de engenharia
para execugao da obra de revitalizagao da infraestrutura do Parque Ecolégico Pedra
do Sino, compreendendo a reforma da edificacao existente, a recuperagao da estrada
de acesso, a implantacao de estacionamento, a qualificagao da entrada da trilha com
portico e a instalagao de mobiliarios urbanos, no Municipio de Piranhas/AL, com base
nos projetos de relacionados no Projeto Basico, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

3. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

3.1. A agente de Contratagéo que conduzira esse certame foi nomeada juntamente com a Comisséo
de Contratacao.

3.2. ALein° 14.133/21 prevé, no paragrafo segundo do artigo 17, que as licitagdes serao realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica.

3.3. A proponente vencedora se compromete a prestar e entregar a obra dentro do melhor padréo de
atendimento e de qualidade, conforme memorial descritivo e especificacdes técnicas contidas no
Termo de Referéncia.

3.4. A execugdo da obra e servigos serdo realizados conforme condi¢cdes e especificagdes
estabelecidas no edital e seus anexos, devendo atender as Normas Técnicas, Especificacdes e
métodos de Ensaio da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares
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indicadas pela Proponente e aceitas pela Contratante que garantam, no minimo, qualidade analoga
a exigida pelas normas da ABNT.

4. PRAZO DE VIGENCIA
4.1. A execucao e a vigéncia do contrato serdao de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas a
critério da administragao, nos termos da Lei 14.133/21.

5. DA DOTACAO ORGAMENTARIA
5.1. Os recursos financeiros para suportar as despesas do presente objeto, serdo atendidos por
verbas, constantes do orgamento vigente.

6. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

6.1. Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que
atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada na Plataforma
LICITANET — Licitagdes Eletronicas, munida de chave de identificacdo e de senha, cujo objeto social
seja compativel com o objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Edital.

6.2. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consércio, observadas as regras do Art. 15 da
Lei n® 14.133/2021.

6.3. A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusdo no regime diferenciado concedido pela Lei
Complementar n°. 123/06 devera apresentar, na forma da Lei, declaracdo de que néo esta incursa
em nenhum dos impedimentos do §4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06.

6.4. Havendo alguma restricido com relagao a regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado as
MEs e EPPs o prazo de 05 dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a licitante
for declarada a vencedora da licitagdo, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para a regularizagdo da documentacéo.

6.5. A ndo-regularizagdo da documentagao no prazo previsto acima implicara na decadéncia do direito
a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas em lei, sendo facultado a Administragdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratagao, ou revogar a licitacao.
6.6. As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada deverdo apresentar toda a documentacédo exigida para efeito de comprovagdo de sua
regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrigao.

6.7. Sera assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo para as ME, EPP ou
EQUIPARADAS.

6.8. Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de
pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta de menor preco classificada, desde que esta néo tenha sido apresentada
por outra ME, EPP ou EQUIPARADAS.

6.9. Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EQUIPARADA melhor classificada podera
apresentar nova proposta de prego inferior a menor proposta classificada, na propria sessao se
presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se nao
estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera considerada vencedora
do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

6.10. Na hipotese de nao contratacdo de ME, EPP ou EQUIPARADAS, nos termos dos itens
anteriores, o0 objeto sera adjudicado em favor da proposta de menor preco originalmente vencedora
do certame.

6.11. A falsidade de declaragédo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem
prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sangao
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de impedimento de participar de licitagbes e de ser contratada por qualquer 6rgéo ou entidade da
Administracao Publica pelo prazo de até cinco anos.

6.12. Da participacao de consoércios: Nesta licitagdo sera admitida a possibilidade de Consércio, nos
termos do artigo 14 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, para possibilitar o reforgo da capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado. O consorcio ainda enseja a participagdo de maior numero de empresas, possibilitando
o0 aumento na competitividade.

6.13. Da participacao de empresas estrangeiras A participacdo de Empresas Estrangeiras sera
devidamente amparada na legislacao patria, e fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta
para a Administracdo Publica com aumento da quantidade de licitantes. Por consequéncia,
possibilitara a formalizagdo de contratos mais vantajosos, com melhores precos e melhores técnicas,
trazendo a Contratante economia e obras de maior qualidade.

6.14. Da subcontratacdo Sera admitida a subcontratacdo para as atividades que nao constituam o
escopo principal do objeto, até o limite de 25% do or¢camento. A subcontratagéo se justifica por se
tratar de uma obra que contempla servigos complementares as atividades comuns, necessitando de
empresas com atuacido em atividade especifica. A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na
execugao da obra, diminuindo transtornos a populacgéio.

6.15. Das vedagodes. Nao poderao participar direta ou indiretamente desta licitacéo, os interessados
que se enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

6.15.1 Proibidos de participar de licitagcdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagéo
vigente.

6.15.2 Que n&o atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

6.15.3 Estrangeiros que ndo tenham representagédo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.15.4 Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9°, §1° e 14 da Lei n°® 14.133/2021.
6.15.5 Proibidos de participar de licitagcdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagao
vigente.

6.15.6 Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugéo ou
liquidagao.

6.15.7 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo
(Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario).

6.15.8 Nao explorem ramo de atividade compativel com o objeto desta Licitagao.

6.15.9 Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS e/ou o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP (Portal Transparéncia) e/ou ainda estejam incluidas no
Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal
do CNJ.6.7.10 Nao poderao disputar licitagdo aquele que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau

6.15.10 E proibida a participacdo de empresa que ja esteja contratada para servicos de assisténcia a
fiscalizagédo e gerenciamento de obras do Municipio, se o0 objeto da presente licitagédo estiver entre os
contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

6.16. A participagao na presente licitacdo implica a aceitagédo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢cdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

6.17. A participacdo dos licitantes sera vinculada a contabilizagdo de todos os prazos a partir das
publicagbes na Plataforma LICITANET - Licitagdes Eletronicas, no enderego, que se destina a
realizacao de todo procedimento licitatério desde a publicagcdo do edital até a homologacédo do
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resultado.

6.18 Participagao de licitantes sob a forma de CONSORCIO:

6.18.1 Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, conforme
preceitua o regramento do artigo 15 da Lei 14.133/2021.

6.18.2 Para fins de habilitacdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou particular de
constituicado de consoércio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condigbes previstas na Lei
14.133/2021 e aquelas estabelecidas neste Edital.

6.18.3 Ficam vedadas a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio e a
participacao isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em
mais de um consorcio.

6.18.4 A pessoa juridica ou consércio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacio e, ainda, pela autenticidade de todos
os documentos que forem apresentados.

6.18.5 As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste Edital, Compromisso de Constituigdo do Consércio, por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos
praticados pelo consorcio.

6.18.6 O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto licitatorio, até sua aceitacio definitiva.

6.18.7 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou
composi¢ao do consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitacao,
salvo quando expressamente autorizado pela Administracdo Publica.

6.18.8 Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que nao se constituem nem se
constituirdo, para fins do consércio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotara
denominacao proépria, diferente de seus integrantes.

6.18.9 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consoércio, aprovado por
quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consoércio devera observar,
além dos dispositivos legais e clausula de responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.
6.18.10 Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, os requisitos de
habilitagdo, notadamente as exigéncias de habilitagao juridica, regularidade fiscal e trabalhista, e
apresentar as declarag¢des exigidas no edital.

6.18.11 Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificagdo
econdmicofinanceira, salvo a comprovacao de patriménio liquido minimo, que podera ser atendida
pelo somatodrio dos valores de cada consorciado, na proporgao de sua respectiva participacao.
6.18.12 A comprovagado das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas neste
Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas, permitido o
somatério.

6.18.13 No caso de composi¢cdo de consorcio que integre a participagdo de microempresas ou
empresas de pequeno porte ndo sera admitido para fins de usufruto das benesses previstas nos artigos
42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, conforme Art. 4° §1°, inc. Il da Lei 14.133/2021.

7. DA DISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME

7.1. Os trabalhos serdao conduzidos pelo agente de contratagdo, que atuara mediante a insergao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte enderegco eletrbnico:
https://www.licitanet.com.br/. Todas as referéncias de tempo do Edital, do Aviso e da Sessao Publica
observaréo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletrébnico e na documentacéo relativa ao certame

7.2. A operacionalidade do Sistema se fara por meio da Plataforma LICITANET - Licitagbes
Eletrénicas (https://www.licitanet.com.br/), no qual as Licitantes deverao informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento, e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.
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7.2.1. Todos os prazos serao contados a partir das publicagdes na Plataforma Licitanet.

7.2.2. A Plataforma se destina a realizacdo de todo procedimento licitatério desde a publicagao do
edital até a homologacgéao do resultado.

7.2.3. Afase externa da concorréncia, na forma eletrénica, sera iniciada com a convocagao dos
interessados por meio da publicagdo do aviso do edital na Plataforma LICITANET — Licitagdes
Eletrbnicas, nos veiculos oficiais.

7.3. As informacbes referentes a condugcdo do processo licitatério também poderdo ser
acompanhadas no site da Prefeitura de Piranhas/AL, link https://transparencia.piranhas.al.qov.br/.
7.4. A participacao na licitagdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitagdo da senha pessoal
e intransferivel do representante credenciado na Plataforma LITANET — Licitagdes Eletronicas, e
subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
observados data e horario estabelecidos neste Edital.

7.5. O encaminhamento da PROPOSTA e dos documentos pressupde o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitagcdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas
as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e
verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

7.6. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do
certame Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua desconexao.

7.7. Se ocorrer a desconexao o agente de contratagdo, no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

7.8. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do certame
eletrénico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apdés comunicagao expressa do agente de contratagdo, através de mensagem eletronica aos
participantes, diretamente na Plataforma LICITANET - Licitag6es Eletronicas (www.licitanet.com.br),
divulgando data e hora da reabertura da sesséao.

7.9. No caso de desconexédo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema eletronico.

7.10. A abertura da sessao publica deste certame Eletrénico, conduzida pelo agente de contratagao,
ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio eletrénico
https://www.licitanet.com.br/.

7.11. Durante a sesséo publica, a comunicac&o entre o agente de contratagao e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, via chat, em campo préprio do sistema eletrénico. Nao
sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

712. O agente de contratacdo, verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.

7.13. Somente os licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.

7.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

8. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES AO EDITAL

8.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura
do certame.

8.2. Aresposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera enviado via e-mail.

8.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelos
seguintes meios:

a) no endereco eletrdnico https://www.licitanet.com.br/.

b) E-mail (licitacoes@piranhas.al.gov.br).
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8.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
8.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

8.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

9. DA FORMA DE CREDENCIAMENTO

9.1. A CONCORRENCIA sera realizada em sessao publica, por meio da internet, mediante condicées
de seguranca (criptografia e autenticagao) em todas as suas fases. O credenciamento darse-a pela
atribuicao de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel.

9.2. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo nomear operador devidamente
credenciado em qualquer empresa associada ao Portal, atribuindo poderes para formular lances de
precos e praticar todos os demais atos e operagdes no site: https://www.licitanet.com.br/

9.3. A participacado do licitante no certame se dara por meio de participacao direta ou através de
empresas associadas ao Portal https://www.licitanet.com.br/, a qual devera manifestar, por meio de
seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagéo e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital;

9.4. O acesso do operador ao certame, para efeito de encaminhamento da documentacido de
habilitacado, proposta de precos e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia definicdo de senha privativa;

9.5 A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer licitacdo
ou dispensa eletronica realizada através da plataforma, salvo quando canceladas por solicitacdo do
credenciado ou por iniciativa da Plataforma LICITANET - Licitagdes Eletrénicas
(www.licitanet.com.br).

9.6 E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Plataforma, nem a
contratante, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros;

9.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de capacidade técnica para realizagao
das transacgoes inerentes ao certame na forma eletrénica;

9.8 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
o6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.9 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais junto ao
provedor do sistema eletronico e manté-los atualizados nos 6rgaos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

9.9.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

9.10 Os licitantes deverdo manter suas informagbes cadastrais atualizadas junto a Plataforma
LICITANET - Licitagoes Eletronicas (www.licitanet.com.br), ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens divulgadas via
chat ou emitidas pelo Sistema no seu endereco eletrénico (e-mail).

9.11 O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacgao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema, ou
ao 6rgao ou entidade responsavel por esta licitagdo, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. A perda da senha ou a quebra de
sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.
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9.12 Qualquer duvida em relagcdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida através
do suporte técnico da Plataforma, pelo site https://www.licitanet.com.br/.

10. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

10.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, proposta eletrénica, com a
descricao do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio da proposta eletronica.
10.2. Os documentos de habilitacdo serdo enviados, exclusivamente pela Plataforma eletronica
LICITANET - Licitagbes Eletronicas (www.licitanet.com.br), mediante convocagdo e prazo
estabelecido pelo agente de contratagéo.

10.3. O envio da proposta e os documentos de habilitagcado exigidos neste Edital ocorrera por meio de
chave de acesso e senha intransferiveis.

10.4. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

10.5. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociacédo e
julgamento da proposta.

10.6. Concluida a negociacgao, o licitante melhor classificado devera encaminhar via sistema, através
do sistema eletrbnico, a proposta readequada ao ultimo lance ofertado e seus anexos e o0s
documentos de habilitagdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual
periodo, nas seguintes situacoes:

10.6.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratagdo ou pela
comissao de contratagdo, quando o substituir; ou

10.6.2. de oficio, a critério do agente de contratagdo ou da comissdo de contratagdo, quando o
substituir, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos
exigidos no edital para a verificacdo de conformidade da proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacao ao objeto estipulado e a compatibilidade do prego ou maior desconto final em
relagao ao estimado para a contratacao, conforme definido no edital.

10.7. Os documentos previstos no item 14 deste edital, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serao exigidos para fins de habilitagao, nos
termos dos Art. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.8. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do Art. 36 e no § 1°
do Art. 39 da Instrucado Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

10.9. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serao exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.10. Respeitada a excegédo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificagéo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

10.11. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, Art. 64, e IN
73/2022, Art. 39, §4°):

10.11.1. complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

10.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

10.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, o agente ou comissao de contratagao podera sanar
erros ou falhas, que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagao e classificagao.
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10.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o agente de contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observados os mesmos prazos
estabelecidos para todas as fases de classificagcio, envio e analise de propostas.

10.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o item
anterior.

10.15. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos apds o julgamento.

10.16. O licitante que deixar de apresentar a documentacgao, apresentar documentagao falsa ou nao
mantiver sua proposta, sera inabilitado do certame e ficara passivel da aplicagdo de multa, assim
como a decretacdo da suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de
Piranhas.

10.17. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a confirmacgao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante melhor
classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo agente de contratacao,
de no minimo 2 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo, podendo ser prorrogado.

10.18. Somente havera a necessidade de comprovacado do preenchimento de requisitos mediante
apresentagao dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital.

10.18.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, tanto
quanto a habilitagao, quanto a proposta readequada e documentos pertinentes a ela, o agente
de contratagdo suspendera a sessao, informando no chat a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

10.19. Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA:

11.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

a) Valor;

b) Descrigéo detalhada do objeto, conforme Planilha Or¢camentaria anexo ao Edital.

11.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

11.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou servicos.

11.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao sob alegagéo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.5. O prazo de validade da proposta é fixado em 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

11.6. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

11.7. No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma eletrdnica, devera ser considerado o descritivo do Edital.

11.8. Até a abertura da sessdo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

11.9. A apresentacao da proposta implicara plena aceitagao, por parte do proponente das condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao destas pelo proponente.
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11.10. Serdo desclassificadas as propostas que n&do atenderem as exigéncias do presente edital e
seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

11.11. O menor preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, nao Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

11.12. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo ap6s a abertura da sessao publica.

11.13. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagcao da proposta,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.14. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO

12.1. A partir do horario previsto no predambulo deste edital, o agente de contratagdo realizara a
abertura e posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas pelos licitantes
interessados.

12.2. O agente de contratacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

12.3. A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado, em
tempo real, por todos os participantes.

12.4. E defeso ao agente de contratacdo proceder & desclassificacdo de propostas, antes do inicio da
fase competitiva, apresentadas em valor superior ao preco referencial.

12.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

12.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

12.7. Durante o transcurso da sessao, os licitantes terdo informacdes, em tempo real, do valor de
menor prego registrado, mantendo-se em sigilo a identificacao do ofertante.

12.8. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sec¢éao, sujeitando-se a
licitante desistente as sanc¢des previstas neste Edital.

12.9. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo agente de contratagao,
segundo a ordem de classificagdo provisoria obtida.

12.10. Somente as propostas classificadas participarao da etapa de envio de lances.

12.11. O sistema disponibilizara campo préprio para envio de mensagens, pelo agente de contratagéo,
aos licitantes.

12.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura
da sessédo publica e as regras estabelecidas neste edital.

12.13. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

12.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.15. Sera adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, em que os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12.16. No modo de disputa aberto e fechado, havera intervalo minimo de diferenga de valores de 1%
(um por cento), que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance
que cobrir a melhor oferta.

12.17. A etapa competitiva, de envio de lances na sessdo publica, durard quinze minutos,
improrrogaveis.

12.18. Encerrado o prazo, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao de lances sera




PREFEITURA DE

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS RA
CNPJ: 12.225.546/0001-20 T
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

automaticamente encerrada.

12.19. Encerrada a sessao dos lances, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

12.20. Na auséncia de lance final e fechado, podera haver o reinicio da etapa fechada para que os
demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificacao, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.21. Na hipotese de nao haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacao, o agente de contratagdo podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada.

12.22. Na hipotese de o sistema eletrénico desconectar para o agente de contratagdo no decorrer da
etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuarédo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

12.23. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente de contratacao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro
horas apds a comunicagao do fato aos participantes, no sitio eletrénico.

12.24. Durante a fase de lances néo serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado primeiro, salvo na hipétese do ultimo lance fechado.

12.25. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Encerrada a etapa de negociagao, o agente de contratagdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar, quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus documentos complementares.

13.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao
preco maximo fixado, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel, salvo comprovagao de
oscilagdo de mercado ocorrido apdés a elaboracdo dos orcamentos até a data de abertura das
propostas. O Agente de contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

13.3.1. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéao,
conforme disposto no Art. 59 §4° da Lei 14.133/2021.

13.3.2. Nas contratagbes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, conforme disposto no Art. 59 §5° da Lei 14.133/2021.

13.4. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia;

13.5. O agente de contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo minimo de 02 (duas)
horas, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

13.6. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo agente de Contratagdes por solicitagdo escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo agente de
Contratagdes.

13.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de Contratacdes examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

13.8. Se tratando de lote, a desclassificagdo de um unico item do lote implicara na desclassificagao
da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender aos requisitos para
todos os itens que compdem o lote.

13.9. Havendo necessidade, o agente de contratagdo suspendera a sessao, informando no chat a
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nova data e horario para a sua continuidade.

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o valor
maximo aceitavel para adjudicacao, os prazos para fornecimento, as especificacbes técnicas,
parametros minimos de desempenho e qualidade e demais condi¢des definidas neste Edital.

14.2. O agente de contratagcao anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor
imediatamente apés a fase de aceitacdo das propostas ou, quando for o caso, apdés negociagao e
decisdo pelo agente de contratagcdo acerca da aceitagdo do lance de menor valor.

14.3. Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias de
habilitacdo, o agente de contratacdo podera examinar a proposta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e verificando as condi¢cbes de habilitacdo do proponente, na ordem de classificagao,
ordenada e sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.

14.4. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerdo estes ultimos e,
entre precos unitarios e totais, os primeiros.

14.5. Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagao
em vigor.

14.6. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis;
b) Nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;
c) Apresentarem pregos inexequiveis nos termos do § 4°, artigo 59, da Lei 14.133/2021, ou

permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagao;

d) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

14.7. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagéao a
proposta mais bem classificada.

14.8. O agente de contratagao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

14.9. No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliagdo da
exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global a
ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

14.10. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

14.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de

desempate, nesta ordem:
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L. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

Il Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

Ml Desenvolvimento pelo licitante de acbdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

V. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

14.12. Em igualdade de condi¢des, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
l. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou entidade da

Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

. Empresas brasileiras;

Il. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

V. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

14.13. As regras previstas nos subitens 12.11 e 12.12 n&o prejudicardo a aplicagdo do disposto no
Art. 44 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

14.14. Definido o resultado do julgamento, a Administragdo podera negociar condi¢des mais
vantajosas com o primeiro colocado.

14.15. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgéo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

14.16. A negociacao sera conduzida pelo agente de contratacéo, na forma de regulamento, e, depois
de concluida, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

15. DA HABILITACAO

15.1.1. HABILITAGAO JURIDICA

15.1.2 No caso de empresario individual, inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis;
15.1.3 Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respetiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;
15.1.4 Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente

registrado, e, no caso de sociedades por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;
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15.1.5 Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

15.1.6 Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

15.1.7 Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

15.1.8 Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais
documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respetiva consolidagéo.
15.1.9 Em relagdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacgéo:

15.1.10 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respetivas atas de inscricdo e a comprovagao de
que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso
Xl, 21, inciso | € 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971;

15.1.11 Adeclaracao de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

15.1.12 A comprovagao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios
a prestacao do servigo;

15.1.13 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

15.1.14 A comprovacgao de integragéo das respetivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executardo o contrato;

15.1.15 Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da

cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacgao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e

15.1.16 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n. 5.764/71 ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao
fiscalizador.

15.1.17 Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao;

15.1.18 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria- Geral
da Uniao;

15.1.19 Certidao Negativa de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga;

15.1.20 Certidao Negativa de Inabilitados, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.
15.1.21 Certidao Negativa de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.
15.1.22 Certidao Negativa referente a procedimentos extrajudiciais em tramitagdo no Ministério
Publico Federal;

15.1.23 Os cadastros acima elencados nos itens acima 15.1.18 ao 15.1.23, deverdo ser

enviados em nome da empresa licitante e também de seu sécio maijoritario, por for¢a do artigo 12 da
Lei n® 8.429 de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

15.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

15.1.3. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social,
Trabalhista e FGTS que sera efetuada pelos seguintes documentos:

a) Certidao, negativa ou positiva com efeitos de negativa, relativa aos créditos tributarios federais
e a divida ativa da uniao expedida nos termos da portaria conjunta RFB/PGFN n° 1.751/2014;
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b) Certiddo, negativa ou positiva com efeitos de negativa, de Tributos Estaduais, expedida pela

Secretaria e/ou Delegacias da Fazenda Estadual;

c) Certidao, negativa ou positiva com efeitos de negativa, de Tributos Municipais, expedida pela

Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio relativo ao domicilio ou sede da licitante;

d) Certidao negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo

Tribunal Superior do Trabalho;

e) Certificado de regularidade (CRF) junto ao FGTS.

f) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), ou em conformidade com
a Instrucdo Normativa RFB n°® 1634/2016.

15.1.4. QUALIFICAGAO FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;
b) Balango patrimonial e demonstragoes contabeis dos ultimos 02 (dois) exercicios sociais,

ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa,
vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagao da proposta;

c) O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
d) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balangco de

abertura ou copia do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura
e encerramento;

e) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdao ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispbe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

f) A boa situacdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacao das
férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial ou apurados mediante consulta
“on line”, no caso de empresas inscritas no SICAF:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

g) O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital
minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10 % (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo
ou do item pertinente.

h) Todos os licitantes, credenciados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar:

i) 7.41 Declaracdo de que ndo utiliza de m&o de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei
9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VII;

i) Os documentos para habilitacdo poderao ser apresentados em original, por qualquer processo
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de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo, ou publicagcdo em
orgao da imprensa oficial.

15.1.5. DA QUALIFICAGAO TECNICA: Todos os licitantes, credenciados ou ndo no SICAF, deverdo
comprovar, ainda, a qualificagédo técnica, por meio da apresentacado dos documentos que seguem:

15.1.6. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacéo previstas no Projeto Base, em plena validade;

15.1.7. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, registrados no CREA/CAU, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante ou engenheiro técnico responsavel pela
empresa, relativo a execucio de servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
os com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitagao:

15.1.8. Projetos
15.1.9. Orgamento

15.1.10. Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalagoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual.

15.1.11. Comprovagao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagao de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
do servigo, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigcos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

15.1.12. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto/Urbanista: servigos de supervisao, coordenagao, gestao,
orientagao técnica, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificagao.

15.1.13. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com
o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

15.1.14. Caso o licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da
equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condig&o
através da apresentacao das respetivas atas de inscricdo, da comprovagao da integralizagcao das
respetivas quotas-partes e de trés registros de presencga desses cooperados em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacao de que estdo domiciliados em localidade
abrangida na definigdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971;

15.1.15. No decorrer da execugao do projeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

15.1.16. Declaragao de que tomou conhecimento de todas as informacgoes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigagcdes objeto da licitagdo, conforme modelo anexo ao edital.
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15.1.17. Caso o licitante opte por fazer a vistoria:

15.1.18. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 8 horas as 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente.

15.1.19. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para o certame.

15.1.20. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagédo da vistoria.

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA

16.1. Ao final do certame, devera o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos
ofertados, deverao ser anexados ao sistema eletronico em até de 24 (vinte e quatro) horas e
devera estar assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsavel técnico, sob pena
de desclassificacio do licitante.

16.2. Sera vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR PRECO
POR PRECO GLOBAL para executar o objeto do contrato.

17. DOS RECURSOS

17.1. A Licitante terd o prazo de 3 (trés) dias uteis para interpor recurso, na Plataforma
https://www.licitanet.com.br/, em conformidade com o que dispde o Art. 165, inc. | da Lei 14.133/2021,
em face de:

17.1.1. A intengdo de recorrer, devera ser manifestada imediatamente no encerramento da sesséo
publica de recebimento das propostas e documentos de habilitacdo, no prazo maximo de 10 (dez)
minutos, sob pena de preclusio, sendo concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacao
das razbes recursais, a contar do momento da manifestacao da licitante de sua irresignagéo, devendo
indicar o item do edital que sera objeto do recurso.

17.1.2. A falta de manifestacado imediata da licitante importara na decadéncia desse direito, ficando o
agente de contratac&o autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

17.1.3.0 prazo para apresentagao de contrarrazées sera o mesmo do recurso, qual seja, 3 (trés) dias
uteis, e, tera inicio na data da divulgagéo do ato recorrido na Plataforma LICITANET — Licitagbes
Eletrénicas https://www.licitanet.com.br /, em consonancia com o preceito no §4° do Art. 165 da Lei
14.133/2021.

18. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

18.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposi¢cao de recursos ou, uma vez decididos os recursos
interpostos, a Agente de Contratagao encaminhara o procedimento licitatério a autoridade competente
para homologacéao e adjudicagao do resultado do certame, publicando-se os atos.

19. DA CONTRATACAO

19.1. Até a assinatura do termo de contrato de empreitada, o licitador podera desclassificar, por
despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenizagao ou ressarcimento e
sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou circunstancia,
anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.

19.2. A execugao da(s) obra(s) dar-se-a mediante termo de contrato de empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds a homologacgao da licitagao.

19.3. A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de contrato de empreitada, dentro
do prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da data da convocagao, sob pena de decair o direito
de contratagdo, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas em lei.
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19.4. E facultado ao licitador, quando a convocada ndo assinar o termo de contrato de empreitada,
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificacédo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado ou solicitar a revogacao da presente.

20. DA GARANTIA DE EXECUCAO E ADICIONAL

20.1. A proponente vencedora devera apresentar, na assinatura do termo de Contrato de Empreitada,

a formalizag&o da garantia de execugéo e da garantia adicional, se houver, que servira de garantia a

fiel observancia das obrigacdes contratuais.

20.2. O valor da garantia de execugao sera obtido pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o

valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.

20.3. O recolhimento da garantia de execucéo e da garantia adicional, se houver, devera ser efetuada

nos termos do Art. 96 da Lei Federal n® 14.133/21.

20.4. Qualquer majoracdo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas

modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteracéo. No

caso de reducgao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucgéao, se

assim o desejar. No caso de prorrogacdo dos prazos contratuais, as garantias deverdo ser

devidamente prorrogadas.

20.5. A contratada perdera a garantia de execugédo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obriga¢des e/ou rescisdo unilateral do Contrato de Empreitada;

b) quando do nao recebimento provisério e definitivo e/ou nao aceitagcao da obra pelo licitador.

20.6. A devolucdo da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por requerimento

mediante a apresentacgao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de agua e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugéo do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da contratada.

21. DOS PRAZOS

211. Na contagem dos ©prazos previstos neste edital, excluir-se-a o dia da
publicacao/notificagdo/convocacgao e incluir-se-a o dia do vencimento. S se iniciam ou vencem os
prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

21.2. Inicio da execucgao do objeto: até 07 dias da emissado da ordem de servico;

22. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO, COMUNICACAOQ

22.1. A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagbes
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos
executados, em conformidade com as normas e especificagcdes (DNIT/DER/PR), por meio da relagao
de ensaios necessarios conforme Anexo | do contrato, parte integrante deste edital.

23. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
23.1. A seguranga e medicina do trabalho esta disciplinada na Clausula Décima Quarta da minuta do
Contrato de Empreitada.

24. PLACAS DE OBRA
24.1. O fornecimento e instalagdo das placas de obra esta disciplinada na Clausula Sexta da minuta
do Contrato de Empreitada, modelo anexo.
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24.2. As placas deverao ser afixadas, em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacao e deverdo ser mantidas
em bom estado de conservagéo, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, até a realizacao
da medicao final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,
ou ainda ter seus valores descontados, caso sejam removidas.

25. DO PAGAMENTO

25.1. O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias uteis,

apos recepcgao do recurso financeiro pelo municipio e a apresentagéo correta de cada fatura dos

servigcos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas as condi¢bes para liberagdo das parcelas.

25.2. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador

e deverda ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de

apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servicos executados, numero da licitacao,
numero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugao por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao do(s) arquivo(s) para
a Caixa Econbémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra
contratada;

OBS: Deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra

contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro

pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo recolhimento
realizado.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa
de

Débitos Trabalhistas — CNDT:

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentacéao:

e.1) da ART pela CONTRATADA,;

e.2) comprovagao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

e.3) da quitagao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberagao da ultima parcela fica condicionada a apresentacgao:

f.1) da certiddao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisorio;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto,
séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

f.4) A dltima medigao, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo a 10 10(dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢cao devera ser realizada
de maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigao.
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g) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao serem
medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital,
deverao ser entregues os seguintes documentos:

g.1) original (is) ou copia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisicao dos referidos
materiais;

g.2) declaracao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exaética ou
de origem nativa de procedéncia legal;

g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA;

g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

h) acompanhado de Declaragdo de Realizacdo de Ensaios — firmado pelo CONTRATANTE e pelo
responsavel da CONTRATADA.

i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsavel, conforme ART especifica e quitada,
quando o faturamento ocorrer apés a realizacado de ensaio, conforme relagao constante na planilha
orcamentaria.

26.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
26.1. O recebimento provisorio e definitivo da obra estéo disciplinadas na minuta do Contrato.

27.DA SUBCONTRATACAO
27.1. Na&o sera admitida a subcontratagdo, mesmo que em parte, do objeto licitado.

28. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

28.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagao, o mais alto padrao de ética durante todo
o processo de licitag&do, de contratacédo e de execugdo do objeto contratual. Para os propésitos desta
clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agado de servidor publico no processo de licitacdo ou na
execucgao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omisséo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacdo ou de execugao de contrato;
c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com

ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar
a execucéao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragéo de alegagdes da pratica prevista acima; (ii) atos cuja intengéo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspec¢éo.

28.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangédo sobre uma empresa ou pessoa
fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga
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de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execugcdo um contrato financiado pelo
organismo.

28.3. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condi¢ao para a
contratacdo, devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar
o local de execucéao do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitacédo e
a execucéao do contrato.

29. DAS PENALIDADES

29.1. Denuncias relacionadas ao ndo cumprimento do Contrato e seus anexos, estarao sujeitas as
penalidades previstas na legislagéo, tais como: adverténcia escrita, adverténcia escrita com prazo
para corregcdo, penalidades pecuniarias com o0s respectivos valores, ordem de ressarcimento,
suspensao temporaria, extingdo do contrato, bem como a adocéo das medidas do art. 139 da Lei n°
14.133/2021, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

29.2. O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipotese de inexecugao das obrigacdes

pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 90, §5°, 156 e 162 da Lei n°® 14.133/2021, e as seguintes

penalidades:

| - adverténcia escrita: quando houver distor¢des ou faltas leves, que ndo decorram de dolo ou
naqueles que nao impliquem em prejuizo grave ao usuario, populagao, servidores e empregados
publicos, nem em ato lesivo a Administragdo, caracterizando negligencia administrativa.

Il - adverténcia escrita com prazo para corre¢ao: impostas em razao de excessos, omissdes ou dolo
que configurem distor¢des médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de
até 60 (sessenta) dias.

lll - penalidades pecuniarias:

multa-dia moratéria devido ao ndo cumprimento no prazo assinalado, da adverténcia disciplinada no

item Il desta Clausula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total

do Contrato;

a) multa-dia moratdria devido a suspensao, inexecugao, execugao parcial ou atraso injustificado

na entrega ou corre¢ao de vicios do objeto, produto ou servigo, correspondente a 1% (um por cento)

do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite maximo de 30 (trinta) dias
multa, apds o qual acarretara na declaragao de inexecugao contratual;

b) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada

distorgcdes médias;

c) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada

distor¢des graves;

d) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipétese de

rescisdo contratual motivada pela inexecugao total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da

CONTRATADA, nos termos da Lei n°® 14.133/2021;

e) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipétese de

rescisdo contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com

agente publico.

IV - suspensdo temporaria da prestacao de servigos: sera aplicada nas agdes que resultem danos

financeiros e patrimoniais a Administragao, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais. V -

rescisdo do Contrato: sera determinada em situagbes graves, de alta relevancia ou em razéo do
interesse publico, sem prejuizo das demais disposi¢des deste Contrato.
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VI - A rescisao do Contrato, quando motivada por qualquer razao do item anterior, implicara na
apuracao de perdas e danos e aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
VI - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange a extingcao, os artigos 137, 138

e 139 da Lei n° 14.133/2021.

29.3. Na aplicacdo das penalidades contratuais, sera observado as disposicbes da Lei n°
14.133/2021, quando aos procedimentos, contraditorio e ampla defesa.

29.4. Na hipétese de aplicacao das penalidades pecuniarias referidas nos itens anteriores, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
29.5. Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face
ao montante das penalidades pecuniarias aplicadas, o CONTRATANTE oficiara a CONTRATADA para
que esta recolha aos cofres municipais, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data
do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferenca entre
estes e os créditos retidos.

29.6. Caso a CONTRATADA nao efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor
correspondente sera cobrado judicialmente.

29.7. Compete ao Prefeito Municipal a aplicacdo das medidas previstas nesta Clausula, observado
0 seguinte procedimento, via sistema Protocolo do CONTRATANTE, nesta ordem:

29.7.1. Manifestagao do Fiscal, com os documentos pertinentes a comprovacao das situacdes e dos
fatos a serem apurados;

29.7.2. Manifestacdo do Gestor do Contrato e/ou da solicitante, Obras e Servigos Publicos Urbanos,
com os documentos pertinentes a comprovacao das situacdes e dos fatos a serem apurados;
29.7.3. Notificagcao da CONTRATADA, via sistema Protocolo, para apresentacdo de defesa escrita,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, sendo a notificacdo assinada e encaminhada pelo Gestor do
Contrato;

29.7.4. Parecer da Procuradoria-Geral do Municipio;

29.7.5. Decisao do Prefeito Municipal,

29.7.6. Notificacao da CONTRATADA, via sistema Protocolo, para ciéncia quanto ao resultado do
processo, em decisao irrecorrivel,

29.7.7. As medidas previstas no art. 139 da Lei n° 14.133/2021, e demais dispositivos normativos que
regem o objeto da contratacdo, poderdo ser aplicadas imediatamente, independentemente da
apresentagdo de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuizo do contraditério e ampla defesa
posterior (diferido), em situa¢des consideradas urgentes e previstas no Contrato.

30. DA EXTINCAO

30.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato,
a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situagoes:

- nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

- desatendimento das determinag¢des regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

- alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

V- decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugao da sociedade ou falecimento do
contratado;
V- caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

VI- atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VIl-  atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacado ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacédo dessas areas;
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VIIl-  razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade
contratante;
IX- nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em

outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

30.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

I - supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificagado do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - suspensao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administracéo, por prazo superior
a 3 (trés) meses;

i - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdao pelas sucessivas € contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

v - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos ou
fornecimentos; V - nao liberagéo pela Administragédo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucao de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obriga¢des atribuidas pelo contrato a
Administracao relacionadas a desapropriacao, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento
ambiental.

30.3. As hipéteses de extingdo observarao as seguintes disposic¢oes:

I - ndo serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacao da ordem interna
ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual
tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

[l - assegurarao ao contratado o direito de optar pela suspenséo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmicofinanceiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei
14.133/2021.

30.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

30.5. A extingdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolugédo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

1 - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

30.6. A extingao determinada por ato unilateral da Administragao e a extingdo consensual deverao
ser precedidas de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo
no respectivo processo.

30.7. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I - devolugao da garantia;

I - pagamentos devidos pela execug¢ao do contrato até a data de extingao;

I - pagamento do custo da desmobilizagao.

30.8. A extingao determinada por ato unilateral da Administragao podera acarretar, sem prejuizo das
sanc¢des previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

I - assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administragao;
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Il - ocupacéo e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execuc¢ao do contrato e necessarios a sua continuidade;

1 - execucao da garantia contratual para: a) ressarcimento da Administracido Publica por
prejuizos decorrentes da ndo execugdo; b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e
previdenciarias, quando cabivel; ¢) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica; d)
exigéncia da assungao da execugéo e da conclusao do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

v - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao Publica e das multas aplicadas.

31. DAS ALTERACOES (ARTIGOS: 105 E 124 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

31.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderao ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéao técnica
a seus objetivos;
b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou

diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - por acordo entre as partes:

a)quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b)quando necessaria a modificacdo do regime de execugédo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c)quando necesséaria a modificagdo da forma de pagamento por imposigdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagéo de fornecimento
de bens ou execugao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso

fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias

incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer

caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

31.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de

engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das

providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

31.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 31.1 as contratacées de obras e

servigos de engenharia, quando a execugao for obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos

de desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por

circunstancias alheias ao contratado.

31.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133,

o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢coes contratuais, acréscimos ou supressdes

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras,

Nos Servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os

acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

31.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal

14.133/2021 nao poderao transfigurar o objeto da contratagao.

31.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer

necessario, esses serao fixados por meio da aplicagéo da relagdo geral entre os valores da proposta

e o do orcamento-base da Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na

data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.
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31.7. Nas contrata¢des de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global
do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

31.8. Nas alteragbes contratuais para supressao de obras, bens ou servi¢os, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracao pelos custos de aquisigdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados,
podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que
regularmente comprovados.

31.9. Caso haja alteracgdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado,
a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro
inicial.

31.10. A extingdo do contrato ndo configurard obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.
31.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacado nos termos do art. 107 da Lei Federal
14.133/2021.

31.12. A formalizacao do termo aditivo é condicdo para a execucgao, pelo contratado, das prestacdes
determinadas pela Administragdo no curso da execugéo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

32. DO DECRETO MUNICIPAL N° 09, DE 14 DE AGOSTO DE 2024

32.1. Art. 1° Nos processos de licitagbes publicas do Municipio de Piranhas, Estado de Alagoas, para
aquisicao de bens, servicos e obras, a Administragdo podera conceder tratamento favorecido,
diferenciado, simplificado e regionalizado para as microempresas e empresas de pequeno porte,
objetivando a promogé&o do desenvolvimento econémico e social no &mbito municipal e regional.
32.2. Paragrafo Unico. Para efeitos deste Decreto, fica delimitada a regionalidade da seguinte
forma:

a) Para contratagdes que envolvam fornecimento de produtos com prestagao de servigo ou somente
prestacdo de servico: empresas com sede localizadas a uma distancia de até 100 km da sede do
municipio contratante;
14 de dezembro de 2006, terao preferéncia em relagdo aos demais concorrentes as empresas
localizadas no Municipio de Piranhas/AL, que ofertem valor final até 10% (dez por cento) superior ao
menor preco ofertado por empresas localizadas fora do limite territorial fixado no artigo 1° deste
Decreto.

Paragrafo Unico. Sendo a concorrente microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja sede seja
localizada no territério do municipio de Piranhas/AL, que apresente a condi¢ao fixada no caput deste
artigo, esta tera a preferéncia sobre as demais concorrentes, com fins especificos de fomento do
mercado local.

33. DAS DISPOSICOES GERAIS

33.1. O procedimento sera divulgado no Portal Nacional de Contratagées Publicas — PNCP.

33.2. As normas disciplinadoras desta licitagdo serao interpretadas em favor da ampliagdo da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse
publico, a finalidade e a seguranga da contratagéao.

33.3. Os casos omissos serao solucionados pela Agente de Contratagao e Agente de Contratagao.
33.4. AAdministracao se reserva o direito de, antes da assinatura do contrato, por despacho motivado,
adiar, revogar ou mesmo anular a presente LICITACAO, sem que isso represente motivo para que as
empresas pleiteiem qualquer tipo de indenizacao
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33.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio
da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratacao.

33.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

33.7. A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag¢des e dos documentos
colacionados em qualquer fase do Pregao.

33.8. A apresentacao da proposta de precos implicara na aceitagcéo, por parte da proponente, das
condicdes previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

33.9. Conforme previsao do art. 45 da Lei n® 9.784/1999, a Administragdo Publica podera, sem a
prévia manifestacao do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de
dificil ou impossivel reparacao.

33.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

33.11. As certiddes que nao constarem validade propria, serdo consideradas com validade de 30 dias.
33.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

. ANEXO | - PROJETO BASICO

. ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO;

. OS DOCUMENTOS TECNICOS (ESPECIFICAGOES TECNICAS, PROJETOS,
ORGAMENTOS) ESTARAO EM ANEXO AO SISTEMA.

José Ferreira de Lima Neto
Agente de Contratacao
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ANEXO |
PROJETO BASICO

PROJETO BASICO

REVITALIZACAO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE ECOLOGICO PEDRA DO
SINO — MUNICIPIO DE PIRANHAS/AL

Piranhas/AL, julho de 2026.
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1. IDENTIFICACAO

1.1 Orgdo/Entidade Contratante

Municipio de Piranhas/AL, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, CNPJ n°
12.225.546/0001-20, com sede na Av. Delmiro Gouveia, s/n, Bairro Nossa Senhora da Saulde,
Piranhas/AL, CEP 57.460-000.

1.2 Objeto

Contratacdo de empresa especializada de engenharia para execucdo da obra de revitalizacdo da
infraestrutura do Parque Ecologico Pedra do Sino, compreendendo a reforma da edificacao
existente (Prédio Principal), a recuperacdo da estrada de acesso, a implanta¢do de
estacionamento, a qualificacdo da entrada da trilha com portico e a instalacdo de mobiliarios
urbanos, no Municipio de Piranhas/AL, com base nos projetos de engenharia (arquitetdnico,
estrutural, elétrico, hidraulico e sanitario) relacionados neste Projeto Basico.

1.3 Localizagao

A obra situa-se no Parque Ecol6gico Pedra do Sino - PEPS, Unidade de Conservacdo instituida pela
Lei Municipal n° 18/2009, nos termos da Lei Federal n® 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades
de Conserva¢ao da Natureza - SNUC), com area total de aproximadamente 21,7030 hectares,
possuindo dois pontos de acesso:

e Entrada principal: Rua Barra Sdo Miguel, s/n, Bairro Nossa Senhora da Saude, Piranhas/AL, CEP

57.460-000;
e Entrada secundaria (pelo Centro Histoérico): Rua José Martiniano Vasco, s/n, Piranhas/AL.

Coordenadas geograficas de referéncia (conforme ART n° SE20260503565): -9,615406, -37,747382.

1.4 Fundamentacao Legal

Este Projeto Basico é elaborado em atendimento ao art. 6°, inciso XXV, e ao art. 18 da Lei Federal
n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos), com base nas
indicagdes do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e nos projetos de engenharia e arquitetura
elaborados para o empreendimento, contendo os elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar a obra, assegurar sua viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental, e possibilitar a avaliagdo do custo e a defini¢do do método e
do prazo de execugao.

A contratacdo esta prevista no Plano de Contratacdes Anual (PCA) do Municipio de Piranhas para
o exercicio de 2026 e vincula-se ao Instrumento n° 985163, celebrado com o Ministério do
Turismo.
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A edificacdo existente no interior do Parque Ecoldgico Pedra do Sino encontra-se atualmente
desativada e sera reformada para funcionar como espaco de apoio as atividades desenvolvidas
no parque (centro de apoio comunitario e turistico). O projeto contempla, ainda, a recuperacdo
da estrada de acesso existente, aimplanta¢do de estacionamento, a criagao de espaco pedagdgico
com jardim sensorial, a inser¢cdao de mobilidrios urbanos nas duas entradas da trilha e ao longo de
seu percurso, bem como a qualificagdo dos acessos, passeios, paisagismo e iluminacdo, com
destaque para a implantacdo de um portico de identificacdo na entrada pelo Centro Historico.

A contratacao tem por objetivo geral dotar o Municipio de infraestrutura de apoio ao turismo
ecologico e a educacao ambiental, segura, acessivel e de qualidade, respeitando a condicao de
Unidade de Conservac¢do do parque. Como objetivos especificos, destacam-se:

e recuperar e adaptar a edificacdo existente para novos usos de apoio as atividades do parque;

e garantir acesso seguro e trafegavel até o parque, mediante a recuperacdo da estrada de
acesso;

e ampliar a capacidade de recepcao de visitantes, com a implantacdo de estacionamento;

e qualificar a experiéncia dos visitantes, por meio da entrada da trilha com portico, paisagismo,
iluminacao e mobiliarios (jardim sensorial, rede horizontal, bicicletario, mesas de apoio, totens
informativos, portal cenografico, mirante e deck de atividades);

e assegurar a acessibilidade dos espacos, nos termos da NBR 9050/2020.

Os elementos de justificativa técnica, juridica e de mercado que fundamentam a decisao de
contratar constam do Estudo Técnico Preliminar (ETP), que integra o processo administrativo e é
parte indissociavel deste Projeto Basico, nos termos do art. 18 da Lei n® 14.133/2021.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO E DO EMPREENDIMENTO

3.1 Situacgao Atual

A edificacdo existente no Parque Ecolégico Pedra do Sino encontra-se desativada. A estrada de
acesso ao parque apresenta-se sem regularizacdo adequada. Ndo ha estacionamento
estruturado, tampouco entrada qualificada pelo sitio histérico do municipio, nem mobiliarios de
apoio ao longo do percurso da trilha.

3.2 Intervencdes Propostas

A solucdo técnica adotada compreende sete grandes frentes de intervencdo, que constituem os
macro itens da planilha orcamentaria (item 7 deste Projeto Basico):

Administracdao Local — mobilizacdo de equipe técnica (engenheiro e encarregado geral)
responsavel pela gestao da execucdo da obra;
Canteiro de Obras — instalacdo de placa de obra, barracdo para depdsito/almoxarifado,

ligacdo provisoria de energia e agua;

Recuperacao da Estrada de Acesso — regulariza¢do e compactacao de subleito, com refor¢o
de material de empréstimo, em extensdo aproximada de 990 m (6.930 m2);

Prédio Principal — reforma da edificacdo existente, com demoli¢des e retiradas pontuais,
execucdo de fundagdes e estrutura complementar, eleva¢des, cobertura, instalacdes
hidrossanitarias e elétricas, esquadrias, pisos, pinturas e guarda-corpo;

Entrada da Trilha com Pértico — implantacao de pértico de identificacao de acesso pelo Centro
Historico, com infraestrutura, superestrutura, revestimentos, pavimentac¢do, instalacbes
elétricas e paisagismo;

Estacionamento — implantacdo de area de estacionamento em brita, para veiculos de passeio,
Onibus escolares de pequeno porte e bicicletas (aproximadamente 210 m2);

Mobiliarios — fornecimento e instalacdo de mobiliarios urbanos (jardim sensorial, portal
cenografico, mirante, deck de atividades e mobilidrios gerais: mesas, bicicletario e rede
horizontal).

A area de intervencdo corresponde a totalidade do Parque Ecolédgico Pedra do Sino (21,7030
hectares), devendo todas as soluc¢des respeitar sua condi¢do de area preservada e sua finalidade
ambiental, educativa e cientifica, conforme a Lei Municipal n°® 18/20009.
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Em atendimento ao art. 6° inciso XXV, alineas "a" e "b", da Lei n° 14.133/2021, a obra esta
fundamentada no seguinte conjunto de projetos técnicos, elaborados e registrados por
profissionais legalmente habilitados, que fornecem visao global da obra e identificam com clareza
todos os seus elementos constitutivos:

Disciplina Responsavel Técnico Registro / ART-RRT
Projeto Arquitetonico (requalificagdo Luiza Guimardaes Carvalho CAU A312082-1 (registro
arquitetdnica e paisagistica) Rieper — Arquiteta e Urbanista 00A3120821) — RRT n°
S117050606/00CTO01

Projeto Estrutural (estruturas de Wallace Francisco Bruno CREA-SE, RNP 2717645241 —
concreto armado e edificacdo em Pinheiro Barros — Engenheiro ART n° SE20260503565
materiais mistos) Civil
Projeto de Instalagdes Elétricas (baixa | Wallace Francisco Bruno CREA-SE, RNP 2717645241 —
tensao) Pinheiro Barros — Engenheiro ART n°® SE20260503565

Civil
Projeto de Instalag8es Hidraulicas Wallace Francisco Bruno CREA-SE, RNP 2717645241 —
(sistema de dgua potavel) Pinheiro Barros — Engenheiro ART n° SE20260503565

Civil
Projeto de Instala¢Ges Sanitarias Wallace Francisco Bruno CREA-SE, RNP 2717645241 —
(sistema de esgoto sanitario) Pinheiro Barros — Engenheiro ART n° SE20260503565

Civil

4.1 Projeto Arquitetdnico

Elaborado pela arquiteta e urbanista Luiza Guimaraes Carvalho Rieper (CAU A312082-1), consiste
na requalificacdo arquitetonica e paisagistica da edificagdo existente no Parque Ecolégico Pedra
do Sino para implantacao de centro de apoio comunitario e turistico, incluindo estacionamento e
espaco de vivéncia pedagoégica. Compreende também o projeto de intervencdo urbana na
transicdo com o centro histérico (portico de acesso, passeio publico com areas de descanso e
totens informativos), o projeto de mobiliario urbano e a infraestrutura para o percurso da trilha
(bancos, mesas, mirante e decks de madeira). A quantidade registrada em RRT corresponde a
21,703 hectares de area de projeto (tipologia publica), com declaracao de atendimento as regras
de acessibilidade previstas na Lei n® 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia).

4.2 Projeto Estrutural

Elaborado pelo engenheiro civil Wallace Francisco Bruno Pinheiro Barros (CREA-SE, RNP
2717645241), contempla o dimensionamento das fundac¢des (sapatas), pilares, vigas e demais
elementos de concreto armado (fck > 30 MPa) do Prédio Principal, do poértico de entrada e das
funda¢des dos mobilidrios (mirante, deck e portal cenografico), bem como das estruturas
complementares em madeira (eucalipto e macaranduba) empregadas em pilares, vigas,
cobertura, guarda-corpos e mobilidrios. A area objeto do projeto de estruturas de concreto
armado corresponde a 500 m?, conforme ART n°® SE20260503565.

4.3 Projeto de Instalagdes Elétricas

Elaborado pelo mesmo responsavel técnico, contempla as instala¢des elétricas em baixa tensao
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para fins comerciais/institucionais, incluindo entrada de energia, quadros de distribuicdo e
medicdo, disjuntores, eletrodutos, cabeamento, interruptores, tomadas, luminarias internas e
iluminac¢do externa em LED (postes e luminarias) para o Prédio Principal e para a entrada da trilha
com portico, em area de projeto de 500 m? (ART n° SE20260503565).

4.4 Projeto de Instalag¢des Hidraulicas

Contempla o sistema de agua potavel do Prédio Principal, incluindo hidrémetro, registros,
adaptadores, ramais de distribuicao, caixa d'agua em polietileno e pontos de agua fria, em area
de projeto de 500 m2 (ART n° SE20260503565).

4.5 Projeto de Instalag¢des Sanitarias

Contempla o sistema de esgoto sanitario do Prédio Principal, incluindo caixas de inspecdo, caixa
de gordura, caixa sifonada, tanque séptico e sumidouro, dimensionados para 5 contribuintes, em
area de projeto de 500 m? (ART n° SE20260503565).

4.6 Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos

Foi elaborado, no ambito da mesma ART, estudo de Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos
para a obra, estabelecendo os procedimentos de segregacdo, acondicionamento, transporte e
destinacao final dos residuos gerados, em conformidade com a Lei n° 12.305/2010 (Politica
Nacional de Residuos Sélidos) e a Resolucao CONAMA n° 307/2002.
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As especificacbes técnicas minimas a seguir sintetizam o memorial descritivo do
empreendimento, sem vinculacdo a marca, metodologia executiva ou fornecedor especifico,
admitida a utilizacdo de materiais e soluc@es similares de qualidade e desempenho equivalentes.

5.1 Prédio Principal

e Piso: concreto polido (234,22 m?); nas areas de acesso, permanéncia da terra batida atual;

e Guarda-corpo: madeira de eucalipto, com acabamento em verniz;

e Cobertura: estrutura em madeira, com pilares e elementos estruturais aparentes, telha
termoacustica e forro amadeirado, com prolongamento de aproximadamente 0,40 m em todo
o perimetro para ampliar a area sombreada;

e Elevacgbes: alvenaria de blocos ceramicos e alvenaria vazada de concreto (cobogo);

e Instala¢des hidrossanitarias e elétricas: sistema de agua potavel, esgoto sanitario e instalacdes
elétricas em baixa tensdo, conforme projetos complementares (item 4);

e Esquadrias: portas em kit pronto com acabamento melaminico e batente metalico; janelas em
aluminio tipo maxim-ar com vidro;

e Pintura: fundo selador, massa latex e pintura acrilica em paredes; pintura imunizante em
elementos de madeira.

5.2 Recuperacgao da Estrada de Acesso

Regularizacdo e compactac¢do de subleito de solo predominantemente argiloso em toda a
extensdao da estrada existente (aproximadamente 990 m de extensdo por 7 m de largura,
totalizando 6.930 m?2), com aplicagdo de material de empréstimo (argila/barro) para reforco e
execug¢ao e compactacdo de corpo de aterro.

5.3 Estacionamento

Implantacdo de area de estacionamento com acabamento em brita, aproximadamente 210 m?,
dimensionada para atender 6nibus escolares de pequeno porte, veiculos de passeio e bicicletas,
organizada para garantir acesso seguro, circulacao adequada e integracao com os demais espacos
de apoio do parque.

5.4 Entrada da Trilha com Pértico (Acesso pelo Centro Histérico)

e Portico de entrada: estrutura de pedra natural assentada de forma artesanal, viga superior em
madeira de eucalipto e placa de madeira com o nome da trilha;

e Pavimentacdo: terra batida (aproximadamente 420 m?), com areas verdes nas laterais do
caminho (aproximadamente 310,42 m?);

e Totem informativo: estrutura metalica e painel grafico, com informacbes sobre o parque,
mapa da trilha e orientacdes de uso;

e Instala¢gdes elétricas e iluminacao: quadros, disjuntores, eletrodutos, cabos, postes e
luminarias em LED;
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Paisagismo: grama esmeralda, mandacaru, mandacaru azul, cacto bola e manuten¢do do ipé-
amarelo existente.

5.5 Mobiliarios e Equipamentos de Apoio

Jardim sensorial: piso com texturas diferenciadas (seixos, grama, areia fina, cascalho e casca
de pinus), com delimita¢ao fisica em baixa altura e banco de madeira;

Rede horizontal: estrutura em madeira e rede em corda nautica, dimensdes de 3,00 m x 2,40
m;

Bicicletario: estrutura em madeira, com recortes para encaixe de bicicletas;

Mesas de apoio: conjuntos de mesa central e bancos de tronco em madeira macica (6
conjuntos);

Portal cenografico: elemento de identificacdo da trilha, com acabamento natural/rustico;
Placas de sinalizacdo: ao longo do percurso da trilha, padronizadas conforme identidade visual
do parque e do Municipio;

Mirante: deck de madeira integrado ao passeio existente, com guarda-corpo, destinado a
contemplacao da paisagem;

Deck de atividades: estrutura e piso em madeira, area aproximada de 30 m?, destinado a
praticas educativas, recreativas, contemplativas e corporais ao ar livre.

5.6 Paisagismo

Plantio de espécies nativas e adaptadas ao clima semiarido regional (grama esmeralda,
mandacaru, mandacaru azul, cacto bola, arbustos e arvores ornamentais), com manutencdo das
espécies ja existentes de interesse paisagistico e ambiental, em consonancia com a finalidade de
Unidade de Conservac¢ao do parque.
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Em atendimento ao art. 6°, inciso XXV, alinea "d", da Lei n°® 14.133/2021, seguem as informagdes
que possibilitam a definicdo de métodos construtivos, instalacdes provisérias e condicdes
organizacionais para a execucdo da obra:

Administracdo Local: equipe técnica composta por engenheiro civil de obra junior e
encarregado geral, com encargos complementares, dimensionada para acompanhar a
execucdo ao longo de todo o prazo contratual;

Canteiro de Obras: instalacdo de placa de obra, barracao de médio porte e barracdo fechado
para depésito de cimento e almoxarifado, instalacdo proviséria de energia elétrica aérea
trifasica e ligacdo predial de agua proviséria ou definitiva, com fornecimento de mureta e
hidrémetro;

Mobiliza¢do e desmobiliza¢cdo de equipamentos: uso de andaimes tubulares tipo torre para os
servicos em altura (cobertura, estrutura e acabamentos);

Transporte de materiais: uso de caminhdes basculantes para transporte de material de aterro,
entulho e residuos, com distancia média de transporte (DMT) de referéncia de até 30 km;
Sequenciamento executivo: a obra sera executada de forma concomitante nas sete frentes
descritas no item 3.2, observado o sequenciamento técnico entre fundacdo, estrutura,
cobertura, instalacBes, revestimentos, acabamentos, mobiliarios e paisagismo, conforme o
cronograma fisico-financeiro (item 8).

A estratégia de suprimentos e a programacdao da obra, para fins de montagem do plano de
licitacdo e gestao contratual (art. 6°, XXV, alinea "e"), estdo consolidadas na planilha orcamentaria,
na memoria de calculo de quantidades, na curva ABC e no cronograma fisico-financeiro anexos a
este Projeto Basico.
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7. ORCAMENTO DETALHADO E COMPOSICAO DE CUSTOS

Em atendimento ao art. 6°, inciso XXV, alinea "f", da Lei n® 14.133/2021, o orcamento detalhado do
custo global da obra foi fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos previamente
avaliados por meio de memaria de calculo, planilha orcamentaria e curva ABC de servi¢os.

7.1 Metodologia

O orcamento foi elaborado com base na tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil), referéncia 04/2026, regional Alagoas, em regime n3o desonerado,
complementado por composi¢des de custo proprias (identificadas pelo prefixo "COMP") para os
servicos nao contemplados na tabela oficial, tais como mobiliarios sob medida, canteiro de obras
e elementos especificos do projeto.

7.2 Planilha Orcamentaria Resumida

Item Descrigcao Total (R$) Peso (%)
1 Administracao Local 45.181,92 5,28%
2 Canteiro de Obras 28.524,48 3,34%
3 Recuperac¢do da Estrada de Acesso 123.374,80 14,43%
4 Prédio Principal 409.598,85 47,90%
5 Entrada da Trilha com Pértico 143.112,01 16,74%
6 Estacionamento 4.386,06 0,51%
7 Mobiliarios 100.901,40 11,80%

Total sem BDI 704.639,29
Total do BDI (21,35%) 150.440,23
TOTAL GERAL 855.079,52 100,00%

Valor total estimado da contratacao: R$ 855.079,52 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e
setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

7.3 Composicao do BDI

O Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) foi apurado em conformidade com a férmula do Acérdao
n°® 2.622/2013-TCU-Plenario, resultando no percentual de 21,35% (regime ndo desonerado), com
a seguinte composi¢ao:

Parcela % Adotado
Administracdo Central (AC) 4,01%
Seguro e Garantia (SG) 0,40%
Risco (R) 0,56%
Despesas Financeiras (DF) 1.11%
Lucro (L) 7,30%
Tributos federais — COFINS e PIS (CP) 3,65%
Tributos municipais — ISS 2,50%
CPRB (Desoneracao da folha) 0,00%
BDI PADRAO (n&o desonerado) 21,35%

Para fins de apuracao do ISS, foi adotada base de calculo de 50% (constru¢ao de pragas urbanas,
rodovias, ferrovias e recapeamento/pavimenta¢do de vias urbanas), com aliquota de 5%,



conforme legisla¢ao tributaria municipal, e regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita

Bruta SEM desoneracado.

7.4 Encargos Sociais

Os encargos sociais incidentes sobre a mdo de obra foram apurados com base na tabela SINAPI
— Encargos Sociais Alagoas, vigéncia a partir de 01/2025, regime nao desonerado, resultando nos

seguintes percentuais totais:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA

Regime Horista Mensalista
Com desoneracgao 91,67% 52,05%
Sem desoneracdo (adotado) 114,41% 70,12%

7.5 Curva ABC — Principais Itens (80% do peso acumulado)

A curva ABC de servicos identifica os itens de maior relevancia financeira na composicdo do custo

da obra, destacando-se, entre os principais:

DE

Caodigo Descrigao Total (R$) Peso (%)
94216 Telhamento com telha metalica termoacustica 93.124,56 10,89%
104756 Forro em madeira pinus 75.795,85 8,86%
00006081 Argila ou barro para aterro/reaterro 72.421,96 8,47%
FNDE 607 Estrutura trelicada de cobertura (fornecimento e 50.089,38 5,86%

instalacdo)
105597 Regularizacdo e compactac¢do de subleito de 33.125,40 3,87%
solo
COMP 695 Mesa com bancos de madeira (6 unidades) 32.764,50 3,83%
90776 Encarregado geral com encargos 28.116,00 3,29%
complementares
101746 Assoalho de madeira 25.980,99 3,04%
94992 Execucdo de passeio/piso de concreto 18.216,09 2,13%
COMP 179 Barracdo fechado para depésito de cimento e 17.505,49 2,05%
almoxarifado

A relacdo completa da curva ABC de servicos integra o Anexo — Curva ABC de Servicos deste

Projeto Basico.
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8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A execuc¢do da obra esta programada para o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
distribuidos em 6 (seis) parcelas mensais de medic¢do (a cada 30 dias), conforme o cronograma
fisico-financeiro a seguir:

Periodo % Parcela Valor Parcela (R$) % Valor Acumulado
Acumulado (R$)
30 dias 10,13% 86.633,17 10,13% 86.633,17
60 dias 15,30% 130.816,29 25,43% 217.449,46
90 dias 29,59% 253.058,24 55,03% 470.507,70
120 dias 12,35% 105.586,86 67,37% 576.972,57
150 dias 19,43% 166.167,18 86,81% 742.261,74
180 dias 13,19% 112.817,78 100,00% 855.079,52

Observa-se maior concentragdo de desembolso no periodo entre 61 e 90 dias (29,59% do valor
total), associado a execucdo da estrutura e cobertura do Prédio Principal, item de maior peso
orcamentario (47,90% do valor total da obra).



ESTADO DE ALAGOAS ~TTY A b 5D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS PIRA
CNPJ: 12.225.546/0001-20 s
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

O prazo de execuc¢do da obra é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado da emissao da
ordem de servico, conforme cronograma fisico-financeiro constante do item 8. O prazo de vigéncia
contratual devera superar o prazo de execuc¢ao, contemplando periodo adicional para os atos de
recebimento provisério e definitivo do objeto, nos termos do art. 105 e do art. 140 da Lei n°
14.133/2021, a ser fixado no instrumento convocatorio e no contrato.
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10. REGIME DE EXECUCAO, MODALIDADE E CRITERIO DE JULGAMENTO

A contratagdo sera processada mediante licitagdo na modalidade Concorréncia, nos termos do
art. 6°, inciso XXXVIIl, e do art. 28, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, sob o regime de execucdo de
empreitada por preco unitario, em razao da natureza dos servi¢os, cujas quantidades poderao
sofrer ajustes em face das condic¢des reais de execucao, sem prejuizo da possibilidade de adocao
de regime diverso a critério da Administracdo, devidamente justificado no instrumento
convocatorio. O critério de julgamento sera o de menor preco ou de melhor técnica e preco, a ser
definido no Edital, preservada a ampla competitividade entre os interessados.
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A execuc¢do do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Secretaria

Municipal de Infraestrutura, preferencialmente engenheiro ou arquiteto do quadro municipal, nos

termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, ao qual competira:

e verificar a conformidade da execu¢do com o Projeto Basico, os projetos executivos e as
especificacbes técnicas;

e atestar as medi¢bes de servicos executados, com base na planilha orcamentaria e no
cronograma fisico-financeiro;

e determinar a correc¢do de eventuais falhas, irregularidades ou vicios construtivos identificados;

e registrar em relatério de fiscalizagdo todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato;

e emitir os termos de recebimento provisério e definitivo da obra.
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12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As medic8es serdo realizadas mensalmente, com base nos servicos efetivamente executados e
aferidos em campo pela fiscalizacdao, tomando-se por referéncia os quantitativos e precos
unitarios da planilha orcamentaria. Os pagamentos serdo efetuados apds o atesto da medicdo
pelo fiscal do contrato e a apresentacao da respectiva nota fiscal, acompanhada da comprovacao
de regularidade fiscal, social e trabalhista da contratada, observado o cronograma fisico-
financeiro constante do item 8 deste Projeto Basico.
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13.1 Responsaveis Técnicos pelos Projetos

Os projetos que fundamentam este Projeto Basico foram elaborados e registrados pelos
seguintes profissionais:

Luiza Guimardes Carvalho Rieper, Arquiteta e Urbanista, CAU A312082-1, RRT n°
SI17050606100CT001, responsavel pelo projeto arquiteténico de requalificacao e paisagismo;
Wallace Francisco Bruno Pinheiro Barros, Engenheiro Civil, CREA-SE, RNP 2717645241, ART n°
SE20260503565, responsavel pelos projetos estrutural, elétrico, hidraulico e sanitario, pelo
plano de gerenciamento de residuos solidos e pela elaboracdo dos orcamentos.

13.2 Qualificacdo Técnica Exigida da Contratada

registro da empresa e do responsavel técnico no CREA e/ou CAU;

atestado(s) de capacidade técnica comprovando a execucdao de obra(s) de reforma ou
construcgado civil, com estruturas de concreto e/ou madeira, de complexidade compativel com
0 objeto;

indicacdo de responsavel técnico legalmente habilitado, que se responsabilizara pela execuc¢ao
da obra e pela emissao da respectiva Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica
(ART/RRT) de execucdo;

qualificagdo econdmico-financeira compativel com o vulto da obra, nos termos do art. 69 da
Lein® 14.133/2021.
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14. GARANTIA DA OBRA E DO CONTRATO

Sera exigida garantia contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°® 14.133/2021, em
percentual a ser fixado no Edital, limitado a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo a
contratada optar por uma das modalidades previstas no art. 98 da referida lei.

Adicionalmente, a contratada respondera pela solidez e seguranca da obra pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Cdodigo Civil, obrigando-se a corrigir, sem 0nus para a
Administra¢do, quaisquer vicios, falhas construtivas ou inconsisténcias identificadas apds o
recebimento definitivo, dentro do prazo de garantia.
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O recebimento da obra observara o disposto no art. 140 da Lei n® 14.133/2021, compreendendo:

Recebimento provisério: realizado pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado,
em até 15 (quinze) dias corridos apds a comunicacdo escrita da contratada informando a
conclusdo dos servi¢os, ocasiao em que serdo verificadas a conformidade da obra com o
Projeto Basico e as especificacdes técnicas;

Recebimento definitivo: efetuado por comissdo designada pela autoridade competente, em
até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisério, mediante termo circunstanciado
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, condicionado a apresentagao do
"como construido" (as built), quando aplicavel, e das ARTs/RRTs de execucao.
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16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

executar a obra em estrita conformidade com o Projeto Basico, os projetos executivos, as
especificacbes técnicas e as normas técnicas aplicaveis;

indicar responsavel técnico habilitado e providenciar a respectiva ART/RRT de execu¢ao antes
do inicio dos servigos;

manter, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao;

fornecer e manter atualizado o diario de obra, registrando as ocorréncias relevantes a
execucao;

responsabilizar-se pela seguranca do canteiro de obras, pela sinalizacdo adequada e pelo
cumprimento das normas de seguranca do trabalho;

respeitar as condicionantes ambientais aplicaveis ao Parque Ecolégico Pedra do Sino,
enquanto Unidade de Conservacdo, limitando a supressdo de vegetacdao ao estritamente
necessario e executando a gestdo de residuos conforme o Plano de Gerenciamento de
Residuos Soélidos;

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os
servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes.
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fornecer a contratada os projetos de engenharia e arquitetura, o memorial descritivo e demais
elementos técnicos necessarios ao inicio da execucao;

liberar o acesso a area do parque para instalacdo do canteiro de obras e mobilizacdo de equipe
e equipamentos;

designar fiscal de contrato para acompanhamento técnico da execucao;

efetuar os pagamentos devidos, nas condi¢8es estabelecidas no contrato, mediante o atesto
das medicbes;

verificar a compatibilidade das intervenc¢6es com a condi¢do de Unidade de Conservacdo do
parque e obter, se necessario, autorizacao ambiental municipal previamente ao inicio das
obras.
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18. SUSTENTABILIDADE E CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Por se tratar de interven¢do em Unidade de Conservacdo instituida pela Lei Municipal n° 18/2009,
a execuc¢do da obra devera observar as seguintes diretrizes de sustentabilidade e mitigacao de

impactos:

DE

Impacto Identificado

Medida Mitigadora

Supressdo de vegetac¢do nativa

Limitar a supressdo ao estritamente necessario a
execucdo da obra, priorizando a preservacao de
espécies ja indicadas para manutengdo no projeto de
paisagismo (a exemplo do ipé-amarelo existente).

Movimentacdo de terra (estrada de
acesso e fundagoes)

Execucdo de drenagem provisoria durante a obra,
controle e destinacdo adequada do material
excedente, com recomposicdo do terreno ao final dos
servigos.

Residuos de construgdo civil

Gestdo de residuos conforme a Lei n°® 12.305/2010
(PNRS) e a Resolucao CONAMA n° 307/2002, com
destinacdo por classe de residuo, em conformidade
com o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos
elaborado para a obra.

Ruido e poeira

Execugao em horario comercial, uso de equipamentos
de protecdo coletiva e umectagdo de areas de
movimentag¢do, quando necessario.

Deverado ser priorizados, sempre que tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, materiais
de origem sustentavel (madeira de reflorestamento certificada, iluminacdo em LED de baixo

consumo) e praticas construtivas que minimizem o impacto sobre a fauna e a flora locais.
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Integram este Projeto Basico e dele sao parte indissociavel os seguintes documentos técnicos:
1. Estudo Técnico Preliminar (ETP);

Memorial Descritivo — Parque Ecolégico Pedra do Sino;

Projeto Arquitetdnico e RRT n° SI17050606100CT001;

ART n° SE20260503565 (projetos estrutural, elétrico, hidraulico, sanitario, plano de
gerenciamento de residuos e orcamentos);

Planilha Orcamentaria Resumida e Analitica;

Memoéria de Célculo de Quantidades;

Curva ABC de Servicos;

Composicao do BDI;

9. Quadro de Encargos Sociais (SINAPI Alagoas);

10. Cronograma Fisico-Financeiro.

AW

© N oW

11. Projeto Arquitetonico
12. Projeto Elétrico

13. Projeto estrutural

14. Projeto Hidraulico
15. Projeto Sanitario
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20. APROVACAO

O presente Projeto Basico contém os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra de revitalizacao da infraestrutura do Parque Ecoldgico Pedra
do Sino, assegurando sua viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e possibilitando a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucdo, nos termos do art. 6°, inciso XXV, da Lei n° 14.133/2021.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO E APROVAGAO DO PROJETO BASICO

Nome: PEDRO HENRIQUE PACHECO DE CASTRO
Cargo: Secretario Municipal de Infraestrutura
Matricula: 66094
Data: 22/07/2026
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

Contrato n® __ /2026
Ref.: Concorréncia eletronica n° XX/2026

Processo Administrativo n® _ /2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL , com sede na cidade de Piranhas/AL, CEP
XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n® XXXXXXXXXX, neste ato representada pelo Prefeito
municipal, XXXXXXXXXXXX, doravante denominada Contratante, e a empresa , inscrita no
CNPJ/MF n°® |, com sede na , CEP , no Municipio de , doravante denominada
Contratada, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Cédula de Identidade n® e
CPF n° , tendo em vista 0 que consta no Processo n® XXXXXXXX/2025, estando as partes
sujeitas as normas da Lei 14.133/21 e suas alteragdes subsequentes, ajustam o presente contrato
de Empreitada, decorrente do Edital de Concorréncia sob o n° XX/2025, mediante as seguintes
clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contratacdo de empresa especializada de engenharia para
execucao da obra de revitalizagao da infraestrutura do Parque Ecolégico Pedra do Sino,
compreendendo a reforma da edificagao existente, a recuperagao da estrada de acesso,
a implantacao de estacionamento, a qualificagcao da entrada da trilha com poértico e a
instalagao de mobiliarios urbanos, no Municipio de Piranhas/AL, com base nos projetos
de relacionados no Projeto Basico., sob regime de empreitada por prego global, tipo menor
prego, em consonancia com os projetos, especificacées técnicas e demais pegas e documentos da
lictacGo MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA n° XX/2026, fornecida pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - PRECO
2.1. O precgo global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ ........ (inserir valor por
extenso), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1. As despesas com a execugao do objeto deste Contrato serdo custeadas com recursos proprios
do Municipio de Piranhas/AL, a serem creditados em conta especifica indicada pelo Municipio através
da dotacao orgamentaria:

0,:9,0,0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.9.9.9,0,0,0,04
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INIiCIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAO
4.1. ACONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente
concluido, em condi¢gbes de aceitacao e de utilizacdo, em até 12 (doze) meses contados a partir da
data da assinatura do Contrato de Empreitada.
4.2. Os servigos deverao ser iniciados no maximo em até 5 (cinco) dias contados a partir da data da
assinatura do Contrato de Empreitada.
4.3. Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execucgao diante:
a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) da interrupcdo da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;
e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cbes de execug¢ao do contrato; g) de outros casos previstos em
lei.
4.4. Salvo excegbes legais, as paralisacbes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirao
como fundamento para a readequacao/alteragao dos prazos pactuados.
4.5. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato
por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas néo poderao ser alegados como justificativa.
4.6. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, nao cabendo direito
a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura do Contrato de Empreitada.

5.2. Os prazos de inicio das etapas de execugéao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-
financeiro, nos termos da Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. ACONTRATADA se obriga a:

a) confecgao e colocagao de placas de obra, conforme modelo;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser mantidas
em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrdao das cores, durante o
periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste,
precariedade ou, ainda, por solicitacdo do Municipio de Piranhas - AL;

c) assegurar a execugao do objeto deste Contrato, a protecao e a conservagédo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;
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d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogéo de qualquer forma de concreto e,
quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagao da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugao do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario
de

Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

i) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

) examinar completamente os projetos, as pecgas graficas, as especificagbes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da planilha de servigos para
uma proposta de precos completa e satisfatéria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram o
edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em conformidade
com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios necessarios, ja previstos
no orcamento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios emitida pela
CONTRATANTE.

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (trago), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagcbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condi¢cbes indicadas no
projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na regiao.

o) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o paragrafo unico da
clausula sétima; e

p) elaborar, para apresentagcdo e aprovagao na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisdo contratual.

6.2. O cronograma fisico de execugao devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM. A Contratada adotara como referéncia o
cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagao para elaboragao do cronograma de execugao,
no qual constara a sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos de execugao e respectivas datas
de inicio e término.

6.3. A CONTRATADA é¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial
em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragao Publica
de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-se a
aplicagao das penalidades cabiveis.

6.4. As notificagOes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor do contrato.
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6.5. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucgao dos testes sédo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

6.7. Durante a execucéo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado através
de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da margem
de tolerancia, conforme especificacbes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8. O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados e
descontados nas medi¢cdes. Consumos acima dos quantitativos contratados so6 serao aceitos se forem
previstos e aprovados pelo Municipio, antes da execucao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1. O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execugao
do objeto do presente Contrato;
b) efetuar a previsdao orcamentaria dos recursos e encaminhar a Nota Fiscal emitida pela

CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnolégicos, quando
realizados;

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracao de Realizagao de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA acesso a documentagdo técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagoes.

g) organizar e participar de reunido de partida firmando a respectiva ata.

h) providenciar, no caso de rescisao do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro.

7.2. Na data da assinatura do contrato sera realizada a reunido de partida, na qual estarao presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e
responsavel pelo objeto contratado. Nessa oportunidade deverao ser tratadas as especificidades do
objeto contratado, esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico
financeiro, proceder-se-4 a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execugao. Ademais, ressaltar-se-d0 as normas relativas as medicdes, condicbes de pagamento e
obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos
materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta- corrente
indicados pelo contratado., conforme segue, de modo a padronizar condigbes e forma de
apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servigos executados, nimero da licitagao,
namero do contrato, discriminagcdo dos impostos e encargos que serao retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugao por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de
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Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da
obra contratada;

b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro
pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo recolhimento
realizado.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberagao da primeira parcela fica condicionada a apresentagao:

e.l) daART pela CONTRATADA;

e.2) comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

e.3) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberagao da ultima parcela fica condicionada a apresentagao:

f.1) da certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme projeto/area de
reforma/area de acréscimo/area nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisorio;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execug¢ao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

f.4) quando necessario, do AS BUILT da obra.

g) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital,
deveréo ser entregues os seguintes documentos:

g.1l)  original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

g.2) declaragao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de
origem nativa de procedéncia legal em anexo;

g.3)  original da primeira via da ATPF — Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais, expedida
pelo

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA;

g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa.

h) acompanhado de Declaracdo de Realizagdo de Ensaios — firmado pelo CONTRATANTE e
pelo responsavel da CONTRATADA —, quando o faturamento ocorrer apés a realizagao de ensaio.
8.2. O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Piranhas/AL — CNPJ n°
12.225.546/0001-20

8.3. Caso a liberagcao do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula cinco por
cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4. O reajustamento dos precos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses
da data da apresentagéo da proposta, mediante a aplicagao do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo
remanescente dos servigos, devendo ser aplicado a férmula a seguir: SR=S (112/10)

R =SR-S

12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta.
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I0 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato apds medicao referente ao 12° més da proposta.

SR = saldo reajustado R =

valor do reajuste

8.5. Aultima medicao, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigdo devera ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

9.1. Alicitante VENCEDORA devera fornecer ap6s a adjudicacao e antes da assinatura de contrato
Garantia de Execugao Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado,
conforme disposto no Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE
a 30 DIAS posterior ao cronograma de concluséo da obra, sendo que, independente da forma de
garantia elas serao restituidos até 30 (trinta) dias apds a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e
poderao ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, 1, Il e lll, da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO, GESTAO E SUPERVISAO DO CONTRATO

10.1. A fiscalizacado da obra sera de inteira responsabilidade da Administracao, através do Setor de
Engenharia, pelo seu técnico especializado (engenheiro).

10.1.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugcdo do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracao
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos
respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com
informacdes pertinentes a essa atribuicao.

10.1.2. O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funcgdes.

10.2. Cabera a Gestao do Contrato a/ao Sr. (a) , @ quem compete as acoes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucéo, com base nas informacdes e relatérios apresentados pela
fiscalizagéo; d) propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

10.3. Cabera ao Fiscal do Contrato, Sr. (a) , € ao fiscal substituto Sr. (a) , 0
acompanhamento da execug¢ao do objeto da presente contratacao, informando ao gestor do contrato
todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execugao
contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da formalizacdo deste
Contrato, a medicido baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o
andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e
cronograma de execugao aprovado, para que se permita a elaboragao do processo de faturamento.
Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
sera registrada a situagao, inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

10.4. Ao Secretario Municipal de Administragao cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar
acbes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;
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b) quando verificar problemas na execug¢ao dos servigos contratados, sem que a fiscalizacao
e/ou gestdo tenham tomado providéncias;
c) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e

anuéncia da Supervisdo do Municipio de Piranhas/AL.

10.5. A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugéo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

10.6. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execugao do contrato.

10.7. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos, Boletim Diario
de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
CONTRATADA e pela fiscalizagao, e deveréo ficar reservados para o manuseio da fiscalizagao.
10.8. A execucado de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagao
prévia da fiscalizacao.

10.9. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agado ou
omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

10.10. A acao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem diminui
a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obriga¢gdes pactuadas entre as
partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais nao implicardo
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagao.

10.11. Ao CONTRATANTE n&o cabera qualquer énus pela rejeicdo dos servigos considerados
inadequados pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que
apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia previsto no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer énus financeiro para o CONTRATANTE.

10.12. Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢ao oculta aquele resultante da ma execug¢ao ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricbes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao
desgaste normal de uso. Correrdao por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a
corregao, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

10.13. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, nos termos do paragrafo quinto da clausula sexta.

10.14. Afiscalizagao e a CONTRATADA podem solicitar reuniées de gerenciamento. A finalidade sera
revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

10.15. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISORIAS

11.1. A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas € memoriais propostos
para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizagdo, que devera aprova-los caso
estejam adequados ao objeto deste Contrato.

11.2. ACONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisérias.

11.3. A aprovacéao pela fiscalizagdo nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto
de obras provisoérias.
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11.4. A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6rgaos competentes para o seu projeto de obras
provisorias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

12.1. Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condicbes contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na obra, nos
limites autorizados em lei.

12.2. A supressdo de servigos resultantes de acordos celebrados expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA nao podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

12.3. Se no Contrato nao tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados mediante
acordo entre as partes, utilizando-se como paradmetro tabelas oficiais, respeitados os limites
estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nNOS Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagao, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios.

13.2. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a8 mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que os mesmos devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagdes
técnicas e/ou memoriais como “similar’ a qualquer padrao especial, 0 CONTRATANTE decidira sobre
a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

14.1. ACONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a segurancga individual
e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

14.2. O equipamento de protegéao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter
a identificacdo da CONTRATADA.

14.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo
“Da Segurancga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

14.4. Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigbes de higiene e seguranga
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras
relativas a seguranga e medicina do trabalho.

14.5. O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca, estando
autorizada a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias de lei.
Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na execugao da
obra.

14.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizagao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos e/ou especificagcdes técnicas e/ou memoriais.

15.2. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
segurancga do trabalho.

15.3. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execugéo dos servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes,
perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacbes que
possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

15.4. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacées
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a CONTRATANTE de
quaisquer obrigacoes.

15.5. Aintencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos contratados, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

15.6. ACONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por
seus prepostos que dele decorra a obrigagéo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais
ou morais (Art. 932, Ill, Cddigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles
a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1. As obras em desconformidade com as especificagcbes técnicas nao serdo aceitas pela
administragao.

16.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissado designada pela autoridade competente, mediante

termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

16.2.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, apds
a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagdo da obra
pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
16.2.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra (s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

16.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato.

16.4. o recebimento definitivo pela Administragdo n&o eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construcao, da reforma, da recuperagao ou da ampliacao do bem imével, e, em caso de vicio, defeito
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ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela corre¢do, pela
reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

16.5. As falhas e vicios de execucido nao serdo admitidos até a integral reparagdo e adequacao,
sem 6nus para o Fundo Municipal de Saude mantidas as condicbes de qualidade, nos prazos
arrazoados pela Administracdo e reduzidos a termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal
14.133/2021, sem prejuizo das san¢des editalicias e contratuais.

16.6. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou
total das obrigacdes gerando as sangdes previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO
17.1. Nao sera permitida a subcontratacao, de modo que a Contratada ndo podera ceder o presente
Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ANTICORRUPCAO

18.1. As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal
n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucdo deste contrato
nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagao, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgédo, bem como
de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

18.2. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagao, o mais alto padrao de ética durante todo
o processo de licitag&do, de contratacédo e de execugdo do objeto contratual. Para os propésitos desta
clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agado de servidor publico no processo de licitacdo ou na
execucao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omisséo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacdo ou de execugao de contrato;
c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com

ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e nado-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagcdo em um processo licitatério ou afetar
a execucéao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragéo de alegagdes da pratica prevista acima; (ii) atos cuja intengéo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspec¢éo.

18.3. Na hipdétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangéo sobre uma empresa ou pessoa
fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga
de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
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coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execucdo um contrato financiado pelo
organismo.

18.4. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condi¢do para a
contratagdo, devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar
o local de execugédo do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagéo e
a execucao do contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS PENALIDADES

19.1. Denuncias relacionadas ao nao cumprimento do Contrato e seus anexos, estardo sujeitas as
penalidades previstas na legislagéo, tais como: adverténcia escrita, adverténcia escrita com prazo
para corregcdo, penalidades pecuniarias com o0s respectivos valores, ordem de ressarcimento,
suspensao temporaria, extingdo do contrato, bem como a adocéo das medidas do art. 139 da Lei n°
14.133/2021, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

19.2. O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipétese de inexecug¢ao das obrigagdes
pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 90, §5°, 156 e 162 da Lei n°® 14.133/2021, e as seguintes
penalidades:

I - adverténcia escrita: quando houver distor¢cdes ou faltas leves, que nao decorram de dolo ou
naqueles que n&o impliquem em prejuizo grave ao usuario, populagdo, servidores e empregados
publicos, nem em ato lesivo a Administracdo, caracterizando negligencia administrativa.

I - adverténcia escrita com prazo para corre¢ao: impostas em razao de excessos, omissdes ou
dolo que configurem distor¢des meédias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo
de até 60 (sessenta) dias.

11 - penalidades pecuniarias:

multa-dia moratéria devido ao n&o cumprimento no prazo assinalado, da adverténcia disciplinada no
item |l desta Clausula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total
do Contrato;

a) multa-dia moratéria devido a suspenséo, inexecugao, execugao parcial ou atraso injustificado
na entrega ou corregao de vicios do objeto, produto ou servigo, correspondente a 1% (um por cento)
do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite maximo de 30 (trinta) dias
multa;

b) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada
distorgcdes médias;

c) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada
distor¢des graves;

d) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipotese de
rescisdo contratual motivada pela inexecucao total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da
CONTRATADA, nos termos da Lei n°® 14.133/2021;

e) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipétese de
rescisdo contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com
agente publico.

v - suspensao temporaria da prestacdo de servigcos: sera aplicada nas agdes que resultem
danos financeiros e patrimoniais a Administragdo, ou que infrinjam as normas regulamentares e
legais. V - rescisédo do Contrato: sera determinada em situagdes graves, de alta relevancia ou
em razao do interesse publico, sem prejuizo das demais disposi¢des deste Contrato.

VI - Arescisao do Contrato, quando motivada por qualquer razao do item anterior, implicara na
apuracao de perdas e danos e aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
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Vil - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange a extingcdo, os artigos 137, 138
e 139 da Lei n°® 14.133/2021.

19.3. Na aplicagdo das penalidades contratuais, sera observado as disposicbes da Lei n°
14.133/2021, quando aos procedimentos, contraditorio e ampla defesa.

19.4. Na hipdtese de aplicagado das penalidades pecuniarias referidas nos itens anteriores, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
19.5. Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face
ao montante das penalidades pecuniarias aplicadas, o CONTRATANTE oficiara a CONTRATADA para
que esta recolha aos cofres municipais, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data
do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferenga entre
estes e os créditos retidos.

19.6. Caso a CONTRATADA nao efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor
correspondente sera cobrado judicialmente.

19.7. Compete ao Prefeito Municipal a aplicacdo das medidas previstas nesta Clausula, observado
0 seguinte procedimento, via sistema Protocolo do CONTRATANTE, nesta ordem:

19.7.1. Manifestacao do Fiscal, com os documentos pertinentes a comprovacao das situagdes e dos
fatos a serem apurados;

19.7.2. Manifestacdo do Gestor do Contrato e/ou da solicitante, com os documentos pertinentes a
comprovacgao das situagbes e dos fatos a serem apurados;

19.7.3. Notificacdo da CONTRATADA, via sistema Protocolo, para apresentacdo de defesa escrita,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, sendo a notificacdo assinada e encaminhada pelo Gestor do
Contrato;

19.7.4. Parecer da Procuradoria-Geral do Municipio;

19.7.5. Decisao do Prefeito Municipal;

19.7.6. Notificacdo da CONTRATADA, via sistema Protocolo, para ciéncia quanto ao resultado do
processo, em decisao irrecorrivel,

19.7.7. As medidas previstas no art. 139 da Lei n® 14.133/2021, e demais dispositivos normativos que
regem o objeto da contratacdo, poderdo ser aplicadas imediatamente, independentemente da
apresentagao de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuizo do contraditério e ampla defesa
posterior (diferido), em situa¢des consideradas urgentes e previstas no Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DA EXTINCAO

20.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato,
a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situagdes:

- nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il- desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

- alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV- decretacado de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V- caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execu¢ao do contrato;
VI- atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII- atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacédo dessas areas;

VIlI-  razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da entidade

contratante;
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IX- nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

20.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

I - supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - suspensao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administrac&o, por prazo superior
a 3 (trés) meses;

I - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

v - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos ou
fornecimentos;

\% - ndo liberagao pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucao de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto,
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragao
relacionadas a desapropriacéo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.
20.3. As hipoteses de extingdo observaréo as seguintes disposicoes:

I - ndo serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacao da ordem interna
ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual
tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

I - assegurarao ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes
assumidas até a normalizagao da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.
20.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 dever&o ser notificados
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

20.5. A extingao do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité de
resolugao de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

I - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou
compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

20.6. A extincao determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverao
ser precedidas de autorizacio escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo
no respectivo processo.

20.7. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I - devolugao da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execug¢do do contrato até a data de extingao;

I - pagamento do custo da desmobilizagao.

20.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

I - assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administragao;

Il - ocupacéo e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
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11 - execucao da garantia contratual para: a) ressarcimento da Administracdo Publica por
prejuizos decorrentes da nao execugado; b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e
previdenciarias, quando cabivel; ¢) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica; d)
exigéncia da assungao da execucgao e da conclusao do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

v - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao Publica e das multas aplicadas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

22.1. Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatério, projetos, especificagdes técnicas, memoriais, proposta,
planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
23.1. Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacao
em vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS ALTERACOES

24.1. Serao incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projetos, nas especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execugao ou nos
valores, decorrentes das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com anuéncia expressa e prévia
do MUNICIPIO.

24.2. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderéo ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificagcdes, para melhor adequagéao técnica
a seus objetivos;
b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou

diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo da obra ou do servigo, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacao da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.
24.3. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.
24.4. Serd aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 24.2 as contratagbes de obras e
servigos de engenharia, quando a execugao for obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos
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de desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado.

24.5. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133,
o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou supressdes
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras,
Nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento). 24.4. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso
| do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 n&o poderao transfigurar o objeto da contratacao.
24.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagédo da relagdo geral entre os valores da proposta
e o do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na
data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

24.7. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global
do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

24.8. Nas alteragdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracao pelos custos de aquisigdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados,
podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que
regularmente comprovados.

24.9. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado,
a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro
inicial.

24.10. A extingdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.
24.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal
14.133/2021.

24.12. A formalizacao do termo aditivo é condicio para a execugao, pelo contratado, das prestacdes
determinadas pela Administragdo no curso da execucgao do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
25.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu conteudo, bem
como dos demais documentos a ele vinculados.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1. Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.
26.2. Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os procedimentos
a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histérico ou valor
significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto
do presente contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGCAO CIVIL
E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA

27.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes juntamente com a legislagéo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

27.2. A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou
nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

28.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucgao deste Termo de Contrato sera o
da Comarca de Piranhas/AL.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (trés)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Piranhas, de de 2026.

Prefeitura Municipal de Piranhas
Contratante

Contratada



