



Obra

REFORMA DA PRAÇA MATRIZ, MUNICÍPIO DE INHAPI-
AL

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

20,93%

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	73.745,06	4,92 %
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	38.691,03	2,58 %
3	DEMOLIÇÕES	35.744,04	2,38 %
4	LIMITADORES DE PISO	37.361,79	2,49 %
5	PISOS	532.632,91	35,52 %
6	RAMPAS DE TRAVESSIA	53.351,99	3,56 %
7	QUIOSQUES- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	34.898,49	2,33 %
8	QUIOSQUES- ALVENARIAS	15.110,79	1,01 %
9	QUIOSQUES- REVESTIMENTOS	17.512,76	1,17 %
10	QUIOSQUES- PINTURA	8.553,19	0,57 %
11	QUIOSQUES- GRANITOS	5.006,69	0,33 %
12	QUIOSQUES- COBERTURA	41.886,68	2,79 %
13	QUIOSQUES-PISOS	4.929,76	0,33 %
14	QUIOSQUES- ESQUADRIAS	11.243,15	0,75 %
15	QUIOSQUES- INST. ALÉTRICAS	28.674,02	1,91 %
16	PAISAGISMO	43.233,07	2,88 %
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA	120.083,24	8,01 %
18	ITENS FINAIS	7.346,67	0,49 %
19	ACESSÓRIOS	389.328,10	25,97 %

Total sem BDI 1.260.529,54
Total do BDI 238.803,89
Total Geral 1.499.333,43

THIAGO AMORIM DE MOURA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 6099 D/RN