METRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 34.348.652/0001-33

**Obra**
**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL**

**Bancos**
**SINAPI - 07/2025 - Alagoas**
**ORSE - 07/2025 - Sergipe**
**SEINFRA - 028 - Ceará**

**B.D.I.**
**25,15%**

**Encargos Sociais**
**Desonerado:**
**Horista: 91,67%**
**Mensalista: 52,05%**

## Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | | Quant. | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | 20.318,36 | 0,79 % |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | 1 | 76.782,14 | 2,97 % |
| 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | | 1 | 363.908,63 | 14,10 % |
| 4 | SUPERESTRUTURA | | 1 | 238.020,89 | 9,22 % |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | | 1 | 477.118,26 | 18,48 % |
| 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | | 1 | 307.234,03 | 11,90 % |
| 7 | REVESTIMENTOS | | 1 | 341.843,42 | 13,24 % |
| 8 | PAVIMENTAÇÕES | | 1 | 240.085,27 | 9,30 % |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 1 | 203.570,80 | 7,89 % |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO | | 1 | 63.528,30 | 2,46 % |
| 11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAL | | 1 | 190.638,78 | 7,39 % |
| 12 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | | 1 | 47.227,84 | 1,83 % |
| 13 | COMPLEMENTAÇÕES | | 1 | 10.986,70 | 0,43 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **2.062.815,84** |
| **Total do BDI** | **518.447,58** |
| **Total Geral** | **2.581.263,42** |

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 0213570351

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA:07011068406
Assinado digitalmente por RAFAEL PEREIRA DE SOUZA:07011068406
Data: 2026.05.27 07:45:00-03'00'