
                         

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A 
NECESSIDADE 

A SER ATENDIDA?

Execução  da  obra  do  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  ABRIGO 
CASA LAR– CIALAR, cujo objetivo central é a execução da obra 
que  promova  a  melhoria  das  condições  de  habitabilidade  e 
funcionalidade  do  espaço,  garantindo  adequação  às 
necessidades das crianças e adolescentes acolhidos, bem como 
da equipe técnica responsável pelo atendimento. O escopo do 
trabalho  contratado  compreende  a  execução  da  obra  de 
proposta arquitetônica de reforma,  contemplando a  definição 
de layout de interiores com disposição eficiente de mobiliário, 
visando conforto, organização e praticidade no uso cotidiano da 
unidade.  As  etapas  desenvolvidas  abrangem  a  execução  da 
obra  do projeto  arquitetônico,  complementado pelos  projetos 
elétrico  e  hidrossanitário  das  áreas  intervindas,  além  da 
formulação de orçamento, memorial descritivo e cronograma de 
execução.  Também  serão  produzidos  o  projeto  de 
acessibilidade,  assegurando  conformidade  com  a  legislação 
vigente, e o projeto de mobiliário, com detalhamento técnico 
para marcenaria. Por fim, o serviço prevê o acompanhamento 
técnico  durante  a  execução,  garantindo  a  compatibilização 
entre as soluções propostas e a efetiva implantação no espaço 
físico.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL 
MOTIVO ESSA 

NECESSIDADE DEVE 
SER ATENDIDA?

Na etapa de elaboração do projeto arquitetônico foi realizado o
levantamento  das  necessidades  no  local,  contemplando  a 
verificação das
condições físicas da edificação existente e a identificação das 
demandas
funcionais  da  instituição.  A  análise  detalhada  dos  ambientes 
permitiu  prever  as  áreas  a  serem  demolidas  e  aquelas 
destinadas  a  novas  construções,  de  forma  a  atender  às 
exigências  de  uso  e  conformidade  com  as  normas  técnicas 
aplicáveis. As adequações espaciais foram projetadas por meio 
da  introdução  de  novas  divisórias  internas,  definidas  para 
garantir a compatibilidade entre o layout proposto e a demanda 



                         

operacional da Instituição, em conformidade com os princípios 
de  ergonomia  e  de  funcionalidade  exigidos  pelas  normas  de 
arquitetura  de  interiores.  O  posicionamento  das  novas 
esquadrias foi planejado para assegurar
ventilação e iluminação naturais adequadas, além de atender 
aos parâmetros de acessibilidade previstos na NBR 9050/2020, 
de modo a
garantir circulação, conforto e segurança a todos os usuários. 
Dessa forma, o projeto arquitetônico buscou integrar soluções 
técnicas  que  asseguram  a  eficiência  espacial,  a  adequação 
normativa e a qualidade ambiental do espaço reformado. Por 
fim, todas as informações referentes à etapa de elaboração do 
projeto  arquitetônico  de  reforma  estão  apresentadas  e 
detalhadas na Prancha 01, que acompanha este memorial.

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU 
SERVIÇOS

3.1 – QUANDO A 
NECESSIDADE DEVE 

SER ATENDIDA?
Após processo licitatório, prazo de execução da obra de 60 dias.

4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

4.1 - HÁ PREVISÃO 
NO PLANO DE 

CONTRATAÇÕES 
ANUAL?

☐Sim Especificar item do PCA: nn.

☒Não. Justificativa e providências: Não há PCA elaborado.

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5.1 – HÁ ALGUMA 
INFORMAÇÃO NÃO 

ABRANGIADA 
ANTERIORMENTE?

 Não Há. 

6 – CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAINA – CINCATARINA



                         

6.1 – O BEM É 
DISPONÍVEL NO 
CINCATARINA?

☐Sim Justificar a aquisição: 

☒Não.

Capinzal (SC), 30 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA 
DEMANDA

CHEFIA IMEDIATA

Nome: Maria T. L. D. Oliveira 

Assinatura: ____________________________

Nome: Thays Scheuermann de Souza 
Antunes

Assinatura: ____________________________
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