



Obra  
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA

Bancos  
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do  
Norte  
SBC - 01/2026 - Rio Grande do Norte  
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do  
Norte  
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,19%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 116,83%  
Mensalista: 72,29%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição                    | Quant. | Total      | Peso (%) |
|------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 1      | 65.036,99  | 11,88 %  |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA           | 1      | 7.188,02   | 1,31 %   |
| 3    | FUNDAÇÕES                    | 1      | 32.975,21  | 6,02 %   |
| 4    | ESTRUTURA                    | 1      | 54.083,80  | 9,88 %   |
| 5    | ALVENARIA                    | 1      | 81.285,02  | 14,85 %  |
| 6    | COBERTURA                    | 1      | 31.326,89  | 5,72 %   |
| 7    | IMPERMEABILIZAÇÃO            | 1      | 6.171,37   | 1,13 %   |
| 8    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | 1      | 25.422,11  | 4,64 %   |
| 9    | INSTALAÇÃO INTERNET / TV     | 1      | 1.180,69   | 0,22 %   |
| 10   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1      | 34.964,20  | 6,39 %   |
| 11   | REVESTIMENTO                 | 1      | 107.368,16 | 19,61 %  |
| 12   | PAVIMENTAÇÃO                 | 1      | 5.874,35   | 1,07 %   |
| 13   | ESQUADRIAS                   | 1      | 52.078,46  | 9,51 %   |
| 14   | PINTURA                      | 1      | 36.478,00  | 6,66 %   |
| 15   | DIVERSOS                     | 1      | 5.973,73   | 1,09 %   |

Total sem BDI 433.839,97  
Total do BDI 113.567,03  
Total Geral 547.407,00

ALICE KALIANE DA SILVA COSME OLIVEIRA  
CREA 2120483973RN