



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
Prefeitura Municipal de Serra do Mel
Secretaria Municipal de Infraestrutura

TIPO DE OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS PELO METODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL DE 03 RUAS NA VILA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN.	BDI APLICADO :	21,75%
LOCAL:	VILA BRASÍLIA, SERRA DO MEL - RN	ENCARGOS SOCIAIS:	116,83%(HORA) 72,29%(MÊS)
COTAÇÃO:	SINAPI - NÃO DESONERADO ABRIL DE 2026	ORÇAMENTISTA	EMANUELE MEDEIROS DA SILVA
		CREA:	2113920218-RN

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	TOTAL (R\$)
1.0	PRÓPRIA	PMSM001/2025	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PMSM	1,00	UNID.	RS4.673,41

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)
1.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,22	RS21.242,78	RS4.673,41

CONSIDERAÇÕES:

ITEM 1.1- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - A QUANTIDADE ADOTADA FOI DE 5H / DIA , 2 DIAS NA SEMANA DA PRESENÇA EFETIVA DO PROFISSIONAL NA OBRA OU REALIZANDO PLANEJAMENTO DA OBRA.
A MEDIÇÃO SERÁ PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	Hs/Dia	Dias/Sem.	Sem./Mês	Meses	TOTAL (hs)
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	3,00	2	4	2	48

CONVERSÃO PARA ENCONTRAR O COEFICIENTE DE HORAS TRABALHADAS PELO ENGENHEIRO MENSALISTA

HORAS CONTABILIZADAS DO PROFISSIONAL MENSALISTA PARA RECEBIMENTO DO VALOR UNITÁRIO =	220
HORAS TRABALHADAS REAIS =	48
COEFICIENTE DE CONVERSÃO =	0,22

EMANUELE MEDEIROS DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL / CREA: 2113930218-RN