



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
Prefeitura Municipal de Serra do Mel
Secretaria Municipal de Infraestrutura

TIPO DE OBRA:	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS VILA PIAUÍ, VILA BAHIA E VILA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - RN.			BDI APLICADO :		22,23%
LOCAL:	VILA PIAUÍ, VILA BAHIA E VILA BRASÍLIA, MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - RN		ENCARGOS SOCIAIS:		116,83%	72,29%
COTAÇÃO:	SINAPI - ONERADO		ORÇAMENTISTA		JAYNE PEREIRA MELO	
	AGOSTO DE 2026		CREA:		2123386910RN	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	TOTAL (R\$)
1.0	PRÓPRIA	SM/001-2026	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SM - REFORMA AMPLIAÇÃO	1,00	UNID.	R\$14.477,09

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)
1.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,58	R\$24.960,50	R\$14.477,09

CONSIDERAÇÕES:

ITEM 1.1- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - A QUANTIDADE ADOTADA FOI DE 4H / DIA , 2 DIAS NA SEMANA DA PRESENÇA EFETIVA DO PROFISSIONAL NA OBRA OU REALIZANDO PLANEJAMENTO DA OBRA.
A MEDIÇÃO SERÁ PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	Hs/Dia	Dias/Sem.	Sem./Mês	Meses	TOTAL (hs)
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	4,00	2	4	4	128

CONVERSÃO PARA ENCONTRAR O COEFICIENTE DE HORAS TRABALHADAS PELO ENGENHEIRO MENSALISTA

HORAS CONTABILIZADAS DO PROFISSIONAL MENSALISTA PARA RECEBIMENTO DO VALOR UNITÁRIO =	220
HORAS TRABALHADAS REAIS =	128
COEFICIENTE DE CONVERSÃO =	0,58

Documento assinado digitalmente



JAYNE PEREIRA MELO
Data: 29/09/2026 10:59:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAYNE PEREIRA MELO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RN: 212338691-0