

Nivel	N° Macrosserviço / Serviço	Fonte	Código
Macrosserviço	1		
Serviço	1.1	SINAPI	0000096521

Serviço	1.2	SINAPI	0000097083
Serviço	1.3	SINAPI	0000097087

Serviço	1.4	SINAPI	0000096624
Serviço	1.5	SINAPI	0000097086

Serviço	1.6	SINAPI	0000092769

Serviço	1.7	SINAPI	0000092762
Serviço	1.8	SINAPI	0000092759

Serviço	1.9	Composição	97096_ADP-01

Serviço	1.10	SINAPI	0000093382
Serviço	1.11	SINAPI	0000098555

Serviço	1.12	Composição	4030_AD-01
Macrosserviço	2		
Serviço PMV3.11	2 1	SINAPI	0000002427

Serviço	2.1	SINAI	000092421
Serviço	2.2	Composição	92463_ADP-01

Serviço	2.3	SINAPI	0000092463
Serviço	2.4	SINAPI	0000092759

Serviço	2.5	SINAPI	0000092760

Serviço	2.6	SINAPI	0000092761
Serviço	2.7	SINAPI	0000092762

Serviço	2.8	SINAPI	0000101963
Serviço PMv3.11	2.9	Composição	103669 ADP-01

Serviço	2.9	Composição	103682_ADP-01
Serviço	2.10	Composição	103682_ADP-01
Macrosserviço	3		

Serviço	3.1	SINAPI	0000103328
Serviço	3.2	SINAPI	0000105024

Serviço	3.3	SINAPI	0000105030

Serviço	3.4	SINAPI	0000091338
Serviço	3.5	SINAPI	0000094570

Serviço	3.6	SINAPI	0000094572
Serviço	3.7	SINAPI	0000094569

Serviço	3.8	SINAPI	0000091314
Macrosserviço	4		
Serviço	4.1	SINAPI	0000092541

Serviço	4.2	SINAPI	0000094447
Serviço	4.3	SINAPI	0000102233

Serviço	4.4	SINAPI	0000094232
Serviço	4.5	SINAPI	0000094221

Serviço	4.6	SINAPI	0000092548
Macrosserviço	5		

Serviço	5.1	SINAPI	0000087879
Serviço	5.2	SINAPI	0000087882
Serviço	5.3	SINAPI	0000087545

Serviço	5.4	SINAPI	0000087547
Serviço	5.5	SINAPI	0000104958

Serviço	5.6	SINAPI	0000090408
Serviço	5.7	SINAPI	0000087267

Serviço	5.8	SINAPI	0000087265
Serviço	5.9	SINAPI	0000087905

Serviço	5.10	SINAPI	0000087894
Serviço	5.11	SINAPI	0000087792
Serviço	5.12	SINAPI	0000087775

Serviço	5.13	SINAPI	0000096111
Serviço	5.14	SINAPI	0000088485
Serviço	5.15	SINAPI	0000088484
Serviço PMV3.11	5.16	SINAPI	0000104640

Serviço	5.16	SINAPI	0000104640
Serviço	5.17	SINAPI	0000104642
Serviço	5.18	SINAPI	0000088415
Serviço	5.19	SINAPI	0000104642
Serviço	5.20	SINAPI	0000102193

Serviço	5.21	Composição	102198_ADP-01
Serviço	5.22	SINAPI	0000102219
Macrosserviço	6		
Serviço	6.1	SINAPI	0000087247

Serviço	6.2	SINAPI	0000087248
Serviço	6.3	SINAPI	0000087246

Serviço	6.4	SINAPI	0000097084
Serviço	6.5	SINAPI	0000094990

Serviço	6.6	SINAPI	0000098695

Serviço	6.7	SINAPI	000088648
Serviço	6.8	SINAPI	000101965
Macrosserviço	7		

Serviço	7.1	SINAPI	0000093653
Serviço	7.2	SINAPI	0000093654

Serviço	7.3	SINAPI	0000093656

Serviço	7.4	SINAPI	0000093659
Serviço	7.5	Composição	93674_ADP-01

Serviço	7.6	SINAPI	0000101493
Serviço PMV3.11	7.7	Outros	ORSE-12240

Serviço	7.7	Outros	ORÇ-12270
Serviço	7.8	SINAPI	0000103782

Serviço	7.9	SINAPI	0000097610
Serviço	7.10	SINAPI	0000091953

Serviço	7.11	SINAPI	0000091959

Serviço	7.12	SINAPI	0000092000
Serviço	7.13	SINAPI	0000091996

Serviço	7.14	SINAPI	0000091993
Serviço PMv3.11	7.15	SINAPI	0000091985

Serviço	7.16	SINAPI	0000091987
Serviço	7.16	SINAPI	0000091987

Serviço	7.17	Composição	91947_ADP-01
Serviço	7.18	SINAPI	0000091941

Serviço	7.19	SINAPI	0000091940

Serviço	7.20	SINAPI	0000091939
Serviço	7.21	SINAPI	0000091937

Serviço	7.22	SINAPI	0000091924
Serviço PMv3.11	7.22	SINAPI	0000091926

Serviço	7.24	SINAPI	0000091928
Serviço	7.24	SINAPI	0000091928

Serviço	7.25	SINAPI	0000101884
Serviço	7.26	SINAPI	0000092980

Serviço	7.27	SINAPI	0000091834

Serviço	7.28	SINAPI	0000091854
Serviço	7.29	SINAPI	0000091845

Serviço	7.30	SINAPI	0000090447
Serviço PMv3.11	7.31	SINAPI	0000090373

Serviço	7.31	SINAPI	00009070
Serviço	7.32	SINAPI	000089408

Serviço	7.33	SINAPI	0000089395
Serviço	7.34	SINAPI	0000089383

Serviço	7.35	SINAPI	0000089446

Serviço	7.36	SINAPI	0000089356
Serviço	7.37	Composição	CPU-01

Serviço	7.38	SINAPI	0000089985
Serviço PMv3.11	7.39	SINAPI	0000089987

Serviço	7.39	SINAPI	000009307
Serviço	7.40	SINAPI	0000094490

Serviço	7.41	SINAPI	0000086885
Serviço	7.42	SINAPI	0000097741

Serviço	7.43	SINAPI	0000089353

Serviço	7.44	SINAPI	0000089402
Serviço	7.45	SINAPI	0000089446

Serviço	7.46	SINAPI	0000089408
Serviço PMv3.11	7.47	SINAPI	0000089410

Serviço	7.47	SINAPI	00000340
Serviço	7.48	SINAPI	0000102605

Serviço	7.49	SINAPI	0000102591

Serviço	7.50	SINAPI	0000102593
Serviço	7.51	SINAPI	0000094703

Serviço	7.52	SINAPI	0000094704
Serviço PMv3.11	7.53	SINAPI	0000094706

Serviço	7.53	SINAPI	0000094790
Serviço	7.54	SINAPI	0000089408

Serviço	7.55	SINAPI	0000089413
Serviço	7.56	SINAPI	0000089414

Serviço	7.57	SINAPI	0000103953

Serviço	7.58	SINAPI	0000089443
Serviço	7.59	SINAPI	0000089445

Serviço	7.60	SINAPI	0000089402
Serviço PMV3.11	7.61	SINAPI	0000089403

Serviço	7.61	SINAPI	000008726
Serviço	7.62	SINAPI	0000089726

Serviço	7.63	SINAPI	0000089732
Serviço	7.64	SINAPI	0000089724

Serviço	7.65	SINAPI	0000089731

Serviço	7.66	SINAPI	0000089744
Serviço	7.67	SINAPI	0000089784

Serviço	7.68	SINAPI	0000104345
Serviço PMv3.11	7.69	SINAPI	0000104348

Serviço	7.00	SINAPI	0000104340
Serviço	7.70	SINAPI	0000089711

Serviço	7.71	SINAPI	0000089712
Serviço	7.72	SINAPI	0000089798

Serviço	7.73	SINAPI	0000089714

Serviço	7.74	SINAPI	0000097902
Serviço	7.75	SINAPI	0000089707

Serviço	7.76	SINAPI	0000104327
Serviço PMV3.11	7.77	SINAPI	0000104326

Serviço	7.77	SINAPI	0000104320
Serviço	7.78	SINAPI	0000098107
Serviço	7.79	SINAPI	0000086931

Serviço	7.80	SINAPI	0000086943
Serviço	7.81	SINAPI	0000086934
Serviço	7.82	SINAPI	0000086925
Serviço	7.83	SINAPI	0000100860
Serviço	7.84	SINAPI	0000095546
Macrosserviço	8		
Serviço	8.1	SINAPI	0000099818
Serviço	8.2	SINAPI	0000099819
Serviço	8.3	SINAPI	0000099811
Serviço	8.4	SINAPI	0000099826
Serviço	8.5	SINAPI	0000099821
Serviço	8.6	SINAPI	0000099804
Serviço	8.7	SINAPI	0000099822
Serviço	8.8	SINAPI	0000099807
Serviço	8.9	SINAPI	0000099816
Macrosserviço	9		

Serviço	9.1	SINAPI	0000090777

Serviço	9.2	SINAPI	0000094295
Macrosserviço	10		
Serviço	10.1	SINAPI	0000100874
Serviço	10.2	SINAPI	0000100875
Serviço	10.3	SINAPI	0000095472
Serviço	10.4	SINAPI	0000100868
Serviço	10.5	SINAPI	0000100866
Macrosserviço	11		
Serviço	11.1	Outros	ORSE-2512

Serviço	11.2	Outros	ORSE-4986
Serviço	11.3	Outros	ORSE-5069
Serviço	11.4	Outros	ORSE-9176
Serviço	11.5	Outros	ORSE-11722
Serviço	11.6	Outros	ORSE-5069
Serviço	11.7	Outros	ORSE-10006
Serviço	11.8	Outros	ORSE-11722
Serviço	11.9	Outros	ORSE-5069
Serviço	11.10	Outros	ORSE-1032
Serviço	11.11	SINAPI	0000102302
Serviço	11.12	SINAPI	0000093378
Serviço	11.13	Outros	ORSE-1172
Serviço	11.14	Outros	ORSE-1098
Serviço	11.15	Outros	ORSE-1028
Serviço	11.16	Outros	ORSE-1460
Serviço	11.17	SINAPI	0000104031

Serviço	11.18	SINAPI	0000103959
Serviço	11.19	SINAPI	0000102302
Serviço	11.20	SINAPI	0000093378
Serviço	11.21	Outros	ORSE-6315
Serviço	11.22	Outros	ORSE-6316
Serviço	11.23	SINAPI	0000092864
Serviço	11.24	SINAPI	0000090695
Serviço	11.25	SINAPI	0000090702
Serviço	11.26	Outros	ORSE-2739
Serviço	11.27	Composição	ADP_ORSE11079
Serviço	11.28	SINAPI	0000098060
Serviço	11.29	Outros	ORSE-8705
Serviço	11.30	Outros	ORSE-2496

Serviço	11.31	SINAPI	0000094275
Serviço	11.32	Outros	ORSE-9104
Serviço	11.33	SINAPI	0000104658
Serviço	11.34	SINAPI	0000102491
Serviço	11.35	Outros	ORSE-6191
Serviço	11.36	SINAPI	0000102498

Serviço	11.37	Outros	ORSE-4650
Serviço	11.38	SINAPI	13521
Serviço	11.39	Outros	ORSE-4647
Serviço	11.40	SINAPI	0000094992
Serviço	11.41	SINAPI	0000101636
Serviço	11.42	Outros	ORSE-2908
Serviço	11.43	Outros	ORSE-3333

Serviço	11.44	Outros	ORSE-11413
Serviço	11.45	Outros	ORSE-I-2637
Serviço	11.46	Outros	ORSE-13386
Macrosserviço	12		
Serviço	12.1	Outros	CEHOP-1
Serviço	12.2	Outros	CEHOP-2
Serviço	12.3	Outros	CEHOP-3
Serviço	12.4	Outros	CEHOP-4
Serviço	12.5	Outros	CEHOP-5
Serviço	12.6	Outros	CEHOP-6
Serviço	12.7	Outros	CEHOP-7
Serviço	12.8	Outros	CEHOP-8
Serviço	12.9	Outros	CEHOP-9
Serviço	12.10	Outros	CEHOP-10
Serviço	12.11	Outros	CEHOP-11
Serviço	12.12	Outros	CEHOP-12

Serviço	12.13	Outros	CEHOP-13
Serviço	12.14	Outros	CEHOP-14
Serviço	12.15	Outros	CEHOP-15
Serviço	12.16	Outros	CEHOP-16
Serviço	12.17	Outros	CEHOP-17
Serviço	12.18	Outros	ORSE-11703
Serviço	12.19	Outros	ORSE-62
Serviço	12.20	Outros	ORSE-56
Serviço	12.21	Outros	ORSE-I-10389
Serviço	12.22	Outros	ORSE-51
Serviço	12.23	Outros	ORSE-6096
Serviço	12.24	Outros	ORSE-11386

Serviço	12.25	Outros	ORSE-I-10530
Serviço	12.26	Outros	ORSE-I-10531

Serviço	12.27	Outros	ORSE-I-10535

Serviço	12.28	Outros	ORSE-I-10786

Serviço	12.29	Outros	ORSE-I-10554
Serviço	12.30	Outros	ORSE-I-10555

Serviço	12.31	Outros	ORSE-I-10563

Serviço	12.32	Outros	ORSE-I-10564
Serviço	12.33	Outros	ORSE-I-13957


Serviço	12.34	Outros	ORSE-I-6792
Serviço	12.35	Outros	ORSE-50

Serviço	12.36	SINAPI	0000099063
Serviço	12.37	Outros	ORSE-2831
Serviço	12.38	Outros	ORSE-2605
Serviço	12.39	Outros	ORSE-2548
Serviço	12.40	Outros	ORSE-I-6950

Serviço	12.41	Outros	ORSE-I-6934

Serviço	12.42	Outros	ORSE-10039
Serviço	12.43	Outros	ORSE-11033

Serviço	12.44	Outros	ORSE-5074
Serviço	12.45	Outros	ORSE-I-10723



-

Descrição Macroserviço / Serviço

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2021

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK
30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO

SUPRAESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

COBERTURA E PROTEÇÕES

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
PMv3.11

DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PAVIMENTAÇÕES

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

INSTALAÇÕES

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO PMv3.11

SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
PMv3.11

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO F

INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO
CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA:
2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
PMv3.11

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC
25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25
MM. AF_06/2021

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32
MM. AF_06/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
PMv3.11

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
PMv3.11

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO
PMv3.11

JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
PMV3.11

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
CALAFETE / LIMPEZA
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADAPTAÇÃO PNE

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INFRAESTRUTURA

Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria

Carga mecânica de material de 1ª categoria
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base)
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm
Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")
Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M ³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Locação de redes coletoras de esgoto e emissários
Lastro de areia
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.50 m
Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,75 x 5,75 x 4,00 m
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 2,00 x 4,00 x 1,50 m
Regularização mecanizada de áreas

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023

PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM

Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev01/2023

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 250mm

Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm ² , 450/750v - fornecimento e instalação
Conector perfuração 25-95/2 95 mm
Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar
SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
Projetos Residências com o sem reptições
Projeto de Fundações Superficiais
Projeto Estrutura em Concreto
Projeto de Instalação Hidraulica
Projeto de Instalações Sanitárias
Projeto de Drenagem Pluvial Edificação
Projeto de Instalações Elétricas
PGRSCC
Projeto de Terraplenagem e Geometrico de Vias
Projeto de Pavimentação
Projeto de Drenagem Pluvial
Projeto de rede de abastecimento

Projeto de Rede Elétrica
Orçamento e Especificação de Edificação
Orçamento e Especificação de Infraestrutura
Projeto de Esgoto de menor complexidade
Licenciamento Ambiental para áreas menores que 10 há (LP+LI+LO)
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado
Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almojarifado (s=38,72 m2) com materiais novos
Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos
Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022
Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01

Aluguel de mesa para reunião

Aluguel de cadeira sem braços

Aluguel de arquivo em aço

Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar

Água - dispêndio mensal

Consumo de energia elétrica

Material de limpeza

Medicamentos primeiros socorros

Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carregador)

Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

Locação de rede de energia elétrica e iluminação

Locação de serviços de pavimentação

Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, diária laboratorista até 8 hs, coleta corpos de prova e emissão certificados, de 31a 60 km, aos sábados, domingos e feriados

Controle Tecnológico de terraplenagem/Pavimentação COM Transporte,
alimentação,alocação de equip. de densidade "in situ", com laboratoristas até 8 hs, de
31 à 60 km de segunda à sexta

Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, h_{útil}=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4.

Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

Engenheiro Pleno de Controle de Qualidade



-

Qty. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI
313,25	M3	R\$ 40,00	R\$ 40,00	24,99%

1.423,50	M2	R\$ 3,31	R\$ 3,31	24,99%
1.423,50	M2	R\$ 3,62	R\$ 3,62	24,99%

67,25	M3	R\$ 220,47	R\$ 220,47	24,99%
166,75	M2	R\$ 121,56	R\$ 121,56	24,99%

9.050,00	KG	R\$ 13,98	R\$ 13,98	24,99%

715,00	KG	R\$ 12,36	R\$ 12,36	24,99%
97,50	KG	R\$ 15,08	R\$ 15,08	24,99%

227,00	M3	R\$ 528,64	R\$ 528,64	24,99%

17,00	M3	R\$ 26,20	R\$ 26,20	24,99%
790,50	M2	R\$ 34,23	R\$ 34,23	24,99%

115,50	M2	R\$ 9,73	R\$ 9,73	24,99%
350,75	M2	R\$ 78,00	R\$ 78,00	24,00%

533,70	M2	R\$ 70,00	R\$ 70,00	24,99%
513,50	M2	R\$ 61,01	R\$ 61,01	24,99%

103,25	M2	R\$ 123,47	R\$ 123,47	24,99%
1.760,00	KG	R\$ 15,08	R\$ 15,08	24,99%

375,00	KG	R\$ 14,47	R\$ 14,47	24,99%

1.632,50	KG	R\$ 13,74	R\$ 13,74	24,99%
2.140,00	KG	R\$ 12,36	R\$ 12,36	24,99%

144,25	M2	R\$ 172,90	R\$ 172,90	24,99%
32,00	M3	R\$ 820,14	R\$ 820,14	24,00%

02,00	M3	R\$ 838,10	R\$ 838,10	24,99%
44,50	M3	R\$ 838,10	R\$ 838,10	24,99%

2.162,50	M2	R\$ 84,30	R\$ 84,30	24,99%
405,00	M	R\$ 51,67	R\$ 51,67	24,99%

230,00	M	R\$ 40,16	R\$ 40,16	24,99%

84,00	M2	R\$ 846,38	R\$ 846,38	24,99%
65,00	M2	R\$ 358,12	R\$ 358,12	24,99%

70,00	M2	R\$ 510,05	R\$ 510,05	24,99%
12,00	M2	R\$ 675,11	R\$ 675,11	24,99%

75,00	UN	R\$ 966,33	R\$ 966,33	24,99%
1.837,25	M2	R\$ 72,59	R\$ 72,59	24,99%

1.837,25	M2	R\$ 43,97	R\$ 43,97	24,99%
2.595,00	M2	R\$ 12,67	R\$ 12,67	24,99%

13.150,00	UN	R\$ 2,79	R\$ 2,79	24,99%
266,25	M	R\$ 24,27	R\$ 24,27	24,99%

100,00	UN	R\$ 1.337,01	R\$ 1.337,01	24,99%

3.402,50	M2	R\$ 4,29	R\$ 4,29	24,99%
111,00	M2	R\$ 7,84	R\$ 7,84	24,99%
587,25	M2	R\$ 28,80	R\$ 28,80	24,99%

2.001,25	M2	R\$ 25,86	R\$ 25,86	24,99%
814,00	M2	R\$ 22,83	R\$ 22,83	24,99%

111,00	M2	R\$ 31,58	R\$ 31,58	24,99%
491,25	M2	R\$ 61,98	R\$ 61,98	24,99%

96,00	M2	R\$ 57,10	R\$ 57,10	24,99%
758,75	M2	R\$ 7,72	R\$ 7,72	24,99%

761,25	M2	R\$ 6,62	R\$ 6,62	24,99%
761,25	M2	R\$ 39,87	R\$ 39,87	24,99%
758,75	M2	R\$ 53,81	R\$ 53,81	24,99%

897,50	M2	R\$ 65,93	R\$ 65,93	24,99%
2.815,25	M2	R\$ 3,44	R\$ 3,44	24,99%
111,00	M2	R\$ 4,36	R\$ 4,36	24,99%
111,00	M2	R\$ 13,00	R\$ 13,00	24,00%

111,00	M2	R\$ 10,84	R\$ 10,84	24,99%
2.815,25	M2	R\$ 10,84	R\$ 10,84	24,99%
1.520,00	M2	R\$ 3,73	R\$ 3,73	24,99%
1.520,00	M2	R\$ 10,84	R\$ 10,84	24,99%
525,00	M2	R\$ 1,86	R\$ 1,86	24,99%

525,00	M2	R\$ 15,84	R\$ 15,84	24,99%
525,00	M2	R\$ 16,54	R\$ 16,54	24,99%
420,00	M2	R\$ 58,56	R\$ 58,56	24,99%

477,50	M2	R\$ 51,61	R\$ 51,61	24,99%
324,50	M2	R\$ 65,17	R\$ 65,17	24,99%

403,75	M2	R\$ 0,69	R\$ 0,69	24,99%
28,25	M3	R\$ 790,38	R\$ 790,38	24,99%

63,00	M	R\$ 80,82	R\$ 80,82	24,99%

967,50	M	R\$ 7,39	R\$ 7,39	24,99%
162,50	M	R\$ 109,39	R\$ 109,39	24,99%

50,00	UN	R\$ 10,63	R\$ 10,63	24,99%
25,00	UN	R\$ 11,24	R\$ 11,24	24,99%

25,00	UN	R\$ 12,44	R\$ 12,44	24,99%

25,00	UN	R\$ 22,97	R\$ 22,97	24,99%
50,00	UN	R\$ 287,42	R\$ 287,42	24,99%

25,00	UN	R\$ 1.482,33	R\$ 1.482,33	24,99%
25,00	UN	R\$ 355,54	R\$ 355,54	24,00%

20,00	UN	R\$ 300,00	R\$ 300,00	24,99%
175,00	UN	R\$ 25,93	R\$ 25,93	24,99%

175,00	UN	R\$ 11,99	R\$ 11,99	24,99%
125,00	UN	R\$ 26,07	R\$ 26,07	24,99%

25,00	UN	R\$ 39,54	R\$ 39,54	24,99%

250,00	UN	R\$ 27,27	R\$ 27,27	24,99%
150,00	UN	R\$ 30,95	R\$ 30,95	24,99%

25,00	UN	R\$ 42,11	R\$ 42,11	24,99%
25,00	UN	R\$ 25,24	R\$ 25,24	24,00%

25,00	UN	R\$ 41,03	R\$ 41,03	24,99%
25,00	UN	R\$ 41,03	R\$ 41,03	24,99%

50,00	UN	R\$ 7,41	R\$ 7,41	24,99%
300,00	UN	R\$ 10,29	R\$ 10,29	24,99%

325,00	UN	R\$ 16,51	R\$ 16,51	24,99%

50,00	UN	R\$ 29,22	R\$ 29,22	24,99%
175,00	UN	R\$ 13,85	R\$ 13,85	24,99%

2.447,50	M	R\$ 3,04	R\$ 3,04	24,99%
6.470,00	M	R\$ 4,44	R\$ 4,44	24,00%

0,70,00	VI	157,77	157,77	27,99%
620,00	M	R\$ 6,90	R\$ 6,90	24,99%

647,50	M	R\$ 11,47	R\$ 11,47	24,99%
207,50	M	R\$ 11,20	R\$ 11,20	24,99%

1.117,50	M	R\$ 16,35	R\$ 16,35	24,99%

1.457,50	M	R\$ 9,35	R\$ 9,35	24,99%
551,50	M	R\$ 8,11	R\$ 8,11	24,99%

1.457,50	M	R\$ 7,72	R\$ 7,72	24,99%
175,00	1111	R\$ 12,02	R\$ 12,02	24,00%

170,00	UN	R\$ 12,02	R\$ 12,02	24,99%
200,00	UN	R\$ 8,11	R\$ 8,11	24,99%

100,00	UN	R\$ 12,22	R\$ 12,22	24,99%
200,00	UN	R\$ 6,16	R\$ 6,16	24,99%

127,50	M	R\$ 4,92	R\$ 4,92	24,99%

217,50	M	R\$ 22,07	R\$ 22,07	24,99%
25,00	UN	R\$ 238,99	R\$ 238,99	24,99%

25,00	UN	R\$ 82,35	R\$ 82,35	24,99%
75,00	UN	R\$ 86,68	R\$ 86,68	24,00%

70,00	UN	R\$ 00,00	R\$ 00,00	24,99%
50,00	UN	R\$ 37,82	R\$ 37,82	24,99%

100,00	UN	R\$ 11,11	R\$ 11,11	24,99%
25,00	UN	R\$ 155,36	R\$ 155,36	24,99%

25,00	UN	R\$ 36,53	R\$ 36,53	24,99%

168,80	M	R\$ 11,54	R\$ 11,54	24,99%
75,00	M	R\$ 4,92	R\$ 4,92	24,99%

50,00	UN	R\$ 8,11	R\$ 8,11	24,99%
25,00	UN	R\$ 11,21	R\$ 11,21	24,00%

20,00	UN	R\$ 11,21	R\$ 11,21	24,99%
50,00	UN	R\$ 291,29	R\$ 291,29	24,99%

50,00	UN	R\$ 4,02	R\$ 4,02	24,99%

100,00	UN	R\$ 4,54	R\$ 4,54	24,99%
50,00	UN	R\$ 18,12	R\$ 18,12	24,99%

50,00	UN	R\$ 24,21	R\$ 24,21	24,99%
25,00	UN	R\$ 30,07	R\$ 30,07	24,00%

20,00	UN	R\$ 8,11	R\$ 8,11	24,99%
200,00	UN	R\$ 8,11	R\$ 8,11	24,99%

100,00	UN	R\$ 11,26	R\$ 11,26	24,99%
25,00	UN	R\$ 12,85	R\$ 12,85	24,99%

50,00	UN	R\$ 6,77	R\$ 6,77	24,99%

75,00	UN	R\$ 15,76	R\$ 15,76	24,99%
25,00	UN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	24,99%

110,00	M	R\$ 11,54	R\$ 11,54	24,99%
263,75	M	R\$ 17,65	R\$ 17,65	24,00%

200,70	UN	R\$ 17,00	R\$ 17,00	24,99%
75,00	UN	R\$ 9,66	R\$ 9,66	24,99%

50,00	UN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	24,99%
50,00	UN	R\$ 9,46	R\$ 9,46	24,99%

225,00	UN	R\$ 14,24	R\$ 14,24	24,99%

25,00	UN	R\$ 26,00	R\$ 26,00	24,99%
25,00	UN	R\$ 22,82	R\$ 22,82	24,99%

25,00	UN	R\$ 39,81	R\$ 39,81	24,99%
25,00	UN	R\$ 39,81	R\$ 39,81	24,99%

20,00	014	R\$ 9,70	R\$ 9,70	24,99%
83,75	M	R\$ 19,79	R\$ 19,79	24,99%

255,25	M	R\$ 24,89	R\$ 24,89	24,99%
100,00	M	R\$ 11,88	R\$ 11,88	24,99%

845,00	M	R\$ 34,65	R\$ 34,65	24,99%

125,00	UN	R\$ 533,01	R\$ 533,01	24,99%
25,00	UN	R\$ 41,24	R\$ 41,24	24,99%

25,00	UN	R\$ 16,07	R\$ 16,07	24,99%
25,00	UN	R\$ 16,77	R\$ 16,77	24,00%

25,00	UN	R\$ 10,17	R\$ 10,17	24,99%
25,00	UN	R\$ 264,17	R\$ 264,17	24,99%
23,00	UN	R\$ 475,54	R\$ 475,54	24,99%

25,00	UN	R\$ 246,37	R\$ 246,37	24,99%
18,00	UN	R\$ 345,38	R\$ 345,38	24,99%
25,00	UN	R\$ 476,68	R\$ 476,68	24,99%
25,00	UN	R\$ 108,46	R\$ 108,46	24,99%
25,00	UN	R\$ 134,73	R\$ 134,73	24,99%
25,00	UN	R\$ 6,51	R\$ 6,51	24,99%
18,00	M2	R\$ 17,12	R\$ 17,12	24,99%
403,75	M2	R\$ 3,58	R\$ 3,58	24,99%
897,50	M2	R\$ 1,56	R\$ 1,56	24,99%
100,00	M2	R\$ 3,44	R\$ 3,44	24,99%
1.186,50	M2	R\$ 5,48	R\$ 5,48	24,99%
420,00	M2	R\$ 1,01	R\$ 1,01	24,99%
398,00	M2	R\$ 1,68	R\$ 1,68	24,99%
50,00	UN	R\$ 10,28	R\$ 10,28	24,99%

96,00	H	R\$ 128,07	R\$ 128,07	24,99%

12,00	MES	R\$ 11.568,62	R\$ 11.568,62	24,99%
4,00	UN	R\$ 332,18	R\$ 332,18	24,99%
2,00	UN	R\$ 1.165,65	R\$ 1.165,65	24,99%
2,00	UN	R\$ 735,68	R\$ 735,68	24,99%
6,00	UN	R\$ 367,26	R\$ 367,26	24,99%
4,00	UN	R\$ 332,18	R\$ 332,18	24,99%
1.200,00	M3	R\$ 2,52	R\$ 2,52	24,03%

1.560,00	M3	R\$ 0,99	R\$ 0,99	24,03%
1.170,00	TXKM	R\$ 1,48	R\$ 1,48	24,03%
83,96	M3	R\$ 7,23	R\$ 7,23	24,03%
109,14	M3	R\$ 16,34	R\$ 16,34	24,03%
2.292,00	TXKM	R\$ 1,48	R\$ 1,48	24,03%
83,96	M3	R\$ 27,24	R\$ 27,24	24,03%
109,14	M3	R\$ 16,34	R\$ 16,34	24,03%
2.292,00	TXKM	R\$ 1,48	R\$ 1,48	24,03%
272,15	M	R\$ 57,02	R\$ 57,02	24,38%
0,21	M3	R\$ 12,22	R\$ 12,22	24,38%
0,20	M3	R\$ 23,36	R\$ 23,36	24,38%
2,00	UN	R\$ 43,88	R\$ 43,88	24,38%
2,00	UN	R\$ 15,66	R\$ 15,66	24,38%
195,00	M	R\$ 13,93	R\$ 13,93	24,38%
2,00	UN	R\$ 153,94	R\$ 153,94	24,38%
25,00	UN	R\$ 18,94	R\$ 18,94	24,38%

2,00	UN	R\$ 13,62	R\$ 13,62	24,38%
379,77	M3	R\$ 12,22	R\$ 12,22	24,38%
379,77	M3	R\$ 23,36	R\$ 23,36	24,38%
379,77	M	R\$ 1,64	R\$ 1,64	24,38%
37,98	M3	R\$ 140,61	R\$ 140,61	24,38%
13,65	M	R\$ 93,28	R\$ 93,28	24,38%
223,75	M	R\$ 76,14	R\$ 76,14	24,38%
142,37	M	R\$ 99,75	R\$ 99,75	24,38%
9,00	UN	R\$ 4.679,28	R\$ 4.679,28	24,38%
1,00	UN	R\$ 49.620,44	R\$ 49.620,44	24,38%
1,00	UN	R\$ 5.834,86	R\$ 5.834,86	24,38%
1,00	UN	R\$ 31.533,82	R\$ 31.533,82	24,38%
1.700,90	M2	R\$ 0,92	R\$ 0,92	24,03%

360,75	M	R\$ 37,33	R\$ 37,33	24,03%
839,56	M2	R\$ 118,85	R\$ 118,85	24,03%
9,60	M2	R\$ 166,76	R\$ 166,76	24,03%
38,40	M2	R\$ 20,75	R\$ 20,75	24,03%
839,56	M2	R\$ 0,57	R\$ 0,57	24,03%
360,75	M	R\$ 1,60	R\$ 1,60	24,03%

2,00	UN	R\$ 622,28	R\$ 622,28	24,03%
2,00	UN	R\$ 82,50	R\$ 82,50	24,03%
2,00	UN	R\$ 557,04	R\$ 557,04	24,03%
861,34	M2	R\$ 76,24	R\$ 76,24	24,03%
16,00	UN	R\$ 139,17	R\$ 139,17	24,99%
16,00	UN	R\$ 10,53	R\$ 10,53	24,99%
16,00	UN	R\$ 35,46	R\$ 35,46	24,99%

48,00	M	R\$ 9,21	R\$ 9,21	24,99%
32,00	UN	R\$ 10,50	R\$ 10,50	24,99%
16,00	UN	R\$ 649,55	R\$ 649,55	24,99%
53,87	M2	R\$ 0,00	R\$ 21,00	24,99%
1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	24,99%
53,87	M2	R\$ 0,00	R\$ 13,00	24,99%
53,87	M2	R\$ 0,00	R\$ 3,60	24,99%
53,87	M2	R\$ 0,00	R\$ 3,60	24,99%
53,87	M2	R\$ 0,00	R\$ 2,00	24,99%
53,87	M2	R\$ 0,00	R\$ 8,50	24,99%
1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	24,99%
6.000,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 0,95	24,99%
1.200,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 1,55	24,99%
6.000,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 0,65	24,99%
6.000,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 0,75	24,99%

2.100,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 0,75	24,99%
1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	24,99%
6.000,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 0,85	24,99%
6.000,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 0,65	24,99%
1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.786,24	24,99%
18,00	M2	R\$ 204,81	R\$ 204,81	24,99%
1,00	UN	R\$ 12.640,17	R\$ 12.640,17	24,99%
1,00	UN	R\$ 15.801,36	R\$ 15.801,36	24,99%
12,00	MÊS	R\$ 535,21	R\$ 535,21	24,99%
18,00	M2	R\$ 343,13	R\$ 343,13	24,99%
1,00	UN	R\$ 623,30	R\$ 623,30	24,99%
1,00	UN	R\$ 1.816,40	R\$ 1.816,40	24,99%

12,00	MÊS	R\$ 5,00	R\$ 5,00	24,99%
12,00	MÊS	R\$ 2,91	R\$ 2,91	24,99%

12,00	MÊS	R\$ 7,91	R\$ 7,91	24,99%

12,00	MÊS	R\$ 13,76	R\$ 13,76	24,99%

12,00	MÊS	R\$ 394,99	R\$ 394,99	24,99%
12,00	MÊS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	24,99%

12,00	MÊS	R\$ 131,08	R\$ 131,08	24,99%

12,00	MÊS	R\$ 36,41	R\$ 36,41	24,99%
199,60	KM	R\$ 5,50	R\$ 5,50	24,99%

12,00	MÊS	R\$ 450,00	R\$ 450,00	24,99%
1.346,75	M2	R\$ 8,87	R\$ 8,87	24,99%

272,15	M	R\$ 8,53	R\$ 8,53	24,99%
272,15	M	R\$ 1,44	R\$ 1,44	24,99%
839,56	M2	R\$ 1,44	R\$ 1,44	24,99%
4.299,10	M2	R\$ 1,33	R\$ 1,33	24,99%
6,00	DIA	R\$ 1.502,52	R\$ 1.502,52	24,99%

1,00	DIA	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	24,99%

13,06	T	R\$ 30,00	R\$ 30,00	24,99%
1,00	UN	R\$ 415,26	R\$ 415,26	24,99%

954,69	TXKM	R\$ 0,78	R\$ 0,78	24,99%
0,10	MÊS	R\$ 13.544,60	R\$ 13.544,60	24,99%

--	--	--	--	--

-

Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)
	R\$ 428.615,52
R\$ 50,00	R\$ 15.662,50

R\$ 4,14

R\$ 5.893,30

R\$ 4,52

R\$ 6.434,20

R\$ 275,57

R\$ 18.532,12

R\$ 151,94

R\$ 25.336,00

R\$ 17,47	R\$ 158.103,50

R\$ 15,45

R\$ 11.046,80

R\$ 18,85

R\$ 1.837,90

R\$ 660,75	R\$ 149.990,30

R\$ 32,75

R\$ 556,80

R\$ 42,78

R\$ 33.817,60

R\$ 12,16	R\$ 1.404,50
	R\$ 301.850,79
R\$ 97,60	R\$ 35.111,62

R\$ 97,00

R\$ 39.111,02

R\$ 76,26

R\$ 39.159,50

R\$ 154,33

R\$ 15.934,58

R\$ 18,85

R\$ 33.176,00

R\$ 18,09	R\$ 6.783,80

R\$ 17,17

R\$ 28.030,00

R\$ 15,45

R\$ 33.063,00

R\$ 216,11	R\$ 31.173,89
R\$ 1.025,09	R\$ 32.802,00

R\$ 1.020,00	R\$ 02.002,00
R\$ 1.047,54	R\$ 46.615,50
	R\$ 528.858,96

R\$ 105,37

R\$ 227.862,60

R\$ 64,58

R\$ 26.154,90

R\$ 50,20	R\$ 11.546,00

R\$ 1.057,89

R\$ 88.862,80

R\$ 447,61

R\$ 29.094,65

R\$ 637,51

R\$ 44.625,68

R\$ 843,82

R\$ 10.125,84

R\$ 1.207,82	R\$ 90.586,49
	R\$ 529.858,20
R\$ 90,73	R\$ 166.693,67

R\$ 54,96

R\$ 100.975,22

R\$ 15,84

R\$ 41.104,82

R\$ 3,49	R\$ 45.893,47
R\$ 30,34	R\$ 8.078,05

R\$ 1.671,13	R\$ 167.112,97
	R\$ 457.032,05

R\$ 5,36

R\$ 18.237,43

R\$ 9,80

R\$ 1.087,81

R\$ 36,00

R\$ 21.141,00

R\$ 32,32	R\$ 64.680,37
R\$ 28,54	R\$ 23.231,58

R\$ 39,47	R\$ 4.381,14
R\$ 77,47	R\$ 38.057,11

R\$ 71,37

R\$ 6.851,50

R\$ 9,65

R\$ 7.321,92

R\$ 8,27

R\$ 6.295,52

R\$ 49,83

R\$ 37.933,07

R\$ 67,26

R\$ 51.033,52

R\$ 82,41	R\$ 73.962,99
R\$ 4,30	R\$ 12.105,57
R\$ 5,45	R\$ 604,96
R\$ 16,36	R\$ 1.815,96

R\$ 10,00	R\$ 1.010,00
R\$ 13,55	R\$ 38.146,65
R\$ 4,66	R\$ 7.083,20
R\$ 13,55	R\$ 20.596,00
R\$ 2,32	R\$ 1.218,00

R\$ 19,80	R\$ 10.395,00
R\$ 20,67	R\$ 10.851,75
	R\$ 153.755,12
R\$ 73,19	R\$ 30.739,82

R\$ 64,51

R\$ 30.803,52

R\$ 81,46

R\$ 26.433,79

R\$ 0,86	R\$ 347,23
R\$ 987,90	R\$ 27.908,21

R\$ 101,02	R\$ 6.364,26

R\$ 9,24	R\$ 8.939,70
R\$ 136,73	R\$ 22.218,59
	R\$ 532.816,81

R\$ 13,29

R\$ 664,50

R\$ 14,05

R\$ 351,30

R\$ 15,55	R\$ 388,80

R\$ 28,71

R\$ 717,80

R\$ 359,25

R\$ 17.962,50

R\$ 1.852,76	R\$ 46.319,00
R\$ 444,30	R\$ 11.109,80

R\$ 444,00

R\$ 11.109,00

R\$ 32,41

R\$ 5.671,80

R\$ 14,99

R\$ 2.623,30

R\$ 32,58

R\$ 4.072,50

R\$ 49,42	R\$ 1.235,50

R\$ 34,08

R\$ 8.520,00

R\$ 38,68

R\$ 5.802,00

R\$ 52,63	R\$ 1.315,80
R\$ 31,55	R\$ 788,80

R\$ 51,00

R\$ 700,00

R\$ 51,28

R\$ 1.282,00

R\$ 9,26

R\$ 463,00

R\$ 12,86

R\$ 3.858,00

R\$ 20,64	R\$ 6.708,00

R\$ 36,52

R\$ 1.826,00

R\$ 17,31

R\$ 3.029,30

R\$ 3,80	R\$ 9.300,50
R\$ 5,55	R\$ 35.008,50

R\$ 0,00

R\$ 55.900,00

R\$ 8,62

R\$ 5.344,40

R\$ 14,34

R\$ 9.285,20

R\$ 14,00

R\$ 2.905,00

R\$ 20,44	R\$ 22.841,70

R\$ 11,69

R\$ 17.038,20

R\$ 10,14

R\$ 5.592,20

R\$ 9,65	R\$ 14.064,90
R\$ 15,02	R\$ 2.628,50

R\$ 10,02

R\$ 2.028,00

R\$ 10,14

R\$ 2.028,00

R\$ 15,27

R\$ 1.527,00

R\$ 7,70

R\$ 1.540,00

R\$ 6,15	R\$ 784,10

R\$ 27,59

R\$ 6.000,80

R\$ 298,71

R\$ 7.467,80

R\$ 102,93	R\$ 2.573,30
R\$ 108,34	R\$ 8.125,50

R\$ 100,07

R\$ 0.120,00

R\$ 47,27

R\$ 2.363,50

R\$ 13,89

R\$ 1.389,00

R\$ 194,18

R\$ 4.854,50

R\$ 45,66	R\$ 1.141,50

R\$ 14,42

R\$ 2.434,10

R\$ 6,15

R\$ 461,30

R\$ 10,14	R\$ 507,00
R\$ 14,01	R\$ 350,30

R\$ 14,01

R\$ 300,00

R\$ 364,08

R\$ 18.204,00

R\$ 5,02

R\$ 251,00

R\$ 5,67

R\$ 567,00

R\$ 22,65

R\$ 1.132,55

R\$ 30,26	R\$ 1.513,00
R\$ 48,83	R\$ 1.220,80

R\$ 70,00

R\$ 1.220,00

R\$ 10,14

R\$ 2.028,00

R\$ 14,07

R\$ 1.407,00

R\$ 16,06

R\$ 401,50

R\$ 8,46	R\$ 423,00

R\$ 19,70

R\$ 1.477,50

R\$ 21,70

R\$ 542,50

R\$ 14,42	R\$ 1.586,20
R\$ 22,06	R\$ 5.818,30

R\$ 22,00

R\$ 905,30

R\$ 12,07

R\$ 905,30

R\$ 18,59

R\$ 929,50

R\$ 11,82

R\$ 591,00

R\$ 17,80	R\$ 4.005,00

R\$ 32,50

R\$ 812,50

R\$ 28,52

R\$ 713,00

R\$ 49,76	R\$ 1.244,00
R\$ 12,12	R\$ 303,00

R\$ 12,12

R\$ 300,00

R\$ 24,74

R\$ 2.071,96

R\$ 31,11

R\$ 7.940,84

R\$ 14,85

R\$ 1.485,00

R\$ 43,31	R\$ 36.597,00

R\$ 666,21

R\$ 83.276,30

R\$ 51,55

R\$ 1.288,80

R\$ 20,09	R\$ 502,30
R\$ 20,09	R\$ 502,30

R\$ 20,00	R\$ 324,00
R\$ 330,19	R\$ 8.254,80
R\$ 594,38	R\$ 13.670,74

R\$ 307,94	R\$ 7.698,50
R\$ 431,69	R\$ 7.770,42
R\$ 595,80	R\$ 14.895,00
R\$ 135,56	R\$ 3.389,00
R\$ 168,40	R\$ 4.210,00
	R\$ 14.708,62
R\$ 8,14	R\$ 203,50
R\$ 21,40	R\$ 385,20
R\$ 4,47	R\$ 1.804,76
R\$ 1,95	R\$ 1.750,13
R\$ 4,30	R\$ 430,00
R\$ 6,85	R\$ 8.127,53
R\$ 1,26	R\$ 529,20
R\$ 2,10	R\$ 835,80
R\$ 12,85	R\$ 642,50
	R\$ 188.882,15

R\$ 160,07

R\$ 15.366,74

R\$ 14.459,62	R\$ 173.515,41
	R\$ 10.828,72
R\$ 415,19	R\$ 1.660,76
R\$ 1.456,95	R\$ 2.913,90
R\$ 919,53	R\$ 1.839,06
R\$ 459,04	R\$ 2.754,24
R\$ 415,19	R\$ 1.660,76
	R\$ 522.289,34
R\$ 3,13	R\$ 3.756,00

R\$ 1,23	R\$ 1.918,80
R\$ 1,84	R\$ 2.152,80
R\$ 8,97	R\$ 753,12
R\$ 20,27	R\$ 2.212,27
R\$ 1,84	R\$ 4.217,28
R\$ 33,79	R\$ 2.837,01
R\$ 20,27	R\$ 2.212,27
R\$ 1,84	R\$ 4.217,28
R\$ 70,92	R\$ 19.300,88
R\$ 15,20	R\$ 3,19
R\$ 29,06	R\$ 5,81
R\$ 54,58	R\$ 109,16
R\$ 19,48	R\$ 38,96
R\$ 17,33	R\$ 3.379,35
R\$ 191,47	R\$ 382,94
R\$ 23,56	R\$ 589,00

R\$ 16,94	R\$ 33,88
R\$ 15,20	R\$ 5.772,50
R\$ 29,06	R\$ 11.036,12
R\$ 2,04	R\$ 774,73
R\$ 174,89	R\$ 6.642,32
R\$ 116,02	R\$ 1.583,67
R\$ 94,70	R\$ 21.189,13
R\$ 124,07	R\$ 17.663,85
R\$ 5.820,09	R\$ 52.380,81
R\$ 61.717,90	R\$ 61.717,90
R\$ 7.257,40	R\$ 7.257,40
R\$ 39.221,77	R\$ 39.221,77
R\$ 1,14	R\$ 1.939,03

R\$ 46,30	R\$ 16.702,74
R\$ 147,41	R\$ 123.759,54
R\$ 206,83	R\$ 1.985,58
R\$ 25,74	R\$ 988,41
R\$ 0,71	R\$ 596,08
R\$ 1,98	R\$ 714,30

R\$ 771,81	R\$ 1.543,61
R\$ 102,32	R\$ 204,63
R\$ 690,90	R\$ 1.381,79
R\$ 94,56	R\$ 81.448,31
R\$ 173,95	R\$ 2.783,20
R\$ 13,16	R\$ 210,56
R\$ 44,32	R\$ 709,12

R\$ 11,51	R\$ 552,48
R\$ 13,12	R\$ 419,84
R\$ 811,87	R\$ 12.989,92
	R\$ 172.561,59
R\$ 26,25	R\$ 1.414,09
R\$ 2.249,82	R\$ 2.249,82
R\$ 16,25	R\$ 875,39
R\$ 4,50	R\$ 242,42
R\$ 4,50	R\$ 242,42
R\$ 2,50	R\$ 134,68
R\$ 10,62	R\$ 572,10
R\$ 3.124,75	R\$ 3.124,75
R\$ 1,19	R\$ 7.140,00
R\$ 1,94	R\$ 2.328,00
R\$ 0,81	R\$ 4.860,00
R\$ 0,94	R\$ 5.640,00

R\$ 0,94	R\$ 1.974,00
R\$ 3.749,70	R\$ 3.749,70
R\$ 1,06	R\$ 6.360,00
R\$ 0,81	R\$ 4.860,00
R\$ 4.732,42	R\$ 4.732,42
R\$ 255,99	R\$ 4.607,82
R\$ 15.798,95	R\$ 15.798,95
R\$ 19.750,12	R\$ 19.750,12
R\$ 668,96	R\$ 8.027,52
R\$ 428,88	R\$ 7.719,84
R\$ 779,06	R\$ 779,06
R\$ 2.270,32	R\$ 2.270,32

R\$ 6,25

R\$ 75,00

R\$ 3,64

R\$ 43,68

R\$ 9,89	R\$ 118,68

R\$ 17,20

R\$ 206,40

R\$ 493,70

R\$ 5.924,40

R\$ 224,98

R\$ 2.699,76

R\$ 163,84	R\$ 1.966,08

R\$ 45,51	R\$ 546,12
R\$ 6,87	R\$ 1.371,26

R\$ 562,46

R\$ 6.749,52

R\$ 11,09

R\$ 14.935,45

R\$ 10,66	R\$ 2.901,12
R\$ 1,80	R\$ 489,87
R\$ 1,80	R\$ 1.511,21
R\$ 1,66	R\$ 7.136,51
R\$ 1.878,00	R\$ 11.268,00

R\$ 1.537,38	R\$ 1.537,36


R\$ 37,50	R\$ 489,81
R\$ 519,03	R\$ 519,03

R\$ 0,97

R\$ 926,01

R\$ 16.929,40

R\$ 1.692,90



-

Observação	N° Evento	Evento
	1	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

1

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

1

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

	1	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
	1	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

	1	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

1

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

1

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

1

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

1

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

1

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

	1	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

2

SUPRAESTRUTURA

2

SUPRAESTRUTURA

2

SUPRAESTRUTURA

2

SUPRAESTRUTURA

	2	SUPRAESTRUTURA

2

SUPRAESTRUTURA

2

SUPRAESTRUTURA

	2	SUPRAESTRUTURA

	2	SUPRAESTRUTURA
	2	SUPRAESTRUTURA

	3	PAREDES E PAINÉIS
	3	PAREDES E PAINÉIS

3

PAREDES E PAINÉIS

3

PAREDES E PAINÉIS

3

PAREDES E PAINÉIS

3

PAREDES E PAINÉIS

3

PAREDES E PAINÉIS

	3	PAREDES E PAINÉIS
	4	COBERTURA E PROTEÇÕES

	4	COBERTURA E PROTEÇÕES
	4	COBERTURA E PROTEÇÕES

	4	COBERTURA E PROTEÇÕES
	4	COBERTURA E PROTEÇÕES

	4	COBERTURA E PROTEÇÕES

	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS

	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS

	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS

5

REVESTIMENTOS

5

REVESTIMENTOS

	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS

	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS

	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS

	5	REVESTIMENTOS
	5	REVESTIMENTOS
	6	PAVIMENTAÇÕES

6

PAVIMENTAÇÕES

6

PAVIMENTAÇÕES

	6	PAVIMENTAÇÕES
	6	PAVIMENTAÇÕES

	6	PAVIMENTAÇÕES

	6	PAVIMENTAÇÕES
	6	PAVIMENTAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES	

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES	

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES	

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES	

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES	

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES	

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES	

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES	

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES	

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

7

INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES	

		INSTALAÇÕES
	7	INSTALAÇÕES
	7	INSTALAÇÕES

	7	INSTALAÇÕES
	7	INSTALAÇÕES
	7	INSTALAÇÕES
	7	INSTALAÇÕES
	7	INSTALAÇÕES
	8	CALAFETE / LIMPEZA
	8	CALAFETE / LIMPEZA
	8	CALAFETE / LIMPEZA
	8	CALAFETE / LIMPEZA
	8	CALAFETE / LIMPEZA
	8	CALAFETE / LIMPEZA
	8	CALAFETE / LIMPEZA
	8	CALAFETE / LIMPEZA
	8	CALAFETE / LIMPEZA
	8	CALAFETE / LIMPEZA

9

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

	9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	10	ADAPTAÇÃO PNE
	10	ADAPTAÇÃO PNE
	10	ADAPTAÇÃO PNE
	10	ADAPTAÇÃO PNE
	10	ADAPTAÇÃO PNE
	11	INFRAESTRUTURA

	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA

	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA

	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	11	INFRAESTRUTURA
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

12

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

12

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

12

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

12

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

12

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

12

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
	12	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

12

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

12

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

--	--	--	--

-

N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.
5	MÊS 5	31,33
6	MÊS 6	31,33
7	MÊS 7	31,33
8	MÊS 8	31,33
9	MÊS 9	31,33
10	MÊS 10	31,33
11	MÊS 11	31,33
12	MÊS 12	31,33
13	MÊS 13	31,33
14	MÊS 14	31,28
5	MÊS 5	142,35
6	MÊS 6	142,35
7	MÊS 7	142,35
8	MÊS 8	142,35

9	MÊS 9	142,35
10	MÊS 10	142,35
11	MÊS 11	142,35
12	MÊS 12	142,35
13	MÊS 13	142,35
14	MÊS 14	142,35
5	MÊS 5	142,35
6	MÊS 6	142,35
7	MÊS 7	142,35
8	MÊS 8	142,35
9	MÊS 9	142,35
10	MÊS 10	142,35
11	MÊS 11	142,35
12	MÊS 12	142,35
13	MÊS 13	142,35
14	MÊS 14	142,35

5	MÊS 5	6,73
6	MÊS 6	6,73
7	MÊS 7	6,73
8	MÊS 8	6,73
9	MÊS 9	6,73
10	MÊS 10	6,73
11	MÊS 11	6,73
12	MÊS 12	6,73
13	MÊS 13	6,73
14	MÊS 14	6,68
5	MÊS 5	16,68
6	MÊS 6	16,68
7	MÊS 7	16,68
8	MÊS 8	16,68
9	MÊS 9	16,68
10	MÊS 10	16,68

11	MÊS 11	16,68
12	MÊS 12	16,68
13	MÊS 13	16,68
14	MÊS 14	16,63
5	MÊS 5	905,00
6	MÊS 6	905,00
7	MÊS 7	905,00
8	MÊS 8	905,00
9	MÊS 9	905,00
10	MÊS 10	905,00
11	MÊS 11	905,00
12	MÊS 12	905,00
13	MÊS 13	905,00
14	MÊS 14	905,00
5	MÊS 5	71,50
6	MÊS 6	71,50

7	MÊS 7	71,50
8	MÊS 8	71,50
9	MÊS 9	71,50
10	MÊS 10	71,50
11	MÊS 11	71,50
12	MÊS 12	71,50
13	MÊS 13	71,50
14	MÊS 14	71,50
5	MÊS 5	9,75
6	MÊS 6	9,75
7	MÊS 7	9,75
8	MÊS 8	9,75
9	MÊS 9	9,75
10	MÊS 10	9,75
11	MÊS 11	9,75
12	MÊS 12	9,75

13	MÊS 13	9,75
14	MÊS 14	9,75
5	MÊS 5	22,70
6	MÊS 6	22,70
7	MÊS 7	22,70
8	MÊS 8	22,70
9	MÊS 9	22,70
10	MÊS 10	22,70
11	MÊS 11	22,70
12	MÊS 12	22,70
13	MÊS 13	22,70
14	MÊS 14	22,70
5	MÊS 5	1,70
6	MÊS 6	1,70
7	MÊS 7	1,70
8	MÊS 8	1,70

9	MÊS 9	1,70
10	MÊS 10	1,70
11	MÊS 11	1,70
12	MÊS 12	1,70
13	MÊS 13	1,70
14	MÊS 14	1,70
6	MÊS 6	79,05
7	MÊS 7	79,05
8	MÊS 8	79,05
9	MÊS 9	79,05
10	MÊS 10	79,05
11	MÊS 11	79,05
12	MÊS 12	79,05
13	MÊS 13	79,05
14	MÊS 14	79,05
15	MÊS 15	79,05

6	MÊS 6	11,55
7	MÊS 7	11,55
8	MÊS 8	11,55
9	MÊS 9	11,55
10	MÊS 10	11,55
11	MÊS 11	11,55
12	MÊS 12	11,55
13	MÊS 13	11,55
14	MÊS 14	11,55
15	MÊS 15	11,55
6	MÊS 6	35,98
7	MÊS 7	35,98
8	MÊS 8	35,98
9	MÊS 9	35,98
10	MÊS 10	35,98

11	MÊS 11	35,98
12	MÊS 12	35,98
13	MÊS 13	35,98
14	MÊS 14	35,98
15	MÊS 15	35,93
6	MÊS 6	51,35
7	MÊS 7	51,35
8	MÊS 8	51,35
9	MÊS 9	51,35
10	MÊS 10	51,35
11	MÊS 11	51,35
12	MÊS 12	51,35
13	MÊS 13	51,35
14	MÊS 14	51,35
15	MÊS 15	51,35
6	MÊS 6	10,33

7	MÊS 7	10,33
8	MÊS 8	10,33
9	MÊS 9	10,33
10	MÊS 10	10,33
11	MÊS 11	10,33
12	MÊS 12	10,33
13	MÊS 13	10,33
14	MÊS 14	10,33
15	MÊS 15	10,28
6	MÊS 6	176,00
7	MÊS 7	176,00
8	MÊS 8	176,00
9	MÊS 9	176,00
10	MÊS 10	176,00
11	MÊS 11	176,00
12	MÊS 12	176,00

13	MÊS 13	176,00
14	MÊS 14	176,00
15	MÊS 15	176,00
6	MÊS 6	37,50
7	MÊS 7	37,50
8	MÊS 8	37,50
9	MÊS 9	37,50
10	MÊS 10	37,50
11	MÊS 11	37,50
12	MÊS 12	37,50
13	MÊS 13	37,50
14	MÊS 14	37,50
15	MÊS 15	37,50
6	MÊS 6	163,25
7	MÊS 7	163,25
8	MÊS 8	163,25

9	MÊS 9	163,25
10	MÊS 10	163,25
11	MÊS 11	163,25
12	MÊS 12	163,25
13	MÊS 13	163,25
14	MÊS 14	163,25
15	MÊS 15	163,25
6	MÊS 6	214,00
7	MÊS 7	214,00
8	MÊS 8	214,00
9	MÊS 9	214,00
10	MÊS 10	214,00
11	MÊS 11	214,00
12	MÊS 12	214,00
13	MÊS 13	214,00
14	MÊS 14	214,00

15	MÊS 15	214,00
6	MÊS 6	14,43
7	MÊS 7	14,43
8	MÊS 8	14,43
9	MÊS 9	14,43
10	MÊS 10	14,43
11	MÊS 11	14,43
12	MÊS 12	14,43
13	MÊS 13	14,43
14	MÊS 14	14,43
15	MÊS 15	14,38
6	MÊS 6	3,20
7	MÊS 7	3,20
8	MÊS 8	3,20
9	MÊS 9	3,20
10	MÊS 10	3,20

11	MÊS 11	3,20
12	MÊS 12	3,20
13	MÊS 13	3,20
14	MÊS 14	3,20
15	MÊS 15	3,20
6	MÊS 6	4,45
7	MÊS 7	4,45
8	MÊS 8	4,45
9	MÊS 9	4,45
10	MÊS 10	4,45
11	MÊS 11	4,45
12	MÊS 12	4,45
13	MÊS 13	4,45
14	MÊS 14	4,45
15	MÊS 15	4,45

6	MÊS 6	216,25
7	MÊS 7	216,25
8	MÊS 8	216,25
9	MÊS 9	216,25
10	MÊS 10	216,25
11	MÊS 11	216,25
12	MÊS 12	216,25
13	MÊS 13	216,25
14	MÊS 14	216,25
15	MÊS 15	216,25
6	MÊS 6	40,50
7	MÊS 7	40,50
8	MÊS 8	40,50
9	MÊS 9	40,50
10	MÊS 10	40,50
11	MÊS 11	40,50

12	MÊS 12	40,50
13	MÊS 13	40,50
14	MÊS 14	40,50
15	MÊS 15	40,50
6	MÊS 6	23,00
7	MÊS 7	23,00
8	MÊS 8	23,00
9	MÊS 9	23,00
10	MÊS 10	23,00
11	MÊS 11	23,00
12	MÊS 12	23,00
13	MÊS 13	23,00
14	MÊS 14	23,00
15	MÊS 15	23,00
8	MÊS 8	10,50
9	MÊS 9	10,50

10	MÊS 10	10,50
11	MÊS 11	10,50
12	MÊS 12	10,50
13	MÊS 13	10,50
14	MÊS 14	10,50
15	MÊS 15	10,50
8	MÊS 8	8,13
9	MÊS 9	8,13
10	MÊS 10	8,13
11	MÊS 11	8,13
12	MÊS 12	8,13
13	MÊS 13	8,13
14	MÊS 14	8,13
15	MÊS 15	8,09
8	MÊS 8	8,75
9	MÊS 9	8,75

10	MÊS 10	8,75
11	MÊS 11	8,75
12	MÊS 12	8,75
13	MÊS 13	8,75
14	MÊS 14	8,75
15	MÊS 15	8,75
8	MÊS 8	1,50
9	MÊS 9	1,50
10	MÊS 10	1,50
11	MÊS 11	1,50
12	MÊS 12	1,50
13	MÊS 13	1,50
14	MÊS 14	1,50
15	MÊS 15	1,50
8	MÊS 8	9,38
9	MÊS 9	9,38

10	MÊS 10	9,38
11	MÊS 11	9,38
12	MÊS 12	9,38
13	MÊS 13	9,38
14	MÊS 14	9,38
15	MÊS 15	9,34
7	MÊS 7	204,14
8	MÊS 8	204,14
9	MÊS 9	204,14
10	MÊS 10	204,14
11	MÊS 11	204,14
12	MÊS 12	204,14
13	MÊS 13	204,14
14	MÊS 14	204,14
15	MÊS 15	204,13

7	MÊS 7	204,14
8	MÊS 8	204,14
9	MÊS 9	204,14
10	MÊS 10	204,14
11	MÊS 11	204,14
12	MÊS 12	204,14
13	MÊS 13	204,14
14	MÊS 14	204,14
15	MÊS 15	204,13
7	MÊS 7	288,33
8	MÊS 8	288,33
9	MÊS 9	288,33
10	MÊS 10	288,33
11	MÊS 11	288,33
12	MÊS 12	288,33
13	MÊS 13	288,33

14	MÊS 14	288,33
15	MÊS 15	288,36
7	MÊS 7	1.461,11
8	MÊS 8	1.461,11
9	MÊS 9	1.461,11
10	MÊS 10	1.461,11
11	MÊS 11	1.461,11
12	MÊS 12	1.461,11
13	MÊS 13	1.461,11
14	MÊS 14	1.461,11
15	MÊS 15	1.461,12
7	MÊS 7	29,58
8	MÊS 8	29,58
9	MÊS 9	29,58
10	MÊS 10	29,58
11	MÊS 11	29,58

12	MÊS 12	29,58
13	MÊS 13	29,58
14	MÊS 14	29,58
15	MÊS 15	29,61
7	MÊS 7	11,11
8	MÊS 8	11,11
9	MÊS 9	11,11
10	MÊS 10	11,11
11	MÊS 11	11,11
12	MÊS 12	11,11
13	MÊS 13	11,11
14	MÊS 14	11,11
15	MÊS 15	11,12
7	MÊS 7	486,07
8	MÊS 8	486,07

9	MÊS 9	486,07
10	MÊS 10	486,07
11	MÊS 11	486,07
12	MÊS 12	486,07
13	MÊS 13	486,08
7	MÊS 7	15,86
8	MÊS 8	15,86
9	MÊS 9	15,86
10	MÊS 10	15,86
11	MÊS 11	15,86
12	MÊS 12	15,86
13	MÊS 13	15,84
7	MÊS 7	83,89
8	MÊS 8	83,89
9	MÊS 9	83,89
10	MÊS 10	83,89

11	MÊS 11	83,89
12	MÊS 12	83,89
13	MÊS 13	83,91
7	MÊS 7	285,89
8	MÊS 8	285,89
9	MÊS 9	285,89
10	MÊS 10	285,89
11	MÊS 11	285,89
12	MÊS 12	285,89
13	MÊS 13	285,91
7	MÊS 7	116,29
8	MÊS 8	116,29
9	MÊS 9	116,29
10	MÊS 10	116,29
11	MÊS 11	116,29
12	MÊS 12	116,29

13	MÊS 13	116,26
7	MÊS 7	15,86
8	MÊS 8	15,86
9	MÊS 9	15,86
10	MÊS 10	15,86
11	MÊS 11	15,86
12	MÊS 12	15,86
13	MÊS 13	15,84
7	MÊS 7	70,18
8	MÊS 8	70,18
9	MÊS 9	70,18
10	MÊS 10	70,18
11	MÊS 11	70,18
12	MÊS 12	70,18
13	MÊS 13	70,17
7	MÊS 7	13,71

8	MÊS 8	13,71
9	MÊS 9	13,71
10	MÊS 10	13,71
11	MÊS 11	13,71
12	MÊS 12	13,71
13	MÊS 13	13,74
7	MÊS 7	108,39
8	MÊS 8	108,39
9	MÊS 9	108,39
10	MÊS 10	108,39
11	MÊS 11	108,39
12	MÊS 12	108,39
13	MÊS 13	108,41
7	MÊS 7	108,75
8	MÊS 8	108,75
9	MÊS 9	108,75

10	MÊS 10	108,75
11	MÊS 11	108,75
12	MÊS 12	108,75
13	MÊS 13	108,75
7	MÊS 7	108,75
8	MÊS 8	108,75
9	MÊS 9	108,75
10	MÊS 10	108,75
11	MÊS 11	108,75
12	MÊS 12	108,75
13	MÊS 13	108,75
7	MÊS 7	108,39
8	MÊS 8	108,39
9	MÊS 9	108,39
10	MÊS 10	108,39
11	MÊS 11	108,39

12	MÊS 12	108,39
13	MÊS 13	108,41
12	MÊS 12	224,38
13	MÊS 13	224,38
14	MÊS 14	224,38
15	MÊS 15	224,36
12	MÊS 12	703,81
13	MÊS 13	703,81
14	MÊS 14	703,81
15	MÊS 15	703,82
12	MÊS 12	27,75
13	MÊS 13	27,75
14	MÊS 14	27,75
15	MÊS 15	27,75
12	MÊS 12	27,75
13	MÊS 13	27,75

14	MÊS 14	27,75
15	MÊS 15	27,75
12	MÊS 12	703,81
13	MÊS 13	703,81
14	MÊS 14	703,81
15	MÊS 15	703,82
13	MÊS 13	506,67
14	MÊS 14	506,67
15	MÊS 15	506,66
13	MÊS 13	506,67
14	MÊS 14	506,67
15	MÊS 15	506,66
13	MÊS 13	175,00
14	MÊS 14	175,00
15	MÊS 15	175,00
13	MÊS 13	175,00

14	MÊS 14	175,00
15	MÊS 15	175,00
13	MÊS 13	175,00
14	MÊS 14	175,00
15	MÊS 15	175,00
6	MÊS 6	46,67
7	MÊS 7	46,67
8	MÊS 8	46,67
9	MÊS 9	46,67
10	MÊS 10	46,67
11	MÊS 11	46,67
12	MÊS 12	46,67
13	MÊS 13	46,67
14	MÊS 14	46,64
6	MÊS 6	53,06

7	MÊS 7	53,06
8	MÊS 8	53,06
9	MÊS 9	53,06
10	MÊS 10	53,06
11	MÊS 11	53,06
12	MÊS 12	53,06
13	MÊS 13	53,06
14	MÊS 14	53,02
6	MÊS 6	36,06
7	MÊS 7	36,06
8	MÊS 8	36,06
9	MÊS 9	36,06
10	MÊS 10	36,06
11	MÊS 11	36,06
12	MÊS 12	36,06
13	MÊS 13	36,06

14	MÊS 14	36,02
6	MÊS 6	44,86
7	MÊS 7	44,86
8	MÊS 8	44,86
9	MÊS 9	44,86
10	MÊS 10	44,86
11	MÊS 11	44,86
12	MÊS 12	44,86
13	MÊS 13	44,86
14	MÊS 14	44,87
6	MÊS 6	3,14
7	MÊS 7	3,14
8	MÊS 8	3,14
9	MÊS 9	3,14
10	MÊS 10	3,14
11	MÊS 11	3,14

12	MÊS 12	3,14
13	MÊS 13	3,14
14	MÊS 14	3,13
6	MÊS 6	7,00
7	MÊS 7	7,00
8	MÊS 8	7,00
9	MÊS 9	7,00
10	MÊS 10	7,00
11	MÊS 11	7,00
12	MÊS 12	7,00
13	MÊS 13	7,00
14	MÊS 14	7,00
6	MÊS 6	107,50
7	MÊS 7	107,50
8	MÊS 8	107,50
9	MÊS 9	107,50

10	MÊS 10	107,50
11	MÊS 11	107,50
12	MÊS 12	107,50
13	MÊS 13	107,50
14	MÊS 14	107,50
6	MÊS 6	18,06
7	MÊS 7	18,06
8	MÊS 8	18,06
9	MÊS 9	18,06
10	MÊS 10	18,06
11	MÊS 11	18,06
12	MÊS 12	18,06
13	MÊS 13	18,06
14	MÊS 14	18,02
6	MÊS 6	5,00

7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00
9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00
11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00
13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00
15	MÊS 15	5,00
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50

13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50

9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	5,00
7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00
9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00
11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00
13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00

15	MÊS 15	5,00
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50

11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	17,50
7	MÊS 7	17,50
8	MÊS 8	17,50
9	MÊS 9	17,50
10	MÊS 10	17,50
11	MÊS 11	17,50
12	MÊS 12	17,50
13	MÊS 13	17,50
14	MÊS 14	17,50
15	MÊS 15	17,50
6	MÊS 6	17,50

7	MÊS 7	17,50
8	MÊS 8	17,50
9	MÊS 9	17,50
10	MÊS 10	17,50
11	MÊS 11	17,50
12	MÊS 12	17,50
13	MÊS 13	17,50
14	MÊS 14	17,50
15	MÊS 15	17,50
6	MÊS 6	12,50
7	MÊS 7	12,50
8	MÊS 8	12,50
9	MÊS 9	12,50
10	MÊS 10	12,50
11	MÊS 11	12,50
12	MÊS 12	12,50

13	MÊS 13	12,50
14	MÊS 14	12,50
15	MÊS 15	12,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	25,00
7	MÊS 7	25,00
8	MÊS 8	25,00

9	MÊS 9	25,00
10	MÊS 10	25,00
11	MÊS 11	25,00
12	MÊS 12	25,00
13	MÊS 13	25,00
14	MÊS 14	25,00
15	MÊS 15	25,00
6	MÊS 6	15,00
7	MÊS 7	15,00
8	MÊS 8	15,00
9	MÊS 9	15,00
10	MÊS 10	15,00
11	MÊS 11	15,00
12	MÊS 12	15,00
13	MÊS 13	15,00
14	MÊS 14	15,00

15	MÊS 15	15,00
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50

11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	5,00

7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00
9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00
11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00
13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00
15	MÊS 15	5,00
6	MÊS 6	30,00
7	MÊS 7	30,00
8	MÊS 8	30,00
9	MÊS 9	30,00
10	MÊS 10	30,00
11	MÊS 11	30,00
12	MÊS 12	30,00

13	MÊS 13	30,00
14	MÊS 14	30,00
15	MÊS 15	30,00
6	MÊS 6	32,50
7	MÊS 7	32,50
8	MÊS 8	32,50
9	MÊS 9	32,50
10	MÊS 10	32,50
11	MÊS 11	32,50
12	MÊS 12	32,50
13	MÊS 13	32,50
14	MÊS 14	32,50
15	MÊS 15	32,50
6	MÊS 6	5,00
7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00

9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00
11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00
13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00
15	MÊS 15	5,00
6	MÊS 6	17,50
7	MÊS 7	17,50
8	MÊS 8	17,50
9	MÊS 9	17,50
10	MÊS 10	17,50
11	MÊS 11	17,50
12	MÊS 12	17,50
13	MÊS 13	17,50
14	MÊS 14	17,50

15	MÊS 15	17,50
6	MÊS 6	244,75
7	MÊS 7	244,75
8	MÊS 8	244,75
9	MÊS 9	244,75
10	MÊS 10	244,75
11	MÊS 11	244,75
12	MÊS 12	244,75
13	MÊS 13	244,75
14	MÊS 14	244,75
15	MÊS 15	244,75
6	MÊS 6	647,00
7	MÊS 7	647,00
8	MÊS 8	647,00
9	MÊS 9	647,00
10	MÊS 10	647,00

11	MÊS 11	647,00
12	MÊS 12	647,00
13	MÊS 13	647,00
14	MÊS 14	647,00
15	MÊS 15	647,00
6	MÊS 6	62,00
7	MÊS 7	62,00
8	MÊS 8	62,00
9	MÊS 9	62,00
10	MÊS 10	62,00
11	MÊS 11	62,00
12	MÊS 12	62,00
13	MÊS 13	62,00
14	MÊS 14	62,00
15	MÊS 15	62,00
6	MÊS 6	64,75

7	MÊS 7	64,75
8	MÊS 8	64,75
9	MÊS 9	64,75
10	MÊS 10	64,75
11	MÊS 11	64,75
12	MÊS 12	64,75
13	MÊS 13	64,75
14	MÊS 14	64,75
15	MÊS 15	64,75
6	MÊS 6	20,75
7	MÊS 7	20,75
8	MÊS 8	20,75
9	MÊS 9	20,75
10	MÊS 10	20,75
11	MÊS 11	20,75
12	MÊS 12	20,75

13	MÊS 13	20,75
14	MÊS 14	20,75
15	MÊS 15	20,75
6	MÊS 6	111,75
7	MÊS 7	111,75
8	MÊS 8	111,75
9	MÊS 9	111,75
10	MÊS 10	111,75
11	MÊS 11	111,75
12	MÊS 12	111,75
13	MÊS 13	111,75
14	MÊS 14	111,75
15	MÊS 15	111,75
6	MÊS 6	145,75
7	MÊS 7	145,75
8	MÊS 8	145,75

9	MÊS 9	145,75
10	MÊS 10	145,75
11	MÊS 11	145,75
12	MÊS 12	145,75
13	MÊS 13	145,75
14	MÊS 14	145,75
15	MÊS 15	145,75
6	MÊS 6	55,15
7	MÊS 7	55,15
8	MÊS 8	55,15
9	MÊS 9	55,15
10	MÊS 10	55,15
11	MÊS 11	55,15
12	MÊS 12	55,15
13	MÊS 13	55,15
14	MÊS 14	55,15

15	MÊS 15	55,15
6	MÊS 6	145,75
7	MÊS 7	145,75
8	MÊS 8	145,75
9	MÊS 9	145,75
10	MÊS 10	145,75
11	MÊS 11	145,75
12	MÊS 12	145,75
13	MÊS 13	145,75
14	MÊS 14	145,75
15	MÊS 15	145,75
6	MÊS 6	17,50
7	MÊS 7	17,50
8	MÊS 8	17,50
9	MÊS 9	17,50
10	MÊS 10	17,50

11	MÊS 11	17,50
12	MÊS 12	17,50
13	MÊS 13	17,50
14	MÊS 14	17,50
15	MÊS 15	17,50
6	MÊS 6	20,00
7	MÊS 7	20,00
8	MÊS 8	20,00
9	MÊS 9	20,00
10	MÊS 10	20,00
11	MÊS 11	20,00
12	MÊS 12	20,00
13	MÊS 13	20,00
14	MÊS 14	20,00
15	MÊS 15	20,00
6	MÊS 6	10,00

7	MÊS 7	10,00
8	MÊS 8	10,00
9	MÊS 9	10,00
10	MÊS 10	10,00
11	MÊS 11	10,00
12	MÊS 12	10,00
13	MÊS 13	10,00
14	MÊS 14	10,00
15	MÊS 15	10,00
6	MÊS 6	20,00
7	MÊS 7	20,00
8	MÊS 8	20,00
9	MÊS 9	20,00
10	MÊS 10	20,00
11	MÊS 11	20,00
12	MÊS 12	20,00

13	MÊS 13	20,00
14	MÊS 14	20,00
15	MÊS 15	20,00
6	MÊS 6	12,75
7	MÊS 7	12,75
8	MÊS 8	12,75
9	MÊS 9	12,75
10	MÊS 10	12,75
11	MÊS 11	12,75
12	MÊS 12	12,75
13	MÊS 13	12,75
14	MÊS 14	12,75
15	MÊS 15	12,75
6	MÊS 6	21,75
7	MÊS 7	21,75
8	MÊS 8	21,75

9	MÊS 9	21,75
10	MÊS 10	21,75
11	MÊS 11	21,75
12	MÊS 12	21,75
13	MÊS 13	21,75
14	MÊS 14	21,75
15	MÊS 15	21,75
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50

15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	7,50
7	MÊS 7	7,50
8	MÊS 8	7,50
9	MÊS 9	7,50
10	MÊS 10	7,50

11	MÊS 11	7,50
12	MÊS 12	7,50
13	MÊS 13	7,50
14	MÊS 14	7,50
15	MÊS 15	7,50
6	MÊS 6	5,00
7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00
9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00
11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00
13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00
15	MÊS 15	5,00
6	MÊS 6	10,00

7	MÊS 7	10,00
8	MÊS 8	10,00
9	MÊS 9	10,00
10	MÊS 10	10,00
11	MÊS 11	10,00
12	MÊS 12	10,00
13	MÊS 13	10,00
14	MÊS 14	10,00
15	MÊS 15	10,00
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50

13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	16,88
7	MÊS 7	16,88
8	MÊS 8	16,88

9	MÊS 9	16,88
10	MÊS 10	16,88
11	MÊS 11	16,88
12	MÊS 12	16,88
13	MÊS 13	16,88
14	MÊS 14	16,88
15	MÊS 15	16,88
6	MÊS 6	7,50
7	MÊS 7	7,50
8	MÊS 8	7,50
9	MÊS 9	7,50
10	MÊS 10	7,50
11	MÊS 11	7,50
12	MÊS 12	7,50
13	MÊS 13	7,50
14	MÊS 14	7,50

15	MÊS 15	7,50
6	MÊS 6	5,00
7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00
9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00
11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00
13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00
15	MÊS 15	5,00
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50

11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
16	MÊS 16	25,00

6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
16	MÊS 16	25,00
6	MÊS 6	5,00
7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00
9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00

11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00
13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00
15	MÊS 15	5,00
16	MÊS 16	50,00
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50

16	MÊS 16	25,00
6	MÊS 6	5,00
7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00
9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00
11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00
13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00
15	MÊS 15	5,00
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50

11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	20,00
7	MÊS 7	20,00
8	MÊS 8	20,00
9	MÊS 9	20,00
10	MÊS 10	20,00
11	MÊS 11	20,00
12	MÊS 12	20,00
13	MÊS 13	20,00
14	MÊS 14	20,00
15	MÊS 15	20,00
6	MÊS 6	10,00

7	MÊS 7	10,00
8	MÊS 8	10,00
9	MÊS 9	10,00
10	MÊS 10	10,00
11	MÊS 11	10,00
12	MÊS 12	10,00
13	MÊS 13	10,00
14	MÊS 14	10,00
15	MÊS 15	10,00
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50

13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	5,00
7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00
9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00
11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00
13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00
15	MÊS 15	5,00
6	MÊS 6	7,50
7	MÊS 7	7,50
8	MÊS 8	7,50

9	MÊS 9	7,50
10	MÊS 10	7,50
11	MÊS 11	7,50
12	MÊS 12	7,50
13	MÊS 13	7,50
14	MÊS 14	7,50
15	MÊS 15	7,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50

15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	11,00
7	MÊS 7	11,00
8	MÊS 8	11,00
9	MÊS 9	11,00
10	MÊS 10	11,00
11	MÊS 11	11,00
12	MÊS 12	11,00
13	MÊS 13	11,00
14	MÊS 14	11,00
15	MÊS 15	11,00
6	MÊS 6	26,38
7	MÊS 7	26,38
8	MÊS 8	26,38
9	MÊS 9	26,38
10	MÊS 10	26,38

11	MÊS 11	26,38
12	MÊS 12	26,38
13	MÊS 13	26,38
14	MÊS 14	26,38
15	MÊS 15	26,33
6	MÊS 6	7,50
7	MÊS 7	7,50
8	MÊS 8	7,50
9	MÊS 9	7,50
10	MÊS 10	7,50
11	MÊS 11	7,50
12	MÊS 12	7,50
13	MÊS 13	7,50
14	MÊS 14	7,50
15	MÊS 15	7,50
6	MÊS 6	5,00

7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00
9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00
11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00
13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00
15	MÊS 15	5,00
6	MÊS 6	5,00
7	MÊS 7	5,00
8	MÊS 8	5,00
9	MÊS 9	5,00
10	MÊS 10	5,00
11	MÊS 11	5,00
12	MÊS 12	5,00

13	MÊS 13	5,00
14	MÊS 14	5,00
15	MÊS 15	5,00
6	MÊS 6	22,50
7	MÊS 7	22,50
8	MÊS 8	22,50
9	MÊS 9	22,50
10	MÊS 10	22,50
11	MÊS 11	22,50
12	MÊS 12	22,50
13	MÊS 13	22,50
14	MÊS 14	22,50
15	MÊS 15	22,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50

9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50

15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50

11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	8,38
7	MÊS 7	8,38
8	MÊS 8	8,38
9	MÊS 9	8,38
10	MÊS 10	8,38
11	MÊS 11	8,38
12	MÊS 12	8,38
13	MÊS 13	8,38
14	MÊS 14	8,38
15	MÊS 15	8,33
6	MÊS 6	25,53

7	MÊS 7	25,53
8	MÊS 8	25,53
9	MÊS 9	25,53
10	MÊS 10	25,53
11	MÊS 11	25,53
12	MÊS 12	25,53
13	MÊS 13	25,53
14	MÊS 14	25,53
15	MÊS 15	25,48
6	MÊS 6	10,00
7	MÊS 7	10,00
8	MÊS 8	10,00
9	MÊS 9	10,00
10	MÊS 10	10,00
11	MÊS 11	10,00
12	MÊS 12	10,00

13	MÊS 13	10,00
14	MÊS 14	10,00
15	MÊS 15	10,00
6	MÊS 6	84,50
7	MÊS 7	84,50
8	MÊS 8	84,50
9	MÊS 9	84,50
10	MÊS 10	84,50
11	MÊS 11	84,50
12	MÊS 12	84,50
13	MÊS 13	84,50
14	MÊS 14	84,50
15	MÊS 15	84,50
6	MÊS 6	12,50
7	MÊS 7	12,50
8	MÊS 8	12,50

9	MÊS 9	12,50
10	MÊS 10	12,50
11	MÊS 11	12,50
12	MÊS 12	12,50
13	MÊS 13	12,50
14	MÊS 14	12,50
15	MÊS 15	12,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50

15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50

11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
6	MÊS 6	2,50
7	MÊS 7	2,50
8	MÊS 8	2,50
9	MÊS 9	2,50
10	MÊS 10	2,50
11	MÊS 11	2,50
12	MÊS 12	2,50
13	MÊS 13	2,50
14	MÊS 14	2,50
15	MÊS 15	2,50
16	MÊS 16	23,00

16	MÊS 16	25,00
16	MÊS 16	18,00
16	MÊS 16	25,00
16	MÊS 16	25,00
16	MÊS 16	25,00
16	MÊS 16	25,00
16	MÊS 16	18,00
16	MÊS 16	403,75
16	MÊS 16	897,50
16	MÊS 16	100,00
16	MÊS 16	1.186,50
16	MÊS 16	420,00
16	MÊS 16	398,00
16	MÊS 16	50,00

5	MÊS 5	3,38
6	MÊS 6	4,20
7	MÊS 7	6,67
8	MÊS 8	7,50
9	MÊS 9	7,50
10	MÊS 10	7,50
11	MÊS 11	7,50
12	MÊS 12	8,29
13	MÊS 13	12,31
14	MÊS 14	9,67
15	MÊS 15	10,88
16	MÊS 16	10,60
5	MÊS 5	0,42
6	MÊS 6	0,53
7	MÊS 7	0,83
8	MÊS 8	0,94

9	MÊS 9	0,94
10	MÊS 10	0,94
11	MÊS 11	0,94
12	MÊS 12	1,04
13	MÊS 13	1,54
14	MÊS 14	1,21
15	MÊS 15	1,36
16	MÊS 16	1,31
16	MÊS 16	4,00
16	MÊS 16	2,00
16	MÊS 16	2,00
16	MÊS 16	6,00
16	MÊS 16	4,00
5	MÊS 5	1.200,00

5	MÊS 5	1.560,00
5	MÊS 5	1.170,00
5	MÊS 5	83,96
5	MÊS 5	109,14
5	MÊS 5	2.292,00
5	MÊS 5	83,96
5	MÊS 5	109,14
5	MÊS 5	2.292,00
13	MÊS 13	272,15
13	MÊS 13	0,21
13	MÊS 13	0,20
13	MÊS 13	2,00
13	MÊS 13	2,00
13	MÊS 13	195,00
13	MÊS 13	2,00
13	MÊS 13	25,00

13	MÊS 13	2,00
13	MÊS 13	379,77
13	MÊS 13	379,77
13	MÊS 13	379,77
13	MÊS 13	37,98
13	MÊS 13	13,65
13	MÊS 13	223,75
13	MÊS 13	142,37
13	MÊS 13	9,00
15	MÊS 15	1,00
15	MÊS 15	1,00
15	MÊS 15	1,00
14	MÊS 14	566,97
15	MÊS 15	566,97
16	MÊS 16	566,96
14	MÊS 14	120,25

15	MÊS 15	120,25
16	MÊS 16	120,25
14	MÊS 14	279,85
15	MÊS 15	279,85
16	MÊS 16	279,86
14	MÊS 14	3,20
15	MÊS 15	3,20
16	MÊS 16	3,20
14	MÊS 14	12,80
15	MÊS 15	12,80
16	MÊS 16	12,80
14	MÊS 14	279,85
15	MÊS 15	279,85
16	MÊS 16	279,86
14	MÊS 14	120,25
15	MÊS 15	120,25

16	MÊS 16	120,25
14	MÊS 14	0,67
15	MÊS 15	0,67
16	MÊS 16	0,66
14	MÊS 14	0,67
15	MÊS 15	0,67
16	MÊS 16	0,66
14	MÊS 14	0,67
15	MÊS 15	0,67
16	MÊS 16	0,66
14	MÊS 14	287,11
15	MÊS 15	287,11
16	MÊS 16	287,12
16	MÊS 16	16,00
16	MÊS 16	16,00
16	MÊS 16	16,00

16	MÊS 16	48,00
16	MÊS 16	32,00
16	MÊS 16	16,00
1	MÊS 1	53,87
1	MÊS 1	1,00
1	MÊS 1	53,87
1	MÊS 1	53,87
1	MÊS 1	53,87
1	MÊS 1	53,87
1	MÊS 1	53,87
1	MÊS 1	53,87
1	MÊS 1	53,87
3	MÊS 3	1,00
2	MÊS 2	6.000,00
2	MÊS 2	1.200,00
2	MÊS 2	6.000,00
2	MÊS 2	6.000,00

2	MÊS 2	2.100,00
4	MÊS 4	1,00
4	MÊS 4	6.000,00
4	MÊS 4	6.000,00
3	MÊS 3	1,00
5	MÊS 5	18,00
5	MÊS 5	1,00
5	MÊS 5	1,00
5	MÊS 5	12,00
5	MÊS 5	18,00
5	MÊS 5	1,00
5	MÊS 5	1,00
5	MÊS 5	1,00
5	MÊS 5	1,00
6	MÊS 6	1,00
7	MÊS 7	1,00
8	MÊS 8	1,00

9	MÊS 9	1,00
10	MÊS 10	1,00
11	MÊS 11	1,00
12	MÊS 12	1,00
13	MÊS 13	1,00
14	MÊS 14	1,00
15	MÊS 15	1,00
16	MÊS 16	1,00
5	MÊS 5	1,00
6	MÊS 6	1,00
7	MÊS 7	1,00
8	MÊS 8	1,00
9	MÊS 9	1,00
10	MÊS 10	1,00
11	MÊS 11	1,00
12	MÊS 12	1,00

13	MÊS 13	1,00
14	MÊS 14	1,00
15	MÊS 15	1,00
16	MÊS 16	1,00
5	MÊS 5	1,00
6	MÊS 6	1,00
7	MÊS 7	1,00
8	MÊS 8	1,00
9	MÊS 9	1,00
10	MÊS 10	1,00
11	MÊS 11	1,00
12	MÊS 12	1,00
13	MÊS 13	1,00
14	MÊS 14	1,00
15	MÊS 15	1,00
16	MÊS 16	1,00

5	MÊS 5	1,00
6	MÊS 6	1,00
7	MÊS 7	1,00
8	MÊS 8	1,00
9	MÊS 9	1,00
10	MÊS 10	1,00
11	MÊS 11	1,00
12	MÊS 12	1,00
13	MÊS 13	1,00
14	MÊS 14	1,00
15	MÊS 15	1,00
16	MÊS 16	1,00
5	MÊS 5	1,00
6	MÊS 6	1,00
7	MÊS 7	1,00
8	MÊS 8	1,00

9	MÊS 9	1,00
10	MÊS 10	1,00
11	MÊS 11	1,00
12	MÊS 12	1,00
13	MÊS 13	1,00
14	MÊS 14	1,00
15	MÊS 15	1,00
16	MÊS 16	1,00
5	MÊS 5	1,00
6	MÊS 6	1,00
7	MÊS 7	1,00
8	MÊS 8	1,00
9	MÊS 9	1,00
10	MÊS 10	1,00
11	MÊS 11	1,00
12	MÊS 12	1,00

13	MÊS 13	1,00
14	MÊS 14	1,00
15	MÊS 15	1,00
16	MÊS 16	1,00
5	MÊS 5	1,00
6	MÊS 6	1,00
7	MÊS 7	1,00
8	MÊS 8	1,00
9	MÊS 9	1,00
10	MÊS 10	1,00
11	MÊS 11	1,00
12	MÊS 12	1,00
13	MÊS 13	1,00
14	MÊS 14	1,00
15	MÊS 15	1,00
16	MÊS 16	1,00

5	MÊS 5	1,00
6	MÊS 6	1,00
7	MÊS 7	1,00
8	MÊS 8	1,00
9	MÊS 9	1,00
10	MÊS 10	1,00
11	MÊS 11	1,00
12	MÊS 12	1,00
13	MÊS 13	1,00
14	MÊS 14	1,00
15	MÊS 15	1,00
16	MÊS 16	1,00
5	MÊS 5	99,80
16	MÊS 16	99,80
5	MÊS 5	1,00
6	MÊS 6	1,00

7	MÊS 7	1,00
8	MÊS 8	1,00
9	MÊS 9	1,00
10	MÊS 10	1,00
11	MÊS 11	1,00
12	MÊS 12	1,00
13	MÊS 13	1,00
14	MÊS 14	1,00
15	MÊS 15	1,00
16	MÊS 16	1,00
5	MÊS 5	134,68
6	MÊS 6	134,68
7	MÊS 7	134,68
8	MÊS 8	134,68
9	MÊS 9	134,68
10	MÊS 10	134,68

11	MÊS 11	134,68
12	MÊS 12	134,68
13	MÊS 13	134,68
14	MÊS 14	134,63
13	MÊS 13	272,15
13	MÊS 13	272,15
14	MÊS 14	839,56
5	MÊS 5	4.299,10
5	MÊS 5	0,50
6	MÊS 6	0,50
7	MÊS 7	0,50
8	MÊS 8	0,50
9	MÊS 9	0,50
10	MÊS 10	0,50
11	MÊS 11	0,50
12	MÊS 12	0,50

13	MÊS 13	0,50
14	MÊS 14	0,50
15	MÊS 15	0,50
16	MÊS 16	0,50
5	MÊS 5	0,09
6	MÊS 6	0,09
7	MÊS 7	0,09
8	MÊS 8	0,09
9	MÊS 9	0,08
10	MÊS 10	0,08
11	MÊS 11	0,08
12	MÊS 12	0,08
13	MÊS 13	0,08
14	MÊS 14	0,08
15	MÊS 15	0,08
16	MÊS 16	0,08

5	MÊS 5	1,09
6	MÊS 6	1,09
7	MÊS 7	1,09
8	MÊS 8	1,09
9	MÊS 9	1,09
10	MÊS 10	1,09
11	MÊS 11	1,09
12	MÊS 12	1,09
13	MÊS 13	1,09
14	MÊS 14	1,09
15	MÊS 15	1,09
16	MÊS 16	1,07
5	MÊS 5	1,00
5	MÊS 5	79,56
6	MÊS 6	79,56
7	MÊS 7	79,56

8	MÊS 8	79,56
9	MÊS 9	79,56
10	MÊS 10	79,56
11	MÊS 11	79,56
12	MÊS 12	79,56
13	MÊS 13	79,56
14	MÊS 14	79,56
15	MÊS 15	79,56
16	MÊS 16	79,53
5	MÊS 5	0,01
6	MÊS 6	0,01
7	MÊS 7	0,01
8	MÊS 8	0,01
9	MÊS 9	0,01
10	MÊS 10	0,01
11	MÊS 11	0,01

12	MÊS 12	0,01
13	MÊS 13	0,01
14	MÊS 14	0,01

Total:

Valor não utilizado (QCI):

-

Valor
R\$ 1.566,50
R\$ 1.566,50
R\$ 1.566,50
R\$ 1.566,50
R\$ 1.566,50
R\$ 1.566,50
R\$ 1.566,50
R\$ 1.566,50
R\$ 1.566,50
R\$ 1.566,50
R\$ 1.566,50
R\$ 1.564,00
R\$ 589,33
R\$ 589,33
R\$ 589,33
R\$ 589,33

R\$ 589,33
R\$ 589,33
R\$ 589,33
R\$ 589,33
R\$ 589,33
R\$ 589,33
R\$ 589,33
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42
R\$ 643,42

R\$ 1.854,59
R\$ 1.854,59
R\$ 1.854,59
R\$ 1.854,59
R\$ 1.854,59
R\$ 1.854,59
R\$ 1.854,59
R\$ 1.854,59
R\$ 1.854,59
R\$ 1.854,59
R\$ 1.840,81
R\$ 2.534,36
R\$ 2.534,36
R\$ 2.534,36
R\$ 2.534,36
R\$ 2.534,36
R\$ 2.534,36
R\$ 2.534,36

R\$ 2.534,36
R\$ 2.534,36
R\$ 2.534,36
R\$ 2.526,76
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 15.810,35
R\$ 1.104,68
R\$ 1.104,68

R\$ 1.104,68
R\$ 1.104,68
R\$ 1.104,68
R\$ 1.104,68
R\$ 1.104,68
R\$ 1.104,68
R\$ 1.104,68
R\$ 1.104,68
R\$ 1.104,68
R\$ 183,79
R\$ 183,79
R\$ 183,79
R\$ 183,79
R\$ 183,79
R\$ 183,79
R\$ 183,79
R\$ 183,79
R\$ 183,79

R\$ 183,79
R\$ 183,79
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 14.999,03
R\$ 55,68
R\$ 55,68
R\$ 55,68
R\$ 55,68

R\$ 55,68
R\$ 55,68
R\$ 55,68
R\$ 55,68
R\$ 55,68
R\$ 55,68
R\$ 55,68
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76
R\$ 3.381,76

R\$ 140,45
R\$ 140,45
R\$ 140,45
R\$ 140,45
R\$ 140,45
R\$ 140,45
R\$ 140,45
R\$ 140,45
R\$ 140,45
R\$ 140,45
R\$ 140,45
R\$ 3.511,65
R\$ 3.511,65
R\$ 3.511,65
R\$ 3.511,65
R\$ 3.511,65

R\$ 3.511,65
R\$ 3.511,65
R\$ 3.511,65
R\$ 3.511,65
R\$ 3.506,77
R\$ 3.915,95
R\$ 3.915,95
R\$ 3.915,95
R\$ 3.915,95
R\$ 3.915,95
R\$ 3.915,95
R\$ 3.915,95
R\$ 3.915,95
R\$ 3.915,95
R\$ 3.915,95
R\$ 3.915,95
R\$ 1.594,23

R\$ 1.594,23
R\$ 1.594,23
R\$ 1.594,23
R\$ 1.594,23
R\$ 1.594,23
R\$ 1.594,23
R\$ 1.594,23
R\$ 1.594,23
R\$ 1.594,23
R\$ 1.586,51
R\$ 3.317,60
R\$ 3.317,60
R\$ 3.317,60
R\$ 3.317,60
R\$ 3.317,60
R\$ 3.317,60
R\$ 3.317,60
R\$ 3.317,60

R\$ 3.317,60
R\$ 3.317,60
R\$ 3.317,60
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 678,38
R\$ 2.803,00
R\$ 2.803,00
R\$ 2.803,00

R\$ 2.803,00
R\$ 2.803,00
R\$ 2.803,00
R\$ 2.803,00
R\$ 2.803,00
R\$ 2.803,00
R\$ 2.803,00
R\$ 2.803,00
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30
R\$ 3.306,30

R\$ 3.306,30
R\$ 3.118,47
R\$ 3.118,47
R\$ 3.118,47
R\$ 3.118,47
R\$ 3.118,47
R\$ 3.118,47
R\$ 3.118,47
R\$ 3.118,47
R\$ 3.118,47
R\$ 3.118,47
R\$ 3.118,47
R\$ 3.107,66
R\$ 3.280,29
R\$ 3.280,29
R\$ 3.280,29
R\$ 3.280,29
R\$ 3.280,29

R\$ 3.280,29
R\$ 3.280,29
R\$ 3.280,29
R\$ 3.280,29
R\$ 3.280,29
R\$ 4.661,55
R\$ 4.661,55
R\$ 4.661,55
R\$ 4.661,55
R\$ 4.661,55
R\$ 4.661,55
R\$ 4.661,55
R\$ 4.661,55
R\$ 4.661,55
R\$ 4.661,55
R\$ 4.661,55

R\$ 22.786,26
R\$ 22.786,26
R\$ 22.786,26
R\$ 22.786,26
R\$ 22.786,26
R\$ 22.786,26
R\$ 22.786,26
R\$ 22.786,26
R\$ 22.786,26
R\$ 22.786,26
R\$ 22.786,26
R\$ 2.615,49
R\$ 2.615,49
R\$ 2.615,49
R\$ 2.615,49
R\$ 2.615,49
R\$ 2.615,49

R\$ 11.107,85
R\$ 11.107,85
R\$ 11.107,85
R\$ 11.107,85
R\$ 11.107,85
R\$ 11.107,85
R\$ 3.639,07
R\$ 3.639,07
R\$ 3.639,07
R\$ 3.639,07
R\$ 3.639,07
R\$ 3.639,07
R\$ 3.639,07
R\$ 3.639,07
R\$ 3.621,16
R\$ 5.578,21
R\$ 5.578,21

R\$ 5.578,21
R\$ 5.578,21
R\$ 5.578,21
R\$ 5.578,21
R\$ 5.578,21
R\$ 5.578,21
R\$ 5.578,21
R\$ 1.265,73
R\$ 1.265,73
R\$ 1.265,73
R\$ 1.265,73
R\$ 1.265,73
R\$ 1.265,73
R\$ 1.265,73
R\$ 1.265,73
R\$ 1.265,73
R\$ 1.265,73
R\$ 1.265,73
R\$ 11.329,35
R\$ 11.329,35

R\$ 11.329,35
R\$ 11.329,35
R\$ 11.329,35
R\$ 11.329,35
R\$ 11.329,35
R\$ 11.281,04
R\$ 18.521,62
R\$ 18.521,62
R\$ 18.521,62
R\$ 18.521,62
R\$ 18.521,62
R\$ 18.521,62
R\$ 18.521,62
R\$ 18.521,62
R\$ 18.521,62
R\$ 18.520,71

R\$ 11.219,53
R\$ 11.219,53
R\$ 11.219,53
R\$ 11.219,53
R\$ 11.219,53
R\$ 11.219,53
R\$ 11.219,53
R\$ 11.219,53
R\$ 11.219,53
R\$ 11.218,98
R\$ 4.567,15
R\$ 4.567,15
R\$ 4.567,15
R\$ 4.567,15
R\$ 4.567,15
R\$ 4.567,15
R\$ 4.567,15
R\$ 4.567,15

R\$ 4.567,15
R\$ 4.567,62
R\$ 5.099,27
R\$ 5.099,27
R\$ 5.099,27
R\$ 5.099,27
R\$ 5.099,27
R\$ 5.099,27
R\$ 5.099,27
R\$ 5.099,27
R\$ 5.099,27
R\$ 5.099,27
R\$ 5.099,31
R\$ 897,46
R\$ 897,46
R\$ 897,46
R\$ 897,46
R\$ 897,46

R\$ 897,46
R\$ 897,46
R\$ 897,46
R\$ 898,37
R\$ 18.566,25
R\$ 18.566,25
R\$ 18.566,25
R\$ 18.566,25
R\$ 18.566,25
R\$ 18.566,25
R\$ 18.566,25
R\$ 18.566,25
R\$ 18.566,25
R\$ 18.566,25
R\$ 18.582,97
R\$ 2.605,34
R\$ 2.605,34

R\$ 2.605,34
R\$ 2.605,34
R\$ 2.605,34
R\$ 2.605,34
R\$ 2.605,39
R\$ 155,43
R\$ 155,43
R\$ 155,43
R\$ 155,43
R\$ 155,43
R\$ 155,43
R\$ 155,43
R\$ 155,23
R\$ 3.020,04
R\$ 3.020,04
R\$ 3.020,04
R\$ 3.020,04

R\$ 3.020,04
R\$ 3.020,04
R\$ 3.020,76
R\$ 9.239,96
R\$ 9.239,96
R\$ 9.239,96
R\$ 9.239,96
R\$ 9.239,96
R\$ 9.239,96
R\$ 9.239,96
R\$ 9.240,61
R\$ 3.318,92
R\$ 3.318,92
R\$ 3.318,92
R\$ 3.318,92
R\$ 3.318,92
R\$ 3.318,92

R\$ 3.318,06
R\$ 625,99
R\$ 625,99
R\$ 625,99
R\$ 625,99
R\$ 625,99
R\$ 625,99
R\$ 625,99
R\$ 625,20
R\$ 5.436,84
R\$ 5.436,84
R\$ 5.436,84
R\$ 5.436,84
R\$ 5.436,84
R\$ 5.436,84
R\$ 5.436,84
R\$ 5.436,07
R\$ 978,48

R\$ 978,48
R\$ 978,48
R\$ 978,48
R\$ 978,48
R\$ 978,48
R\$ 980,62
R\$ 1.045,96
R\$ 1.045,96
R\$ 1.045,96
R\$ 1.045,96
R\$ 1.045,96
R\$ 1.045,96
R\$ 1.045,96
R\$ 1.046,16
R\$ 899,36
R\$ 899,36
R\$ 899,36

R\$ 899,36
R\$ 899,36
R\$ 899,36
R\$ 899,36
R\$ 5.419,01
R\$ 5.419,01
R\$ 5.419,01
R\$ 5.419,01
R\$ 5.419,01
R\$ 5.419,01
R\$ 5.419,01
R\$ 5.419,01
R\$ 5.419,01
R\$ 7.290,31
R\$ 7.290,31
R\$ 7.290,31
R\$ 7.290,31
R\$ 7.290,31

R\$ 7.290,31
R\$ 7.291,66
R\$ 18.491,16
R\$ 18.491,16
R\$ 18.491,16
R\$ 18.489,51
R\$ 3.026,38
R\$ 3.026,38
R\$ 3.026,38
R\$ 3.026,43
R\$ 151,24
R\$ 151,24
R\$ 151,24
R\$ 151,24
R\$ 453,99
R\$ 453,99

R\$ 453,99
R\$ 453,99
R\$ 9.536,63
R\$ 9.536,63
R\$ 9.536,63
R\$ 9.536,76
R\$ 2.361,08
R\$ 2.361,08
R\$ 2.361,04
R\$ 6.865,38
R\$ 6.865,38
R\$ 6.865,24
R\$ 406,00
R\$ 406,00
R\$ 406,00
R\$ 3.465,00

R\$ 3.465,00
R\$ 3.465,00
R\$ 3.617,25
R\$ 3.617,25
R\$ 3.617,25
R\$ 3.415,78
R\$ 3.415,78
R\$ 3.415,78
R\$ 3.415,78
R\$ 3.415,78
R\$ 3.415,78
R\$ 3.415,78
R\$ 3.415,78
R\$ 3.415,78
R\$ 3.415,78
R\$ 3.413,58
R\$ 3.422,90

R\$ 3.422,90
R\$ 3.422,90
R\$ 3.422,90
R\$ 3.422,90
R\$ 3.422,90
R\$ 3.422,90
R\$ 3.422,90
R\$ 3.422,90
R\$ 3.420,32
R\$ 2.937,45
R\$ 2.937,45
R\$ 2.937,45
R\$ 2.937,45
R\$ 2.937,45
R\$ 2.937,45
R\$ 2.937,45
R\$ 2.937,45
R\$ 2.937,45

R\$ 2.934,19
R\$ 38,58
R\$ 38,58
R\$ 38,58
R\$ 38,58
R\$ 38,58
R\$ 38,58
R\$ 38,58
R\$ 38,58
R\$ 38,58
R\$ 38,58
R\$ 38,59
R\$ 3.102,01
R\$ 3.102,01
R\$ 3.102,01
R\$ 3.102,01
R\$ 3.102,01
R\$ 3.102,01
R\$ 3.102,01

R\$ 3.102,01
R\$ 3.102,01
R\$ 3.092,13
R\$ 707,14
R\$ 707,14
R\$ 707,14
R\$ 707,14
R\$ 707,14
R\$ 707,14
R\$ 707,14
R\$ 707,14
R\$ 707,14
R\$ 707,14
R\$ 707,14
R\$ 993,30
R\$ 993,30
R\$ 993,30
R\$ 993,30

R\$ 993,30
R\$ 993,30
R\$ 993,30
R\$ 993,30
R\$ 993,30
R\$ 2.469,34
R\$ 2.469,34
R\$ 2.469,34
R\$ 2.469,34
R\$ 2.469,34
R\$ 2.469,34
R\$ 2.469,34
R\$ 2.469,34
R\$ 2.469,34
R\$ 2.469,34
R\$ 2.463,87
R\$ 66,45

R\$ 66,45
R\$ 66,45
R\$ 66,45
R\$ 66,45
R\$ 66,45
R\$ 66,45
R\$ 66,45
R\$ 66,45
R\$ 66,45
R\$ 66,45
R\$ 35,13
R\$ 35,13
R\$ 35,13
R\$ 35,13
R\$ 35,13
R\$ 35,13
R\$ 35,13
R\$ 35,13

R\$ 35,13
R\$ 35,13
R\$ 35,13
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 38,88
R\$ 71,78
R\$ 71,78
R\$ 71,78

R\$ 71,78
R\$ 71,78
R\$ 71,78
R\$ 71,78
R\$ 71,78
R\$ 71,78
R\$ 71,78
R\$ 71,78
R\$ 1.796,25
R\$ 1.796,25
R\$ 1.796,25
R\$ 1.796,25
R\$ 1.796,25
R\$ 1.796,25
R\$ 1.796,25
R\$ 1.796,25
R\$ 1.796,25
R\$ 1.796,25
R\$ 1.796,25

R\$ 1.796,25
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 4.631,90
R\$ 1.110,98
R\$ 1.110,98
R\$ 1.110,98
R\$ 1.110,98
R\$ 1.110,98

R\$ 1.110,98
R\$ 1.110,98
R\$ 1.110,98
R\$ 1.110,98
R\$ 1.110,98
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 567,18
R\$ 262,33

R\$ 262,33
R\$ 262,33
R\$ 262,33
R\$ 262,33
R\$ 262,33
R\$ 262,33
R\$ 262,33
R\$ 262,33
R\$ 262,33
R\$ 262,33
R\$ 407,25
R\$ 407,25
R\$ 407,25
R\$ 407,25
R\$ 407,25
R\$ 407,25
R\$ 407,25
R\$ 407,25

R\$ 407,25
R\$ 407,25
R\$ 407,25
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 123,55
R\$ 852,00
R\$ 852,00
R\$ 852,00

R\$ 852,00
R\$ 852,00
R\$ 852,00
R\$ 852,00
R\$ 852,00
R\$ 852,00
R\$ 852,00
R\$ 852,00
R\$ 580,20
R\$ 580,20
R\$ 580,20
R\$ 580,20
R\$ 580,20
R\$ 580,20
R\$ 580,20
R\$ 580,20
R\$ 580,20
R\$ 580,20
R\$ 580,20

R\$ 580,20
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 131,58
R\$ 78,88
R\$ 78,88
R\$ 78,88
R\$ 78,88
R\$ 78,88
R\$ 78,88

R\$ 78,88
R\$ 78,88
R\$ 78,88
R\$ 78,88
R\$ 78,88
R\$ 128,20
R\$ 128,20
R\$ 128,20
R\$ 128,20
R\$ 128,20
R\$ 128,20
R\$ 128,20
R\$ 128,20
R\$ 128,20
R\$ 128,20
R\$ 128,20
R\$ 46,30

R\$ 46,30
R\$ 46,30
R\$ 46,30
R\$ 46,30
R\$ 46,30
R\$ 46,30
R\$ 46,30
R\$ 46,30
R\$ 46,30
R\$ 46,30
R\$ 385,80
R\$ 385,80
R\$ 385,80
R\$ 385,80
R\$ 385,80
R\$ 385,80
R\$ 385,80
R\$ 385,80

R\$ 385,80
R\$ 385,80
R\$ 385,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 670,80
R\$ 182,60
R\$ 182,60
R\$ 182,60

R\$ 182,60
R\$ 182,60
R\$ 182,60
R\$ 182,60
R\$ 182,60
R\$ 182,60
R\$ 182,60
R\$ 182,60
R\$ 302,93
R\$ 302,93
R\$ 302,93
R\$ 302,93
R\$ 302,93
R\$ 302,93
R\$ 302,93
R\$ 302,93
R\$ 302,93
R\$ 302,93
R\$ 302,93

R\$ 302,93
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 930,05
R\$ 3.590,85
R\$ 3.590,85
R\$ 3.590,85
R\$ 3.590,85
R\$ 3.590,85

R\$ 3.590,85
R\$ 3.590,85
R\$ 3.590,85
R\$ 3.590,85
R\$ 3.590,85
R\$ 534,44
R\$ 534,44
R\$ 534,44
R\$ 534,44
R\$ 534,44
R\$ 534,44
R\$ 534,44
R\$ 534,44
R\$ 534,44
R\$ 534,44
R\$ 534,44
R\$ 928,52

R\$ 928,52
R\$ 928,52
R\$ 928,52
R\$ 928,52
R\$ 928,52
R\$ 928,52
R\$ 928,52
R\$ 928,52
R\$ 928,52
R\$ 928,52
R\$ 290,50
R\$ 290,50
R\$ 290,50
R\$ 290,50
R\$ 290,50
R\$ 290,50
R\$ 290,50

R\$ 290,50
R\$ 290,50
R\$ 290,50
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 2.284,17
R\$ 1.703,82
R\$ 1.703,82
R\$ 1.703,82

R\$ 1.703,82
R\$ 1.703,82
R\$ 1.703,82
R\$ 1.703,82
R\$ 1.703,82
R\$ 1.703,82
R\$ 1.703,82
R\$ 1.703,82
R\$ 559,22
R\$ 559,22
R\$ 559,22
R\$ 559,22
R\$ 559,22
R\$ 559,22
R\$ 559,22
R\$ 559,22
R\$ 559,22
R\$ 559,22
R\$ 559,22

R\$ 559,22
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 1.406,49
R\$ 262,85
R\$ 262,85
R\$ 262,85
R\$ 262,85
R\$ 262,85

R\$ 262,85
R\$ 262,85
R\$ 262,85
R\$ 262,85
R\$ 262,85
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 152,70

R\$ 152,70
R\$ 152,70
R\$ 152,70
R\$ 152,70
R\$ 152,70
R\$ 152,70
R\$ 152,70
R\$ 152,70
R\$ 152,70
R\$ 152,70
R\$ 154,00
R\$ 154,00
R\$ 154,00
R\$ 154,00
R\$ 154,00
R\$ 154,00
R\$ 154,00
R\$ 154,00

R\$ 154,00
R\$ 154,00
R\$ 154,00
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 78,41
R\$ 600,08
R\$ 600,08
R\$ 600,08

R\$ 600,08
R\$ 600,08
R\$ 600,08
R\$ 600,08
R\$ 600,08
R\$ 600,08
R\$ 600,08
R\$ 600,08
R\$ 746,78
R\$ 746,78
R\$ 746,78
R\$ 746,78
R\$ 746,78
R\$ 746,78
R\$ 746,78
R\$ 746,78
R\$ 746,78
R\$ 746,78
R\$ 746,78

R\$ 746,78
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 257,33
R\$ 812,55
R\$ 812,55
R\$ 812,55
R\$ 812,55
R\$ 812,55

R\$ 812,55
R\$ 812,55
R\$ 812,55
R\$ 812,55
R\$ 812,55
R\$ 236,35
R\$ 236,35
R\$ 236,35
R\$ 236,35
R\$ 236,35
R\$ 236,35
R\$ 236,35
R\$ 236,35
R\$ 236,35
R\$ 236,35
R\$ 236,35
R\$ 138,90

R\$ 138,90
R\$ 138,90
R\$ 138,90
R\$ 138,90
R\$ 138,90
R\$ 138,90
R\$ 138,90
R\$ 138,90
R\$ 138,90
R\$ 138,90
R\$ 485,45
R\$ 485,45
R\$ 485,45
R\$ 485,45
R\$ 485,45
R\$ 485,45
R\$ 485,45
R\$ 485,45

R\$ 485,45
R\$ 485,45
R\$ 485,45
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 114,15
R\$ 243,41
R\$ 243,41
R\$ 243,41

R\$ 243,41
R\$ 243,41
R\$ 243,41
R\$ 243,41
R\$ 243,41
R\$ 243,41
R\$ 243,41
R\$ 243,41
R\$ 46,13
R\$ 46,13
R\$ 46,13
R\$ 46,13
R\$ 46,13
R\$ 46,13
R\$ 46,13
R\$ 46,13
R\$ 46,13
R\$ 46,13
R\$ 46,13

R\$ 46,13
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 50,70
R\$ 35,03
R\$ 35,03
R\$ 35,03
R\$ 35,03
R\$ 35,03
R\$ 35,03

R\$ 35,03
R\$ 35,03
R\$ 35,03
R\$ 35,03
R\$ 35,03
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 910,20
R\$ 9.102,00

R\$ 12,55
R\$ 12,55
R\$ 12,55
R\$ 12,55
R\$ 12,55
R\$ 12,55
R\$ 12,55
R\$ 12,55
R\$ 12,55
R\$ 12,55
R\$ 12,55
R\$ 125,50
R\$ 28,35
R\$ 28,35
R\$ 28,35
R\$ 28,35
R\$ 28,35

R\$ 28,35
R\$ 28,35
R\$ 28,35
R\$ 28,35
R\$ 28,35
R\$ 283,50
R\$ 56,63
R\$ 56,63
R\$ 56,63
R\$ 56,63
R\$ 56,63
R\$ 56,63
R\$ 56,63
R\$ 56,63
R\$ 56,63
R\$ 56,63
R\$ 56,63

R\$ 566,25
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 151,30
R\$ 122,08
R\$ 122,08
R\$ 122,08
R\$ 122,08
R\$ 122,08

R\$ 122,08
R\$ 122,08
R\$ 122,08
R\$ 122,08
R\$ 122,08
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 202,80
R\$ 140,70

R\$ 140,70
R\$ 140,70
R\$ 140,70
R\$ 140,70
R\$ 140,70
R\$ 140,70
R\$ 140,70
R\$ 140,70
R\$ 140,70
R\$ 140,70
R\$ 40,15
R\$ 40,15
R\$ 40,15
R\$ 40,15
R\$ 40,15
R\$ 40,15
R\$ 40,15
R\$ 40,15

R\$ 40,15
R\$ 40,15
R\$ 40,15
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 42,30
R\$ 147,75
R\$ 147,75
R\$ 147,75

R\$ 147,75
R\$ 147,75
R\$ 147,75
R\$ 147,75
R\$ 147,75
R\$ 147,75
R\$ 147,75
R\$ 147,75
R\$ 54,25
R\$ 54,25
R\$ 54,25
R\$ 54,25
R\$ 54,25
R\$ 54,25
R\$ 54,25
R\$ 54,25
R\$ 54,25
R\$ 54,25

R\$ 54,25
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 158,62
R\$ 581,94
R\$ 581,94
R\$ 581,94
R\$ 581,94
R\$ 581,94

R\$ 581,94
R\$ 581,94
R\$ 581,94
R\$ 581,94
R\$ 580,84
R\$ 90,53
R\$ 90,53
R\$ 90,53
R\$ 90,53
R\$ 90,53
R\$ 90,53
R\$ 90,53
R\$ 90,53
R\$ 90,53
R\$ 90,53
R\$ 90,53
R\$ 92,95

R\$ 92,95
R\$ 92,95
R\$ 92,95
R\$ 92,95
R\$ 92,95
R\$ 92,95
R\$ 92,95
R\$ 92,95
R\$ 92,95
R\$ 92,95
R\$ 59,10
R\$ 59,10
R\$ 59,10
R\$ 59,10
R\$ 59,10
R\$ 59,10
R\$ 59,10
R\$ 59,10

R\$ 59,10
R\$ 59,10
R\$ 59,10
R\$ 400,50
R\$ 400,50
R\$ 400,50
R\$ 400,50
R\$ 400,50
R\$ 400,50
R\$ 400,50
R\$ 400,50
R\$ 400,50
R\$ 400,50
R\$ 400,50
R\$ 81,25
R\$ 81,25
R\$ 81,25

R\$ 81,25
R\$ 81,25
R\$ 81,25
R\$ 81,25
R\$ 81,25
R\$ 81,25
R\$ 81,25
R\$ 81,25
R\$ 71,30
R\$ 71,30
R\$ 71,30
R\$ 71,30
R\$ 71,30
R\$ 71,30
R\$ 71,30
R\$ 71,30
R\$ 71,30
R\$ 71,30
R\$ 71,30

R\$ 71,30
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 124,40
R\$ 30,30
R\$ 30,30
R\$ 30,30
R\$ 30,30
R\$ 30,30

R\$ 30,30
R\$ 30,30
R\$ 30,30
R\$ 30,30
R\$ 30,30
R\$ 207,32
R\$ 207,32
R\$ 207,32
R\$ 207,32
R\$ 207,32
R\$ 207,32
R\$ 207,32
R\$ 207,32
R\$ 207,32
R\$ 207,32
R\$ 206,08
R\$ 794,24

R\$ 794,24
R\$ 794,24
R\$ 794,24
R\$ 794,24
R\$ 794,24
R\$ 794,24
R\$ 794,24
R\$ 794,24
R\$ 794,24
R\$ 792,68
R\$ 148,50
R\$ 148,50
R\$ 148,50
R\$ 148,50
R\$ 148,50
R\$ 148,50
R\$ 148,50
R\$ 148,50

R\$ 148,50
R\$ 148,50
R\$ 148,50
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 3.659,70
R\$ 8.327,63
R\$ 8.327,63
R\$ 8.327,63

R\$ 8.327,63
R\$ 8.327,63
R\$ 8.327,63
R\$ 8.327,63
R\$ 8.327,63
R\$ 8.327,63
R\$ 8.327,63
R\$ 8.327,63
R\$ 128,88
R\$ 128,88
R\$ 128,88
R\$ 128,88
R\$ 128,88
R\$ 128,88
R\$ 128,88
R\$ 128,88
R\$ 128,88
R\$ 128,88
R\$ 128,88

R\$ 128,88
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 50,23
R\$ 52,40
R\$ 52,40
R\$ 52,40
R\$ 52,40
R\$ 52,40

R\$ 52,40
R\$ 52,40
R\$ 52,40
R\$ 52,40
R\$ 52,40
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 825,48
R\$ 13.670,74

R\$ 7.698,50
R\$ 7.770,42
R\$ 14.895,00
R\$ 3.389,00
R\$ 4.210,00
R\$ 203,50
R\$ 385,20
R\$ 1.804,76
R\$ 1.750,13
R\$ 430,00
R\$ 8.127,53
R\$ 529,20
R\$ 835,80
R\$ 642,50

R\$ 541,04
R\$ 672,29
R\$ 1.067,67
R\$ 1.200,53
R\$ 1.200,53
R\$ 1.200,53
R\$ 1.200,53
R\$ 1.200,53
R\$ 1.326,98
R\$ 1.970,46
R\$ 1.547,88
R\$ 1.741,56
R\$ 1.696,74
R\$ 6.073,04
R\$ 7.663,60
R\$ 12.001,48
R\$ 13.592,04

R\$ 13.592,04
R\$ 13.592,04
R\$ 13.592,04
R\$ 15.038,00
R\$ 22.267,81
R\$ 17.496,14
R\$ 19.665,08
R\$ 18.942,10
R\$ 1.660,76
R\$ 2.913,90
R\$ 1.839,06
R\$ 2.754,24
R\$ 1.660,76
R\$ 3.756,00

R\$ 1.918,80
R\$ 2.152,80
R\$ 753,12
R\$ 2.212,27
R\$ 4.217,28
R\$ 2.837,01
R\$ 2.212,27
R\$ 4.217,28
R\$ 19.300,88
R\$ 3,19
R\$ 5,81
R\$ 109,16
R\$ 38,96
R\$ 3.379,35
R\$ 382,94
R\$ 589,00

R\$ 33,88
R\$ 5.772,50
R\$ 11.036,12
R\$ 774,73
R\$ 6.642,32
R\$ 1.583,67
R\$ 21.189,13
R\$ 17.663,85
R\$ 52.380,81
R\$ 61.717,90
R\$ 7.257,40
R\$ 39.221,77
R\$ 646,35
R\$ 646,35
R\$ 646,33
R\$ 5.567,58

R\$ 5.567,58
R\$ 5.567,58
R\$ 41.252,69
R\$ 41.252,69
R\$ 41.254,16
R\$ 661,86
R\$ 661,86
R\$ 661,86
R\$ 329,47
R\$ 329,47
R\$ 329,47
R\$ 198,69
R\$ 198,69
R\$ 198,70
R\$ 238,10
R\$ 238,10

R\$ 238,10
R\$ 517,11
R\$ 517,11
R\$ 509,39
R\$ 68,55
R\$ 68,55
R\$ 67,53
R\$ 462,90
R\$ 462,90
R\$ 455,99
R\$ 27.149,12
R\$ 27.149,12
R\$ 27.150,07
R\$ 2.783,20
R\$ 210,56
R\$ 709,12

R\$ 552,48
R\$ 419,84
R\$ 12.989,92
R\$ 1.414,09
R\$ 2.249,82
R\$ 875,39
R\$ 242,42
R\$ 242,42
R\$ 134,68
R\$ 572,10
R\$ 3.124,75
R\$ 7.140,00
R\$ 2.328,00
R\$ 4.860,00
R\$ 5.640,00

R\$ 1.974,00
R\$ 3.749,70
R\$ 6.360,00
R\$ 4.860,00
R\$ 4.732,42
R\$ 4.607,82
R\$ 15.798,95
R\$ 19.750,12
R\$ 8.027,52
R\$ 7.719,84
R\$ 779,06
R\$ 2.270,32
R\$ 6,25
R\$ 6,25
R\$ 6,25
R\$ 6,25

R\$ 6,25
R\$ 6,25
R\$ 6,25
R\$ 6,25
R\$ 6,25
R\$ 6,25
R\$ 6,25
R\$ 6,25
R\$ 6,25
R\$ 3,64
R\$ 3,64
R\$ 3,64
R\$ 3,64
R\$ 3,64
R\$ 3,64
R\$ 3,64
R\$ 3,64
R\$ 3,64

R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 17,20
R\$ 493,70
R\$ 493,70
R\$ 493,70
R\$ 493,70

R\$ 493,70
R\$ 493,70
R\$ 493,70
R\$ 493,70
R\$ 493,70
R\$ 493,70
R\$ 493,70
R\$ 493,70
R\$ 493,70
R\$ 224,98
R\$ 224,98
R\$ 224,98
R\$ 224,98
R\$ 224,98
R\$ 224,98
R\$ 224,98
R\$ 224,98
R\$ 224,98

R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 45,51
R\$ 685,63
R\$ 685,63
R\$ 562,46
R\$ 562,46

R\$ 562,46
R\$ 562,46
R\$ 562,46
R\$ 562,46
R\$ 562,46
R\$ 562,46
R\$ 562,46
R\$ 562,46
R\$ 562,46
R\$ 562,46
R\$ 562,46
R\$ 1.493,60
R\$ 1.493,60
R\$ 1.493,60
R\$ 1.493,60
R\$ 1.493,60
R\$ 1.493,60
R\$ 1.493,60

R\$ 1.493,60
R\$ 1.493,60
R\$ 1.493,60
R\$ 1.493,05
R\$ 2.901,12
R\$ 489,87
R\$ 1.511,21
R\$ 7.136,51
R\$ 939,00
R\$ 939,00
R\$ 939,00
R\$ 939,00
R\$ 939,00
R\$ 939,00
R\$ 939,00
R\$ 939,00
R\$ 939,00

R\$ 939,00
R\$ 939,00
R\$ 939,00
R\$ 939,00
R\$ 138,36
R\$ 138,36
R\$ 138,36
R\$ 138,36
R\$ 138,36
R\$ 122,99
R\$ 122,99
R\$ 122,99
R\$ 122,99
R\$ 122,99
R\$ 122,99
R\$ 122,99
R\$ 122,99
R\$ 122,99

R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,88
R\$ 40,13
R\$ 519,03
R\$ 77,17
R\$ 77,17
R\$ 77,17

R\$ 77,17
R\$ 77,17
R\$ 77,17
R\$ 77,17
R\$ 77,17
R\$ 77,17
R\$ 77,17
R\$ 77,17
R\$ 77,17
R\$ 77,14
R\$ 169,29
R\$ 169,29
R\$ 169,29
R\$ 169,29
R\$ 169,29
R\$ 169,29
R\$ 169,29
R\$ 169,29

R\$ 169,29
R\$ 169,29
R\$ 169,29
R\$ 3.842.057,87
-R\$ 592.057,87

-