CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10262
Desc Empreendimento: REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM
Prof. Resp.: Téc.JORGE DAVID DÓRIA FILHO - CFT nº 10351000534
Operador Resp: orlando
Referência: Novembro/2025-1

Prazo de Execução: 18 MESES
Encargo.: CALCULADO 111,3600%
B.D.I.: CALCULADO 23,5400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	482.452,28	482.452,28	93,93	8,79
02	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO ESTÚDIO 2, NÚCLEO DE PRODUÇÃO ESPECIAL e DEPÓSITO DE CENÁRIO Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	439.819,93	439.819,93	2.138,16	8,01
03	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CANTINA Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	92.139,07	92.139,07	1.871,60	1,68
04	REFORMA DA UNIDADE DE TV Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	845.438,96	845.438,96	1.380,83	15,40
05	REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM E FM Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	572.272,81	572.272,81	846,82	10,43
06	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM E FM Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	1.095.519,76	1.095.519,76	2.627,15	19,96
07	ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM e FM Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	11.468,44	11.468,44	10,49	0,21
08	INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM E FM Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	567.814,49	567.814,49	519,60	10,34
09	DEMOLIÇÃO DA GUARITA Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	4.695,70	4.695,70	435,59	0,09
10	CONSTRUÇÃO DA RECEPÇÃO Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	259.638,14	259.638,14	6.196,61	4,73
	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO BESP					

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 10262
Desc Empreendimento: REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM
Prof. Resp.: Téc.JORGE DAVID DÓRIA FILHO - CFT nº 10351000534
Operador Resp: orlando
Referência: Novembro/2025-1

Prazo de Execução: 18 MESES
Encargo.: CALCULADO 111,3600%
B.D.I.: CALCULADO 23,5400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
11	Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	460.502,77	460.502,77	1.127,74	8,39
12	CONSTRUÇÃO DEPÓSITO DE RESÍDUOS Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	27.891,74	27.891,74	3.486,47	0,51
13	ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE / URBANIZAÇÃO Rua Laranjeiras, 1837, Getúlio Vargas ARACAJU-SE	1	629.891,66	629.891,66	129,04	11,46

Importa o presente empreendimento a quantia de : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ====>> 5.489.545,75
(cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Os quantitativos das instalações hidráulicas, de esgoto, de incêndio e de gás, foram fornecidos pela eng. Cláudia Danielle, com base em estudo preliminar, ela borado pela mesma. Os quantitativos das instalações elétricas, foram fornecidos pelo eng. Fábio Dantas, com base em estudo preliminar, elaborado pelo mesmo.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORGE DAVID DORIA FILHO
Data: 26/01/2026 09:44:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br